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CONTRATO No. CEA-AL-ZR-CI-094/2011

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR EL INGENIERO SALVADOR ROSAS PELAYOQ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE
APOYQ A MUNICIPIOS, A LA CUAL EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “CEA” Y POR LA
OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA CONTECO, S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL
C. GERARDO GERMAN TENORIO NONAKA EN SU CARACTER DE /ADMINISTRADOR GENERAL
UNICO DE DICHA PERSONA MORAL, A LA CUAL EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “LA
CONTRATISTA"”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I.- "CEA" DECLARA QUE:

I.1.- FS UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNQ DEL ESTADO DE JALISCO, CREADO
POR DECRETO 21804/LViI/06 DEL CONGRESO DEL ESTADO, DE FECHA 31 DE ENERO DE 2007 Y PUBLICADO
EN EL PERIODICO OFICIAL “"EL ESTADO DE JALISCO” CON FECHA 24 DE FEBRERO DE 2087, CONM
PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIQ, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DEL
AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

1.2.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA FRACCION XXXIX DEL ARTICULO 23 DE LA LEY DEL
AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, TIENE COMO UNA DE SUS ATRIBUCIONES EJERCER
EN EL AMBHO DE SU COMPETENCIA, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES EN MATERIA DE ADMINISTRACION
INFORMACION, PLANEACION, CONTROL, SUPERVISION Y VIGILANCIA DE AGUAS DE JURISDICCION
ESTATAL.

L.3.- I DiA 0! DE MARZO DE 2007 FUE NOMBRADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO A CESAR L. COLL
CARABIAS, COMO SU DIRECTOR GENERAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA FRACCION i
DEL ARTICULO 25 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO ¥ SUS MUNICIPIOS, Y QUIEN TIENE
£ (J\P/\CT ER DE APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTOS DL ADMINISTRACION,
EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 35 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO
Y SUS MUNICIPIOS, /\Sl COMQ LO CORRESPONDIENTE A LOS ARTICULOS 31 PARRAFO PRIMERO Y
SEGUNDO ¥ 32 FRACCION I DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY.

IL4.- EL DIA Ot DE OCTUBRE DE 2010, MEDIANTE OFICIO NUMERO DG-708/10, LE FUE DELEGADA LA
FUNCION PARA SUSCRIBIR CONTRATOS AL INGENIERO SALVADOR ROSAS PELAYQ, DIRECTOR DE APOYO A
MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTES A LAS ACTIVIDADES QUE DESEMPENE SU DIRECCION, FUNCION
DELEGADA POR PARTE DE CESAR L. COLL CARABIAS, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE LA
"CEA", DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LAS FRACCIONES 1Y V DEL ARTICULO 35 DE LA LEY DEL
AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, Y LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 31 PARRAFO
SEGUNDOQ DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY.

L.5.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES DE LA ADIUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON
RECURSOS DEL PROGRAMA PROSSAPYS.

1.6.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN LA AVENIDA FRANCIA NUMERC 1726, COLONIA MODERNA,
SECTOR JHMREZ EN GUADALAJARA, JALISCO MISMO QUE SENALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS
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MIENTRAS NO SENALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE
CONTRATO.

1.7.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A “"LA CONTRATISTA” PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS A
QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACION 1.5, DE
ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR CONCURSO POR
INVITACION NUMERQ CEA- JOVA-ZR-CI-092 A 094/2011 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN
LOS ARTICULOS 26 FRACCION 1, 27 FRACCION 11, 37 Y 43 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADQS CON LAS MISMAS.

II.- "LA CONTRATISTA” DECLARA QUE:

II.1.- ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
DENOMINADA CONTECO CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 427 DE FECHA 14
DE ENERO DE 1999 PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO 41 DE GUADALAJARA,
JALISCO, LIC. SALVADOR LOPEZ VERGARA INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA
PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE JALISCO BAJO [NSCR]PC!ON NUMERQ 134-135 DEL TOMO 681 DEL
LIBRO PRIMERC DEL REGISTRO DE COMERCIO, AGREGO CON NUMERO 33 AL APENDICE 2959.

I1.2.- EL C. GERARDO GERMAN TENORIO NONAKA QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA
VOTAR CON FOTOGRAFIA NUMERO DE FOLIO 3088082463602 EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL
ELECTORAL, ACREDITA SU CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO DE (A PERSONA MORAL
DENOMINADA CONTECO, S.A. DE C.V. CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBL[CA NUMERO 427 DE
FECHA 14 DE ENERO DE 1999 PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERQ 41 DE
GUADALAJARA, JALISCO, LIC. SALVADOR LOPEZ VERGARA INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO
DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE JALISCO BAJO INSCRIPCION NUMERO 134-135 DEL TOMO 681
DEL LIBRO PRIMERQ DEL REGISTRC DE COMERCIO, AGREGO CON NUMERO 33 AL APENDICE 2959;
CARACTER QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE A LA FECHA, NO LE HA SIDO
LIMITADO, NI REVOCADQ. '

IL.3.- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

I1.4.- SENALA COMO POMICILIQ LEGAL EL UBICADO EN LA CALLE ISLA INDIAS NUMERO 2652 1,
COLONIA JARDINES DE LA CRUZ, GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44950 TELEFONO 01 (33) 36- 12-
02-03 EN CASO DE QUE LA CONTRATISTA” CAMBIE ESTE O SE LLEVE A CABO ALGUNA VARIACION EN
SU NOMENCLATURA, QUEDA OBLIGADA A NOTIFICARLO A "CEA", APERCIBIDA DE QUE EN CASO
CONTRARTQ, CUALQUIER NOTIFICACION SE TENDRA POR LEGALMENTE HECHA EN Et DOMICILIO QUE SE
TENGA REGISTRADO CON ANTERIORIDAD.

I1.5.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, CON Et
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO CON-990114-NT2.

I1.5.- "LA CONTRATISTA” DECLARA NO ESTAR AFILIADA A LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA
DE LA CONSTRUCCION Y EN ESTE ACTO NO ACEPTA LA RETENCION DEL DOS AL MILLAR (0.2%) SOBRE EL
IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO PARA LA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO, CONFORME A LO
SENALADO EN EL. CONVENIO DE COLABORACION Y COORDINACION DE ACCIONES CELEBRADO ENTRE
“CEA” Y LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION CELEBRADO EL 19 DE MAYO DE
2010.

ZE FIL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
CIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE
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CONTIENEN LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA; EL
PROGRAMA MENSUAL CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS, Y EL CATALOGO DE
CONCEPTOS A EJECUTAR CON SUS RESPECTIVOS PRECIOS UNITARICS, QUE DEBIRDAMENTE FIRMADOS POR
“CEA"” Y “"LA CONTRATISTA"” FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO A PARTIR DE A
FECHA EN QUE SE FIRMA,

ASIMISMO, LA BITACORA QUE SE ABRIRA EN LA FECHA DEL INICIO DE LOS TRABAJOS, DEBIDAMENTE
FIRMADA POR “CEA” Y "LA CONTRATISTA”, FORMARA PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

I1.7.- QUE HA JUZGADO Y TOMADO EN CUENTA, TODAS LAS CONDICIONES QUE PUEDAN INFLUIR EN LA
ELABORACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS, TALES COMO UBICACION Y CONDICIONES DE ACCESQ, EPOCA
DEL ANO EN LA CUAL SE REALIZARAN LOS TRABAIOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA, OBRAS DE
PROTECCION Y SENALAMIENTO VIAL, CONDICIONES EN EL MERCADO DE LOS INSUMOS, MANO DE OBRA,
MATERIALES Y MAQUINARLIA EN LA FECHA DE INICIACION DEL PRESENTE CONTRATO, TODO LO ANTERIOR
INDEPENDIENTEMENTE DE LO QUE DICHOS PRECIOS INCLUYAN POR RAZON DE COSTO DIRECTO, DEL
INDIRECTO, DE LA UTILIDAD, DE LOS CARGOS ADICIONALES ESTABLECIDOS Y QUE EL PAGO SERA POR
UNIDAD DE SERVICIO TERMINADO A SATISFACCION DE “CEA”.

11.8.- HA CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS
MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO.

11.9.- DE IGUAL FORMA DECLARA “LA CONTRATISTA", BAJO PROTESTA DE CONDUCIRSE CON VERDAD,
QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 51 Y 78 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIQS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

11.10.- SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, LO QUE MANIFIESTA BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO
FISCAL DE LA FEDERACION Y DE CONFORMIDAD CON (AS REGLAS 1.2.1.15. Y 11.2.1.12. DE LA RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL PARA 2011, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DIA 01 DE
JULIO DE 2011.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 134 DE LA CONSTITUCIQN POLITICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 4,10,11, 17, 19, 20, 24, 26 FRACCION 1, 27 FRACCION 1, 29, 30
FRACCION [, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 66 Y 67 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 1, 5, 10, i1, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 60, 64, 65,
66, 68, 69, 74, 79, 88, 92, 93, 98, 99, 100, 101, 105, 114, 120, 125 127, 138, 144, 150, 154, 164, 168, 173 Y
DEMAS APLIC}'\BLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELAC[ONADOS CON
LAS MISMAS Y; 1, 2 FRACCIONES I, 11 Y 1V, 3 FRACCION V, 20 FRACCION 1, 21, 23 FRACCIONES XXXIX,
XLvli, 24 FRALClON 11y 35 IRACC!ON 1, DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS
MUNICIPIOS; LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

“LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS DENOMINADOS “REHABILITACION DEL
SISTEMA DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO”
HASTA SU TOTAL EJECUCION, ACATANDO PARA ELLO 1O ESTABLECIDO EN LOS DIVERSOS
S, NORMAS, DOCUMENTOS Y ANEXQS SENALADOS EN LA DECU\RAC[ON I1.6. Y TODAS LAS
ESTE INSTRUMENTO, ASI COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR
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EN QUE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS, MISMAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS COMO PARTE
INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

EL MONTO DE ESTE CONTRATO, ES POR LA CANTIDAD DE $556,643.07 (QUINIENTOS CINCUENTA Y
SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 07/100 M.N.), CORRESPONDIENDO $479,864.72
(CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA ¥ CUATRO PESOS 72/100
M.N.), AL [MPORTE PCR LA EJECUCION DE LAS OBRAS, OBJETO DE ESTE CONTRATOQ Y LA CANTIDAD DE
$76,778.35 (SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 35/100 M.N.}, AL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA).

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.

“LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN UN PLAZO
PE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, SIENDO SU INICIO EL DA 22 (VEINTIDOS) DE DICIEMBRE DE 2011
(DOS MIL ONCE) ¥ SU TERMINACION, A MAS TARDAR, EL DIA 31 (TREINTA Y UNO) DE DICIEMBRE
DE 2011 (DOS MIL ONCE), DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS APROBADO.

LA EIECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA REALIZARSE CON LA SECUENCIA ¥ EN EL TIEMPO PREVISTO EN
EL PROGRAMA DE TRABAJQ, PACTADOS EN ESTE CONTRATO.

CUARTA.- ANTICIPOS.

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO “CEA” OTORGARA A “LA
CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE ANTICIPO EL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE LA ASIGNACION
PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO, QUE [MPORTA LA CANTIDAD DE $166,992.92 (CIENTO
SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 927100 M. N.), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y “LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO EN LA REALIZAC[ON DE
LOS MISMOS.

“LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCION DE SUS
OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS £ INSTALAC[ON Y EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS; AS] COMO PARA LA COMPRA Y/O
PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

"LA CONTRATISTA” SE OBLIGA ACREDITAR ANTE LA “CEA” DENTRO DE LOS SIGUIEMTES 30 DIAS
POSTERIORES A LA ENTREGA DEL ANTICIPO, QUE HA ADQUIRIDO LA TOTALIDAD DE LOS EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE ESTABLECIDOS EN SU PROPOSICION, MEDIANTE LA DOCUMENTACION FISCAL
QUE COMPRUEBE SU COMPRA Y/O FINCAMIENTO DE PEDIDO, EN EL ENTENDIDO DE QUE SI NO SE
ACREDITA LA ADQUISICION, PODRA SER MOTIVO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATC DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 61 DE [A LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON |LAS MISMAS.

EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE
EJECUCION PACTADO. CUANDO "LA CONTRATISTA” NO ENTREGUE LA GARANTIA DE ANTICIPO DENTRO

DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION DEL FALLO, NO
2L DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO, DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA
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EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS
ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, EL CUAL SERA PROPORCIONAL AL
PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADOC, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA
ESTIMACION FINAL, ES DECIR, EN LA ULT]MA QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE “LA
CONTRATISTA".

EN CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A
REINTEGRAR A “CEA" EL SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO EN UN TERMINQ NO MAYOR DE 10 (DIEZ)
DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA LA RESOLUCION
MEDIANTE LA QUE SE DA POR RESCINDIDO ESTE CONTRATO.

EN EL SUPUESTO DE QUE “LA CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL TERMINO
SENALADO EN El. PARRAFQ ANTERIOR, ESTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS, CONFORME AL
PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION (ARTICULOS 17-A Y 21), COMO
St SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREPITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE
CALCULARAN SOBRE IAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE QUE
SE VENCIO EL TERMINO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE "CEA™.

NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS C ADICIONALES QUE SE
CELEBREN RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO Y A QUE SE REFTERE EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQS CON LAS MISMAS, NI PARA LOS IMPORTES RESULTANTES
DEL AJUSTE DE COSTOS DE ESTE CONTRATO O CONVENIOS QUE SE GENEREN DURANTE EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL BE QUE SE TRATE.

QUINTA.- GARANTIAS.

“LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR LAS GARANTfAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LOS
ARTICULOS 48, 49 Y 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y
EN LOS NUMERALES 89, 90, 91, 93, 95, 96, 97 Y 98 DE SU REGLAMENTO.

LA GARANTIA DE ANTICIPO, SOLAMENTE SE LIBERARA CUANDO SE HAYA AMORTIZADO TOTALMENTE
EL ANTICIPO CONCEDIDQ.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, "LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR
FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA,
A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, ANTE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, MISMA QUE SERA PRESENTADA DENTRQ DE LOS 15
(QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECBA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION POR ESCRITO QUE
REALICE “CEA” DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO Q FALLO, PERO ANTES DE LA FIRMA DEL
CONTRATO.

LAS POLIZAS DE FIANZA DEBERAN ESTIPULAR COMO MINIMO LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:

A).- QUE LA FIANZA SE OTORGARA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN ESTE
CONTRATOQ,

A LIBEIU\R LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIF ESTACION EXPRESA Y POR
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C).- QUE IA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES
O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DE "LA CONTRATISTA" O “CEA" Y HASTA QUE SE DICTE
RESOLUCION O SENTENCIA EJECUTORIADA POR AUTORIDAD COMPETENTE, Y

D).- QUE LA AFIANZADORA ACEPTE EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION
PREVISTOS EN EL ARTICULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTETUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD
DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE ENTERESES QUE PREVE EL ARTICULO
95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA
POLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS A "LA CONTRATISTA" DERIVADAS DE LA
FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCION DEL PRESENTE
CONTRATO, "LA CONTRATISTA” DEBERA OBTENER LA MODIFICACION DE LA FIANZA Y PRESENTARLA
ANTES DE LA FIRMA DEL CONVENIO RESPECTIVO.

CUANDQ Al REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE “"LA CONTRATISTA", ¥ ESTE
HAGA PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS EN FORMA INCONDICIONAL DENTRO DE LOS 20 (VEINTE)
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL FINIQUITO, "CEA” DEBERA LIBERAR LA FIANZA
RESPECTIVA, EN CASO CONTRARIO, “CEA” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS,

CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, “LLA CONTRATISTA" QUEDAR/\ OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS
QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD
EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN CONTR!\VENCION AL CONTENIDO DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 95 Y 96 DE SU REGLAMENTO.

LOS TRABAJOS SE GARANTIZARAN DURANTE UN TERMINO DE 12 (DOCE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE
LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO
HAYA SURGIDO UNA RESPONSABILIDAD A CARGQ DE “"LA CONTRATISTA” POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PARRAFQ ANTERIOR, POR LO QUE “LA CONTRATISTA" DEBERA
GARANTIZAR LOS MISMOS EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADQS CON LAS MISMAS Y 95 DE SU REGLAMENTO. TRAMSCURRIDOS LOS 12 (DOCE)
MESES, SIN QUE EXISTA RECLAMACION ALGUNA POR PARTE DE "CEA", LA LIBERACION DE LA FIANZA
ESTARA A LO PREVISTO EN LA POLIZA DE G/\RANTIA QUE SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO
68 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
CUANDQ APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO
POR LA GARANTIA, “CEA” DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO A “LA CONTRATISTA", PARA QUE ESTE
HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN TERMING MAXIMO DE
30 DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO DICHAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES, “CEA” PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. ST LA
CORRECCION O REPOSICION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, LAS PARTES PODRAN CONVENIRLO POR
ESCRITO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA.

SEXTA.- CONVENIOS ADICIONALES.

“CEA" PODRA DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES
FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR ESTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS ADICIONALES, SIEMPRE Y
CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% (VEINTICINCO POR
CIENTO) DEL MONTO TOTAL O DEL PLAZO PACTADO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL
I\RTICULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y LOS
AL 109 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
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SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARIAN EL OBJETO DEL PROYECTO
SE PODRAN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES, RESPECTO A LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTOS
CONVENIOS DEBERAN SER SUSCRITOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PUBLICO QUE HAYA
FIRMADQ EL. CONTRATO O QUIEN LO SUSTITUYA EN EL CARGO. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN EN
MODO ALGUNOQ, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS
ESENCIALES DEL QBIETO DE ESTE CONTRATO, N1 CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL
CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQOS CON LAS MISMAS O DE LOS
TRATADOS.

LAS MODIFICACIONES A ESTE CONTRATO PODRAN REALIZARSE LO MISMO EN AUMENTO QUE EN
REDUCCION DEL PL. AZO DE EJECUCION O MONTO DEL MISMO. SI SE MODIFICA EL PLAZO, tOS PERIODOS
SE EXPRESARAN EN DIAS NATURALES Y LA DET ERMINACION DEL PORCENTAJE DE VARIACION SE HARA
COM RESPECTO DEL PLAZO PACTADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO; EN TANTO QUE S1 ES
AL MONTO, LA COMPARACION SERA CON BASE EN EL MONTO CONVENIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SERAN INDEPENDIENTES A LAS
MODIFICACIONES AL MONTO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO PARA FINES
DE SU FORMAIIZACION PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO.

EL RESIDENTE DEBERA SUSTENTAR EL DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE
ORIGIMEN LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES, SEGUN SEA EL CASQ,
CONSIDERANDOSE ESTOS PARTE DE ESTE CONTRATO Y OBLIGATORIAS PARA “LA CONTRATISTA" Y
“CEA" |AS ESTIPUIACIONES QUE EN LOS MISMOS SE ESTABLEZCAN.

CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARD DE CONVENIOS EN MONTO G EN PLAZO,
DICHOS CONCEPTOS SE DEBERAM CONSIDERAR Y ADMINISTRAR INDEPENDIENTEMENTE A LOS
ORIGINALMENTE PACTADOS EN ESTE CONTRATO, DEBIENDOSE FORMULAR ESTIMACIONES ESPECIFICAS, A
EFECTO DE TENER UN CONTROL ¥ SEGUIMIENTO ADECUADO.

SEPTIMA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE ¥ DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

"CEA” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “LA CONTRATISTA", EL (LOS) SITIO(S) EN EL(LOS) QUE
DEBA(MN) LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTR!\TO ASI COMO LOS DICFAMEN&S
PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION. LA
ENTREGA DEL INMUEBLE Y LOS DOCUMENTOS AQUI DESCRITOS, DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “CEA” EN LA ENTREGA OPORTUNA DEL(LOS) SITIOQ(S) EN EL(LOS)
QUE DEBA{N) LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS A “LA CONTRATISTA", PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA
FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO CONSTAR POR
ESCRITQ, EN SU CASO, LA ENTREGA Y RECEPCION DEL(LOS) SITIO(S).

OCTAVA.- FORMA DE PAGO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA
FORMULACION DE ESTIMACIONES POR CONCEPTOS EJECUTADOS, QUE ABARCARAN UN PERIODO NO
MAYOR A UN MES CALENDARIO, LAS CUALES SERAN PRESENTADAS POR “LA CONTRATISTA" AL
RESIDENTE, DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA OE CORTE DE DICHA
ESTIMACION, QUE SERA EL ULTIMO DIA HABIL DE CADA MES, ACOMPANADAS CON LA DOCUMENTACION Y
LAS FOTOGRAFIAS bE EJECUCION DE CONCEPTOS QUE ACREDITEN LA PROCEDENCIA DE SU PAGO. LA
RESIDENCLX QONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU

Q%
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LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS Y DEBIDAMENTE AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA, SE
DEBERAN PRESENTAR EN EL DOMICILIO LEGAL DE “CEA", UBICADO EN LA AV. FRANCIA NO. 1726,
COLONIA MODERNA, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, QUIEN CUENTA CON UN PLAZO NO MAYOR
DE VEINTE DIAS NATURALES PARA SU PAGO, CONTADOS ESTOS A PARTIR DE LA FECHA DE AUTORIZACION
POR EL SUPERVISOR.

LOS IMPORTES UNA VEZ ANALIZADOS Y CALCULADOS DEBERAN CONSIDERAR PARA SU PAGO LOS
DERECHOS QUE, CONFORME AL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, PROCEDAN POR LA
PRES FI\C]ON DEL SERVICIO DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, ASI COMO LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES Y SE RETENDRAN
DE LAS ESTIMACIONES QUE SE CUBRAN A "LA CONTRATISTA",

“LA CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA SU
PAGQ, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS ¥ FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU
PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ESTOS O POR SU PRESENTACION INCORRECTA O EXTEMPORANEA, NO
SERA MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS.

LOS PAGOS DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAIQS, YA
QUE “CEA” TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADQOS Y, EN
SU CASO, EL PAGC EN EXCESQ QUE SE HAYA EFECTUADO.

CUANDO SIN ESTAR TERMINADA |A TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, ST A JUICIC DE “CEA™ EXISTEN
TRABAJOS TERMINADOS, Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRA
PACTARSE SU RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA EL ACTA DE RECEPCION FiSICA Y PARCIAL DE
1.0S TRABAJOS.

CUANDO “CEA" RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA
CONTRATISTA", LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “CEA” LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE
DE 1.0S TRABAJOS QUE DECEDA RECIBIR.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESQ CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE "LA
CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE TENDRAN POR AUTORIZADAS CUANDOQ "CEA" OMITA RESOLVER
RESPECTO DE St PROCEDENCIA, DENTRO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE. EN TCDOS 1LOS CASOS, EL
RESIDENTE DEBERA HACER CONSTAR EN LA BITACORA, LA FECHA EN QUE SE PRESENTAN LAS
ESTIMACIONES.

EN CASO DE QUE “LA CONTRATISTA” NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES DENTRO DEL. TERMINO DE 20
(VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA
RESIDENCIA, LA ESTIMACE ON CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN
QUE ELLO DE LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “LA CONTRATISTA",
DEBIENDOSE HACER CONSTAR EN LA BITACORA TALES HECHOS.

EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA EN LAS
ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO AL
IMPORTE DE |AS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES
A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS
FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS DEBERAN ACUMULARSE.

LA AUTORIZA ON DEL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES DEBERA CONSTAR POR ESCRITQ,

} ’
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EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS DE GASTOS NO RECUPERABLES DEBIDAMENTE
COMPROBADOS SE REALIZARA EN UN TERMING NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE, A LOS IMPORTES QUE
RESULTEN NO LES SERA APLICABLE COSTO ADICIONAL ALGUNO POR CONCEPTO DE INDIRECTOS,
FINANCIAMIENTO, NI UTILIDAD.

SI “LA CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR ORDEN
POR ESCRITO DE PARTE DE “CEA”, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA
POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO
POR ELLO, NI A MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LOS TERMINOS ESTIPULADQS Y
MENCIONADOS EN £OS DOCUMENTOS Y ANEXOS QUE SE INDICAN EN LA DECLARACION 1.7 Y LA CLAUSUU\
VIGi'Sle\ SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS DE “CEA”, ESTA
PODRA ORDENAR SU CORRECC!ON O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE
RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA “LA CONTRATISTA” SIN QUE TENGA DERECHO A
RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASQ, “CEA”, SL LO ESTIMA NECESARIO, PODRA
CRDENAR LA SUSP[NSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CON FRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A
CABO LA CORRECCION O REPOSICION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL
PLAZO SENALADO EN U\ CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO PARA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, "CEA”, A
SOLICITUD DE "LA CONTRATISTA”, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIERQS, CONFORME AL
PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION (ARTICULOS 17-A Y 21), COMO
S1 SE TRATARA DEIL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE
CALCULA U\N SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE QUE
SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE “LA CONTRATISTA".

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “LA CONTRATISTA", ESTE DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES,
COMFORME A LO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA
FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION
DE "CEA".

$] "LA CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR AL MONTO INDICADO EN EL PRESENTE
CONTRATO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE
TRABAJOS LXC[DLN'i ES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO.

CUALQUIER PAGO QUE SE REALICE CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, SE REALIZARA EN EL
DOMICILIO QUE SE SENALA EN LA DECLARACION 1.6.

NOVENA.- CANTIDADES ADICIONALES Y CONCEPTOS NO PREVISTOS,

S DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SE REQUIERE LA EJECUCION DE CANTIDADES ADICIONALES O
CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL, SE DEBERAN CELEBRAR LOS CONVENIOS
ADICIONALES O MODIFICATORIOS RESPECTIVAMENTE, VIGILANDO QUE DICHOS INCREMENTOS O
MODIFICACIONES NO REBASEN AL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL CONTRATO, “"LA CONTRATISTA"
DEBERA AM 1 LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LA MISMA
PROPORCIG EL MONTO DEL CONVENIO.
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SI DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJQOS, "LA CONTRATISTA" SE PERCATA DE LA NECESIDAD DE
EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL
CONTRATO, DEBERA NOTIFICARLO A “CEA", PARA QUE ESTA RESUELVA LO CONDUCENTE; “LA
CONTRATISTA" SOLO PODRA EJECUTARLOS UNA VEZ QUE CUENTE CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO
POR PARTE DE "CEA".

TRATANDOSE DE CONCEPTOS ADICIONALES, ESTOS SE PAGARAN CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS
PACTADOS ORIGINALMENTE; TRATANDOSE £ CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL
DEL CONTRATO, LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS PREVIAMENTE
PARA SU PAGO.

DECIMA.- AJUSTES EN LOS COSTOS.

LAS PARTES ACUERDAN QUE SI LLEGAREN A OCURRIR CIRCUNSTANCIAS ECONOMICAS NO PREVISTAS EN
ESTE CONTRATO, NI TAMPOCO IMPUTABLES A CUALQUIERA DE ELLAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O
REDUCCION DE LOS COSTOS DE ESTE CONTRATO, SE SUJETARAN A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS
56, 57 ¥ 58 Y SUS FRACCIONES, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS Y A LOS ARTICULOS 173 Al 177 DE S REGLAMENTO.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTQS, CONSERVANDO
CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DE
ESTE CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE
INTERES QUE LA CONTRATISTA HAYA CONSIDERADQO EN SU PROPUESTA.

DECIMA PRIMERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, SE REALIZARA CONFORME A LO ESTIPULADQ EN EL ARTICULO 64 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQS CON LAS MISMAS, PARA LO CUAL "LA
CONTRATISTA" COMUN]CAR/’\ A “CEA" A TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON
ENCOMENDADOS, PARA QUE ESTE, EN UN TERMINO QUE NO EXCEDERA DE 30 DIAS NATURALES,
VERIFIQUE QUE DICHOS TRABAJOS SE HAN REALIZADO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES PACTADAS Y
QUE LOS MISMOS HAN SIDO CONCLUIDOS.

UNA VEZ REALIZADO LO ANTERIOR,'EMPEZARJT\ A CORRER El. TERMINQO DE QUINCE DIAS NATURALES PARA
QUE PROCEDA “CEA” A LA RECEPCION FORMAL DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

“LA CONTRATISTA" EXHIBIRA PREVIAMENTE A LA RECEPCION FORMAL DF LA OBRA MATERIA DE ESTE
CONTRATO, Y PREVIA ACEPTACION POR PARTE DE “CEA", CUALQUIERA DE LAS GARANTIAS A QUE SE
REFIERE EL ART iCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,
EN LOS TERMINOS DE ESTA LEY Y DE LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO POR
LOS DEFECTOS QUE RESULTEN EN LA MISMAS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO.

AST MiSMO, UNA VEZ RECIBIDA LA OBRA DE MANERA FORMAL, SE TENDRA UN PLAZO DE 30 DIAS
NATURALES PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITO, APEGANDOSE EN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA, DE
ACUERDO O DESACUERDO DEL MISMO, A 1O QUE ESTABLECE EL ARTICULO 95 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS COMN LAS MISMAS. DENTRO DE ESTE MISMO PLAZO, “LA
A" SE OBLIGA A ENTREGAR LOS PLANOS DE OBRA TERMINADA, EN CASO DE QUE EL
S5IDO MODIFICADO DURANTE SU CONSTRUCCION.
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DECIMA SEGUNDA.- REPRESENTANTES DE "LA CONTRATISTA".

“LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN EL
SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMQS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRA COMO
SUPERINTENDENTE DE OBRA, EL CUAL DEBERA CUBRIR EL PERFIL REQUERIDO, ADEMAS DE CONQCER CON
AMPLITUD LOS ANEXOS QUE SE INDICAN EN LA DECLARACION IL.6 Y TODAS LAS CLAUSULAS, CONVENIOS
Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL SUPERINTENDENTE DE OBRA DEBE ESTAR FACULTADO POR "LA CONTRATISTA”, PARA OIR Y RECIBIR
TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJQS, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL,
ASI COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO
RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“CEA" SE RESERVA EL DERECHO DE LA ACEPTACION DEL SUPERINTENDENTE DE OBRA, Y DE SOLICITAR
EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCiON DEL MISMO, Y “LA
CONTRATISTA” TEN DRA LA OBLIGACION DE NOMBRAR A OTRO QUE REUNA LOS REQUISITOS INDICADOS
EN EL PRIMER PARRAFO DE ESTA CLAUSULA.

DECIMA TERCERA.- OBLIGACIONES OBRERO LABORALES.

“LA CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA, SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES OBRERO PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS [INSTITUCIONES Y
ORGANISMOS PUBLICOS, DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS QRDENAMIENTOS EN
MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA, POR LO
MISMO, EN RESPONDER DE TODAS ¥ CADA UNA DE LAS RECLAMACIONES QUE POR ESTE MOTIVO HAGAN
SUS TRABAJADORES, POR LO QUE “CEA" SERA AJENO A CUALQUIERA DE ESTAS RECLAMACIONES,
PRESENTES O FUTURAS.

EN CASO DE QUE “CEA” TENGA QUE CUBRIR ALGUNA CANTIDAD DE DINERC DERIVADA DE LA RELACION
LABORAL ENTRE “LA CONTRATISTA” Y SUS TRABAJADORES O CON MOTIVO DE ENFERMEDADES O
RIESGOS DE TRABAJO “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRARLE A “CEA"” LA CANTIDAD O
CANTIDADES EROGADAS POR TALES MOTIVOS.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDAD DE “LA CONTRATISTA".

“LA CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSASLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS Y DEBERA
SUIETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE {AS AUTORIDADES COMPETENTES EM
MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO
AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASI COMO A LAS INSTRUCCIONES
QUE AL EFECTO LE SENALE “CEA”. CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DANOS Y PERJUICIOS QUE
RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE “LA CONTRATISTA", QUE PODRAN SER
RECLAMADAS POR “CEA” POR LA VIA JUDICIAL CORRESPONDIENTE.

ASIMISMO, "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O FOTAL, EN FAVOR DE

CUALQUIER OTRA PERSONA FISICA O MORAL, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE
p ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR
TADQS, EN CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON EL PREVIO CONSENTIMIENTO EXPRESO
“CEA”, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN E£L PENULTIMO Y ULTIMO PARRAFO DEL
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ARTICULO 47 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 53 Y 54 DE
SU REGLAMENTO.

SI CON MOTIVO DE LA CESION DE DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR "LA CONTRATISTA" SE
ORIGINA UN ATRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERA EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A QUE HACE
REFERENCIA EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADGS CON LAS
MISMAS.

DECIMA QUINTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

"CEA” DESIGNARA POR ESCRITO AL RESIDENTE DE OBRA CON ANTERIORIDAD AL INICIO DE LOS
TRABAJOS, LOS CUALES DEBERAN RECAER EN UN SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR “CEA”, QUIEN
FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE ANTE "LA CONTRATISTA" Y SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA
SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAIOS, INCLUYENDO LA AUTORIZACION DE
LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR "LA CONTRATISTA™. TENDRA LAS FUNCIONES INDICADAS EN EL
ARTICULO 113 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, EN LO QUE SEA APLICABLE A LOS TRABAJOS OBJETQ DE ESTE CONTRATO. LA RESIDENCIA DE
OBRA DEBERA ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EN LA DESIGNACION DEL SERVIDOR PUBLICO QUE FUNGIRA COMO RESIDENTE DE OBRA, “CEA” DEBERA
TOMAR EN CUENTA QUE TENGA LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD
SUFICIENTE PARA LLEVAR LA ADMINISTRACION Y DIRECCION DE LOS TRABAJOS; DEBIENDO CONSIDERAR
EL GRADO ACADEMICO DE FORMACION PROFESIONAL DE LA PERSONA, EXPERIENCIA EN ADMINISTRACION
Y SERVICIOS RELACEONADOS CON LAS OBRAS, DESARROLLO PROFESIONAL Y EL CONOCIMIENTO DE
TRABAJOS SIMILARES A LOS QUE SE HARA CARGO, PARA TAL EFECTO LA “CEA” DESIGNA AL ING. JUAN
CARLOS JIMENEZ MARISCAL QUIEN TENDRA LAS FUNCIONES INDICADAS EN EL ARTICULO 84 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y POR ENDE
DEBERA DARLE SEGUIMIENTO Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATG, DESDE EL INICIO
DE LOS TRABAJOS, HASTA QUE CONCLUYA EL PERIODO POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DEL MISMO.

“CEA” A TRAVES DEL REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRA EL DERECHO DE
SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAIQS OBIETO DEL CONTRATO Y DAR A “LA CONTRATISTA” POR
ESCRITO 1AS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCION EN LA
FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO LE SEAN ORDENADAS.

ES FACULTAD DE “"CEA" REALIZAR LA INSPECCION DE TOROS LOS MATERIALES QUE VAYAN A UTILIZARSE
EN LA EJECUCION DE 1LOS TRABAJOS.

DECIMA SEXTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

“CEA” Y “LA CONTRATISTA", CONVIENEN PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE
ESTE CONTRATO POR PARTE DE “LA CONTRATISTA”, LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES RETENCIONES
¥/O PENAS CONVENCIONALES:

A).- "CEA” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LOS TRABAJQS OBIETC DE ESTE CONTRATO SE ESTAN
EJECUTANDO POR "LA CONTRATISTA” DE ACUERDO CON {AS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA
DE TRABAIQ APROBADO; PARA LO CUAL, "CEA” COMPARARA PERIODICAMENTE CONTRA EL PROGRAMA, EL
AVANCE REAL ESTIMADO DE LOS MISMOS.

SI COMO COp
LOS TRAB

JENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL AVANCE DE
FNOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, “CEA” PROCEDERA A HACER LAS RETENCIONES
ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS FECHAS EN QUE SE
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DETERMINEN LOS ATRASQS, POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 2% (DOS POR
CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE
LA FECHA DEL ATRASQO EN EL PROGRAMA, HASTA LA DE REVISION. LAS RETENCIONES SERAN
DETERMINADAS UNICAMENTE EN FUNCION DE LOS TRABAIOS QUE NO SE HAYAN BIECUTADO O
PRESTADOS OPORTUNAMENTE CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO CONVENIDO, CONSIDERANDO LOS
AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y EN NINGUN CASO PODRAN SER
SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTC DE ESTE CONTRATO.
ASIMISMO, CUANDO "LA CONTRATISTA" REGULARICE LOS TIEMPOS DE ATRASQO SENALADOS EN EL
PROGRAMA DE EJECUCION, PODRA RECUPERAR LAS RETENCIONES ECONOMICAS QUE SE LE HAYAN
EFECTUADO, POR LO QUE "CEA” REINTEGRARA A "LA CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LAS MISMAS QUE
AL MOMENTO DE LA REVISION TUVIERA ACUMULADAS,

LA APLICACION DE ESTAS RETENCIONES TENDRA EL CARACTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA DE
TERMINACION DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO, ESTOS NO SE
HAN CONCLUIDO.

B).- SI LA CONTRATISTA” NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL PLAZO DE
EJECUCION ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO Y EN EL PROGRAMA DE
TRABAJO, “CEA” LE APLICARA LAS PENAS COMNVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR E£L 2% (DOS
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO S5E HAYAN EJECUTADO O PRESTADO
OPORTUNAMENTE, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, POR CADA MES Q FRACCION QUE TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE TERMINACION PACTADA
EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO HASTA EL MOMENTO DE SU TERMINACION DICHAS
PENAS NO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES SE DESCONTARAN ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE
SE FORMULEN Y EL DE LAS PENAS CONVENCIONALES EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, Y SE
APLICARAN, SIEMPRE Y CUANDO EL ATRASQO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SEA POR CAUSAS
IMPUTABLES A “LA CONTRATISTA” ¥ QUE NO HAYA SIDO RESULTADC DE LA DEMORA MOTIVADA POR
CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR Q POR RAZONES DE INTERES GENERAL, QUE A JUICIO DE “CEA” NO SE
ATRIBUYA A CULPA DE "LA CONTRATISTA"

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN,
“CEA" PODRA QPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, O BIEN, LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTIA DE CUMPLIMEENTO DEL CONTRATO, ASI
COMO LA GARANTIA DEL ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA EN LA RESCISION, EN EL
CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.

DECIMA SEPTIMA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“CEA” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS
TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSA JUSTIFICADA, SIN QUE ELLG IMPLIQUE 5U TERMINACION
DEFINITIVA, DETERMINANDG LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, LA QUE NO PODRA PRORROGARSE O
SER INDEFINIDA,

CUANDO OCURRA LA SUSPENS[C)N EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR "CEA" LA NOTIFICARA POR
ESCRITO A "LA CONTRATISTA", SENALANDQ £AS CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y
DE LA PROBABLE REANUDACION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN
LO RELATIVO A SU PERSONAL,

RMINACION SE PRORROGARA EN 1GUAL PROPORCION AL PERIODO QUE COMPRENDA LA
ODIFICAR EL PLAZO DE FJECUCION CONVENIDO, FORMALIZANDOLA MEDIANTE ACTA
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CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION, LA QUE CONTENDRA COMO MINIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS
POR EL ARTICULO 117 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS.

CUANDO LA SUSPENSION SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO EXISTIRA NINGUNA
RESPONSABILIDAD PARA “CEA” Y “LA CONTRATISTA”, DEBIENDO UNICAMENTE SUSCRIBIR UN
CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE SUSPENSION Y LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACION DE
LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE E)JECUCION ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DF
ESTE CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LOS TRABAIOS RESULTEN DANADOS O DESTRUIDOS Y ESTOS
REQUIERAN SER REMABILITADOS O REPUESTOS, DEBERAN RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA
CELEBRACION DE UN CONVENIO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIEMPRE QUE NO SE CELEBRE EL CONVENIO PARA
CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES A “LA CONTRATISTA".

NO SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRQO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR DE
MATERIALES, CUANDQ DICHO SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE "LA CONTRATISTA".

EN £L CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS
TRABAJQS, "CEA" PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE
HAYA DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVO DICHA SUSPENSION.

DECIMA OCTAVA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“CEA” PODRA, EN CUALQUIER MOMENTQ, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, EN CASO
DE [NCUMPLEMIENTQ A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO OE “"LA CONTRATISTA",
PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA LA G!\RANTiA'OTORGADA POR "LA CONTRATISTA" PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL MISMO, ASI COMO LA GARANTIA DE ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN
PROCEDA, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.

LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO SE APEGARA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 61, 62
Y 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 154 AL 163 DE SU
REGLAMENTO,

“CEA” PROCEDERA A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO CUANDO “LA CONTRATISTA”
INCURRA EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS:

I).- SI "LA CONTRATISTA", POR CAUSAS [MPUTABLES A EL NO INICIA LOS TRABAJCS OBIETO DE ESTE
CONTRATC DENTRCO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA
JUSTIFICADA, CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y
SU REGLAMENTO.

II).- S1 INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA £JECUCION DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPONER O
CORREGIR ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COCMO DEFECTUOGSA POR “CEA".

I1I).- SI NO EJECUTA £OS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O 5IN
MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA O POR EL
SUPERVISOR.

TV).- SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA VIGENTE DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR FALTA DE
0 TRABAJADORES Y QUE A JUICIO DE "CEA”, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA
TERMINA SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS FN EL PLAZO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE
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NO [MPLICAR,A RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y, POR TANTO NO SE
CONSIDERARA COMO INCUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISION ADMINISTRATIVA,
CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR FALTA DE [NFORMACI()N REFERENTE A ESPECIFICACIONES O
NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FISICA DE LAS AREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE
PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR "CEA", ASI COMO CUANDO ESTA HUBIERE
ORDENADO LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS; NE POR EL ATRASO DE LOS TRABAJOS QUE TENGA LUGAR
POR FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES.

V).- 51 ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL EN TERMINOS DE LA LEY DE CONCURS0S
MERCANTILES.

VI}.- SI SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE "CEA”.

VII).- SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADQOS DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON tA
AUTORIZACION PCR ESCRITO DE "CEA”.

VIIT).- SI "LA CONTRATISTA” NO DA A “"CEA” O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE
INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION
DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

IX}).- 51 LA CONTRATISTA” CAMBIA SU NACIONALIDAD PCOR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA 51DO
ESTABLECIDO COMO REQUISITO TENER ESA NACIONALIDAD.

X).- Si SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION CON ESTE
CONTRATO.

XI).- EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTC POR PARTE DE "LA CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES Dl RIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, LA CONTRAVENCION A LAS
DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO, LEYES, TRATADOS Y
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.

UNA VEZ NOTIFICADO EL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE
ESTE CONTRATO POR “CEA", ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATAMENTE POSESION DE LOS TRABAJOS
EJECUTADQOS PARA HACERSE CARGO DE 1.OS MISMOS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE
“LA CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS.

ASIMISMO, “"LA CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A "CEA”, EN UN TERMINO DE 10 {DIEZ)
DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL QFICIO DFL INICIO
DEL PROCEDIMEE’N O DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE £STE CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION
QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EMITIDA LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO Y NOTIFICADA A “LA
CONTRATISAA”, "CEA” PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRA DE
CUBRIR LO PORTFS RESULTANTES DE TR!\BAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE
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NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR ESCRITO DE DICHA RESOLUCION A FIN DE
PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTI/\S EN EL FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE
LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADQS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA DE
TRABAJQ.

DECIMA NOVENA.- TERMINACION ANTICIPADA EL CONTRATO.

“CEA" PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERES
GENERAL, POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE
MPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAICS, SEGUN CORRESPONDA, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO
EN LOS ARTICULOS 60, SEGUNDO PARRAFO, Y 62, FRACCION 1iI, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y ARTiCULOS 150 AL 153 DEL REGLAMENTO DE EA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PAGANDO A "LA CONTRATISTA" LOS
TRABAJOS E3ECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN
RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADQOS Y SE RELACICNEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE
CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SE DEBERAN REALIZAR LAS
ANOTACIONES ~ CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA, DEBIENDO “CEA” LEVANTAR  ACTA
CIRCUNSTANCIADA EN 1A QUE SE CONTENGAN COMO MINIMO LOS REQUISITOS INDICADOS POR EL
ARTICULO 151 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQS CON LAS
MISMAS.

UNA VEZ NOTIFICADA POR OFICIO LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO A “LA
CONTRATISTA” POR “CEA", ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DE LOS MISMOS, LEVANTANDO, CON O SIN COMPARECENCIA DE “LA
CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS.

"LA CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “CEA”, EN UN TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION DEL OFICIO DEL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE
HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO SE DE POR TERMINADG ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, DEBERA ELABORARSE EL FINIQUITO
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 168 AL 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

VIGESIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

LA RE(.EPClOi\. DE LOS TRABAJOS SE HARA CON APEGO A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 64 DE 1A LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y ARTICULOS 164 AL 167 DE SU
REGLAMENTO.

“CEA” PODRA ACEPTAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS
TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO; ASIMISMO PODRA
RECIBIRLOS EN LOS SIGUIENTES CASOS, MISMOS QUE SE SENALAN DE MANERA ENUNCIATIVA, PERO NO
LIMITATIVA:

A).- CUANDO “CEA"” DETERMINE SUSPENDER LOS SERVICIOS Y LO QUE SE HUBIERE REALIZADO SE
AJUSTE A 1O PACTADD Y A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION RESPECTIVAS.

B).- CUAND RESCENDA ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO.
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C).- CUANDG DE COMUN ACUERDO LAS PARTES CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE
EL CONTRATO.

D).- CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO.

PARA TODA RECEPCION, "LA CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR A “CEA” FIANZA DE VICIOS OCULTOS,
DE CONFORMIDAD CON EL PORCENTAJE DE OBRA QUE SE RECIBA.

VIGESIMA PRIMERA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

PARA DAR POR TERMINADOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR
“CEA” Y "LA CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, SE DEBERA ELABORAR EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE, ANEXANDO EL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS.

“CEA” DEBERA NOTIFICAR POR ESCRITO A “LA CONTRATISTA", A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL
O SU SUPERINTENDENTE DE OBRA, LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVARA A CABO EL FINIQUITO;
"LA CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE ACUDIR AL LLAMADO QUE SE LE HAGA MEDIANTE EL
QFICIO RESPECTIVO.

EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO DEBERA REUNIR COMO MINIMO LOS REQUISITOS QUE
SE INDICAN EN EL ARTICULO 170 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADQS CON LAS MISMAS.

EL FINIQUITO DEBERA SER ELABORADQ POR “CEA” Y “LA CONTRATISTA" DENTRO DE-LOS 20 (VEINTE)
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJCS,
HACIENDOSE CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS,
DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, "LA CONTRATISTA" NO
ACUDA CON “CEA” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL TERMINO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR,
“CEA" PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR POR QFICIO SU RESULTADO A "LA
CONTRATISTA” DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DJAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE SU
EMISION UNA VEZ NOTIFICADO El. RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “LA CONTRATISTA", ESTE
TENDRA

EL TERMING DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES PARA ALEGAR 1O QUE A SU DERECHO CORRESPONDA; Sl
TRANSCURRIDO ESTE TERMINO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.

SI DEL FiNIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE "LA CONTRATISTA”, “CEA” DEBERA
LIQUIDARLOS DENTRQO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES. 51 RESULTA QUE
EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “CEA”, EL IMPORTE DE LOS MISMOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES
PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUERAN SUFICIENTES ESTOS,
DEBERA EXIGIRSE POR OFICIO SU REINTEGRO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL
PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION (ARTICULOS 17-A Y 21), COMO
S! SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESQO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS
NATURALES, DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE “CEA”. EN CASO DE NO OBTENERSE EL REINTEGRO, “CEA” PODRA
HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES. EN FORMA SIMULTANEA, SE
LEVANTARA EL-ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
ASUMIDOS "CEA" Y "LA CONTRATISTA" EN ESTE CONTRATO, LA QUE DEBERA REUNIR COMO
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MINIMO LOS REQUISITOS SENALADOS POR EL ARTICULO 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQOS CON LAS MISMAS.

CUANDO LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITG PODRA
UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHQOS Y OBLIGACIONES
DE “CEA" Y “"LA CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, DEBIENDO AGREGAR UNICAMENTE UNA
MANIFESTACION DE "CEA™ Y "LA CONTRATISTA" DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO
TANTQ SE TENDRAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA ESTE CONTRATO,
SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION. AL NO SER FACTIBLE EL PAGO EN EL TERMINO INDICADO, SE
PROCEDERA A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE "CEA” Y “LA CONTRATISTA" EN ESTE CONTRATO.

VIGESIMA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

"CEA" Y “LA CONTRATISTA” SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA FJECUCION DE LOS
TRABAIOS OBIETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE 1O INTEGRAN, ASi
COMO A SUS ANEXOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO, LEYES, TRATADOS Y DEMAS NORMAS Y
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS ESTIPULACIONES.

“LA CONTRATISTA” CONVIENE EXPRESAMENTE Y MANIFIESTA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DE LAS
ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGA LA RETENCION DEL 5 (CINCO) AL MILLAR DEL IMPORTE
DE CADA ESTIMACION, PARA CUMPLIR CON EL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS EN
VIGOR, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE

LOS TRABAIOS EFECTUADOS, DESTINADO A LA CONTRALORIA DEL ESTADO, EN CONFORMIDAD CON EL
CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL Y EL ACUERDO DE
COORDINACION CELEBRADO ENTRE FEDERACION-EST/\QO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA
ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA Y COLABORACION EN MATERIA DE
TRANSPARENCIA Y ATAQUE A LA CORRUPCION.

VIGESIMA CUARTA.- RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.

“CEA” Y "LA CONTRATISTA” RESOLVERAN ENTRE Si LAS CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES QUE
PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO
DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

A).- "LA CONTRATISTA" SOLICITARA A “CEA”, MEDIANTE UN ESCRITO EN EL CUAL EXPONDRA EL
PROBLEMA TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO QUE SE MAYA SUSCITADO ENTRE EL Y EL RESIDENTE OBRA,
INDICANDO LAS CAUSAS Y MOTIVOS QUE LE DIERON ORIGENW, ANEXARA LA DOCUMENTACION QUE
SUSTENTE SU PETICION Y LOS PRESENTARA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA EN EL QUE HAYA OCURRIDO.

B).- LA DIRECCION DE “CEA" RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DENTRO DE UN

TERMINO D& DIEZ DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE RECIBA LA SOLICITUD,
REALIZARA LAS DILIGENCIAS NECESARIAS REQUERIDAS, A FIN DE EMITIR UNA SOLUCION QUE DE

PLANTEADQ.
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C).- LA COORDINACION DE “CEA" RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS AL EMITIR LA
RESOLUCION, CITARA A “LA CONTRATISTA” Y AL RESIDENTE DE OBRA, PARA HACERLA DE SU
CONOCIMIENTO, DENTRO DE LOS CINCO DIAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN EL QUE SE HAYA
EMITIDO ESTA.

D).- DURANTE LA REUNION CONVOCADA, SE HARA DEL CONOCIMIENTO DE “LA CONTRATISTA" Y EL
RESIDENTE DE OBRA, LA S0LUCION ADOPTADA Y SE LEVANTARA ACTA ADMINISTRATIVA EN LA QUE
HARAN CONSTAR LOS ACUERDOS TOMADQS, DEBIENDOSE ANOTAR LOS MISMOS EN LA BITACORA.

VIGESIMA QUINTA.- JURISDICCION Y COMPETENCIA.

PARA LA [NTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO
QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES ACUERDAN SOMETERSE A LA
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES FEDERALES CON SEDE EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, POR
LO TANTO “LA CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU
DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y
ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE Y AL MARGEN DE TODAS SUS
FOJAS UTILES EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, EL DIA 22 {VEINTIDOS) DE
DICIEMBRE DEL ANO 2011 (DOS MIL ONCE).

POR "CEy POR “LA CONTRATISTA"

GERARDO GERMAN TENORIO NONAKA
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO
CONTECO, 5.A. DE C.V.

TESTIGOS:

RANO RAMOS JOBE 10 AG

GER DE CBRAS GERENTE BE AQRMULACION PROYECTOS

ESTA HOIA DE FIRMAS PERTENECE Al CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMWADO No. CEA-
AL-ZR-CI-094/2011, CELEBRADQ ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, Y POR LA OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA
CONTECO, 5.A. DEC V.
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