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4. Contrato

Este Contrato se celebra el 13 (trece) de Agosto del aito 2012 (dos mil doce) entre la
Comision Estatal del Agua de Jalisco, con domicilio en Avenida Francia niimero 1726,
Colonia Moderna, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44190, representada en este acto por el
Ingeniero Salvador Rosas Pelayo, en su caracter de Director de Apovo a Municipios, a
quien en lo sucesivo se le denominara “El Contratante” por una parte, y JR. Ledn
Construcciones, S.A. de C.V., con domicilio en Calle Ramon del Valle Incldn ndamero
570-23, Colonia Jardines Universidad, Zapopan, Jalisco, C.P. 45110, teléfono 01 (33) 36-
29-16-61, representada en este acto por el Ingeniero José Rodoifo Leon Flores, en su
caracter de Administrador General Unico, a quien en lo sucesivo se le denominard “Ef
Contratista”, por la otra parte;

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute los trabajos denominados
“Construccion de Colectores Sanitarios para la Localidad de San Mateo, Municipio de la
Huerta, Jalisco”, correspondientes al contrato nimero CEA-AL-ZR-LP-027/2012, gue en
lo sucesivo se les denominard como “Las Obras” y el Contratante ha aceptado la Oferla
para la ejecucion y terminacion de dichas Obras y la subsanacion de cualquier defecto de las
mismas, por un monto de $3°'720,842.61 (Tres millones setecientos veinte mil ochocientos
cuarenta y dos pesos 78/100 M.N.) Incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

En consecuencia, este Contrato atestigua lo siguiente:

1. En este Contrato las palabras y expresiones tendrin el mismo significado que
respectivamente se¢ les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del
Contrato a las que se hace referencia en adelante, y las mismas se consideraran
parte de este Contrato y se leeran e interpretaran como parte del mismo.

2. En consideracion a los pagos que el Contratante hara al Contratista como en lo
sucesivo se menciona, el Contratista por este medip se compromete con el
Contratante a ejecutar y completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las
mismas de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato. K

3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como
retribucion por la ejecucién y terminacion de las Obras y la subsanacién de sus
defectos, el Precio del Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las
disposiciones del Contrato en el plazo y en la forma establecidas en éste.

En testimonio de lo cual Ids/partes firman el presente Contrato en el dia, mes y afio
antes indicados.
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IlLas Condiciones Generales del Contrato (CGC) junto con las Condiciones Especiales del
Contrato (CEC) y los otros documentos que aqui se enumeran, constituiran un documento

integral que establece claramente los derechos y obligaciones de ambas partes.

Ll formato que se ha seguido para las CGC ha sido desarrollado con base en la
experiencia internacional en la redaccion y administracion de contratos, teniendo en
cuenta la tendencia en la industria de la consiruccion del uso de un idioma mas simple y
directo.

El formato puede ser utilizado directamente para contratos de Obras menores a precio
unitario y puede adaptarse, mediante la introduccion de las modificaciones indicadas en
las notas de pie de pagina, para contratos de suma alzada.

El uso de CGC estandar para construcciones y Obras civiles fomentardn en los paises
amplitud de cobertura, la acepracicn general de sus disposiciones, el ahorro de recursos
v tiempo en la preparacion y revision de las Ofertas, y el desarrollo de un sélido
antecedente historico de casos juridicos.
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1. Definiciones 1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

(a) Ll Perito es el especialista en construccion de Obras, de
reconocido prestigio designado por un organismo técnico
independiente de conformidad con la Clausula 24.1 de
estas CGC, para resolver asuntos elevados a su
consideracion por el Contratista relacionados con la
gjecucion del contrato,

(b) El Oferente es toda persona, firma, entidad o
empresa con personeria juridica, de naturaleza privada,
publica o estatal, o cualquier combinacién de ellas que
tengan la intencidon formal de establecer un acuerdo o
estan sujetas a cualquier acuerdo existente, en forma de
asociacion en participacién, consorcio o asociacion
(APCA), con o sin fines de lucro, que presenta una
Oferta para el suministro de Bienes o servicios,
construccion de obras, o prestacion de Servicios de
Consultoria.

(©) La Lista de Cantidades es la lista debidamente
preparada por el Oferente, con indicacidn de las
cantidades y precios, que forma parte de la Oferta.

(d) Eventos Compensables son los definidos en la Clausula
44 de estas CGC

(e) La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacion de
las Obras, certificada por el Gerente de Obras de acuerdo
con la Clausula 55.1 de estas CGC.

(H) El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el
Conltratista para ejecutar, terminar y mantener las Obras.
Comprende los documentos enumerados en la Clausula ‘\\
2.3 de estas CGC.

(g) El Contratista es la persona natural o juridica, cuya
Oferta para la ejecucion de las Obras ha sido aceptada
por el Contratante.

(h) La Oferta del Contratista es el documento de
licitacion  que fue completado y entregadq por el
Contratista al Contratante.

* cia No. 1726 Col. Moderna C.P. 44190 Guadalajara, Jalisco. Tel. 0309200
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JALISCO ajustado de conformidad con las disposiciones del
Contrato.

() Dias significa dias calendario; Meses significa meses
calendario.

(k) Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que
se pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y
equipos del Contratista, en adicion a los pagos por
concepto de los materiales y planta conexos.

(1) Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido
terminada conforme al Contrato.

(m)  El Certificado de Responsabilidad por Defectos es ¢l
certificado emitido por el Gerenie de Obras una vez que
el Contratista ha corregido los defectos.

(n) El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el
periodo estipulado en la Cliusula 35.1 de las CEC vy
calculado a partir de la fecha de terminacion.

(0) Los planos incluyen los calculos y otra informacion
proporcionada o aprobada por el Gerente de Obras para
la egjecucidn del Contrato.

(p) El Contratante es la parte que contrata con el
Contratista para la ejecucion de las Obras, segin se
estipula en las CEC,

| (qQ) Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista
que han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las
Obras para la construccion de las Obras.

(r) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato
indicado en la Carta de Aceptacion del Contratante.

| (s) LL.a Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la
fecha en que se prevé que el Contratista deba terminar las
Obras y que se especifica en las CEC. Esta fecha podra
| ser modificada Unicamente por el Gerente de Obras
mediante una prorroga del plazo o una orden de acelerar
| los trabajos.

(t) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
consumibles, utilizados por el Contratista para ser’

A £ incorporados en las Obras.

(u) Planta es cualquiera parte integral de las qaje
1a No. 1726 Col. Moderna C.P. 44190 Guadalajara, Jalisco. Tel. 303092 00
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(V) El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se
indica en las CEC (o cualquier otra persona competente
nombrada por el Contratante con notificacion al
Contratista, para actuar en reemplazo del Gerente de
Obras), responsable de supervisar la ejecucion de las
Obras y de administrar el Contrato.

(w) CEC significa las Condiciones Especiales del
Contrato.,

(x) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las
CEC.

(¥) Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras,
incluidos en los Documentos de Licitacion, son informes
de tipo interpretativo, basados en hechos, y que se
refieren a las condiciones de la superficie v en el
subsuelo del Sitio de las Obras.

() Especificaciones significa las especificaciones de las
Obras incluidas en el Contrato y cualquier modificacion
o adicion hecha o aprobada por el Gerente de Obras.

(aa) La Fecha de Inicio es la fecha mas tardia en la que el
Contratista deberd empezar la ejecucion de las Obras y
que estd estipulada en las CEC. No coincide
necesariamente con ninguna de las fechas de toma de
posesion del Sitio de las Obras.

(bb)  Subcontratista es una persona natural o juridica,
contratada por el Contratista para realizar una parte de
los trabajos del Contrato, y que incluye trabajos en el
Sitio de las Obras.

(cc)  Obras Provisionales son las Obras que el Contratista
debe disefiar, construir, instalar y retirar, y que son

necesarias para la construccidon o instalacion de las
Obras.

(dd) Una Variacion es una instruccion impartida por el
(Gerente de Obras que modifica las Obras.

(ee) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al
Contratista construir, instalar y entregar al Contratante
como se define en las CEC.

@ Av. Francia No. 1726 Col. Moderna C.P. 44190 Guadalajara, Jalisco. Tel. (3§30 30 92 00
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2.3

3. IdiomayLey 3.1

Aplicables

4. Decisiones 4.1
del Gerente
de Obras

. Delegacién 5.1

de funciones

i

requ:ere el smgular 51gmf'ca tamblen el plural y ElRN
significa también el femenino y viceversa. Los
encabezamientos de las cldusulas no tienen relevancia por si
mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen su
significado corriente a menos que se las defina
especificamente.  El  Gerente de Obras proporcionara
aclaraciones a las consultas sobre estas CGC.

Si las CEC estipulan la terminacion de las Obras por
secciones, las referencias que en las CGC se hacen a las Obras,
a la Fecha de Terminacion y a la Fecha Prevista de Terminacion
aplican a cada Seccion de las Obras (exceplo las referencias
especificas a la Fecha de Terminacion y de la Fecha Prevista de
Terminacion de la totalidad de las Obras).

Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran
en el siguiente orden de prioridad:

(a) Contrato,

(b) Carta de Aceptacion,

(c) Oferta,

(d) Condiciones Especiales del Contrato,
(e) Condiciones Generales del Contrato,
(H Especificaciones,

(g) Planos,

(h)  Lista de Cantidades,'y

(1) Cualquier otro documento que en las CEC se
especifique que forma parte integral del Contrato.

El idioma del Contrato sera el espafiol y la ley que lo regira
sera la legislacion mexicana.

Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en
representacion del Contratante, decidird sobre cuestiones
contractuales que se presenten entre el Contratante y el
Contratista.

El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podra
delegar en otras personas, con excepcion del Perito cualquiera
de sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podra cancelar
cualquier delegacion de funciones, después de notificar al
Contratista.

N

i
—
.

-é —@) Av. Francia No. 1726 Col. Moderna C.P. 44190 Guadalajara, Jalisco. Tel.

0309200




000011

@ EA reterenc:]a en las Cond1c10nes del Contrato 5010 v |
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entraran en vigor una vez que sean entregadas.

7. Subcontratos 7.1 El Coniratista podrd subcontratar trabajos si cuenta con la
y cesion del aprobacion del Gerente de Obras. La subcontratacion no altera
contrato las obligaciones del Contratista.

7.2 El Contratista unicamente podra ceder los derechos de cobro
sobre las estimaciones de trabajos ejecutados, siempre y

cuando se cuente con la aprobacion del Contratante,
8. Otros 8.1  El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras
Contratistas con otros contratistas, autoridades publicas, empresas de
servicios publicos y el Contratante en las fechas sefialadas en la
Lista de Otros Contratistas indicada en las CEC. El
Contratista también deberd proporcionarles a éstos las
instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista. El
Contratante podra modificar la Lista de Otros Contratistas y

debera notificar al respecto al Contratista.

9. Personal 9.1  El Contratista debera emplear el personal clave enumerado en la
Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicade en las
CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista,
u otro personal aprobado por el Gerente de Obras. El Gerente
de Obras aprobara cualquier reemplazo de personal clave solo si
las calificaciones, habilidades, preparacion, capacidad y
experiencia del personal propuesto son iguales o superiores a las
del personal que figura en la Lista.

9.2  Siel Gerente de Obras solicita al Contratista la remocién de un
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las
causas que motivan el pedido, el Contratista se asegurara que
dicha persona se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete
dias siguientes y no tenga ninguna otra participacion en los
trabajos relacionados con el Contrato.

93 El Contratista, con motivo de los trabajos materia del Contrato \
sera el unico responsable del cumplimiento de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social en
los Estados Unidos Mexicanos (México) y el Contratista
indemnizara al Contratante por cualquier dafio o perjuicio que
resulte del incumplimiento de estas obligaciones.

i€sgos del 10.1  Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen
Contratante que corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista
y del los que en este Contrato se estipulen que correspoiden al

Contratista Contratista.

& A~ Francia No. 1726 Col. Moderna C.P. 44190 Guadalajara, Jalisco. Tel. (
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(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de
pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las Obras,
Planta, Materiales y Equipos) como consecuencia de:

() el uso u ocupacion del Sitio de las Obras por las
Obras, o con el objeto de realizar las Obras, como
resultado inevitable de las Obras, o

(11) negligencia, violacion de los deberes establecidos
por la ley, o interferencia con los derechos legales
por parte del Contratante o cualquiera persona
empleada por él o contratada por él, excepto el
Contratista.

(b) El riesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y
Equipos, en la medida en que ello se deba a fallas del
Contratante o en el disefio hecho por el Contratante, o a
una guerra © contaminacion radioactiva que afecte
directamente al pais donde se han de realizar las Obras.

11.2 Desde la Fecha de Terminacién hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, sera riesgo del
Contratante la pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales,
excepto la pérdida o dafios como consecuencia de:

(a) un defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b) unevento que ocurrid antes de la Fecha de Terminacién, v
que no constituia un riesgo del Contratante; o

(¢) las actividades del Contratista en el Sitio de las Qbras
después de la Fecha de Terminacion.

11.3 El Contratante deberd indemnizar y liberar de culpa al
Contratista y a sus empleados, funcionarios y Subcontratistas,
por cualquier litigio, accion legal o procedimiento
administrativo, reclamo, demanda, pérdida, dafo, costo y
gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos
de abogado, que pudieran afectar al Contratista como
resultado de cualquier transgresién o supuesta transgresion de
patentes, modelos de aparatos, disefios registrados, marcas
registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de
propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del
Contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier
disefio, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o
materiales que hubieran sido suministrados o disefiadog por el

h g

& Av. Francia No. 1726 Col. Moderna C.P. 44190 Guadalajara, Jalisco. Tel. 3¥)\30 30 92 00




000013

Comision Estatal del Agua

@k aan ._ Contratante g a nnmhrﬁ_qn}m .

CIEVA

JALIScoOl2. Riesgos del 12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision
Contratista del Certificado de Correccion de Defectos, cuando los riesgos

de lesiones personales, de muerte y de pérdida o dafio a la

propiedad (incluyendo, sin limitacion, las Obras, Planta,

Materiales y Equipo) no sean riesgos del Contratante, seran

riesgos del Contratista, y respondera ante cualquier reclamacion
de terceros.

13. Seguros 13.1 EIl Contratista debera contratar seguros emitidos en el nombre
conjunto de! Contratista y del Contratanle, para cubrir el |
periodo comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento
del Periodo de Responsabilidad por Defectos, por los montos
totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, los
siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista:

(a) pérdida o darfios a -- las Obras, Planta y Materiales;
(b) pérdida o darios a -- los Equipos;

(c) pérdida o dafios a -- la propiedad (sin incluir las Obras,
Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el
Contrato, ¥

(d) lesiones personales o muerte incluyendo a terceros

| 13.2 El Contratista deberd entregar al Gerente de Obras, para su

aprobacion, las polizas y los certificados de seguro antes de la

| Fecha de Inicio. Dichos seguros deberan contemplar

indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de
monedas requeridos para rectificar la pérdida o los dafos o
perjuicios ocasionados.

13.3 Si el Contratista no proporcionara las pdélizas y los certificados
exigidos, el Contratante podrd contratar los seguros cuyas
polizas y certificados deberia haber suministrado el Contratista
y podra recuperar las primas pagadas por el Contratante de los
pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara \
nada, considerarlas una deuda del Contratista.

13.4 las condiciones del seguro no podran modificarse sin la
aprobacion del Gerente de Obras.

13.5 Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las
polizas de seguro.

*Informes de 14.1 EI Contratista, al preparar su Oferta, se basara en los informes
investigacion de investigacion del Sitio de las Obras indicados en lay CEC,

. del Sitkeydq, Francia N*ATIES CSF MERLIRISE 1l BT URASIAN GG . P
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J@AL"?’S @;I 5. Consultas 15.1 EIl Gerente de Obras respondera a las consultas sobre las CEC.
acerca de las
Condiciones
Especiales del
Contrato

16. Construccion  16.1 El Contratista deberd construir e instalar las Obras de
de las Obras conformidad con las Especificaciones y los Planos.
por el
Contratista

17. Terminacion 17.1 El Contratista podra iniciar la construccion de las Qbras en la

de las Obras Fecha de Inicio y debera ejecutarlas de acuerdo con el Programa
en la fecha que hubiera presentado, con las actualizaciones que el Gerente
prevista de Obras hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista

de Terminacion.

18. Aprobacion 18.1 EIl Contratista debera proporcionar al Gerente de Obras las

por el Especificaciones y los Planos que muestren las Obras
Gerente de provisionales propuestas, quien debera aprobarlas si dichas
Obras Obras cumplen con las Especificaciones y los Planos.

18.2 EIl Contratista serd responsable por el disefio de las Obras
provisionales.

18.3 Laaprobacion del Gerente de Obras no liberara al Contratista de
responsabilidad en cuanto al disefio de las Obras provisionales.

18.4 El Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio de las
Obras provisionales por parte de terceros cuando sean
necesarias.

18.5 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucion
de las Obras provisionales o definitivas deberan ser aprobados
previamente por el Gerente de Obras antes de su utilizacion.

19. Seguridad 19.1 El Contratista serd responsable por la seguridad de todas las
actividades en el Sitio de las Obras. \

.Descubrimien 20.1 Cualquier elemento de interés historico o de otra naturaleza o de

tos gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de las
Obras sera de propiedad del Contratante. EIl Contratista debera
notificar al Gerente de Obras acerca del descubrimiento y seguir
las instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder.

1. Toma de 21.1 El Contratante traspasara al Contratista la posesidén de la
posesion del totalidad del Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesion

Sitio de las de alguna parte en la fecha estipulada en las CEC, se
Obras considerard que el Contratante ha demorado el inicip\de
— . Av. Francia No. 1726 Col. I\%oderna C.P 44190 Guad ?ajara Jalisco. Tel. 3(1)350 92 00
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22. Acceso al 22.1 El Contratista debera permitir al Gerente de Obras, y a cualquier
Sitio de las persona autorizada por €ste, el acceso al Sitio de las Obras y a

| Obras cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar
‘ trabajos relacionados con el Contrato.

| 23.Instrucciones, 23.1 El Contratista deberd cumplir todas las instrucciones del
‘ Inspecciones Gerente de Obras que se ajusten a la ley aplicable en el Sitio de
y Auditorias las Obras.

23.2 El Contratista permitira que e! Banco y/o las personas
designadas por el Banco inspeccione las cuentas, registros
contables y archivos del Contratista y sus sub contratistas
relacionados con la presentacion de Ofertas y la ejecucion del
contrato y realice auditorias por medio de auditores designados
por el Banco, si asi lo requiere el Banco. El Contratista debera

prestar atencion a lo estipulado en la Subclausula 59.1, segin la
cual las actuaciones dirigidas a obstaculizar significativamente
el ejercicio por parte del Banco de los derechos de inspeccion y
auditoria consignados en la Subclausula 23.2 constituye una
‘ practica prohibida que podra resultar en la terminacion del
contrato (al igual que en la declaracion de inelegibilidad de
‘ acuerdo a las Normas de Adquisiciones)

24.Controversias 241 Si durante la gjecucion surgiera cualquier evento respecto al

1 de indole cual el Contratista no estuviera de acuerdo con la decision del
i técnica Gerente de Obra en virtud de que las Especificaciones Técnicas
| relacionadas y planos no prevén solucion clara y oportuna del evento, las
con la partes podran acordar que un orgamsmo técnico independiente
1 cjecucion del designe un experto que actuard como Perito, a quien el
Contrato y Contratista pagara la mitad de los honorarios y gaslos
procedimient reembolsables y la otra mitad serd parte de la lista de cantidades.
o para la
solucion 242 El Perito debera resolver el asunto dentro de los catorce (14)

dias siguientes a la solicitud de intervencion, utilizando el mejor \
juicio profesional, en forma consistente con las regulaciones
nacionales aplicables y sus decisiones seran obligatorias para las
partes. A juicio del Gerente de Obra, la gestion perital podra
suspender la ¢jecucion de los componentes de Obras
relacionados con el evento; si la decision del Perito coincide
con la decision del Gerente de Obras, no se reconoceran gastos
no recuperables, ni se extendera el plazo de ejecucion de la
obra; si la decisidn coincide con la iniciativa del Contratista los
plazos y el costo del Contrato seran ajustados en
correspondencia.

25. Reemplazo 25.1 Si fuese necesario reemplazar al Perito se procedera de
‘ Av. Francia No. 1726 Col. Moderna C.P. 44190 Guadalajara, Jalisco. Tel \(3}
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JALISco derivadas de gjecucion de las Obras objeto de este Contrato, a todas y cada
incumplimie una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos,
nto del lineamientos, procedimientos y requisitos establecidos. El
Contrato y Contratante y el Contratista haran todo lo posible para
procedimient resolver amigablemente mediante negociaciones directas
os para la informales, cualquier desacuerdo o controversia que se haya
solucién suscitado entre ellos por presunto incumplimiento del

referido Contrato.

262 Cuando el Contratista considere que la Contratante ha
- incumplido alguna de las disposiciones del Contrato, podré
notificar del incumplimiento a la Secretaria de la Funcién
Publica para que ésta inicie el procedimiento de conciliacion

en términos de las disposiciones legales aplicables.

26.3 Si a mas tardar transcurridos veintiocho (28) dias a partir de
que se haya presentado el desacuerdo o suscitado la
diferencia, las partes no han podido resolverla, de
conformidad con lo dispuesto en la Clausula 26.1, o si el
resultado del procedimiento de ¢onciliacion a que se refiere la
Clausula 26.2 no es satisfactorio, cualquiera de las partes
podra pedir que la controversia sea remitida a los mecanismos
formales de solucion de controversias, en los cuales la
interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las Partes
se someten a las leyes y disposiciones aplicables en el
territorio mexicano, y a la jurisdiccion y competencia de los
Tribunales Federales de la Ciudad de México, D.F.

26.4 No obstante las referencias a arbitraje en esie documento,

(a) ambas partes deben continuar cumpliendo con sus
obligaciones respectivas en virtud del Contrato, a menos
que las partes acuerden de otra manera; y

(b el Contratante pagard el dinero que le adeude al
Contratista.

B. Control de Plazos

27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha
de la Carta de Aceptacion, el Contratista presentara al Gerente
de Obras, para su aprobacion, un Programa en el que consten las
metodologias generales, la organizacion, la secuencia y el
calendario de ejecucion de todas las actividades relativas a las
Obras.

27.2 El Programa actualizado serd aquel que refleje los-4vances
—4) Av. Francia No. 1726 Col. Moderna C.P. 44190 Guadalajara, Jalisco. Tel \(3§h30 30 92 00
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28. Prérroga de

la Fecha
Prevista de
Terminacion

273

274

28.1

28.2

reales logrados en cada actividad vy los efg(_:1§ de tal
en el calendario de ejecucion de las tareas restanieegihchyerdd)]
cualquier cambio en la secuencia de las actividades.

El Contratista debera presentar al Gerente de Obras para su
aprobacion, un Programa con intervalos iguales que no excedan
el periodo establecidos en las CEC. Si el Contratista no
presenta dicho Programa actualizado dentro de este plazo, el
Gerente de Obras podra retener el monto especificado en las
CEC del proximo certificado de pago y continuar reteniendo
dicho monto hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el
Contratista haya presentado el Programa atrasado.

LLa aprobacion del Programa por el Gerente de Obras no
modificard de manera alguna las obligaciones del Contratista.
El Contratista podra modificar el Programa y presentarlo
nuevamente al Gerente de Obras en cualquier momento. El
Programa modificado debera reflejar los efectos de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Gerente de Obras debera prorrogar la Fecha Prevista de
Terminacion cuando se produzea un Evento Compensable o se
ordene una Variacién que haga imposible la terminacién de las
Obras en la Fecha Prevista de Terminacion sin que el
Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecucion
de los trabajos pendientes y que le genere gastos adicionales.

En casos fortuitos o de fuerza mayor que supongan una
detencién de la actividad en el lugar de las Obras, los plazos
de ejecucidn de las Obras se prorrogaran. Esta prorroga se
comunicara al Contratista por escrito, en la que se precisara la
duracion, que sera igual al numero de dias realmente
comprobados durante los cuales las actividades se hayan
detenido debido a estos casos. Fuera de lo previsto en el
parrafo anterior, el Contratista no podra tener derecho a una
prorroga de los plazos de ejecucion, salvo por incumplimiento o
del Contratante de sus obligaciones contractuales. La \
formalizacion de estas modificaciones deberd realizarse a
través de la aprobacién de un convenio.

El Gerente de Obras determinara si debe prorrogarse la Fecha
Prevista de Terminacion y por cuanto tiempo, dentro de los 21
dias sigwientes a la fecha en que el Contratista solicite al
Gerente de Obras una decision sobre los efectos de una
Variacién o de un Evento Compensable y proporcione toda Ja
informacioén sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado
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9. Aceleracion  29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista Iinalice” las
de las Obras Obras antes de la Fecha Prevista de Terminacidn, el Gerente de
Obras debera solicitar al Contratista propuestas valoradas para
conseguir la necesaria aceleracién de la ejecucién de los
trabajos. Si el Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha
Prevista de Terminacion serd modificada como corresponda v

ratificada por el Contratante y el Contratista.

ag’
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29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la
ejecucion de los trabajos son aceptadas por el Contratante,
dichas propuestas se trataran como Variaciones v los precios de
las mismas se incorporaran al Precio del Contrato.

30. Demoras 30.1 EI Gerente de Obras podrd ordenar al Contratista que demore la
ordenadas iniciacidn o el avance de cualquier actividad comprendida en las
por el Obras.

Gerente de
Obras

31. Reuniones 31.1 Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podran
administrativ solicitar a la otra parte que asista a reuniones administrativas.
as El objetivo de dichas reuniones serd la revision de la

programacion de los trabajos pendientes y la resolucion de
asuntos planteados conforme con el procedimiento de
Advertencia Anticipada descrito en la Clausula 32.

31.2 EIl Gerente de Obras debera llevar un registro de lo tratado en
las reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a
los asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunion o
con posterioridad a ella, el Gerente de Obras debera decidir y
comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas
obligaciones en relacion con las medidas que deban adoptarse.

32, Advertencia 32,1 El Contratista debera advertir al Gerente de Obras lo antes
Anticipada posible sobre {uturos posibles eventos o circunstancias
especificas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos,
elevar el Precio del Contrato o demorar la ejecucion de las
Obras. El Gerente de Obras podra solicitarle al Contratista
que presente una estimacién de los efectos esperados que el
futuro evento o ¢ircunstancia podrian tener sobre el Precio del
Contrato y la Fecha de Terminacion. El Contratista debera
proporcionar dicha estimacidn tan pronto como le sea
razonablemente posible, siempre y cuando este plazo no
exceda de treinta (30) dias a partir del momento en que se
estimen los eventos.

32.2 El Contratista colaborara con el Gerente de Obras en la
preparacion y consideracién de posibles maneras \en que

o

cualquier participante en los trabajos pueda evitar o rg d cir los

&) ~v Francia No. 1726 Col. Moderna C.P. 44190 Guadalajara, Jalisco. Tel™331"30 30 92 00
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C. Control de Calidad

33. Identificacion de  33.1 El Gerente de Obras controlard el trabajo del Contratista y
Defectos le notificard de cualquier defecto que encuentre. Dicho
control no modificara de manera alguna las obligaciones
del Contratista. El Gerente de Obras podra ordenar al
Contratista que localice un defecto y que ponga al |
descubierto y someta a prueba cualquier trabajo que el |
Gerente de Obras considere que pudiera tener algun
defecto.

34. Pruebas 34.1 §Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna
prueba que no esté contemplada en las Especificaciones a
fin de verificar si algun trabajo tiene defectos y la prueba
revela que los tiene, el Contratista pagard el costo de la
prueba y de las muestras. Si no se encuentra ningun
defecto, la prueba se considerard un Evento Compensable.

35. Correccion de 35.1 El Gerente de Obras notificard al Contratista todos los
Defectos defectos de que tenga conocimiento antes de que finalice el
Periodo

de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha
de terminacion y se define en las CEC. El Periodo de
Responsabilidad por Defectos se prorrogara mientras
queden defectos por corregir.

35.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo
corregird dentro del plazo especificado en la notificacion

del Gerente de Obras.
36. Defectos no 36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del
corregidos plazo especificado en la notificacion del Gerente de Obras,

este dltimo estimara el precio de la correccion del defecto,
y el Contratista debera pagar dicho monto.

D. Control de Costos

ista de 37.1 La Lista de cantidades debera contener los rubros
antidades’ correspondientes a la construccion, el montaje, las pruebas
y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el
Contratista.

- ;/ 37.2 La Lista de Cantidades se usa para calcular el Prgcio del

Z & Av. Francia No, 1726 Col. Moderna C.P. 44190 Guadalajara, Jalisco. Tel 30 30 92 00
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JALISCO rubro en la Lista de Cantidades.

38. Modificaciones en 38.1 Si la cantidad final de los trabajos ejecutados difiere en
las Cantidades’ mas de 25% de la especificada en la Lista de Cantidades
para un rubro en particular, y siempre que la diferencia
exceda el 1% del Precio Inicial del Contrato, el Gerente de

Obras modificara los precios para reflejar el cambio.

38.2 El Gerente de Obras no modificara los precios debido a
diferencias en las cantidades si con eilo se excede el Precio
Inicial del Contrato en mas del 15%, a menos que cuente
con la aprobacion previa de! Contratante.

38.3 Si el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista debera
proporcionarle  un  desglose de los  costos
correspondientes a cualquier precio que conste en la Lista
de Cantidades.

39. Variaciones 39.1 Todas las Variaciones deberan incluirse en los Programas®
actualizados que presente el Contratista, deberin ser
autorizadas por escrito por el Gerente de Obras. Cuando las
variaciones superen el 15% del Precio Inicial de] Contrato
se formalizaran mediante convenio modificatorio.

40. Pagos de las 40.1 Cuandc et Gerente de Obras la solicite, el Contratista
Variaciones debera presentarle una cotizacion para la ejecucion de una
Variacion. E] Contratista debera proporcionarsela dentro de
los siete (7) dias siguientes a la solicitud, o dentro de un
plazo mayor si el Gerente de Obras asi lo hubiera
determinado. El Gerente de Obras debera analizar la

cotizacion antes de ordenar la Variacion.

40.2 Cuando los trabajos correspondientes a la Variacion
coincidan con un rubro descrito en la Lista de Cantidades vy
si, a juicio del Gerente de Obras, 1a cantidad de trabajo o su
calendario de ejecucion no produce cambios en el costo
unitario por encima del limite establecido en la Clausula
38.1, para calcular el valor de la Variacion se usara el
precio indicado en la Lista de Cantidades. Si el costo
unitario se modificara, o si la naturaleza o el calendario de
gjecucidn de los trabajos correspondientes a la Variacion
no coincidiera con los rubros de la Lista de Cantidades, el
Contratista deberd proporcionar una cotizacion con nuevos
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precios para los rubros pertinentes de |QWabajos

40.3 Si el Gerente de Obras no considerase la cotizacion del
Contratista razonable, el Gerente de Obras podra ordenar la
Variacion y modificar el Precio del Contrato basado en su
propia estimacién de los efectos de la Variacidn sobre los
costos del Contratista.

40.4 Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la
Variacion no permite obtener y analizar una cotizacién sin
demorar los trabajos, no se solicitara cotizacion alguna y la
Variacion se considerara como un Evento Compensable.

40.5 El Contratista no tendrd derecho al pago de costos
adicionales que podrian haberse evitado si hubiese hecho
la Advertencia Anticipada pertinente.

41.1 Cuando se actualice el Programa,’ el Contratista debera
proporcionar al Gerente de Obras una proyeccion
actualizada del flujo de efectivos. Dicha proyeccion podra
incluir diferentes monedas segun se estipulen en el
Contrato.

42.1 EI Contratista presentara al Gerente de Obras cuentas
mensuales por el valor estimado de los trabajos
gjecutados menos las sumas acumuladas previamente
certificadas por el Gerente de Obras de conformidad con
la Clausula 42.2.

42.2 El Gerente de Obras verificara las cuentas mensuales del
Contratista dentro de los catorce (14) dias siguientes a su
presentacion, y certificara la suma que debera pagarsele.

42.3 El valor de los trabajos ejecutados sera determinado por
el Gerente de Obras.

42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor
de las cantidades terminadas de los rubros incluidos en la
Lista de Cantidades.’

42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluira la estimacion
de las Variaciones y de los Eventos Compensables.

42.6 El Gerente de Obras podra excluir cualquier rubro incluido
en un certificado anterior o reducir la proporcion de
cualquier rubro que se hubiera certificado anteriormente en
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JALISc o3, Pagos 43.1 Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de
anticipo y las retenciones. El Contratante pagara al
Contratista los montos certificados por el Gerente de
Obras dentro de los 28 dias siguientes a la fecha de cada
certificado. Si el Contratante emite un pago atrasado, en
el pago siguiente se debera pagarle al Contratista a la tasa
establecida en las CEC, sobre el pago atrasado, por el
periodo de la demora hasta que haya efectuado el pago
completo.

43.2 Si el monto certificado es incrementado en un certificado
posterior o como resultado de la decision emitida por el
Perito, se le pagard interés al Contratista sobre el pago
demorado como se establece en esta Clausula. El interés
se calculara a partir de la fecha en que se deberia haber
certificado dicho incremento si no hubiera habido
controversia,

43.3 Salvo que se establezca otra cosa, 1odos los pagos y
deducciones se efectuardn en las monedas en que esta
expresado el Precio del Contrato.

43.4 El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los
cuales no se indicd precio y se entenderd que estan
cubiertos en otros precios en el Contrato,

44. Eventos 44.1 Se consideraran eventos compensables los siguientes:

Compensables ‘
(a) FEI Contratante no permite acceso a una parte del

Sitio de las Obras en la Fecha de Posesion del Sitio
de las Obras de acuerdo con la Clausula 21.1 de las
CGC.

(b) E! Contratante modifica la Lista de Otros N\
Contratistas de tal manera que afecta el trabajo del
Contratista en virtud del Contrato.

{c) El Gerente de Obras ordena una demora o no emite
los Planos, las Especificaciones o las instrucciones
necesarias para la ejecucion oportuna de las Obras.

(d) El Gerente de Obras ordena al Contratista que
ponga al descubierto los trabajos o que realice
pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba
posteriormente que los mismos no pretentaban
Defectos.

. A
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(f)y Las condiciones del terreno son mas desfavorables
que lo que razonablemente se podia inferir antes de
la emision de la Carta de Aceptacién, a partir de la
informacion emitida a los Oferentes (incluyendo el
Informe de Investigacién del Sitio de las Obras), la
informacién  disponible  publicamente y la
inspeccion visual det Sitio de las Obras.

(g) El Gerente de Obras imparte una instruccion para
lidiar con una condicion imprevista, causada por el
Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que
son necesarios por razones de seguridad u otros
motivos.

(h) Otros contratistas, autoridades publicas, empresas
de servicios publicos, o el Contratante no trabajan
conforme a las fechas y otras limitaciones
estipuladas en el Contrato, causando demoras o
costos adicionales al Contratista.

(1)  El anticipo se paga atrasado.

() Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los
riesgos del Contratante,

(k)  El Gerente de Obras demora sin justificacion alguna
la emision del Certificado de Terminacion.

44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o
impide que los trabajos se terminen con anterioridad a la
Fecha Prevista de Terminacidon, se debera aumentar el
Precio del Contrato y/o se deberda prorrogar la Fecha
Prevista de Terminacidn. El Gerente de Obras decidira si el
Precio del Contrato debera incrementarse v el monto del
incremento, y si la Fecha Prevista de Terminacion debera
prorrogarse y en qué medida.

44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione informacion
que demuestre los efectos de cada evento compensable en
su proyeccion de costos, el Gerente de Obras la evaluara
y ajustara el Precio del Contrato como corresponda. Si el
Gerente de Obras no considerase la estimacidon del

. Contratista razonable, el Gerente de Obras preparara su
€ propia estimacién y ajustara el Precio del Contrato
conforme a ésta. El Gerente de Obras supondray que el

Contratista reaccionard en forma competehte vy

1 & Av. Francia No. 1726 Col. Moderna C.P. 44190 Guadalajara, Jalisco. Tel. 03092 00
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JALISCO 44.4 Kl Contratista no tendrd derecho al pago de ninguna
compensacion en la medida en que los intereses del
Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no
hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con
el Gerente de Obras.

45. Impuestos 45.1 El Gerente de Obras deberd ajustar el Precio del Contrato si
los impuestos, derechos y otros gravamenes cambian en el
periode comprendido entre la fecha que sca 28 dias
anteriores a la de presentacion de las Ofertas para el
Contrato y Ia fecha del ultimo Certificado de Terminacion.
El ajuste se hard por el monto de los cambios en los
impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos
cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del
Contrato, o sean resultado de la aplicacion de la Clausula
47 de las CGC.

46. Monedas 46.1 La moneda o monedas en que se le pagard al Proveedor
en virtud de este Contrato se especifican en las CEC.

47. Ajustes de 47.1 Los precios se ajustaran para tener en  cuenta las
Precios fluctuaciones del costo de los insumos, unicamente si asi se
estipula en las CEC. En tal caso, los montos autorizados
en cada certificado de pago, antes de las deducciones por
concepto de anticipo, se deberan ajustar aplicando el
respectivo factor de ajuste de precios a los montos que
deban pagarse en cada moneda. Los indices seran los que
determine el Banco de Meéxico para el componente
cotizado en pesos mexicanos, en tanto que los indices
para los componentes cotizados en otras monedas seran
de fuentes oficiales de los paises de origen, propuestos
por el Oferente en su Oferta y aceptables al Contratante.

Para cada moneda del Contrato se aplicard por separado \
una férmula similar a la siguiente:

P. = 0.10. + B, (Ic/loc) + C, (Ie/loc) +... Z, (Ic/Toc)
en la cual:

Pc es el factor de ajuste correspondiente a la porciéon del
Precio del Contrato que debe pagarse en una moneda
especifica, "c";
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especifica "c", e

I son indices vigentes al final del mes que se factura, e 1., son
los indices correspondiente a los insumos, vigente 28 dias
antes de la apertura de las Ofertas; ambos indices se
refieren a la moneda “c”.

47.2 Si se modifica el valor del indice después de haberlo
usado en un calculo, dicho calculo deberé corregirse v se |
debera hacer un ajuste en el certificado de pago siguiente. |
Se considerara que el valor del indice tiene en cuenta
todos los cambios en el costo debido a fluctuaciones en
los costos. |

48. Retenciones 48.1 El Contratante retendra de cada pago que se adeude al
Contratista la proporcion estipulada en las CEC hasta que
las Obras estén terminadas totalmente.

48.2 Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el
Gerente de Obras haya emitido el Certificado de
Terminacion de las Obras de conformidad con la
Clausula 55.1 de las CGC, se le pagara al Contratista la
mitad del total retenido y la otra mitad cuando haya
transcurrido el Periodo de Responsabilidad por Defectos
y el Gerente de Obras haya certificado que todos los
defectos notificados al Contratista antes del vencimiento
de este periodo han sido corregidos.

48.3 Cuando las Obras estén totalmente terminadas, el
Contratista podra sustituir la retencién con una garantia
bancaria “a la vista”.

49. Liquidacion por  49.1 EIl Contratista debera indemnizar al Contratante por dafios

daiios y perjuicios y perjuicios conforme al precio por dia establecida en las
CEC, por cada dia de retraso de la Fecha de Terminacion
con respecto a la Fecha Prevista de Terminacion. El monto
total de dafios y perjuicios no debera exceder del monto
estipulado en las CEC. El Contratante podra deducir
dicha indemnizacién de los pagos que se adeudaren al
Contratista. El pago por dafios y perjuicios no afectara las
obligaciones del Contratista.

49.2 Si después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios
se prorrogara la Fecha Prevista de Terminacién, el Gerente
de Obras deberd corregir en el siguiente certificado \de pago
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deberan pagar intereses (gastos financieros) al Contratista
sobre el monto pagado en exceso, calculados para el
periodo entre la fecha de pago hasta la fecha de reembolso,
de la forma especificada en la Clausula 43.1 de las CGC.
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49.3 Para determinar la aplicacion de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por
cualquier otra causa que, a juicio del Contratante, no sea
imputable al Contratista.

50. Bonificaciones 50.1 No se pagara al Contratista bonificacién por terminacién
anticipada de las Obras.

51. Pago de anticipo  51.1 El Contratante pagard al Contratista un anticipo por el
monto estipulado en las CEC en la fecha también
estipulada en las CEC, contra la presentacién por el
Contratista de una Garantia Bancaria Incondicional emitida
en la forma y por un banco aceptable para el Contratante en |
los mismos montos y monedas del anticipo. La garantia
debera permanecer vigente hasta que el anticipo pagado
haya sido reembolsado, pero el monto de la garantia sera
reducido progresivamente en los montos reembolsados por
el Contratista. El anticipo no devengara intereses.

51.2 El Coniratista debera usar el anticipo unicamente para
pagar equipos, planta, materiales v gastos de movilizacion
(que se requieran especificamente para la ejecucion del
Contrato. El Contratista deberd demostrar que ha utilizado
el anticipo para lales fines mediante la presentacién de
copias de las facturas u otros documentos al Gerente de
Obras.

51.3 El anticipo serd reembolsado mediante la deduccion de
montos proporcionales de los pagos que se adeuden al
Contratista, de conformidad con la wvaloracion del
porcentaje de las Obras que haya sido terminado. No se
tomaran en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para
determinar la wvaloracién de los trabajos realizados,
Variaciones, ajuste de precios, eventos compensables,
bonificaciones, o liquidacion por dafios y perjuicios.

W
| )
bt

2. Garantias El Contratista deberd proporcionar al Contratante la
Garantia de Cumplimiento a mas tardar en la fecha |
definida en la Carta de Aceptacion y por el monto |
estipulado en las CEC, emitida por un banco o compaiiia |
afianzadora aceptables para el Contratante y exprdsada en
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53. Trabajos pordia  53.1 Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia
indicadas en la Oferta se aplicardn para pequedias
cantidades adicionales de trabajo s6lo cuando el Gerente de
Obras hubiera impartido instrucciones previamente v por
escrito para la ejecucion de trabajos adicionales que se han
de pagar de esa manera.

53.2 El Contratista debera dejar constancia en formularios
aprobados por el Gerente de Obras de todo trabajo que
deba pagarse como trabajos por dia. El Gerente de Obras
debera verificar y firmar dentro de los dos dias siguientes
después de haberse realizado el trabajo todos los
formularios que se llenen para este proposito.

53.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia
estaran supeditados a la presentacion de los formularios
mencionados en la Clausula 53.2 de las CGC.

54. Costo de 54.1 El Contratista serd responsable de reparar y pagar por
reparaciones cuenta propia las pérdidas o dafios que sufran las Obras o
los Materiales que hayan de incorporarse a ellas enire la
Fecha de Inicio de las Obras y el vencimiento del Periodo
de Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y
danos sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.

E. Finalizacion del Contrato

55. Terminacion de 55.1 El Contratista le pedird al Gerente de Obras que emitaun
las Obras Certificado de Terminacién de las Obras y el Gerente de \
Obras lo emitird cuando decida que las Obras estan
terminadas. Para la expedicion del Certificado de
Terminacion de las Obras, el Contratista debera presentar
una garantia de conformidad con las CEC, que garantice la
reparacion de los vicios o defectos ocultos.

56. Recepcion delas  56.1 El Contratante tomara posesion del Sitio de las Obras y de

Obras las Obras dentro de los siete (7) dias siguientes a la fecha
en que el Gerente de Obras emita el Certificado de
Terminacion de las Obras.

[

7. Liquidacién final  57.1 FEl Contratista debera proporcionar al Gerente de Obras un
estado de cuenta detallado del monto total \que el

Contratista considere que se le adeuda en virfyd del
Av, Francia No. 1726 Col. Moderna C.P. 44190 Guadalajara, Jalisco. Tel. 30309200
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® Contrato _antes  del _vencimiento
Responsabilidad por Defectos. El L
emitird un Certificado de Responsabilidad por Deiectos y
certificard cualquier pago final que se adeude al Contratista
dentro de los 56 dias siguientes a haber recibido del
Contratista el estado de cuenta detallado y éste estuviera
correcto y completo a juicio del Gerente de Obras. De no
encontrarse el estado de cuenta correcto y completo, el
Gerente de Obras debera emitir dentro de 56 dias una lista
que establezca la naturaleza de las correcciones o adiciones
que sean necesarias. Si1 después de que el Contratista
volviese a presentar el estado de cuenta final ain no fuera
satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidira el
monto que debera pagarse al Contratista, y emitira el
certificado de pago.

2t~a
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58. Manuales de 58.1 §Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de
Operacion y de operacion y mantenimiento actualizados, el Contratista los
Mantenimiento entregara en las fechas estipuladas en las CEC.

582 Si el Contratista no proporciona los planos finales

actualizados y/o los manuales de operacion vy
mantenimiento a mas tardar en las fechas estipuladas en
las CEC, o no son aprobados por el Gerente de Obras,
¢ste retendra la suma estipulada en las CEC de los
pagos que se le adeuden al Contratista.

59. Terminacién del  59.1 El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato
Contrato si la otra parte incurriese en incumplimiento fundamental
del Contrato.

59.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran,
pero no estaran limitados a los siguientes:

(a) el Contratista suspende los trabajos por 28 dias ‘
cuando el Programa vigente no prevé tal suspension y
tampoco ha sido autorizada por el Gerente de Obras;

(b) el Gerente de Obras ordena al Contratista detener el
avance de las Obras, y no retira la orden dentro de
los 28 dias siguientes;

(c) el Contratista se declaran en quiebra o entran en
liguidacién por causas distintas de una
reorganizacion o fusion de sociedades;

B (d) el Contratante no efectia al Contratista un pago
certificado por el Gerente de Obras, dentro de los 84
dias siguientes a la fecha de emisidn del celtificado
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el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el
no corregir un defecto determinado constituye un
caso de incumplimiento fundamental del Contrato, y
el Contratista no procede a corregirlo dentro de un
plazo razonable establecido por el Gerente de Obras

en la notificacion;

(f) el Contratista no mantiene una garantia que sea
exigida en el Contrato;

el Contratista ha demorado la terminacion de las
Obras por el nimero de dias para el cual se puede
pagar €l monto maximo por concepto de dafios y
perjuicios, segun lo estipulado en las CEC;

(2)

(h) si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido
en fraude o corrupeién al competir por el Contralo o
en su ejecucion, conforme a lo establecido en las
politicas sobre Fraude y Corrupcion del Banco, que

se indican en la Clausula 60 de estas CGC.

(h) el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido
en Practicas Prohibidas al competir por el Contrato o
en su ejecucion, conforme a lo establecido en las
politicas sobre Practicas Prohibidas del Banco, que se

indican en la Clausula 60 de estas CGC.

Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al
Gerente de Obras de un incumplimiento del Contrato, por
una causa diferente a las indicadas en la Clausula 59.2 de
las CGC, el Gerente de Obras debera decidir si el
incumplimiento es o no fundamental.

No obstante lo anterior, el Contratante podra terminar el
Contrato por conveniencia en cualquier momento cuando
concurran razones de interés general, existan causas

Justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos

por que pueda ocasionarse grave dafio o perjuicio al
Estado, o por que no es posible determinar la
temporalidad de la suspensién de los trabajos a la que se
refiere el numeral.

Si el Contrato fuere terminado, el Contratista debera
suspender los trabajos inmediatamente, disponer las
medidas de seguridad necesarias en el Sitio de lag Obras
y retirarse del lugar tan pronto como sea razon mente

0309200
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60.1
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El Banco exige a todos los prestatarios (incluyendo los
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas,
entidades o personas oferentes por participar o
participando en proyectos financiados por el Banco
incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes,
contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes),
observar los mas altos niveles éticos y denunciar al
Banco todo acto sospechoso de fraude o corrupcion del
cual tenga conocimiento o sea informado, durante el
proceso de seleccion y las negociaciones o la ejecucion
de un contrato. Los actos de fraude y corrupcion estdn
prohibidos. Fraude y corrupcion comprenden actos de:
(a) practica corruptiva; (b) practica fraudulenta; (c)
practica coercitiva; y (d) practica colusoria. Las
definiciones que se transcriben a continuacion
corresponden a los tipos mas comunes de fraude v
corrupcidn, pero no son exhaustivas. Por esta razon, el
Banco también adoptara medidas en caso de hechos o
denuncias similares relacionadas con supuestos actos de
fraude y corrupcion, aunque no estén especificados en la
lista siguiente. El Banco aplicara en todos los casos los
procedimientos establecidos en la Clausula 60.1 (¢).

(a) El Banco define, para efectos de esta disposicién,
los términos que figuran a continuacion:

(i)  Una practica corruptiva consiste en ofrecer,
dar, recibir, o solicitar, directa o
indirectamente, algo de valor para influenciar
indebidamente las acciones de otra parte;

{(i1) Una practica fraudulenta es cualquier acto u
omision, incluyendo la tergiversacién de
hechos y circunstancias, que deliberadamente
0 por negligencia grave, engafie, o intente
engafiar, a alguna parte para obtener un
beneficio financiero o de otra indole o para
evadir una obligacion;

(iii) Una practica coercitiva consiste en perjudicar
0 causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o
causar dafio, directa o indirectamente, a
cualquier parte o a sus bienes para influenciar
en forma indebida las acciones de ung parte;

| BErsmmsas
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(iv) Una practica colusoria es un acuerdo entre
dos 0 mas partes realizado con la intencion
de alcanzar un propdsito  indebido,
incluyendo influenciar en forma indebida las
acciones de otra parte.
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(b) Si se comprueba que, de conformidad con los
procedimientos  administrativos  del  Banco,
cualquier firma, entidad o persona actuando como
oferente o participando en un proyecto financiado
por el Banco incluyendo, entre otros, prestatarios,
oferentes, proveedores, contratistas.
subcontratistas, consultores, y concesionarios,
Organismos ejecutores u organismos contratantes
(incluyendo  sus  respectivos  funcionarios,
empleados y representantes) ha cometido un acto
de fraude o corrupciodn, el Banco podra:

(1)  decidir no financiar ninguna propuesta de
adjudicacion de un contrato o de un contrato
adjudicado para la adquisicién de bienes,
servicios distintos a los de consultoria o la
contrataciéon de obras, o servicios de
consultoria financiadas por el Banco;

(1)  suspender los desembolsos de la operacidn, si
se determina, en cualquier etapa, que existe
evidencia suficiente para comprobar el
hallazgo de que un empleado, agente o
representante del Prestatario, el Organismo
Ejecutor o el Organismo Contratante ha
cometido un acto de fraude o corrupcion;

(iii) cancelar y/o acelerar el pago de una parte del :
préstamo o de la donacion relacionada con un \
contrato, cuando exista evidencia de que el
representante del Prestatario, o Beneficiario
de una donacién, no ha tomado las medidas
correctivas adecuadas en un plazo que el
Banco considere razonable y de conformidad
con las garantias de debido proceso
establecidas en la legislacién del pais
Prestatario;

(iv) emitir una amonestacion en el formato de una
carta formal de censura a la conducth de la

—4) Av. Francia No. 1726 Col. Moderna C.P. 44190 Guadalajara, Jalisco. Tel} 030 92 00
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(v) declarar a una persona, entidad o firma
inelegible, en forma permanente o por
determinado periodo de tiempo, para que se
le adjudiquen o participe en contratos bajo
proyectos financiados por el Banco, excepto
bajo aquelias condiciones que el Banco
considere apropiadas;

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes
encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o

(vil) imponer ofras sanciones que considere
apropiadas bajo las circunstancias del caso,
incluyendo la imposicion de multas que
representen para el Banco un reembolso de
los costos vinculados con las investigaciones
y actuaciones. Dichas sanciones podran ser
impuestas en forma adicional o en sustitucion
de otras sanciones.

(¢) EI Banco ha establecido procedimientos
administrativos para los casos de denuncias de
fraude y corrupcion dentro del proceso de
adquisiciones o la ejecucion de un contrato
financiado por el Banco, los cuales estin
disponibles en el sitio virtual del Banco
(www.iadb.org). Para tales propdsitos cualquier
denuncia deberd ser presentada a la Oficina de
Integridad Institucional del Banco (OII) para la
realizacion de la correspondiente investigacion.
Las denuncias podran ser presentadas confidencial
o andénimamente;

{(d) Los pagos estardn expresamente condicionados a
que la participacion de los Oferentes en ei proceso
de adquisiciones se haya llevado de acuerdo con las
politicas del Banco aplicables en materia de fraude
y corrupcion que se describen en esta Clausula
60.1.

(e) Laimposicién de cualquier medida que sea tomada
por el Banco de conformidad con las provisiones
referidas en el literal b) de esta Clausula podra
hacerse en forma puiblica o privada, de acuerdo con
las politicas del Banco.

60.2 Ll Banco tendra el derecho a exigir que en los santratos
’ Av. Francia No. 1726 Col. Moderna C.P. 44190 Guadalajara, Jalisco. Tel{3§},30 30 92 00
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incluya una disposicidon que exija que lof{A
proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y
concesionarios permitan al Banco revisar sus cuentas y
registros y cualquier otros documentos relacionados con
la presentacién de propuestas y con el cumplimiento del
contrato y someterlos a una auditoria por auditores
designados por el Banco. Para estos efectos, el Banco
tendra el derecho a exigir que se incluya en contratos
financiados con un préstamo del Banco una disposicién
que requiera que los Oferentes, proveedores, contratistas,
subcontratistas, consultores y concesionarios: (i)
conserven todos los documentos y registros relacionados
con los proyectos financiados por el Banco por un
periodo de tres (3) afios luego de terminado el trabajo
contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen
tode documento necesario para la invesligacion de
denuncias de fraude o corrupcion y pongan a la
disposicion del Banco los empleados o agentes de los
oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, |
subcontratistas y  concesionarios  que  tengan
conocimiento del proyecto financiado por el Banco para
responder a las consultas provenientes de personal del
Banco o de cualquier investigador, agente, auditor o
consultor apropiadamente designado para la revision o
auditoria de los documentos. Si el Oferente, proveedor,
contratista, subcontratista o concesionario incumple el
requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma
obstaculiza la revision del asunto por parte del Banco, el
Banco, bajo su sola discrecion, podra tomar medidas
apropiadas contra el Oferente, proveedor, contratista,
subcontratista, consultor o concesionario. Con el acuerdo K
especifico del Banco, un Prestatario podra incluir en
todos los formularios de licitacién para contratos de gran
cuantia, financiados por el Banco, la declaratoria del
oferente de observar las leyes del pais contra fraude v
corrupcion (incluyendo sobornos), cuando compita o
ejecute un contrato, conforme éstas hayan sido incluidas
en los documentos de licitacion. El Banco aceptara la
introduccién de tal declaratoria a peticion del pais del
Prestatario, siempre que los acuerdos que rijan esa
declaratoria sean satisfactorios al Banco.
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60.3 Los Oferentes declaran y garantizan:

- a) que han leido y entendido la prohibicién sobre actos
de fraude y corrupcién dispuesta por el Bando y se
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b) que no han incurrido en ninguna infraccién de las
politicas sobre fraude y corrupcién descritas en este
documento;

¢) que no han tergiversado ni ocultado ningin hecho
sustancial durante los procesos de adquisicidn o
negociacion del contrato o cumplimiento del contrato;

d) que ninguno de sus directores, funcionarios o©
accionistas principales  han  sido  declarados
inelegibles para que se les adjudiquen contratos
financiados por el Banco, ni han sido declarados
culpables de delitos vinculados con fraude o
CorTupcion;

e) que ninguno de sus directores, funcionarios o
accionistas principales han sido director, funcionario
0 accionista principal de ninguna otra compafiia o
entidad que haya sido declarada inelegible para
que se le adjudiquen contratos financiados por el
Banco o ha sido declarado culpable de un delite
vinculado con fraude o corrupcidn;

f) que han declarado todas las comisiones, honorarios

de representantes, pagos por servicios de facilitacion

| 0 acuerdos para compartir ingresos relacionados con
| el contrato o el contrato financiado por el Banco;

g) que reconocen que el incumplimiento  de
cualquiera de estas  garantias constituye el
fundamento para la imposicidn por el Banco de
cualquiera o de un conjunto de medidas que se

describen en la Cléusula 60.1 (b). \
; 60. Practicas  060.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los
! Prohibidas en el caso beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores vy
del BID organismos contratantes, al igual que a todas las firmas,
[Clausula  exclusiva entidades o individuos oferentes por participar o
para contratos de participando en actividades financiadas por el Banco
préstamos  firmados incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes,
bajo la politica GN- proveedores de bienes, contratistas, consultores,
2349-9] miembros del personal, subcontratistas, subconsultores.

proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes, va
sean sus atribuciones expresas o implicitas), observar los

[_7/ mas altos niveles éticos v denuncien al Banco’ todo acto
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® SOSDecth.?
tenga conocimiento o sea informado

de seleccion y las negociaciones o la ejecucmn de un
contrato. Las Practicas Prohibidas comprenden actos de:
(a) practicas corruptivas, (b) practicas fraudulentas;
(c) practicas coercitivas; (d) practicas colusorias y ()
practicas obstructivas. El Banco ha establecido
mecanismos para la denuncia de la supuesta comision de
Practicas Prohibidas. Toda denuncia debera ser remitida a
la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco
para que se investigue debidamente. El Banco también ha
adoptado procedimientos de sancion para la resolucion de
casos y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones
Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un
reconocimiento reciproco a las sanciones impuestas por
sus respectivos 6rganos sancionadores.

Bb~aean
CIEYAN

JALISCO

a. El Banco define, para efectos de esta disposicion, los
términos que figuran a continuacion:

(1)  Una practica corruptiva consiste en ofrecer,
dar, recibir, o solicitar, directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para
influenciar indebidamente las acciones de
otra parte;

(i)  Una practica fraudulenta es cualquier acto u
omision, incluida la tergiversacion de hechos
y  circunstancias, que deliberada o
imprudentemente, engafien, 0 inienten
enganar, a alguna parte para obtener un \
beneticio financiero o de otra naturaleza o
para evadir una obligacion;

(iii) Una practica coercitiva consiste en perjudicar
o causar dafio, o amenazar con perjudicar o
causar dafio, o amenazar con perjudicar o
causar dafio, directa o indirectamente, a
cualquier parte o a sus bienes para influenciar
indebidamente las acciones de una parte; y

(iv)  Una practica colusoria es un acuerdo entre
dos 0 mas partes realizado con la intencion
de alcanzar un propésito inapropiado, lo que
incluye influenciar en forma inapropiada las

. acciones de otra parte; y

(v) Una practica obstructiva consiste en:
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® a.a._destrui ar
deliberadamente  evidencia RIgniAlcatilyal
para la  investigacion o  realizar
declaraciones falsas ante los investigadores
con el fin de impedir materialmente una
investigacion del Grupo del Banco sobre
denuncias de una practica corrupta,
fraudulenta, coercitiva © colusoria; y/o
amenazar, hostigar o intimidar a cualquier
parle para impedir que divulgue su
conocimiento  de  asuntos que  son
importantes para la investigacion o que
prosiga la investigacion, o

s aan
(C1EFAN

JALISCO

b.b.  todo acto dirigido a impedir materialmente
el ejercicio de inspeccion del Banco y los
derechos de auditoria previstos en el
parrafo 60.1 (f) de abagjo.

b. Si se determina que, de conformidad con los
Procedimientos de sanciones del Banco, cualquier
firma, entidad o individuo actuando como oferente o
participando en una actividad financiada por el Banco
incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes,
proveedores, contratistas, consultores, miembros del
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores
de bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios
(incluidos los Beneficiarios de donaciones),
Organismos ejecutores 0 0Organismos contratantes
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados
v representantes, ya sean sus atribuciones expresas o \
implicitas) ha cometido una Practica Prohibida en
cualquier etapa de la adjudicacion o ejecucién de un
contrato, el Banco podra:

i. no financiar ninguna propuesta de adjudicacion
de un contrato para la adquisicion de bienes,
servicios distintos a los de consultoria o la
contratacién de obras, o servicios de consultoria;

ii. suspender los desembolsos de la operacion, si se
determina, en cualquier etapa, que un empleado,
agencia o representante del Prestatario, el
Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante
ha cometido una Practica Prohibida;

, iil. declarar una contratacién no elegible para
/ (— linanciamiento del Banco y cancelar y/o atelerar

el pago de una parte del préstamo
=@ Av. Francia No. 1726 -Col. Moderna C.P. 44190 Guadalajara, Jalisco. Tel.




Comision Estatal del Agua

contrato, cuando exista evidencia _
representante del Prestatario, o Beneficiario de
una donacion, no ha tomado las medidas
correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras
cosas, la notificaciéon adecuada al Banco tras
tener conocimiento de la comision de la Practica
Prohibida) en un plazo que el Banco considere
razonable;

iv. emitir una amonestacion a la firma, entidad o
individuo en el formato de una carta formal de
censura por su conducta;

v. declarar a una firma, entidad o individuo
inelegible, en forma permanente o por
determinado periodo de tiempo, para que (i) se le
adjudiquen o participen en  actividades
financiadas por el Banco, y (ii) sea designado
subconsultor, subcontratista o proveedor de
bienes o servicios por otra firma elegible a la que
se adjudique wun contrato para ejecutar
actividades financiadas por el Banco;

vi. remitir el tema a las autoridades pertinentes
encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o

vii. imponer otras sanciones que considere ser
apropiadas bajo las circunstancias del caso,
incluyendo la imposicion de multas que
representen para el Banco un reembolso de los
costos vinculados con las investigaciones y
actuaclones. Dichas sanciones podran ser
impuestas en forma adicional o en sustitucion de
las sanciones arriba referidas.

c. Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del parrafo 60.1
(b) se aplicara también en casos en los que las partes
hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para
la adjudicacion de nuevos contratos en espera de que
se adopte una decision definitiva en un proceso de
sancion, o cualquier otra resolucion.

d. La imposicion de cualquier medida que sea tomada
por el Banco de conformidad con las provisiones
referidas anteriormente seré de caracter publico.

Asimismo, cualquier firma, entidad o ingdividuo
actuando como oferente o participando una

Col. Moderna C.P. 44190 QGuadalajara, Jalisco. Tel. 0309200
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actividad _financi - incluidoS4Ets!

otros, solicitantes, oferentes, proveedorefEleEieqtsy
contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los
beneficiarios de donaciones), organismos gjecutores o
contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones
expresas o implicitas) podra verse sujeto a sancion de
conformidad con lo dispueslo en convenios suscrilos
por el Banco con otra Institucion Financiera
Internacional (IFI) concernientes al reconocimiento
reciproco de decisiones de inhabilitacion. A efectos
de lo dispuesto en el presente parrafo, el término
“sancion” incluye toda inhabilitacion permanente,
imposicion de condiciones para la participacidn en
futuros contratos o adopcidn publica de medidas en
respuesta a una contravencion del marco vigente de
una Institucion  Financiera Internacional (IFI)
aplicable a la resolucion de denuncias de comision de
Practicas Prohibidas.

El Banco exige que los Solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes y sus representantes,
confratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios y sus representantes, y concesionarios
permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas,
registros y otros documentos relacionados con la
presentacién de propuestas y con el cumplimiento del
contrato y someterlos a una auditoria por auditores
designados por el Banco. Bajo esta politica, todo
solicitante, oferente, proveedor de bienes y su
representante, contratista, consultor, miembro del
personal, subcontratista, sub-consultor, proveedor de
servicios y concesionario deberd prestar plena
asistencia al Banco en su investigacion. El Banco
también requiere que solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes y sus representantes,
contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, sub-consultores, proveedores de
servicios y concesionarios: (i) conserven todos los
documentos y registros relacionados con actividades
financiadas por el Banco por un periodo de siete (7)
afios luego de terminado el trabajo contemplado en el
respectivo contrato; y (i) entreguen todo documento
necesario para la investigacién de denundias de

P

comisién de Practicas Prohibidas y (iii) aseg é‘ 550 92 00
. “ A
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® 105 empleados 0 goentes de los qnli@ames, DTty
proveedores de bienes y sus repfrGseh .
contratistas, consultores, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios v
concesionarios que tengan conocimiento de las
actividades financiadas por el Banco estén disponibles
para responder las consultas relacionadas con la
investigacion provenientes de personal del Banco o de
cualquier investigador, agente, auditor o consultor
apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente,
proveedor de bienes y su representante, contratista,
consultor, miembro del personal, subcontratista,
subconsultor proveedor de servicios o concesionario
se niega a cooperar o incumple el requerimiento del
Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la
investigacion por parte del Banco, el Banco, bajo su
sola discrecién, podra tomar medidas apropiadas
contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes y
su representante, contratista, consultor, miembro del
personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de
servicios o concesionario. Con el acuerdo especifico
del Banco, un Prestatario podra incluir en todos los
formularios de licitacion para contratos de gran
cuantia, financiados por el Banco, la declaratoria del
oferente de observar las leyes del pais contra fraude y |
corrupcion (incluyendo sobornos), cuando compita o
ejecute un contrato, conforme éstas hayan sido
incluidas en los documentos de licitacién. El Banco
aceptard la introduccion de tal declaratoria a peticidn
del pais del Prestatario, siempre que los acuerdos que
rijan esa declaratoria sean satisfactorios al Banco.

edan:
G EL

JALISCO

g. Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios
distintos a los de consultoria, obras o servicios de
consultoria  directamente  de una  agencia
especializada, todas las disposiciones contempladas
en el parrafo 3 relativas a sanciones y Précticas
Prohibidas se aplicaran integramente a los
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, miembros del
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores
de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus
atribuciones expresas o implicitas), o cualquier otra

- entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia
., especializada para la provision de bienes, obras o
(‘/J servicios distintos de servicios de consultgria en
conexion con actividades financiadas por el B4

Av. Francia No. 1726 Col. Moderna C.F. 44190 Guadalajara, Jalisco. Tel.




op-aan
GEA

JALISCO

Comision

Estatal del Agua
: .

que se acoja a recursos tales como ia susftusit

rescision. Las agencias especializadas deberan
consultar la lista de firmas e individuos declarados
inelegibles de forma temporal o permanente por el
Banco. En caso de que una agencia especializada
suscriba un contrato o una orden de compra con una
firma o individuo declarado inelegible de forma
temporal o permanente por el Banco, el Banco no
financiara los gastos conexos y se acogerd a otras
medidas que considere convenientes.

60.2 Los Oferentes declaran y garantizan:

a)

b)

d)

f)

que han leido y entendido las Practicas Prohibidas del
Banco y las sanciones aplicables a la comision de las
mismas que constan de este documento y se obligan a
observar las normas pertinentes sobre las mismas;

que no han incurrido en ninguna Practica Prohibida
descritas en este documento;

que no han tergiversado ni ocultado ningiin hecho
sustancial  durante  los procesos de seleccion,
negociacion, adjudicacion o ejecucion de un contrato;

que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas,
subconsultores, directores, funcionarios o accionistas
principales han sido declarados por el Banco o por
otra Instituciéon Financiera Internacional (IF1) con la
cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el
reconocimiento reciproco de sanciones, inelegibles
para que se les adjudiquen contratos financiados por
el Banco o por dicha IFI, o culpables de delitos
vinculados con la comisién de Pricticas Prohibidas;

que ninguno de sus directores, funcionarios o
accionistas principales han sido director, funcionario
0 accionista principal de ninguna otra compafia o
entidad que haya sido declarada inelegible por el
Banco o por otra Institucion Financiera Internacional
(IFI) y con sujecién a lo dispuesto en acuerdos
suscritos por el Banco  concernientes  al
reconocimiento reciproco de sanciones para que se
le adjudiquen contratos financiados por el Banco o
ha sido declarado culpable de un delito vinculado con
Practicas Prohibidas;

que han declarado todas las comisiones, honoratios de
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® representa e faci
acuerdos para compartir ingresos relaciRads
actividades financiadas por el Banco;

" . -
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g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera
de estas garantias constituye el fundamento para la
imposicion por el Banco de cualquiera o de un
conjunto de medidas que se describen en la Clausula

60.1 (b).
60. Fraude y 60.1 Si el Contratante determina que el Contratista ha
Corrupcion en el participado en actividades corruptas, fraudulentas,
__ . caso del BIRF colusorias, coercitivas u obstructivas al competir por el
NO APLICA Contrato en cuestion, el Contratante podra rescindir el

Contrato y expulsar al Contratista del Sitio de las Obras
dandole un preaviso de 14 dias. En tal caso, se aplicaran
las provisiones incluidas en la Clausula 59 de la misma
manera que si se hubiera aplicado lo indicado en la
Subclausula 59.5 (Terminacion del Contrato).

60.2  Si se determina que algin empleado del Contratista ha
participado en actividades corruptas, fraudulentas,
colusorias, coercitivas u obstructivas durante la ejecucion
de las Obras, dicho empleado debera ser removido de su
cargo segun lo estipulado en la Clausula 9.

60.3Para efectos de esta Clausula:

(1) “practica corrupta”l0 es el ofrecimiento,
suministro, aceptacion o solicitud, directa o
indirectamente, de cualquier cosa de valor con
el 1in de influir de modo impropio la actuacién
de otra parte;

(ii} “préctica fraudulenta”1l es cualquier acto u
omisidon, incluyendo una tergiversacidn, que
intencionalmente o imprudentemente engafa, o
intenta engarar, a una parte para Oblener
beneficios financieros o de otra indole o para
evitar una obligacion;

(iii) “practicas de colusion” 12 es un acuerdo entre
dos o mas partes, diseflado para obtener un
propésito impropio, incluyendo el influenciar
impropiamente la actuacion de otra parte;

¥

M/

=y
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B ans @ () “practicas goercitivas”13 es i
0 amenazar con dafiar o perjudicdT :
indirectamente, a cualquier parte, o a sus
propiedades para influenciar impropiamente la
actuacion de una parte;

JALISCO

(v} “’practica obstructiva es:

aa) destruir, falsificar, alterar u ocultar en
forma deliberada pruebas importantes
respecto de su participacion en un proceso
de adquisicion, o incidir en la
investigaciéon o  formular declaraciones
talsas a los investigadores con la intencion
de impedir sustancialmente una
investigacion del Banco referente a
acusaciones sobre practicas corruptas,
fraudulentas, coercitivas o colusorias, y/o
amenazar, acosar o intimidar a una parte
con el propdsito de impedir que dicha
parte revele lo que sabe acerca de asuntos
pertinentes a la investigacion, o que lleve
adelante la investigacion, o la ejecucion de
un contrato.

bb) toda accién con la intencion de impedir
sustancialmente el ejercicio de los
derechos del Banco de realizar
inspecciones y auditorias establecido en la
Clausula 3.1(¢e) de las TAO.

61. Pagos posteriores 61.1 Si el Contrato se termina por incumplirﬁiento fundamental \
a la terminacion del Contratista, el Gerente de Obras deberd emitir un
del Contrato certificado en el que conste el valor de los trabajos
realizados y de los Materiales ordenados por el Contratista,
menos los anticipos recibidos por él hasta la fecha de
emision de dicho certificado, y menos el porcentaje
estipulado en las CEC que haya que aplicar al valor de los |
trabajos que no se hubieran terminado. No correspondera
pagar indemnizaciones adicionales por dafios y petjuicios. |
Si el monto total que se adeuda al Contratante excediera el
monto de cualquier pago que debiera efectuarse al
. Contratista, la diferencia constituird una deuda a favor del

[
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JALISCO 61.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante

o por incumplimiento fundamental del Contrato por el
Contratante, ¢l Gerente de Obras debera emitir un
certificado por el valor de los trabajos realizados, los
materiales ordenados, el costo razonable del retiro de los
equipos y la repatriacién del personal del Contratista
ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que
el Confratista hubiera incurrido para el resguardo vy
seguridad de las Obras, menos los anticipos que hubiera
recibido hasta la fecha de emision de dicho certificado.

62. Derechos de 62.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del
propiedad Contratista, todos los Materiales que se encuentren en el
Sitio de las Obras, la Planta, los Equipos, las Obras

provisionales y las Obras se consideraran de propiedad del

Contratante.
63. Liberacion de 63.1 Si el Contrato no puede cumplirse por motivo de una
cumplimiento guerra, 0 por un evento que esté totalmente fuera de control

del Contratante o del Contratista (caso fortuito o de fuerza
mayor), el Gerente de Obras debera certificar la
imposibilidad del cumplimiento del Contrato. En tal caso,
el Contratista debera disponer las medidas de seguridad
necesarias en €l Sitio de las Obras y suspender los trabajos
a la brevedad posible después de recibir este certificado.
En este caso, deberd pagarse al Contratista todos los |
trabajos realizados antes de la recepcion del certificado, asi |
como de cualesquier trabajos realizados posteriormente |
sobre los cuales se hubieran adquirido compromisos. \ 1

64. Suspension de 64.1 En caso de que el Banco suspendiera los desembolsos al |
Desembolsos del Contratante bajo el Préstamo, parte del cual se destinaba a
Préstamo del pagar al Contratista:
Banco

(a) El Contratante esta obligado a notificar al Contratista
sobre dicha suspensién en un plazo no mayor a 7 dias
contados a partir de la fecha de la recepcion por parte
del Contratante de la notificaciéon de suspension del
Banco

(b) Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se
le adeudan dentro del periodo de 28 dias para
efectuar los pagos, establecido en la Clausula 43.1, el
Contratista podra emitir inmediatamente una
notificacion para terminar el Contrato en el plazo de
14 dias.

N\
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@ [2/\ casodelBID originarios de paises miembros del Banco.

JALISCO que un Contratista © Subcontratista tiene la nacmnahdad
de un pais elegible si cumple con los siguientes
requisitos:

(a) Un individuo tiene la nacionalidad de un pais
miembro del Banco si el o ella satisface uno de los
siguientes requisitos:

1. esciudadano de un pais miembro; o

ii. ha establecido su domicilio en un pais
miembro como residente “bona fide” y
esta legalmente autorizado para trabajar en
dicho pais.

(b) Una firma tiene la nacionalidad de un pais
miembro si satisface los dos siguientes requisitos:

i ‘esta legalmente constituida o incorporada
conforme a las leyes de un pais miembro
del Banco; y
| ii. mas del cincuenta por ciento (50%) del

| capital de la firma es de propiedad de
| individuos o firmas de paises miembros
del Banco.

|

65.2 Todos los socios de una asociacion en participacion,

| consorcio o asociacién (APCA) con responsabilidad

| mancomunada y solidaria v todos los subcontratistas
deben cumplir con los requisitos arriba establecidos. R

65.3 En caso de Bienes y Servicios Conexos que hayan de
suministrarse de conformidad con el contrato y que sean
financiados por el Banco deben tener su origen en
cualquier pais miembro del Banco. Los bienes se
originan en un pais miembro del Banco si han sido
extraidos, cultivados, cosechados o producidos en un pais
miembro del Banco. Un bien es producido cuando
mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el
resultado es un articulo comercialmente reconocido cuyas
caracteristicas basicas, su funcion o propdsito de uso son
substancialmente diferentes de sus partes o componentes.

Elegibilidad en caso
del BIRF
NO APLICA

Un Oferente, y todas las partes que constituyen el
Oferente, pueden tener la nacionalidad de cualquier pais de
conformidad con las condiciones estipuladas en la Seccion
V, Paises Elegibles. Se considerara que un Oferente tiene la
nacionalidad de un pais si es ciudadano o esta constituido,
incorporado o registrado y opera de conformidad
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o— aplicara_para determinar_la nacionaliged de
contratistas o proveedores propuestos para la gECHS)
cualquier parte del Contrato incluso los Servicios Conexos.

JALI

Toda firma que el Banco sancione de conformidad con lo
dispuesto en el subparrafo d) del parrafo 1.14 de las
Normas para las contrataciones con prestamos del BIRF y
créditos de la AlF o de conformidad con las politicas
Anticorrupcion y el régimen de sanciones del grupo del
Banco Mundial”14 Fraude y Corrupcidén seré inelegible
para que se le adjudiquen contratos financiados por el
Banco o para beneficiarse financieramente o de cualquier
otra manera de un contrato financiado por el Banco,

durante el periodo que el Banco determine.

J ==
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Seccion VI. Condiciones Especiales del Contrato
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Disposiciones Generales

CGC 1.1 gm) | El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: 12 meses a partir de la

(n) fecha de terminacion

CGC 1.1 ¢8) | El Contratante es: Comision Estatal del Agua de Jalisco

(P

CGC1l1l® lLa Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las Obras es: 10 de

(s) diciembre de 2012

CGC 1.1 & | El Gerente de Obras es: Ing. Marcos Crispin Serrano Ramos

(v)

CGC 1.1 & | El Sitio de las Obras esta ubicada en: la localidad de San Mateo y esta

(x) definida en los planos No. 1 DE 1: Colector Proyecto (con perforacion
direccional)

CGC 1.1 &) | LaFecha de Inicio es: 13 de agosto de 2012

(aa)

CGC 1.1 Las Obras consisten en: Suministro e instalacién con perforacion

) direccional de tuberia de polietileno de alta densidad RD 26 de 8” y

(ee) 10”, fabricacion de pozos de visita tipo comin y suministro e
instalacién de pozos de visita prefabricados.

CGC22 Las secciones de las Obras con fechas de terminacion distintas a las de la
totalidad de las Obras son: NO APLICA

CGC23(@ Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:
Los Documentos Estandar de Licitacién Piablica y sus anexos, Lista
de Cantidades (Catalogo de Conceptos), Calendario de ejecucion de
los trabajos, Planos, Convenios modificatorios originados por
variaciones, Las instrucciones por escrito del Gerente de Obras que
afecten plazos, cantidades, costos o riesgos de las partes, Bitacora de
obra, Manual de Normatividad Ambiental. \

CGC8.1 Lista de Otros Contratistas: NO APLICA

CGC9.1 Personal Clave: Gerente de obras y Residente de obra

CGC 131 Los seguros se mantendran vigentes hasta que se expida el certificado de
terminacion de las Obras y solo podrén cancelarse previo aviso a la
Contratante.
Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran: **

(a) para pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales: ** 1
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(b} para pérdida o daiio de equipo: **

JALISCO

(c) para pérdida o dafio a la propiedad (excepto a las Obras, Plania,
Materiales y Equipos) en conexion con el Contrato: **

(d) para lesiones personales 0 muerte:

(i) de los empleados del Contratante: **
{(i1) de otras personas; **

** “Los seguros y coberturas seran responsabilidad del contratista y
deberin tomarse en cuenfa para la correcta ejecucion de los
trabajos, por lo que debera comprobar que su maquinaria, equipo,
material y personal cuenta con coberturas basicas, al menos por el
periodo de ejecucion de la obra, incluyendo el periodo de
responsabilidad por defectos”.

CGC 14.1 Los Informes de Investigacidn del Sitio de las Obras son: NO APLICA

CGC 21.1 La(s) fecha(s) de Toma de Posesion del Sitio de las Obras sera(n): el 13 de
agosto de 2012 en la presidencia municipal de la huerta, Jalisco.
B. Control de Plazos

CGC27.1 El Contratista presentara un Programa para la aprobacién del Gerente de
Obras dentro de 5 (cinco) dias a partir de la fecha de la Carta de \
Aceptacion.

CGC273 Los plazos entre cada actualizacion del Programa serén de: 30 dias.

El monto que sera retenido por la presentacion retrasada del Programa \
actualizado sera de: 5% del monto del contrato

C. Control de la Calidad
CGC 351 El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: 365 dias.

D. Control de Costos

Av. Francia No. 1726 Col. Moderna C.P. 44190 Guadalajara, Jalisco. Tel~t33N\30 30 92 00
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CGC 4341 En caso de pagos efectuados después de mas de veintiocho (28) dias, a
solicitud del Contratista, el Contratante debera pagar gastos financieros
como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos
fiscales, de conformidad con la legislacién aplicable.

JALISC

Cuando el Contratante efectiie pagos en exceso, el Contratista debera
reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses
correspondientes. Los cargos se calcularan en términos del parrafo
anterior, sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por
dias naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién del Contratante.

CGC 46.1 La moneda del Pais del Contratante es el peso mexicano.

Para el caso de pagos cotizados en moneda diferente a la moneda
nacional y que se realicen fuera del territorio de los Estados Unidos
Mexicanos, el pago se efectuard en dichas monedas.

Para el caso de pagos en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos
cotizados en monedas diferentes a la moneda nacional, el pago se
efectuard en pesos mexicanos al tipo de cambio vigente en la fecha en
que se efectiie el pago.

Este tipo de cambio sera. \
El publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de
la Federacidon, para solventar obligaciones denominadas en
moneda extranjera pagaderas en los Estados Unidos
Mexicanos.

CGC 47.1 El Contrato esta sujeto a ajuste de precios de conformidad con la
Clausula 47 de las CGC.

Los coeficientes para el ajuste de precios son:
Para cada moneda NO APLICA es la porcidn ajustable expresada en

fraccidn decimal que sustituye cada uno de los coeficientes B, C, D,...Z
de la formula polindmica de ajuste.

CGC 48.1 La proporeion que se retendra de los de pagos es: 5% del monto del
contrato
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CGC49.1 El monto de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de
las Obras es del 0.05% del monto del contrato por dia. El monto
maximo de la indemnizacion por daiios y perjuicios para la totalidad de las
Obras es del 10% del monto del contrato

CGC 51.1 El pago (Los pagos) por anticipo sera(n) de: NO HAY ANTICIPO y se
pagara(n) al Contratista a mas tardar el NO APLICA
CGC 52.1 El monto de la Garantia de Cumplimiento es: 10%

€2 Garantia Bancaria: No aplica

(b) Fianza de cumplimiento: 10%

CGC 55.1 El periodo de vigencia de la garantia de defectos, vicios ocultos y
cualquier olra responsabilidad, sera de doce meses y el monto sera:
(b) del diez por ciento (10%) del monto total ejercido por los
trabajos en el caso de Fianza

E. Finalizacion del Contrato

CGC 58.1 Los Manuales de operacion y mantenimiento deberan presentarse a mas
tardar el: NO APLICA

Los planos actualizados finales deberan presentarse a mas tardar el: 10 de
diciembre de 2012

CGC 58.2 La suma que se retendrd por no cumplir con la presentacién de los planos
actualizados finales y/o los manuales de operacion y mantenimiento en la
fecha establecida en las CGC 58.1 es de: $50,000.00 (cincuenta mil pesos
00/100 M.N.)

CGC 59.2 (g) | Et nimero maximo de dias es: 30 dias

CGC61.1 El porcentaje que se aplicara al valor de las Obras no terminadas es: 25%
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