COMISION ESTATAL DEL

¥ AGUA

JALISCO

CONTRATO No. CEA-AL-ZR-L PO28/2043

EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIDS Y TIEMPO
DETERMINADGC SE CELEBRA ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA BE JALISCC, REPRESENTADA
EN ESTE ACTO POR EL INGENIEROC FELIPE TITO LUGC ARIAS, EN SU CARACTER DE DIRECTOR
GENERAL, CON DOMICILIO EN LA AVENIDA FRANCIA NUMERO 1726, COLONIA MODERNA, SECTOR
JUAREZ, EN GUADALAJARA, JALISCO, EN ADELANTE DENOMINADA COMO “CEA”, POR UNA PARTE, ¥
LA EMPRESA DENOMINADA J.R. LEON CONSTRUCCIONES, S.A. DE €.V, REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR EL INGENIERC JOSE RODOLFC LEON FLORES, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR
GENERAL UNICO DE DICHA PERSOMA MORAL, CON DOMICILID EN LA CALLE RAMON DEL VALLE
INCLAN NUMERO 570-23, COLONIA JARDINES DE VALLARTA, ZAPOPAN, JALISCO, C.P. 45110, TEL. (33}
36-23-16-6%, EN GUADALAJARA, JALISCO, EN ADELANTE DENOMINADCG COMO "EL CONTRATISTAY,
POR LA OTRA PARTE.

POR CUANTO “CEA™ ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA” Y ESTE A SU VEZ SE OBLIGA A EJECUTAR
LAS OBRAS CONSISTENTES EN: “CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIC Y DESCARGAS
DOMICILIARIAS, SEGUNDA ETAPA PARA LA LOCALICAD DE TORRECILLAS {EL LINDERQ) MUNICIPIO
DE LAGOS DE MOREND, JALISCO", IDENTIFICADAS CON EL NUMERD DE CONTRATC CEA-AL-ZR-LP-
02812013, MISMAS QUE SON EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y EN ADELANTE SERAN
DENOMINADAS COMD "LAS OBRAS", Y “CEA” HA ACEPTADD LA OFERTA PARA LA EJECUCION ¥
TERMINACION DE LAS MISMAS, ASt COMO LA SUBSANACION DE CUALQUIER DEFECTQ DE LAS
WHSMAS,

EN CONSECUENCH ESTE CONTRATC LEGITINMA LO SIGUIENTE:

1. EN ESTE CONTRATO LAS PALABRAS Y EXPRESIONES TENDRAN EL MISMO SIGMIFICAD0 QUE
RESPECTIVAMENTE SE LES HA ASIGHADD EN LAS CONDICIONES GENERALES ¥ ESPECIALES A LAS
QUE SE HACE REFERENCIA EN ADELANTE., ¥ LAS MISMAS SE CONSIGERARAN PARTE INTEGRANTE DE
ESTE CONTRATO ¥ SE LEERAN E INTERPRETARAN COMO PARTE DEL MISMO,

2. EN CONSIDERACION A LOS PAGOS QUE "CEA" REALIZARA A “EL CONTRATISTA" COMO EN LO
SUCESIVO SE MENCIONA, "EL CONTRATISTA™ POR ESTE MEDIO S5E OBLIGA CON "CEA" A EJECUTAR Y
COMPLETAR “LAS OBRAS" Y A SUBSANAR CUALQUIER DEFECTO DE LAS MISMAS, DE CONFORMIDAD
CON LA TOTALIDAD BE LAS DSPOSICIONES DEL CONTRATD,

3. “CEA" POR ESTE MEDIO SE GBLIGA A PAGAR A "EL CONTRATISTA", COMO RETRIBUCION POR tA
EJECUCION ¥ TERMINACION OF "LAS QBRAS™ Y LA SUBSAMACION DE SUS DEFECTOS, LA CANTICAD
DE: $4'720,450.08 CUATRC MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS
QBrins M.N), INCLUYENDO EL IMPUESTO At WALOR AGREGADD [IVAY AL IGUAL QUE AGQUELLAS
SUMAS QUE RESULTEN FAGADERAS BAJD LAS DISPOSICIONES DEL CONTRATO EN Et PLAZO Y EN LA
FORMA ESTABLECIDAS EN ESTE CONTRATD.

ESTA CANTIOAD NO PODRA SER REBASADA, SALVO CONVENID ESCRITO ENTRE LAS PARTES, POR LD
GQUE 31 LA CONTRATISTA" REALIZA TRABAJDS POR  MAYOR WVALOR AL INDICAGO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD E£N QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE
TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO.

COMO CONSECUENCIA DE L0 ANTERIOR:

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJEND A CUALGUIER PARTILO POLITICD. QUEDA PROHIBIDD EL U0 PARA FINES
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGR.MM
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I.- "CEA" DECLARA QUE:

CONTRATO No. CEA-AL-FR-L P28/2013

L1.-ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADG DEL GOBIERNG DEL ESTADO DE JALISCO.
CREADO POR DECRETO 21804/LWIMIE6 DEL CONGRESO DEL ESTADO, DE FECHA 31 DE ENERD DE 2007
¥ PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL “EL ESTADD DE JALISCO" CON FECHA 24 DE FEBRERO DE
2007, CON PERSONALIDAD JURIDICA ¥ PATRIMONIO PROFIOQ, EN LOS TERMINGS DEL ARTICULO 21 DE
LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO ¥ SUS MUNICIPIOS.

1.2.-DE CONFORMIDAD CON LO DIiSPUERTO POR LA FRACCION XXX1X DEL ARTICULO 23 DE LA LEY DEL
AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO ¥ SUS MUNICIPIOS, TIENE COMO UNA DE SUS ATRIBLUCIODMES
EJERCER EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA, FUNCIONES ¥ ATRIBUCIONES EN MATERIA DE
ADMINISTRACION, INFORMACION, PLANEACION, CONTROL, SUPERVISION Y VIGILANCIA DE AGUAS DE
JURISDICCION ESTATAL.

1.3.-EL DIA 17 DE ABRIL DE 2013 FUE NOMBRADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO EL C. FELIPE TITO
LUGD ARIAS, COMD SU DIRECTOR GENERAL, DE CONFORMIDAD CON LD DISPUESTO POR LA
FRACCION !l DEL ARTICULO 25 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS,
¥ QUIEN TIENE EL CARACTER DE APODERADD GENERAL PARA PLEITOS ¥ COBRANZAS ¥ PARA ACTOS
DE ADMINISTRACION, EN LOS TERMINGS DE LA FRACCION i DEL ARTICULO 35 DE LA LEY DEL AGUA
PARA EL ESTADD OF JALISCO ¥ SUS MUNICIPIOS,

14.-PARA CUBRIR LAS EROGACIONES DE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA
CON RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIDS DE
AGUA POTABLE ¥ SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES Il (PROSSAPYS Ill), PRESTAMOD
251240C-ME.

15.- TIENE ESTABLECIDG SU DOMICILIO EL INDICADC EN EL PROEMID OE ESTE CONTRATO, MISMO
QUE SENALA PARA CUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER
PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SERALE POR ESCRITO OTRO
DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATG.

1L6.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A “EL CONTRATISTA" PARA LLEVAR A CABQO LOS
TRABAJOS A QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE SE MEMCIONA EN LA
DECLARACION |4, DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTC DE CONTRATACION
POR LICITACION PUBLICA NACIQONAL NUMERC LO-$14029993.M23-2013, FUBLICADA EM EL OIARIQ
QOFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2013, DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDQ EN LAS POLITICAS PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y OBRAS FINANCIADOS POR EL
BANCO INTERAMERICANG DE DESARROLLO, PARA TAL EFECTO, SE CELEBRARON LOS ACTOS DE
PRESENTACION DE PROPOSICIONES ¥ APERTURA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS ¥ ECONOMICAS
EL Dla 28 DE AGOSTD DE 2013, ¥ EL ACTO DONDE “CEA" HIZO SABER EL FALLO DE LA LICITACION
PUBLICA SE REALIZO EL DA 13 DE SEPTIEMSRE DE 2013, EN EL QUE SE ADJUDICO A “EL
CONTRATISTA" EL PRESENTE CONTRATO PARA LA REALIZACION DE 'LAS OBRAS™ OBJETO DEL
MISMO,

IL.- "EL CONTRATISTA" DECLARA QLUE:
1.- ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SCCIEDAD ANCNIMA DE CAPITAL VARIABLE

DENOMINADA J.R. LEQN CONSTRUCCIONES, CON EL TESTIMOMIO DE LA ESCRITURA PUBLICA
NUMERC 254%6 DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2007, PASADA ANTE LA FE DEL NOTARKD PUBLICO

‘ESTE PROGRAMA E5 PUBLICE, AJEND A CUALOUIER PARTIOD POLITICO. QUEDA PROHIBIDD EL USO FARA FINES
DISTINTOS A LOS ESTABLECIOOS EN EL PROGRAMA™
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NUMERG 2 DE TONALA, JALISCO, LICENCIADO JGSE ANTONIO TORRES GONZALEZ, INSCRITA EN EL
REGISTRO:PUBLICO DE COMERCIO DEL ESTADO DE JALISCO, BAJO NUMERQC DE FOLIO MERCANTIL
ELECTRONICD 35718 *1, CON FECHA 27 DE ABRIL DE 2007.

CONTRATO No. CEA-AL-ZR-LP-028/2013

1.2.- EL ING. JOSE RODOLFO LEON FLORES. SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON
FOTOGRAFIA NUMERD DE FOLIO 3087072660219 EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL,
ACREDITO SU CARACTER DE ADMINISTRADCGR GENERAL UNICC DE DICHA PERSONA MORAL, CON EL
PRIMER TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 254388 DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2007,
PASADA ANTE La FE DEL NOTARIOD BUBLICO NUMERO 2 DE TONALA, JALISCO, LIC. JOSE ANTONIO
TORRES GONZALEZ, INSCRITA EN ELL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO DEL ESTADO DE JALISCO,
BAJO NUMERO DE FOLIC MERCANTIL ELECTRONMICO 35748 *1, CON FECHA 27 DE ABRIL DE 2007,
MANDATD QUE BAJO PRUTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA GQUE A LA FECHA, NO LE HA SIDD
LiMITADD, Nl REVOCADD.

1.3.- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUWE LAS CONDICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

I.4.- SE ENCUENTRA REGISTRADA EN LA SEICRETF-.RM DE HACIENDA ¥ CREDITO PUBLICO, CON EL
REGISTRG FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO JLC-0T0402.TBS.

I.5.- QUE EL QBJETO SOCIAL DE SU REPRESENTADA, ENTRE OTROS, ES EL DE LA CONSTRUCCION Y
QUE PARA EL FIN MATERIA DE ESTE CONTRATO, CUENTA CON LA ORGANIZACION ¥ CON LODS
RECURSOS TECNICOS, HUMANOS ¥ CAPITAL CONTABLE SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA
EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO TENER CONQCIMIENTO DE LAS LEYES FEDERALES Y ESTATALES
CE LA MATERIA APLICABLES ¥ EM LO GENERAL, CON TODO LD REQUERIDD PARA OFERAR COMO
EMPRESA ESTABLECIDA EM EL RAMO,

1.6.- SERALA COMO SU DOMICILIO PARA QIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER
FERSONAL, EL INDICADD EN EL PROEMIC DE ESTE CONTRATO, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS
LEGALES PARA TODOS LOS FINES ¥ EFECTOS DE ESTE CONTRATO, MIEMTRAS NO SEMALE,
MEDIANTE ESCRITO, OTRO DISTINTO.

(.7.- CONOCE EL CONTENIDOD ¥ LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICICS RELACIONADCOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTC Y EL CONTENIDO DE LO3 ANEXOS
QUE CONTIEMEM LOES FORMULARIOS 901, 13 {bh ¥ 908 QUE FORMAN PARTE DE SU PROPUESTA
TECNICA ¥ ECONOMICA; EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, Y EL
CATALDGO DE CONCEPTOS A EJECUTAR CON SUS RESPECTIVOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS,
QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR “CEA" Y “LA CONTRATISTA" FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL
PRESENTE CONTRATO A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE FIRMA.

1.B.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SiTIO DONDE SE REALIZARAN LAS OBRAS DBJETO DE
ESTE C%NTRATO. A FIN DE COMNSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIEMEN EN SU
EJECUCION.

I.9.- BAJO PROTESTA DE GECIR VERDAD, NO S5E ENCUENTRAN EN NINGUNQ DE LOS SUPUESTOS3
PREVISTOS EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS,

ESTE PRGGRAMA ES PUBLICO, AJENGD A CUALQUIER PARTIDD POLITICO, QUEDA PROMIBIDG EL USQ PARA FINES
DISTINTOZ A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA™
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1.110.- SE ENCUENTRA AL CORRIENTE GE SUS QBLIGACIONES FISCALES, LO QUE MANIFIESTA BAJD
PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN CUMPLIMIENTO A LQ DISPUESTO POR EL ARTICULD 32-D DEL
CODICO FISCAL DE LA FEDERACION Y DE CONFORMIDAD CON LAS RECLAS 12,145 Y 112,113 DE LA
RESCLUCION MISCELANEA FISCAL PARA EL EJERCICIO 2013, PUBLICADA EM EL DIARID OFICIAL DE LA
FEDERACION EL 28 DE DICIEMBRE DE 2012 EN Et DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION,

CONTRATO No. CEA-AL-ZR-LP-028/2013

.41.- “LA CONTRATISTA"™ DECLARA NO ESTAR AFILIADA A LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA
DE LA CONSTRUCCION Y EN ESTE ACTO NO ACEPTA LA RETENCION DEL DOS AL MILLAR (0.2%)
SOBRE EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO PARA LA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO.

DERIVADD DE LO ANTERIOR, ¥ CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 134 OE LA CONSTITUCION
POLITICA DE LOS ESTADGS UNIDOS MEXICANOS: EN LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS PARA LA
ADCGUISICION DE BIENES ¥ OBRAS FINANCIADOS POR EL BANCO INTERAMERICAND DE DESARROLLD;
1. 3,90, 11,13, 15 17, 18, 20. 24, 26 FRACCION 1, 27 FRACCION |, 23, 30 FRACCION 1, 32, 45 FRACCION I,
4B, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 67 Y &4 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS: 1, 31, 34, 35, 36, 61, 62, CAPITULD TERCERD DE LA
CONTRATACION DE LA SECCION | A LA SECCION I, 140, 111, CARITULD CLARTO DE LA SECCION | A LA
SECCION X, ARTICULD 127, 141, 142, 143, 138, 154 AL 183, 185, 166, 187, 168, 189, 170, 171, 172 ¥
CAPITULO QUINTS SECCION | ¥ 11, DEL REGLAMENTD DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACICNALDOS CON LAS MISMAS Y, 1, 2 FRACCIONES | Y 1V, 3 FRACCION Vv, 20 FRACCION 1, 21, 23
FRACCIONES XXX, XL, 24 FRACCION 1Y 35 FRACCION | DE LA LEY DEL AGLUA PARA EL ESTADD DE
JALISCO ¥ SUS MUNICIIOS

l.- CONDICIONES GENERALES BEL CONTRATO {£GC)
A. DISPOSICIONES GENERALES
4_. DEFINICIQNES.
1.- LAS PALABRAS ¥ EXPRESIONES DEFINIDAS APARECEN EN NEGRILLAS.

{A}-El. PERITQ ES EL ESPECIALISTA EN CONSTRUCCION DE OBRAS, DE RECOMOGIDO PRESTIGIO
DESIGNADD POR UN CRGAMISMO TECHICO INDEPENGIENTE, DE COMFORMIDAD CON LA CLAUSULA
241 DE ESTAS CGC, PARA RESOLVER ASUNTOS ELEVADOS A SU CONSIDERACION POR “EL
CONTRATISTA" RELACIINADOS CON LA EJECUCHMN DEL CONTRATO.
iB).-EL OFERENTE £8 TODA PERSOMNA, FIRMA, ENTIDAD @ EMPRESA CON PERSONERIA JURIDICA, DE
NATURALEZA PRIVADA, PUBLICA O ESTATAL, 0O CUALOUER COMBINACION OE ELLAS QUE TEMGAN LA
INTENCION FORMAL DE ESTABLECER UN ACUERDD O ESTAN SUJETAS A CUALQUIER ACUERGO
EXISTENTE, EN FORMA DE ASOCIACION EN PARTICIFACION, CONSORCIO O ASCCIACION (APCA). CON
O SIN FINES GE LUCRS. GUE PRESENTA UNA OFERTA PARA EL SUMINISTRO DE BIENES O SERVICIOS,
CONSTRUCCION DE OBRAS, O PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA.

{CL-LA LISTA OE CANTIDADES £S5 LA LISTA DEBIDAMENMTE PREPARADA POR EL OFERENTE, CON
INBHICACION OF LAS CANTIDADES ¥ PRECIOS, QUE FORMA PARTE DE LA OFERTA.

{D.- EVENTOS COMPENSASLES SON LOS DEFINIDOS EN LA CLAUSULA 44 DE ESTAS CGC.

TESTE PROGRAME ES FUBLICS, AJEND A CUALQUIER PARTICO POLITICD. QUEDA PROHIBIDD EL USD PARA FINES
OISTINTOS A LGS ESTABLECIDOSE EN EL PROGRAMA"
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{E).- LA FECHA DE TERMINACION ES LA FECHA DE TERMINACION DE LAS OBRAS, CERTIFICADA POR EL
(GERENTE DE OBRAS DE ACUERDO CON LA CLAUSULA 55.1 OE ESTAS CGC.

CONTRATO No. CEA-AL-ZR-L P-O2042013

{F}.- EL CONTRATO ES EL CONTRATO ENTRE EL CONTRATANTE ¥ EL CONTRATISTA PARA EJECUTAR,
TERMINAR. ¥ MAMTENER LAS OBRAS. COMPRENDE LOS OOCUMENTOS EMUMERADOS EN LA
CLAUSWL A 2 3 OF E8TAS OGO

{G}- EL CONTRATISTA ES LA PERSONA FiSICA O MORAL, CUYA OFERTA PARA LA EJECUCION DE “LAS
CBRAS" HA SI0O ACEFTALDA POR EL CONTRATANTE.

{H}.- LA OFERTA DE “EL CONTRATISTA” £S5 EL DOCUMENTO DE LICITACKON QUE FUE COMPLETADO Y
ENTREGADD POR "EL CONTRATISTA" A "CEA",

{I}- EL PRECIO DEL CONTRATO £S EL PRECIO ESTABLECIDG EM LA CARTA DE ACEPTACION Y
SUBSECUENTEMENTE, SEGUN SEA AJUSTALOD DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL
CONTRATO.

{J).- DIAS SIGNIFICA DIAS CALENDARIO; MESES SIGNIFICA MESES CALENDARIO.

{K}.- TRABAJOS POR DiA SIGNIFICA UNA VARIEDAD DE TRABAJOS QUE SE PAGAN EN BASE AL TIEMPO
UTILIZACDQ POR LOS EMPLEADOS Y EQUIPOS DE "EL CONTRATISTA", EM ADICION A LOS PAGOS POR
COMCEPTO OE LGS MATERIALES ¥ PLANTA CONEXOS.

fL).- DEFECTO ES CUALQUIER PARTE DE “LAS OBRAS™ QUE NGO HAYA SIDD TERMINADA CONFORME A
LAS CONEMCIONES CONTRACTUALES Y DOCUMENTOS ANEXOS.

{M}- EL CERTIFICADOD DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS, £S5 EL CERTIFICADO EMITIDD POR EL
GERENTE CE OBRAS UNA VEZ QUE "EL CONTRATISTA" HA CORREGIDO LGS DEFECTOS.

(N1 EL PERIODO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS, ES EL PERIODO ESTIPULADO EN LA
CLAUSULA 35.1 DE LAS CEC Y CALCULADD A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION.

{0).- LOS PLANDS INCLUYEN LOS CALCULOS ¥ OTRA INFORMACION PROPORCIONADA O APROEBADA,
POR EL GERENTE DE OBRAS PARA LA EJECUCION DE "LAS OBRAS™ OBIETD DEL CONTRATO.

{P}- CEA ES LA PARTE QUE COMTRATA COM "EL CONTRATISTA” PARA LA EJECUCION DE “LAS
OBRAS", SEGUN SE ESTIPULA EN LAS CEC.

(.- EQUIPCS £S LA MAQUINARIA Y LOS VEHICULOS DE “EL CONTRATISTA", QUE HAN SIDO
TRASLADAGCS TEMPORALMENTE AL SITIZ DE “LAS OBRAS™ PARA LA CONSTRUCCIGN DE “LAS
CBRAS".

{R}.- EL PRECIC INICIAL DEL CONTRATC £S EL PRECIC DEL CONTRATO INDICADO EN LA CARTA OE
ACEFT&GICIN DEL CONTRATANTE.

{8} LA FECHA PREVISTA DE TERMINACION DE "LAS OBRAS', ES LA FECHA EN QUE SE PREVE QUE "EL

CONTRATISTA” DEBA TERMINARLAS ¥ QUE SE ESPECIFICA EN LAS CEC. ESTA FECHA PODRA SER
MODIFICADA UNICAMENTE POR EL GERENTE DE OBRAS MEDIANTE UNA PRORROGA DEL PLAZO, O

ESTE PROGRAMA £5 PUBLICG, AJEND A CUALCGILIER PARTIOD FOLITICE. QUEDA PRCH! 0 EL L/SO PARA FINES
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRANMA™ égﬁ)
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UNA ORDEN DE ACELERAR LOS TRABAJOS, LO CUAL SE FORMALIZARA MEDIANTE EL CONVENIO
CORRESPONDIENTE.

CONTRATC No. CEA-AL-ZR-LP-028/2013

(T)- MATERIALES SON TODOS LOS SUMINISTROS, INCLUSIVE BIENES CONSUMIBLES, UTILIZADDS
POR "EL CONTRATISTA” PARA SER INCORPORADOS EN “LAS OBRAS".

{U).- PLANTA ES CUALQUIERA PARTE INTEGRAL DE “LAS OBRAS' QUE TENGA UNA FUNCION
MECANICA, ELECTRICA, QUIMICA O BIOLOGICA.

{¥).- EL GERENTE DE DBRAS ES LA FERSONA CUYD NOMBRE SE INDICA EN LAS CEC (O CUALOUIER
OTRA PERSOMNA COMPETENTE NGMBRADA POR “CEA™ CON NOTIFICACION A “EL CONTRATISTA", PARA
ACTUAR EN REEMPLAZO DEL GERENTE DE QBRAS), RESPONSABLE DE SUPERVISAR LA EJECUCION
DE “LAS OBRAS™ ¥ DE ADMINISTRAR EL CONTRATO.

{W}i- CEC SIGNIFICA LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATQ.
| X).- EL SITIQ DE LAS OBRAS ES EL SITIO DEFINIDOD COMO TAL ENM LAS CEC.

{¥).- LOS INFORMES DE INVESTIGACION DEL SITIO DE LAS ORRAS. INCLUIDOS EN LOS DOCUMENTOS
DE LICITACION, SON INFORMES DE TIPOQ INTERPRETATIVO, BASADOS EN HECHOS Y QUE SE
REFIEREN A LAS COMDICIONES DE LA SUPERFICIE Y EN EL SUBSUELG DEL 31TIQ DE “LAS OBRAS"

(Z}.- ESPECIFICACICNES SIGNIFICA LAS ESPECIFICACIONES DE "LAS OBRAS" INCLUIDAS EN EL
CONTRATO Y CUALQUIER MODIFICACION O ADICION REALIZADA O APROBADA POR EL GERENTE DE
GBERAS.

[AA)- LA FECHA DE INICIO ES LA FECHA MAS TARDIA EN LA GUE “EL CONTRATISTA” DEBERA INICIAR
LA EJECUCION DE “LAS OBRAS ¥ QUE ESTA ESTIPULADA EN LAS CEC. NO COINCIDE
NECESARIAMENTE CON NINGUNA DE LAS FECHAS DE TOMA DE POSESION DEL SITIO DE "LAS OBRAS™.

(BB)- SUBCONTRATISTA ES UNA PERSONA FISICA O MORAL, CONTRATADA POR “EL COMTRATISTA"
PARA REALIZAR UNA PARTE DE L3S TRABAJDS DEL CONTRATO, INCLUYENDO TRABAJOS EN EL SITIO
DE "LAS OBRAS"

(CC).- QBRAS PROVISIONALES SON LAS OBRAS QUE “EL CONTRATISTA" DEBE DISERAR, CONSTRUIR,
INSTALAR ¥ RETIRAR, ¥ QUE SON NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION O INSTALACION DE "LAS
OBRAS"

{DD).- UNA VARIACION ES UNA INSTRUCCION IMPARTIDA POR EL GERENTE DE OBRAS QUE MODIFICA
"LAS OBRAS".

(EE)- LASOBRAS ES TODO AQUELLO QUE EL CONTRATO EXIGE A "EL CONTRATISTA", COMO
CONSTRUIR, INSTALAR Y ENTREGAR A "CEA™ COMO SE DEFINE EN LAS CEC,

2.- INTERPRETACION.
2.1.- PARA LA INTERPRETACION DE ESTAS CGC, SI EL CONTEXTO ASI LO REQUIERE, EL SINGULAR
SIGHIFICA TAMBIEN EL PLURAL ¥ EL MASCULINO SIGNIFICA TAMBIEN EL FEMENING Y VICEVERSA LOS

ENCABEZAMIENTOS DE LAS CLAUSULAS NO TIENEN RELEVANCIA POR S| MISMOS. LAS PALABRAS
QUE SE USAN EN EL CONTRATO TIENEN SU) SIGHNIFICADD CORRIENTE A MENOS QUE SE LAS DEFINA

"ESTE PROGRAMA £5 PUBLICD, AJEND A CUALQUIER PARTIDD POLITICO. QUEDA PRORIBIDD EL LSO FARA FINES
DISTINTOR A LOE ESTABLECIDDS EN EL PROGRAMA™
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ESPECIFICAMENTE. EL GERENTE DE OBRAS PROPORCIONARA ACLARACIONES A LAS CONSULTAS
S0BRE ESTAS CGC.

CONTRATC No. CEA-AL-ZR-LP-02812013 |

2.2- 51 LAS CEC ESTIFULAN LA TERMIMACION DE LAS OBRAS POR SCCCIONES. LAS REFERENCIAS
QUE EN LAS CGC SE HACEN A LAS OBRAS, A LA FECHA DE TERMINACION ¥ A LA FECHA PREVISTA OE
TERMINACION APLICAN A CADA SECCION DE LAS OBRAS (EXCEPTO LAS REFERENCIAS ESPECIFICAS
A LA FECHA DE TERMINACION Y DE LA FECHA PREVISTA DE TERMINACION DE LA TOTALIDAD DE LAS
OBRAS).

2.3- LOS DOCUMENTOS QUE CONSTITUYEN EL CONTRATO SE INTERPRETARAN EN EL SIGUIENTE
ORDEN DE PRIORIDAD:

fa} - CONTRATO,

{b) CARTA DE ACEPTACION,

{) OFERTA.

{0 CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO,

fe} CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO,

] ESPECIFICACIONES,

() PLANOS,

)] CATALOGO DE CONCEPTOS, Y

i) CUALQUIER OTRQ DOCUMENTQ QUE EN LAS CEC SE ESPECIFIQUE QUE FORMA PARTE

INTEGRAL DEL CONTRATO.
3.-10/0MA Y LEY APLICABLES.

3.1.- EL IDIOMA DEL CONTRATO ES EL ESPANCL Y LA LEY QUE LO RIGE ES LA LEGISLACION
PAEXICANA,

4.- DECISIONES DEL GERENTE DE OBRAS.

4.1.- SALVO CUANDO SE ESPECIFIQUE OTRA COSA, EL GERENTE DE OBRAS, EN REPRESENTACION DE
“GEA", DECIDIRA SOBRE CUESTIONES CONTRACTUALES QUE SE PRESENTEM ENTRE “CEA"™ ¥ “EL
CONTRATISTA".

5.- DELEGACION DE FUNCIONES.

5.1 EL GERENTE DE QBRAS, PREVIA MOTIFICACION A “EL CONTRATISTA”, PODRA DELEGAR EN
QOTRAS PERSONAS, CON EXCEFCION DEL PERITO, CUAIQUIERA DE 5SUS DEBERES Y
RESPONSABILIDADES Y ASIMISMO, PODRA CANCELAR CUALQUIER DELEGACION DE FUNCIONES,
OESPUES DE NOTIFICAR A “EL CONTRATISTA” b,
§.- COMUNICACIONES.

£.1.- LAS COMUNICACIONES O NOTIFICACIDNES CURSADAS ENTRE LAS PARTES A LAS HJE SE HACE
REFERENCIA EN LAS CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATC, SOLC SERAN VALIDAS CUANDO
SEAN FORMALIZADAS POR ESCRITO. LAS NOTIFICACIONES ENTRARAN EN VIGOR UNA VEZ QUE SEAN
ENTREGADAS,

7. - SUBCONTRATOS ¥ CESION DEL CONTRATO.

"ESTE PROGRAMA E£5 FUSLICEO, AJENG A CUALQUIER PARTIDO FOLITICO. GUEDA PRONIBIDD EL USCO PARA FINES
DISTINTOS A LOE ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA™
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CONTRATO No. CEA-AL-ZR-LP-028/2013

7.1.- “EL CONTRATISTA” PODRA SUBCONTRATAR PARCIALMENTE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
PRESENTE, CONTRATO, UNICAMENTE S) CUENTA CON LA APROBACION DEL GERENTE DE OBRAS,
PERCQ NO PODRA CEDER EL CONTRATO. LA SUBCONTRATACION NO ALTERA LAS OBLIGACIONES OE
"EL CONTRATISTA".

7.2- “EL CONTRATISTA" UNICAMENTE PODRA CEDER LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS

ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS, SIEMPRE Y CUANDO SE CUENTE CON LA APROBACION
OE "CEA".

8.- OTROS5 CONTRATISTAS.

8.1.- "EL CONTRATISTA" DEBERA COOPERAR Y COMPARTIR EL SITIO DE “LAS OBRAS" CON OTROS
CONTRATISTAS, AUTORIDADES PUBLICAS, EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS ¥ "CEA", EN LAS
FECHAS SENALADAS EN LA LISTA DE OTROS CONTRATISTAS INDICADA EN LAS CEC. “EL
CONTRATISTA" TAMBIEN DEBERA PROPORCIONARLES A ESTOS LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS
QUE SE DESCRIBEN EN DIGHA LISTA. “CEA" PODRA MODIFICAR LA LISTA DE OTROS CONTRATISTAS Y
DEBERA NOTIFICAR AL RESPECTO A "EL CONTRATISTA".

%.- PERSONAL.

5.1.- "EL CONTRATISTA” DEBERA EMPLEAR EL PERSONAL CLAVE ENUMERADO EM LA LISTA DE
FERSOMNAL CLAVE, DE CONFORMIDAD CON LO INDICADD EN LAS CEC, PARA LLEVAR A CABD LAS
FUNCIONES ESPECIFICADAS EN LA LISTA, U OTRO PERSON&L AFROBADO FPOR EL GERENTE DE
OBRAS, EL GERENTE DE OBRAS APROBARA CUALQUIER REEMPLAZC DE PERSONAL CLAVE SOLO SI
LAS CALIFICACIONES, HABILIDADES, PREPARACION, CAPACIDAD Y EXPERIENCIA DEL PERSOMAL
PROPUESTD SON IGUALES O SUPERIORES A LAS DEL PERSONAL QUE FIGURA EN LA LISTA

9.2.- S| EL GERENTE DE OBRAS SOLICITA A “EL CONTRATISTA" LA REMOCION DE UNO O MAS
INTEGRANTES DE 5U FLERZA LABORAL, INDICANDO LAS CAUSAS QUE MOTIVAN DICHA SQLICITUD,
“EL CONTRATISTA" SE ASEGURARA DE QUE DICHA PERSONA SE RETIRE DEL SITIO DE “LAS OBRAS"
DENTRO DE LOS QCHO DIAS SIGUIENTES ¥ QUE NO TENGA NINGUNA OTRA PARTICIPACION EN LOS
TRABAJOS RELACIONADOS CON EL CONTRATC, '

9.3.- “EL CONTRATISTA" CON MOTIWD DE LOS TRABAIDS QBJETO DEL CONTRATQ, SERA EL (INICO
RESFOMSABLE SOBRE EL PEREDNAL QUE OCUPA, DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES ¥ DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJD Y
DOE SEGURIDAD SOCIAL EN MEXICO. “EL CONTRATISTA™ INDEMNIZARA A "CEA” POR CUALQUIER
DAND O PERJUICIO QUE RESULTE DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS CITADAS QBLIGACIONES.

10.- RIESGOS DE CEA Y DEL CONTRATISTA.

10.1.- S3ON RIESGOS DE “CEA" LOS QUE EN ESTE CONTRATO SE ESTIPULEN QUE CORRESPONDEN A
“CEA" Y S0ON RIESGOS DE “EL CONTRATISTA™, LOS QUE EN ESTE CONTRATO SE ESTIPLILEN QUE
CORRESPONDEN A “EL CONTRATISTA".

11. - RIESGOS DE CEA,

“ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJEND A CUALODINER PARTIDD POLITICO. QUEDA PROMIBIDO EL USO PARA FINES
DISTINTOS A LOS5 ESTABLECIOOS EN EL PROGRAMA"
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11.1.- DESDE LA FECHA DE INICIO DE *LAS OBRAS", HASTA LA FECHA DE EMISION DEL CERTIFICADO
DE CORRECGION DE DEFECTOS, SON RIESGOS DE "CEA™

CONTRATO Ne. CEA-AL-ZR-LP-028/2013

(a) LOS RIESGOS DE LESIONES PERSONALES, DE MUERTE, O DE PERDIDA O DARNOS A LA
FROFIEDAD {SIN INCLUIR LAS OBRAS, FLANTA, MATERIALES ¥ EQUIPOSE) COMO CONSECUENCIA DE;
{l} EL.USO U OCUPACION DEL ST DE LAS OBRAS POR LAS OBRAS, O CON EL OBJETQ DE
REALIZAR LAS OBRAS, COMO RESULTADO INEWTABLE DE LAS OGBRAS, O

(i NEGLIGENGIA, VIOLACION DE LOS DEBERES ESTABLECIDOS POR LA LEY, O INTERFERENCIA
CON LDS DERECHOS LEGALES POR PARTE DE “CEA™ O CUALQUIERA PERSONA EMPLEADA POREL, O
CONTRATADA POR EL, EXCEPTO “EL CONTRATISTA".

b} EL RIE5SGC DE DAND A LAS QOBRAS, PLANTA, MATERIALES Y EQUIPOS. EN LA MEDIDA EN QUE
ELLO SE DEBA A FALLAS DE “CEA", O EN EL DISENQ HECHO POR ESTE MISMO, A UNA GUERRA O
CONTAMINACION RADIOACTIVA QUE AFECTE DIRECTAMENTE AL PAIS DONDE SE REALIZAN LAS
OBRAS, !

11.2- QESDE LA FECHA DE TERMINACION DE “LAS OBRAS", HASTA LA FECHA DE EMISION DEL
CERTIFICADD DE CORRECCION DE DEFECTCS, SERA RIESGO DE "CEA™ LA PERDIDA O DARD DE "LAS
OBRAS™, LA PLANTA Y LOS MATERIALES, EXCEPTC LA PERDIDA O DANOS COMO CONSECUENCIA DE:

fa} UM DEFECTO QUE EXISTIA EN LA FECHA DE TERMINACION DE “LAS OBRAS"

{33 UK EVENTO QUE OCURRIO ANTES DIE LA FECHA DE TERMIMAGION OE “LAS OBRAS", ¥ QUE NG
CONSTITUIA UN RIESGO DE “CEA™; O

{3 LA5 ACTIVIDADES DE “EL CONTRATISTA" EN EL SITIO DE “LAS OBRAS" DESPUES DE LA FECHA
DE TERMINACION,

11.3.- "CEA" DEBERA INDEMNIZAR Y LIBERAR DE CULPA A "EL CONTRATISTA” ¥ A SUS EMPLEADOS,
FUNCIONARIOS ¥ SUBCONTRATISTAS POR CUALQUIER LITIGIO, ACCION LEGAL Q PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO, RECLAMD, DEMANDA, PERDIDA, DANG, COSTO Y GASTO DE CUALQUIER
NATURALEZA, INCLUYENDGD HOMORARIOS ¥ GASTOS DE ABOGADO QUE PUDIERAN AFECTAR A “EL
CONTRATISTA", COMO RESULTADD DE CUALQUIER TRASGRESION O SUPUESTA TRASGRESION DE
PATENTES, MODELOS DE APARATOS, DISEROS REGISTRADOS, MARCAS REGISTRADAS, DERECHOS
ODE AUTCR, O CUALQUIER OTRO DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL REGISTRADD O YA
EXISTENTE A LA FECHA DEL CONTRATO, QUE PUDIERAN SUSCITARSE CON MOTIVO DE CUALDUIER
DISERG, DATOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES U OTROS DOCUMENTOS O MATERIALES QUE
HUBIERAN SIDO SUMINISTRADOS O DISENADOS POR “CEA" O A NOMBRE SUYO,

12.- RIESGOS DE “EL CONTRATISTA™

12.1.- DESDE LA FECHA DE INICIO DE "LAS OBRAS™, HASTA LA FECHA DE EMISION DEL CERTIFICADO
DE CORRECCION DE DEFECTOS, CUANDO LOS RIESGOS DE LESIONES PERSONALES, DE MUERTE Y
DE PERDIDA O DAND A LA PROPIEDAD {NCLUYENDC SIN LIMITACION LAS OBRAS, PLANTA,
MATERIALES ¥ EQUIPO) NO SEAN RIESGOS DE “CEA", SERAN RIESGOS DE “EL CONTRATISTA", v
RESPONDERA ANTE CUALQUIER RECLAMACION DE TERCEROS. \

13.- SEGUROS.

'ESTE PRﬁGRAMA ES PUBLICEO, AJENG A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIOG EL USD PARA FINES
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA™
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! : CONTRATO No. CEA-AL-ZR-LP-028/2013

13.1.- "EL CONTRATISTA" DEBERA CONTRATAR SEGUROS EMITIDOS EN NOMBRE CONJUNTO CON
“GEA", PARA CUBRIR EL PERIODO COMPRENDIDC ENTRE LA FECHA DE INICIO DE “LAS OBRAS" ¥ LA
DE YENCIMIENTO DEL PERIQDO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS, POR LOS MONTOS TOTALES
¥ LOS MONTOS DEDUCIBLES ESTIPULADOS EN LAS CEC. LOS SIGLHENTES EVENTOS CONSTITUYEN
RIESG0S DE "EL CONTRATISTA:

{a) PERDIDF". O DANOS A -- LAS DBRAS. PLANTA Y MATERIALES;

L} PERDIDA O DANOS A ~ LOS EQUIRDS;

{¢) + PERDCIDA O DANOS A - LA PROPIEDAD (SIN INCLUIR LAS OBRAS, PLANTA, MATERIALES Y
EQUIPOS) RELACIONADA COM EL CONTRATO, Y

{d} LESIONES PERSONALES O MUERTE INCLUYENDO A TERCERQS,

13.2.-"EL CONTRATISTA" DEBERA ENTREGAR AL GEREMTE DE OBRAS PARA SU APROBACION, LAS
FOLIZAS ¥ LOS CERTIFICADOS DE SEGURCO ANTES DE LA FECHA DE INICIC. DICHOS SEGUROS
DEBERAN CONTEMPLAR INDEMNIZACIONES PAGADERAS EN LOS TIPOS Y PROPORCIONES DE
MONEDAS REQUERIDOS PARA RECTIFICAR LA PERDIDA, LOS DARQS O PERJUICIOS OCASIONADDS,

13.3- 51 "EL CONTRATISTA" NO PROPORCICHNARA LAS POLIZAS ¥ LOS CERTIFICADOS EXIGIDOS,
“CEA" PODRA CONTRATAR LOS SEGUROS CUYAS POLIZAS ¥ CERTIFICADOS OEBIO HABER
SUMINISTRADD "EL CONTRATISTA” ¥ PODRA RECUFPERAR LAS FRIMAS PAGADAS DE LOS PASOS QUE
5E ADEUDEN A “EL CONTRATISTA™. b BIEN, 5| NO SE LE ADEUDARA NADA, SE CONSIDERARAN LNA
DELDA DE "EL CONTRATISTA"

13.4.- LAS CONDICIONES DEL SEGURO NG PODRAN MODIFICARSE SIN LA APROBACION DEL GERENTE
CE OBRAS,

13.5.- AMEAS PARTES DEBERAN CUMPLIR CON TODAS LAS CONDICIONES DE LAS POLIZAS DE
SEGLURO.

14.- INFCIH.MES DE INVESTIGACION DEL SITIO DE LAS CBRAS.

14.1.- "EL CONTRATISTA" AL PREPARAR SU OFERTA, SE BASO EN LOS INFORMES DE INVESTIGACION
DEL 3ITIO, DE “LAS OBRAS" INDICADOS EN LAS GEC. ADEMAS DE LA INFORMACION QUE AL EFECTO
DISPUSO “CEA".

15.- CONSLULTAS ACERCA DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATOQ,

154.- EL GERENTE DE QBRAS RESPOWDERA A LAS CONSULTAS QUE PUDIERA REALIZAR “EL
CONTRATISTA" SOBRE LAS CEC.

16.- CONSTRUCCION DE LAS OBRAS POR EL CONTRATISTA.

16.4 - “EL CONTRATISTA" DEBERA CONSTRUIR E INSTALAR *LAS OBRAS™ DE CONFORMIDAD CON LAS
ESPECIFICACIONES ¥ LOS PLANOS.

17.- TERM_IN#CIIﬁN DE LAS OBRAS EN LA FECHA PREVISTA.
17.1.- “EL CONTRATISTA"PODRA INICIAR LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS EN LA FECHA DE INICIO Y
DEE_ERA EJECUTARLAS DE ACUERDD CON EL PROGRAMA CQUE HUBIERA PRESENTADRD, CON LAS
"ESTE FROGRAMA ES PUBLICO, AJENG A CUALQUIER PARTIDC POLITICO. QUEDA PROMIBID0 EL USO PARA FINES
DIETINTOS A LOS EETABLECIDOS EN EL PROGRAMA™
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ACTUALIZACIONES QUE EL GEREMNTE DE OBRAS HUBIERA APROBADG, Y TERMINARLAS EM LA FECHA,
PREVISTA DE TERMINACION,

CONTRATO No. CEA-AL-ZR-L P-0231201%

18. APRCBACION POR EL GERENTE DE OBRAS.

18.1.- “EL CONTRATISTA” DEBERA PROPORCIONAR AL GERENTE DE OBRAS LAS ESPECIFICACIONES
¥ LOS PLANOS QUE MUESTREN LAS OBRAS PROVISIONALES PROPUESTAS, QUIEN OEBERA
AFRCEARLAS 81 OICHAS OBRAS CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES ¥ LOS PLANOS.

18.2- “EL CONTRATISTA" SERA EL UMICO RESPONSABLE POR EL DISEND DE LAS OBRAS
PROVISICNALES,

483- LA APROSBACION DEL GERENTE DE (QBRAS MO LIBERARA A "EL CONTRATISTA" DE
RESPONSABILIDAD, EM CUANTO AL DISERO DE LAS OBRAS PROVISIONALES.

18.4.- “EL CONTRATISTA" DEBERA OBTENER LAS APROBACIONES DEL DISENO DE LAS OBRAS
FPROVISIGNALES POR PARTE DE TERCERCSE. CUANDD SEAN NECESARIAS.

16.5- TODOS LOS PLANOS PREPARADDS POR “EL CONTRATISTA" PARA LA EJECUCION DE LAS
OBRAS PROVISICMALES O DEFINITIVAS, DEBERAN SER APROBADOS PREVIAMENTE POR EL GERENTE
DE QBRAS ANTES DE SU UTILIZACIGN,

18.- SEGURIDAD.

13.1.- "EL CONTRATISTA" SERA RESPONSABLE POR LA SEGURIDAD DE TODAS LAS ACTIVIDADES EN
EL SITIO BE "LAS OBRAS",

20.- DESCUBRIMIENTOS.

20.1.- CUALGUIER ELEMENTO DE INTERES HISTORICO ¢ DE OTRA NATURALEZA O BIEN, DE GRAN
VALOR QUE SE DESCUBRA INESPERADAMEMTE EN LA ZONA DE "LAS OBRAS", SERA DE PROPIEDAD
DE “CEA"“EL CONTRATISTA" DEBERA NOTIFICAR AL GERENTE DE OBRAS ACERCA DEL
DESCUBRIMIENTC Y SEGUIR LAS INSTRUCCIONES QUE ESTE IMPARTA SOBRE LA MANERA DE
PROCEDER,

21.- TOMA DE POSESION DEL SIiTIC DE LAS OBRAS.

21.1.- “CEA" TRASPASARA A “EL CONTRATISTA” LA POSESION DE LA TOTALIDAD DEL SITIO DE “LAS
QOBRAS", & NO SE TRASPASARA LA POSESION DE ALGUNA PARTE EN LA FECHA ESTIPULADA EN LAS
CEC. S£ CONSIDERARA QUE “CEA” HA DEMORADO EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES PERTINENTES ¥
QUE ELLD CONSTITUYE UN EVENTO COMPENSABLE

22.- ACCESO AL SITID DE LAS OBRAS.

22.1.- “EL CONTRATISTA" DEBERA PERMITIR AL GERENTE DE OBRAS ¥ A CUALQUIER PERSONA
AUTORIZADA POR ESTE, EL ACCESO AL SITIC DE “LAS OBRAS™ Y A CUAILQUIER LUGAR DONDE SE
ESTEN REALIZANDO O S5E PREVEA REALIZAR TRABAJOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO.

25.- INSTRUCCIGNES, INSPECCIGHNES Y AUDITORIAS.

"ESTE PROGRAMA E5 PUBLICD, AJEND A CUALOUIER PARTIDG POLITICO. QUEDA FROHIBIDD EL USD PARA FINES
PRISTINTOS A LQS ESTABL ECIDOS SN EL PROGRAMAT
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CONTRATO No. CEA-AL-ZR-L POIEM2013

23.1.- "EL CONTRATISTA" DEBERA CUMPLIR TODAS LAS INSTRUCCIONES DEL GEREMTE DE OBRAS
QUE SE AJUSTEN A LA LEY APLICABLE EN EL SITIO DE LAS OBRAS,

23.2- "EL CONTRATISTA" PERMITIRA. EN TODD MOMENTO, QUE CL BANCO INSPECCIONE SUS
CUENTAS, REGISTROS CONTABLES Y ARCHIVOS RELACIONAGOS CON LA PRESENTACION DE SU
OFERTA Y LA EJECUCION DEL CONTRATO PROPIAMENTE, DE IGUAL MANERA PERMITIRA QUE SE LE
REALICEN AUDITORIAS POR MEDIO DE AUDITORES DESIGNADOS POR BANCO, S! ASI LO REQUIERE EL
BANCD, PARA ESTOS EFECTOS"EL CONTRATISTA" DERERA CONSERVAR TODOS LOS DOCUMENTOS
Y REGISTROS RELACIONADCOS CON EL PROYECTO FINANCIADO POR EL BANCO, POR UN PERIODO DE
CINCO {5) ANOS LUEGC DE TERMINADO EL TRABAJD. IGUALMENTE ENTREGARA AL BANCO TODO
DOCUMENTO NECESARIO PARA LA INVESTIGACION PERTINENTE SOBRE DENUNCIAS DE FRAUDE Y
CORRUPCION Y ORDENARA A LOS INDIVIDUOS, EMPLEADOS O AGENTES DE “EL CONTRATISTA", QUE
TEMGAN CONOCIMIENTO DEL PROYECTO FINAMCIADG POR EL BANCCO, A RESPONDER A LAS
CONSULTAS PROVENIENTES DE PFERSCONAL DEL BANCO.

24.- CONTROVERS!IAS DE INDOLE TECNICA RELACIDNADAS COMN LA EJECUCISN DEL CONTRATG Y
PROCEDIMIENTO PARA LA SOLUCION.

24.1.- S1 DURANTE LA EJECUCION DE “LAS OBRAS™ SURGIERA CUALQUIER EVENTO RESPECTO AL
CUAL "EL CONTRATISTA" NO ESTUWERA DE ACUERDO COM LA DECISION DEL GERENTE DE OBRA, EN
VIRTUD DE QUE LAS ESPECIFICACIONES TECHNICAS Y PLANOS NO PREVEN SOLUCION CLARA Y
QPORTUNA DEL EVENTO, LAS PARTES PODRAN ACORDAR QUE UN ORGANISMO TECNCO
INDEPENDIENTE DESIGNE A UN EXPERTO QUE ACTUARA COMO PERITO, A QUIEN "EL CONTRATISTA"
PAGARA LA MITAD DE LOS HONORARIOS ¥ GASTOS REEMBOLSABLES Y LA OTRA MITAD SERA PARTE
CELALISTA GE CANTIDADES,

24.2. FL PERITC DESERA RESOLVER £ ASUNTO DENTRO DE LOS CATORCE (14) DIAS NATURALES
SIGLIENTES A LA SOLICITUD DE INTERVEMCION, UTILIZANDO £L MEJOR HNCIO PROFESIONAL, EN
FORMA CONSISTEMTE CON LAS REGLILACIONES NACIOMALES APLICABLES Y SUS DECISIONES SERAN
OBLIGATORIAS PARA LAS PARTES. A JUICID DEL GERENTE DE OBRA, LA GESTION PERICEIAL PODRA
SUSPENDER LA EJECUCION DE LOS COMPONENTES DE OBRAS RELACIONADOS CON EL EVENTO: 58I
LA DECISION DEL PERITC COINGIDE CON LA DECISION DEL GERENTE DE OBRAS NO SE
RECONOCERAN GASTOS NO RECUPERABLES. NI SE EXTENDERA EL PLAZO DE EJECUCION DE “LAS
OBRAS™ SI LA DECISION COINCIDE CON LA INICIATIVA DE “EL CONTRATISTA", LOS PLAZOS Y Et
COSTO DEL CONTRATO SERAN AIUSTADOS EN CORRESPONDENCIA,

25.- REEMPLAZD DEL PERITO.

25.1- SI FUESE NECESARIO REEMPLAZAR AL PERITO., S5€ PROCEDERA DE COMNFORMIDAD COM LA
CLAUSULA 24 .1 OE LAS CGC. \

26 - CONTROVERSIAS DERIVADAS DEL iNCUMPLIMIENTS DEL CONTRATD ¥ PROCEDIMIENTOS PARA
LA SOLUCION.

25.4.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE, PARA LA EJECUCION DE "LAS 0OBRAS"
QBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS ¥ CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LD INTEGRAMN, ASi
COMO A LOS TERMINDS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS ¥ REQUISITOS ESTABLECIDDS, "CEA™ Y
“EL CONTRATISTA" HARAN TODD LO POSIBLE PARA RESOLVER AMIGABLEMENTE, MEDIANTE

‘ESTE PROGRAMA ES PUBLICH, AJENG A CUALQLIER PARTIDC POUITICD QUEDA FROMIBIDD EL USO PARA FINES
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS ENEL PROGRARA"
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NEGOCIACIONES DIRECTAS INFORMALES, CUALGUIER DESACUERDC O CONTROVERSIA QUE SE
HAYA SUSCITADO ENTRE ELLOS POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTC DEL REFERIDG CONTRATO.

CONTRATO No. CEA-AL-ZR-LP-028/2013

26.2.- CUANDO "EL CONTRATISTA" CONSIDERE QUE “CEA" HA INCUMPLIDO CON ALGUNA OE LAS
DISPOSICIONES DEL PRESENTE CONTRATO, PODRA NOTIFICAR DEL INCUMPLIMIENTO A LA
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA PARA QUE ESTA A SU VEZ, INICIE EL PROCEDIMIENTQ DE
CONCILIACION EN TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

26.3- 51 A MAS TARDAR, TRANSCURRIDOS VEINTIOCHO (28) DIAS A PARTIR DE QUE SE HAYA
PRESENTADRD EL DESACUERDS O SUSCITADO LA DIFERENCIA, LAS PARTES NGO HAN PODIGO
RESCLVERLA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA 26.1, O 51 EL RESULTADO DEL
PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA 262 ND ES SATISFACTORIO,
CUALQUIERA DE LAS PARTES PODRA PEDIR QUE LA CONTROVERSIA SEA REMITIDA A LOS
MECANISMOS FORMALES DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS, EN LOS CUALES LA INTERPRETACION ¥
CUMPLIMIENTO DEL FRESENTE CONTRATO, AS| COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE
EXPRESAMENTE ESTIPULADD EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEM A LAS LEYES ¥
DISPOSICIONES APLICABLES EN EL TERRITORIQ MEXICAND, ¥ A LA JURISOICGION ¥ COMPETENCIA
DE LOS TRIBUNALES CON SEDE EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, POR LO TANTO, “EL
CONTRATISTA" REMUNCIA AL FUERD QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU
DOMICILIO FRESENTE O FUTURO, O POR CUALOQLHER OTRA CAUSA.

ASIMISMD, “EL CONTRATISTA" DECLARA SER DE LA NACIONALIDAD QUE SE INDICA EN LAS CEC Y
CONVIENE EN NC INVOCAR LA PROTECCION DE 5U GOBIERND.

Z6.4.- NGO DESTANTE LAS REFERENCIAS A ARBITRAJE EN ESTE DOCUMENTO:

(@) AMBAS PARTES DEBEN CONTINUAR CUMPLIENDO CON SUS OBLIGACIONES RESPECTIVAS EN
WIRTUD DEL CONTRATO, A MENDS QUE LAS PARTES ACUERDEN DE OTRA MANERA; Y
(b “CEA” PAGARA EL DINERO QUE LE ADEUDE “AL CONTRATISTA™,

B. CGNTROL DE PLAZOS
2T.- PROGRANA,

27.1.- DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LAS CEC Y DESPUES DE LA FECHA DE LA CARTA DE
ACEPTACION, “EL CONTRATISTA" PRESENTARA AL GERENTE DE OBRAS, PARA SU APROBACION, UN
PROGRAMA EN EL QUE CONSTEN LAS METODOLOGIAS GENERALES, LA ORGANIZACION, LA
SECUENCIA ¥ EL CALENDARIO DE EJECUCION DE TODAS LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS OBRAS,

27.2- EL PROGRAMA ACTUALIZADD SERA AQUEL QUE REFLEJE LOS AVANCES REALES LOGRADOS EN
CADA ACTIVIDAD, ¥ LOS EFECTOS DE TALES AVANCES EN EL CALENDARIO DE EJECUCION DE LAS
TAREAS RESTANTES, INCLUYENDO CUALOUIER CAMBIC EN LA SECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES,

27.3.- "EL CONTRATISTA" DEBERA PRESENTAR AL GERENTE DE OBRAS, PARA SU APROBACION, UN
PROGRAMA CON INTERVALOS IGUALES QUE NO EXCEDAN EL PERIQDO ESTABLECIOOS EN LAS CEC.
SI “EL CONTRATISTA" NO PRESENTA RICHO PROGRAMA ACTUALIZADG DENTRO DE ESTE PLAZO, EL
GERENTE DE OBRAS PODRA RETENER EL MONTCG ESPECIFICADO EN LAS CEC DEL PROXIMO
CERTIFICADC DE PAGQO ¥ CONTINUAR RETENIEMDO DICHD MONTO HASTA EL PAGO QUE PROSIGA A
LA FECHA EN LA CUAL "EL CONTRATISTA" HAYA PRESENTADO EL PROGRAMA ATRASADO,

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJEND A CUALQUIER PARTIDN POLITICO. QUEDA FRORIBIDG EL US0 FARA FINES
DNSTINTOS A LGOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMAY
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27.4.- LA APROBACION DEL PROGRAMA POR EL GERENTE DE OBRAS WO MODIFICARA DE MANERA
ALGUNA LAS OBLIGACIONES OE “EL CONTRATISTA."EL CONTRATISTA" PODRA MODIFICAR EL
PROGRAMA Y PRESENTARLD NUEVAMENTE AL GERENTE DE OBRAS EN CUALLGUIER MOMENTC. EL
PROGRAMA MODIFICADD DEBERA REFLEJAR LQOS EFECTOS OF LAS VARIACIONES Y DE LOS EVENTOS
COMPEMSABLES,

28.- PRORROGA DE LA FEGHA PREVISTA DE TERMINACION.

28.1.- EL GERENTE DE OBRAS DEBERA PRORROGAR LA FECHA PREVISTA PARA LA TERMINACION DE
“LAS OBRAS", CUANDO SE PRODUZCA UN EVENTO COMPENSABLE O SE ORDENE UNA VARIACION QUE
HAGA IMPOSIBLE LA TERMINACION DE LAS MISMAS EN LA FECHA ESTIPULADA PARA SU
TERMINACION, SIN QUE “EL CONTRATISTA" ADOPTE MEDIDAS PARA ACELERAR EL RITMO DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS PENDIENTES Y QUE LE GENERE GASTOS ADHCIONALES,

28.2- EN CASQS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR QUE SUPONGAN UNA DETENCION DE LA
ACTIVIDAD EN EL LUGAR OF "LAS OBRAS", LOS PLAZQS DE EJECUCION DE ESTAS SE PRORROGARAN.
ESTA PRORROGA SE COMUNICARA A “EL CONTRATISTA" POR ESCRITO PRECISANDOLE LA
DURACION. LA QUE SERA IGUAL AL NUMERGC DE DlAS REALMENTE COMPROBADOS DURANTE LOS
CUALES LAS ACTIVIDADES SE HAYAN DETENIDD DEBIDC A ESTOS CASOS. FUERA DE LO PREVISTO
ANTERIORMENTE, “EL CONTRATISTA" NO PODRA TENER DERECHO A UNA PRORROGA DE LOS
PLAZOS DE EBJECUCION, SALVC POR INCUMPLIMIENTG DE ~CEA" EN SUS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES. LA FORMALIZACION DE ESTAS MODIFICACIONES DEBERAN REALIZARSE A TRAVES
DE LA APROBACION DE UN CONVENIO.

28.3- €L GERENTE DE DBRAS DETERMINARA S| DEBE PRORROGARSE LA FECHA PREVISTA DE
TERMINACION ¥ POR CUANTO TIEMPO. DENTRO DE LOS 21 DIAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE “EL
CONTRATISTA" SOLICITE AL GERENTE DE OBRAS UNA DECISION SOBRE LOS EFECTOS DE UNA
VARIACION O DE UN EVENTO COMPENSABLE Y PROPORCIONE ADEMAS, TODA LA INFORMACION QUE
LA SUSTENTEADORA. &1 "EL CONTRATISTA" MO HUBIERE DADD AVISO OPORTUND ACERCA DE UNA
DEMORA O NO HUBIERE COCPERADD PARA RESOLVERLA, L A DEMORA DEBIDA A ESA FALLA NO SERA
CONSIDERADA PARA DETERMINAR UNA NUEVA FECHA DE TERMINACION,

28.- ACELERACION DE LAS OBRAS.

281 - CUANDO "CEA™ REQUIERA QUE "EL CONTRATISTA” FINALICE "LAS OBRAS" ANTES DE LA FECHA
PREVISTA DE TERMIMACION, EL GERENTE DE OBRAS DEBERA SOLICITAR A "EL CONTRATISTA™
PROPUESTAS VALORADAS PARA CONSEGUIR LA NECESARIA ACELERACION DE LA EJECUCION DE
“LAS OBRAS". S "CEA" ACEPTARA DICHAS PROPUESTAS, LA FECHA PREVISTA DE TERMINACION
SERA MDDIFICADA COMO CORRESPONDA ¥ RATIFICADA POR EL CONTRATAMTE ¥ EL CONTRATISTA.

28.2. - 81 LAS PROPUESTAS CON PRECIOS DE “EL CONTRATISTA" PARA ACELERAR LA EJECUCION DE
“LAS OBRAS" SON ACEPTADAS POR "CEA”, DICHAS PROPUESTAS SE TRATARAN COMO VARIACIONES
¥ LOS PRECIOS DE LAS MISMAS SE INCORPORARAN AL PRECID DEL CONTRATO.

30.- CEMORAS CRUDENADAS POR EL GERENTE DE OBRAS,

30.1.- EL GERENTE DE OBRAS PODRA ORDENAR A “EL CONTRATISTA" QUE DEMORE LA INICIACION ©
EL AVANCE OE CUALQUIER ACTIVIDAD COMPRENDIDA EN“LAS OBRAS™

\ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENG A CUALGUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PRONIBIOG £L USO PARA FINES
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA™
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31.- REUNIGNES ADMINISTRATIVAS.

31.1.- TANTO EL GERENTE DE OBRAS COMO "EL CONTRATISTA” FODRAN SOLICITAR A LA OTRA
PARTE QUE ASISTA A REUNIONES ADMINISTRATIVAS. EL OBJETIVO DE DICHAS REUNIONES SERA LA
REVISION DE LA PROGRAMACION DE LOS TRABAJCS PENDIENTES Y LA RESOLUCION DE ASUNTOS
PﬁNTEﬁ.DDS CONFORME CON EL FROCEDIMIENTO DE ADVERTENCI|A ANTICIPADA DESCRITO EN LA
CLAUSULA 32,

31.2.- EL GERENWTE DE OBRAS DEBERA LLEVAR UN REGISTRO DE LO TRATADO EN LAS REUMIONES
ADMINISTRATIVAS ¥ SUMINISTRAR COPIAS DEL MISMO A LOS ASISTENTES ¥ EL CONTRATISTA. YA
BEA EN LA PROPIA REUNION O CON POSTERIQRIDAD A ELLA, EL GERENTE DE (BRAS DEBERA
DECIDIR ¥ COMUNICAR POR ESCRITO A TODOS LOS ASISTENTES 3US RESPECTIVAS OBLIGACIONES
EN RELACION CON LAS MEDIDAS QUE DEBAN ADOPTARSE.

J2.- ADVERTENCIA ANTICIPADA

32.4- "EL CONTRATISTA" DEBERA ADVERTIR AL GERENTE DE OBRAS, LO ANTES POSIBLE, SOBRE
FUTURQS POSIBLES EVENTOS O DE CIRCUNSTANCIAS ESPECIFICAS QUE PUEDAN PERJUDICAR LA
CALIDAD DE LOS TRABAJOS, ELEVAR EL PRECIC DEL CONTRATO © DEMORAR LA EJECUCIAON DE *LAS
OBRAS". EL GERENTE DE QBRAS PODRA SOUICITARLE A “EL CONTRATISTAY QUE PRESENTE UNA
ESTIMACION DE LOS EFECTOS ESPERADOS QUE EL FUTURD EVENTO O CIRCUNSTANCIA POORIAN
TENER SOBRE EL PRECIO DEL CONTRATO Y LA FECHA DE TERMINACION, "EL CONTRATISTA" DEBERA
PROPORCIONAR DICHA ESTIMACION TAN PRONTO COMO LE SEA RAZONABLEMENTE POSIBLE,
SIEMPRE ¥ CUANDO ESTE PLAZD NO EXCEDA DE TREINTA {20} DIAS, A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE
SE ESTIMEN LOS EVENTOS,

32.2.- "EL CONTRATISTA” COLABORARA CON EL GERENTE DE QBRAS EN LA PREPARACION Y
CONSIDERACION DE POSIBLES MAMERAS EN QUE CUALQUIER PARTICIPANTE EN LOS TRABAJOS
PUEDA EVITAR O REDUCIR LOS EFECTOS DE DICHOS EVENTOS O CIRCUNSTANCIAS, ASI COMO PARA
EJECUTAR LAS INSTRUCCIDNES QUE CONSECUENTEMENTE ORDENARE EL GERENTE DE OBRAS,

C.CONTROL DE CALIDAD

33.- IDENTIFICACION DE DEFECTOS.

33.1.- EL GERENTE DE OBRAS CONTROLARA EL TRABAJO DE “EL CONTRATISTA" ¥ LE NOTIFICARA DE
CUALQUIER DEFECTO QUE ENCUENTRE. DICHO CONTROL NO MODIFICARA DE MANERA ALGUNA LAS
OBLIGACICHES DE “EL CONTRATISTA" EL GERENTE DE OBRAS PODRA CRDEMNAR A “EL
CONTRATISTA" QUE LOCALICE LIN DEFECTO ¥ QUE PONGA AL DESCUEBIERTO Y SOMETA A PRUEEA
CUSLQUIER TRABAJD QUE EL GERENTE DE OBRA CONSIDERE QUE FPUDIERA TEMER ALGUN X
DEFECTO.

34.- PRUEBAS.
34.1.- 5| EL GERENTE DE OBRAS ORDENA A "EL CONTRATISTA" QUE REALICE ALGUNA PRUEBA QUE

NO ESTE CONTEMPLADA EN LAS ESPECIFICACIONES, A FIN DE VERIFICAR 51 ALGUN TRABAJD TIENE
DEFECTOS ¥ LA PRUEBA REVELA QUE LOS TIENE, “EL CONTRATISTA” PAGARA EL COSTO DE LA

“ESTE PROGRAMA ES PUBLICT, AJEND A CUALQUIER PARTIDG POLITICO. QUEDA PROIMIBIDG EL USD PARA FINES
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PRUESBA Y DE LAS MUESTRAS SI NO SE ENCUENTRA NINGUN DEFECTO, LA PRUEBA SE CONSIDERARA
UN EVENTO COMPENSABLE.

CONTRATCS No. CEA-AL-ZR-LP-028/2013

35.- CORRECCION DE DEFECTOS

351. EL GERENTE DE OBRAS NOTIFICARA A "EL CONTRATISTA” DE TODOS LOS DEFECTOS QUE
TENGA CONOCIMIENTO ANTES DE QUE FINALICE EL PERIODO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS,
QUE SE IMICIA EM LA FECHA DE TERMINACION DE “LAS QOBRAS™ ¥ SE DEFINE EM LAS CEC, EL
PERIOOO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS S5E PRORROGARA MIENTRAS QUEDEN DEFECTOS
POR CORREGIR.

35.2.- CADA VEZ QUE SE NOTIFIQUE UN DEFECTO, “EL CONTRATISTA" LO CORREGIRA DENTRO DEL
PLAZQ ESPECIFICADC EN LA NOTIFICACION DEL GERENTE DE OBRAS.

3g.- DEFECTOS RO CORREGIDOE

36.1.- S "EL CONTRATISTA" NO HA CORREGIDD LN DEFECTO DENTRO DEL PLAZO ESPECIFICADD EN
LA NOTIFICACION DEL GERENTE DE GBRAS, ESTE ULTIMO ESTIMARA FL FRECIO DE LA CORRECCION
DEL DEFECTO Y "EL CONTRATISTA" DEBERA PAGAR DICHO MONTO,

C. CONTROL DE COSTOS
37.- LISTA DE CANTIDADES

37.1.- LA LISTA DE CANTIDADES DEBERA CONTENER LOS RUBROS CORRESPONDIENTES A LA
CONSTRUCCION, EL MONTAJE, LAS PRUEBAS ¥ LOS TRABAJOS DE PUESTA EN SERVICIO QUE DEBA
EJECUTAR "EL CONTRATISTA".

I7.2- LA LISTA DE CANTIDADES SE USA PARA CAICLLAR EL PRECID DEL CONTRATO., & “EL
CONTRATISTA" SE LE PAGA POR LA CANTIDAD DE TRABAJD REALIZADQ AL PRECIO UNITARIO
ESPECIFICADC PARA CADA RUBRO EN LA LISTA DE CANTIDADES,

38.- MODIFICACIONES EN LAS CANTIDADES.

38.1- S1 LA CANTIDAD FINAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DIFIERE EN MAS DE 28% DE LA
ESPECIFICADA EN LA LISTA DE CANTIDADES PARA UN RUBRO EN PARTICULAR Y, SIEMPRE QUE LA
DIFERENCIA EXCEDA EL 1% DEL PRECID INICIAL DEL CONWTRATO, EL GERENTE DE OBRAS
MODIFICARA LOS PRECIOS PARA REFLEJAR EL CAMBIO,

3W2- FL GERENTE DE OBRAS MO MODIFICARA LOS PRECIOS DEBIDO A DIFERENCIAS EN LAS
CANTIDADES, 51 CON ELLO SE EXCEDE £1L PRECIO INICIAL DEL CONTRATO EN MAS DEL 15%. A MENOS
QUE CUENTE CON LA APROBACION PREVIA DE "CEA™.

I
28.3.- S El. GERENTE DE QBRAS LO SOLICITA, "EL CONTRATISTA" DEBERA PROPORCIONARLE LN
DESGLOSE DE LOS COSTOS CORRESPONDIENTES A CUALQUIER PRECIO QUE CONSTE EN LA LISTA
DE CANTIDARES,

35.- VARIACIONES.
]
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39.1.- TODAS LAS VARIACIONES DEBERAN INCLUIRSE EM LOS PROGRAMAS ACTUALIZADOS QUE
PRESENTE “EL CONTRATISTA”, DEBERAN SER AUTORIZADAS POR ESCRITO POR EL GERENTE DE
OBRAS. CUANDD LAS VARIACIONES SUPEREN EL 15% DEL PRECIO INICIAL DEL COMNTRATO SE
FORMALIZARAN MEDIANTE CONVENIO MODIFICATORIO.

CONTRATO No. CEA-AL-ZR-LP-028/2013

d0.- PAGOS DE LAS VARIACIONES.

40.1.- CUANDO EL GERENTE OE OBRAS LA SCLICITE, "EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTARLE LINA
COTIZACION PARA LA EJECUCION DE UNMA WARIACION, “EL CONTRATISTA" DEBERA
PROPORCIONARSELA DENTRO DE LOS SIETE (7) DIAS SIGUIENTES A LA SOLICITUD, O DENTRO DE UN
PLAZO MAYOR 51 EL GERENTE DE OBRAS ASI LO HUBIERA DETERMINADO. EL GERENTE DE QBRAS
DEBERA ANALIZAR LA COTIZACION ANTES DE QRDENAR LA VARIACION.

40.2.- CUANDD LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA VARIACION COINCIDAM CON UN RUBRD
DESCRITO EN LA LISTA DE CANTIDADES ¥ S A JUICIO DEL GERENTE DE QGBRAS, LA CANTIDAD OE
TRABAJO O SU CALENDARIO DE EJECUCION NO PRODUCE CAMBIOQZ EN EL COSTO UNITARID POR
ENCIMA DEL LIMITE ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 381, PARA CALCULAR EL VALOR DE LA
VARIACICH SE USARA EL PRECIO INDICADO EN LA LISTA DE CANTIDADES. S EL COSTQ UNITARIO SE
MODIFICARA, O S1 LA NATURALEZA O EL CALENDARIO DE EJECUCION DE LQS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES A LA WARIACION NO COMNCIDIERA CON LOS RUBROS DE LA LISTA DE
CANTIDADES, "EL CONTRATISTA™ DEBERA PROPORCIONAR UNA COTIZACION CON NUEVWQS PRECIOS
FARA LOS RUBROS PERTINENTES DE LGOS TRABAJOS.

40.3- S| EL GERENTE DE OBRAS NO CONSIDERASE LA COTIZACION DE “EL CONTRATISTA"
RAZONABLE, EL GERENTE DE OBRAS PODRA ORDENAR LA VARIACION ¥ MODIFICAR EL PRECIO DEL
CONTRATO BASADO EN SU PROPIA ESTIMACION DE LOS EFECTOS DE LA VARIACION SOBRE LOS
C0O3TOS DE “EL CONTRATISTA™.

a0.4: S EL GERENTE DE QBRAS DECIDE QUE LA URGENCIA DE LA VARIACION MO PERMITE OBTENER
¥ ANALIZAR UNA COTIZACION SIH DEMORAR LOS TRABAJOS. HO SE SOLICITARA COTIZACION ALGUNA
¥ LA VARIACION 5E CONSIDERARA COMO UN EVENTO COMPENSABLE.

40.5- “EL CONTRATISTA" NO TENDRA DERECHO AL PAGO DE COSTOS ADICIONALES QUE PODRIAN
HABERSE EVITARD 51 HUBIESE HECHO LA ADVERTENCIA ANTICIPADA PERTINENTE,

41.- PROYECCIONES DE FLUJO DE EFECTIVOS.

41.1- CUANDO SE ACTUALICE EL PROGRAMA, “EL CONTRATISTA® DEBERA PROPORCIONAR AL
GERENTE DE OBRAS UNA PROYECCION ACTUALIZADA DEL FLLJQ OE EFECTIVOS, DICHA
PROYECCION PODRA INCLUIR DIFERENTES MONEDAS SEGUN SE ESTIPULEN EN EL CONTRATO.

42.- CERTIFICADOS DE PAGO.

421 “EL CONTRATISTA" PRESENTARA AL GERENTE DE OBRAS CUENTAS MENSUALES POR EL
VALOR ESTIMADO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, MEMNOS LAS BUMAS ACUMLUILADAS PREVIAMENTE
CERTIFICADAS POR EL GERENTE DE QOBRAS, DE CONFORMIDAD COM LA CLAUSULA 42 2.

‘ESTE PROGRAMA E5 PUBLICD, AJENG A CUALGUIER PARTIDO FOLITICO. QUEDA PROMIBIDD EL USO PARA FINES
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42.2- EL GEREMTE DE OBRAS VERIFICARA LAS CUENTAS MENSUALES DE “EL CONTRATISTA",
CENTRO DE LOS CATORCE (14) DIAS SIGUIENTES A SU PRESENTACION Y CERTIFICARA LA SUMA QUE
DEBERA PAGARSELE.

CONTRATO No. CEA-AL-ZR-LP0282013

42.3.- EL VALOR DE LOS TRABAJOS EJECUTARDS SERA DETERMINADD POR EL GERENTE DE OBRAS.

42.4.- EL VALOR DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS COMFPRENDERA EL VALOR DE LAS CANTICADES
TERMINADAS DE LOS RUBROS INCLUIDOS EN LA LISTA DE CANTIDADES.

42.5.- EL VALOR DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS INCLUIRA LA ESTIMACION DE LAS VARIACIONES ¥
CE LOS EVENTOS COMPENESABLES.

426.- EL GERENTE OE OBRAS PODRA EXCLUIR CUALGUIER RUBRO INCLUIDD EN UN CERTIFICADG
ANTERIOR, O REDUCIR LA PROPORCION DE CUALQUIER RUBRO QUE SE HUBIERA CERTIFICADD
ANTERIORMENTE EN CONSIDERACION DE INFORMACION MAS RECIENTE.

41.- PAGDS.

43.1 - LOS PAGDS SERAN AJUSTADDS PARA DEDUCIR LOS PAGOS DE ANTICIPO Y LAS RETENCIONES.
“CEA™ PAGARA A "EL CONTRATISTA" LOS MONTOS CERTIFICADOS POR EL GERENTE DE OBRAS,
GENTRO DE LOS 28 DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE CADA CERTIFICADD. S "CEA"™ EMITE LM PAGCO
ATRASADD, EN EL PAGO SIGUENTE DEBERA PAGARLE A "EL CONTRATISTA™ A LA TASA
ESTABLECIDA EN LAS CEC, SOBRE EL PAGO ATRABADC, POR EL PERIODO DT LA DEMORA HASTA QUE
HAYA EFECTUADD EL PAGRD COMPLETO.

43.2- 51 EL MONTO CERTIFICADD ES INCREMENTADS EN UM CERTIFICADD POSTERIOR, O COMO
RESULTAGOD OE LA DECISION EMITIDA POR EL PERITD, SE LE PAGARA INTERES A “EL CONTRATISTA"
SOBRE EL PAGC DEMORADO COMO SE ESTABLECE EN ESTA CLAUSULA, EL INTERES SE CALCULARA
A PARTIR DE LA FECHA EM QUE SE DEBERIA HABER CERTIFICACD DICHD INCREMENTD, S NO
HUBIERA RABIDD CONTROVERSEIA,

£33- SALVG QUE SE ESTABLEZCA OTRA COSA, TODOS LOS PAGUS ¥ DEDUCCIONES SE
EFECTUARAN EN LAS MONEDAS EN QUE ESTA EXPRESADO EL PRECIO DEL PRESENTE CONTRATO.

43.4 - “CEA" NO PAGARA LOS RUBROS DE LAS OBRAS PARA LOS CUALES NO SE INDICO PRECIO Y SE
ENTENDERA QUE ESTAN CUBIERTOS EN OTROS PRECIOS EN EL CONTRATO.

44.- EVENTOS COMPENSABLES.

44.1.- 3 CONSIDERARAN EVENTOS COMPENSABLES LOS SIGUIENTES:

3] GUE “CEA™ NGO PERMITA EL ACCESO A UNA PARTE DEL SITIO OE "LAS OBRAS™ EM LA FECHA
DE POSESION DEL SITIO DE "LAS OBRAS", DE ACUERDO CON LA CLAUSULA 21.1 DE LAS CGC.

1+]] QUE “CEA™ MODIFIQUE LA LISTA DE OTROS CONTRATISTAS, DE TAL MANERA QUE AFECTE EL
TRABAJD BE “EL CONTRATISTA" EN VIRTUD BEL CONTRATD,

(¢}  QUE EL GERENTE DE OBRAS ORDENE UMA DEMORA O ND EMITA LOS PLANOS, LAS

ESPECIFICACIONES O LAS INSTRUCCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION OPORTUNA DE “LAS
OBRAS™.

'ESTE PROGRAMA ES PUBLICO. AJEND A CUALGLIER FARTIDD POLITICO, QUEDA PROMIBIDO EL USO PARA FINES
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(4) QUE EL GERENTE DE OBRAS ORDENE A “EL CONTRATISTA" QUE PONGA AL CESCUBIERTO
LOS TRABAJDS. O OUE REALICE PRUEBAS ADICIONALES A LOS TRABAJOS ¥ SE COMPRUEBE
FOSTERIORMEMTE QUE LOS MISMOS NO PRESENTABAN DEFECTOS.

(=) EL GERENTE DE OBRAS, SIN JUSTIFICACION, DESAPRUEBE UNA SUBCONTRATACION.

(] QUE LAS CONDICIONES DEL TERREMO SEAN MAS DESFAVORABLES QUE LO QUE
RAZONASLEMENTE SE PODIA INFERIR ANTES DE LA EMISION DE LA CARTA DE ACEPTACION, A PARTIR
CE LA INFORMACION EMITIDA A LOS OFERENTES (INCLUYENDO EL INFORME DE INVESTIGACION DEL
SITIO DE LAS OBRAS), LA INFORMACION DISPOMIBLE PUBLICAMENTE Y LA INSPECCION VISUAL DEL
SITI0 DE “LAS OBRAS.

{@®) QUE EL GERENTE DE OBRAS IMPARTA UNA INSTRUCCION PARA LIDIAR CON UNA CONDICION
IMPREVISTA CAUSADS POR "CEAY. O DE EJECUTAR TRABAJOS ADICIONALES QUE SEAN NECESARIOS
POR RAZONES DE SEGURIDAD U OTROS MOTIVOS

() QUE OTROS CONTRATISTAS, AUTORIDADES PUBLICAS, EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICQS.
0 "CEA" NO TRABAJEN CONFORME A LAS FECHAS ¥ OTRAS LIMITACIGMES ESTIPULADAS EN EL
CONTRATO, CAUSANDC DEMORAS © COSTOS ADICIONALES A “EL CONTRATISTA",

(n QIUE EL ANTICIPO SE PAGUE ATRASADD A “EL CONTRATISTA".

() LOS EFECTOS SOBRE "EL CONTRATISTA" DE CUALGLNERA DE LOS RIESGOS DE "CEA".

(%) QUE EL GERENTE DE OBRAS DEMORE SIN JUSTIFICACION ALGUNA LA EMISION DEL
CERTIFICADO DE TERMINACION.

CONTRATO No. CEA-AL-ZR-1 P22872013

44.2 - 51 UN EVENTO COMPENSABLE QCASIONA COSTOS ADICIONALES, O IMPIDE QUE LOS TRABAJOS
SE TERMINEN COMN ANTERIQRIDAD A LA FECHA PREVISTA DE TERMINACION, S3E DEBERA AUMENTAR
EL PRECIO DEL GOGNTIRATO Y/O SE DEBERA PRORROGAR LA FECHA PREVISTA DE TERMINACION. £EL
GERENTE DE OBRAS DECIDIRA §I EL PRECIO DEL CONTRATO DEBA DE INCREMENTARSE, ASI COMO
EL MONTO DEL INCREMENTS, ¥ 81 LA FECHA PREVISTA DE TERMINACION DEBA DE PRORROGARSE Y
EN GUE MEDIDA,

443, TAN PRONTC COMO "EL CORTRATISTA" PROPORCICNE INFORMACION QUE DEMUESTRE LOS
EFECTOS DE CADA EVENTO COMPENSABLE EN SU PROYECCION OE COSTOS, EL GERENTE DE OBRAS
LA EVALUARA ¥ AJUSTARA EL PRECIO DEL CONTRATO COMO CORRESPONDA SI Et GERENTE DE
OBRAS NO CONSIDERASE LA ESTIMACION DE “EL CONTRATISTAY RAZONABLE, EL GERENTE DE
OBRAS PREPARARA SU PROPIA ESTIMACION Y AJUSTARA EL PRECIO DEL CONTRATQ CONFORME A
£STA. EL GERENTE DOE OBRAS SUPONMDRA QUE “EL CONTRATISTAY REACCIONARA EM FORMA
COMPETENTE ¥ OPORTUNAMENTE FRENTE AL EVENTO.

444 "EL CONTRATISTA” NG TENDRA DERECHO AL PAGO DE NINGUNA COMPENSACION EN LA
MEDIDA EN GUE tOS INTERESES DE “CEA™ SE VIERAN PERJUBICADDS, 81 "EL CONTRATISTA" NO DA
AVISO OPORTUNO O NG HUBIERA COOPERADD CON EL GERENTE DE OBRAS.

45.- IMFUESTOS,

45.1- EL GERENTE DE OBRAS DEBERA AJUSTAR EL PRECID DEL CONTRATO 51 LOS IMPUESTOS,
DERECKOS, il OTROS GRAVAMENES CAMBIAN EN EL PERIODD COMPRENDIDD ENTRE LA FECHA QUE
SEn DE 28 DIAS ANTERIORES A LA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS PARA EL CONTRATO Y LA
FECHA DEL ULTIMO CERTIFICADD O TERMINACION. EL AJUSTE SE HARA POR EL MOMTQ DE LOS
CAMBIOS EN LOS iMPUESTOS PASAGERGS POR "EL CONTRATISTA". SIEMPRE QUE DICHOS CAMBIOS
MO ESTUVIERAM YA REFLEJADDS ENM EL PRECIO DEL CONTRATD, O SEAN RESULTADD DE LA
APLICACION DE LA CLAUSULA 47 DE LAS CGC,

“E5TE PROGRAMA ES POBLICD, AJEND A CUALQLIER PARTICD FOLITICO. QUEDA FROFIBIDO EL LISG PARA FINES
DISTINTOS A LDS ESTABLECIDDS EN EL FROGRAMA™
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46.- MCNEDAS,

CONTRATC No. CEA-AL-ZR-LP-028/2012

46.1.- LA MONEDA O MONEDAS EN QUE SE LE PAGARA A “EL CONTRATISTA™ EN VIRTUD DE ESTE
CONTRATO SE ESPECIFICAN EM LAS CEC.

47.- AJUSTES DE PRECIOS.

47.1.- LOS PRECIOS SE AJUSTARAN PARA TENER EN CUENTA LAS FLUCTUACIONES DEL COSTO DE
LOS INSUMDS, UNICAMENTE SI AS| SE ESTIPULA EN LAS CEC. EN TAL CASO. LOS MONTOS
AUTORIZADOS EN CADA CERTIFICADD DE PAGO, ANTES DE LAS DEDUCCIONES POR CONCEPTO DE
ANTICIPD, SE DEBERAN AJUSTAR APLICANDO EL RESPECTIVO FACTOR DE AJUSTE DE PRECIOS A
LOS MONTOS QUE DEBAN PAGARSE EN CADA MONEDA. LOS INDICES SERAN LOS QUE DETERMINE EL
BANCO CE MEXICO PARA EL COMPONENTE COTIZADG EN PESOS MEXICANOS, EN TANTO QUE LDS
INDICES PARA LOS COMPOMENTES COTIZADOS EN OTRAS MONEDAS SERAN DE FUENTES OFICIALES
DE LOS PAISES DE ORIGEN PROPUESTOS POR EL OFERENTE EN SU OFERTA Y ACEPTABLES A "CEA™.

PARA CADA MONEDA DEL CONTRATO SE APLICARA POR SEPARADO UNA FORMLULA SIMILAR A LA
SIGUIENTE;

PC = 0.10C + BC {CAOC) + CC (ICADC) +... 2C {ICNQC)

EMN LA CUAL:

FC ES EL FACTOR DE AJUSTE CORRESPONDIENTE A LA PORCION DEL PRECIO DEL CONTRATO
QUE DEBE PAGARSE EN UNA MONEDA ESPECIFICA, "C";

BC Y CC S0ON COEFICIENTES  ESTIPULADOE EN LAS CEC QUE REPRESENTAN,
RESFECTIVAMENTE, LAS PORCIONES AJUSTAELES DEL PRECIO DEL CONTRATO QUE DEBEMW
PAGARSE £EN ESA MONEDA ESPECIFICA "C" E

Ic SON INDICES WIGENTES AL FINAL DEL MES QUE SE FACTURA, E 1Q0 SON LOS INDICES
CORRESPOMDIENTE A LOS INSUMOS, VIGENTE 28 DIAS ANTES DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS;
AMBOS INDICES 5E REFIEREN A LA MONEDA “C™.

47.2.- 51 5E MODIFICA EL vALOR DEL INDICE BESPUES DE HABERLO USADG EN UN CALCULD, DIGHD
CALCULD DEBERA CORREGIRSE ¥ SE DEBERA HACER UN AJUSTE EN EL CERTIFICADD DE PAGO
SIGUIENTE. SE CONSIDERARA QUE EL VALOR DEL [NDICE TIEME EN CUENTA TODOS LOS CAMBIOS EN
EL COSTS DEBIDO A FLUCTUACIGNES EN LOS COSTOS.

48.- RETENCIONES.

48.1.- “CEA” RETENDRA DE CADA PAGO QUE SE ADEUDE A "EL CONTRATISTA® LA PROPORCION
ESTIPULADA EN LAS CEC, HASTA QUE "LAS OBRAS" ESTEN TERMINADAS TOTALMENTE. %

48.2. CUANDD "LAS OBRAS™ ESTEM TOTALMENTE TERMINADAS ¥ EL GERENTE DE QBRAS HAYA
EMITIDG EL CERTIFICADC DE TERMINACION DE LAS OBRAS, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSUILA
551 DE LAS CGC, SE LE PAGARA A "EL CONTRATISTA" LA MITAD DEL TOTAL RETENIDO ¥ L& QTRA
MITAL, CUANDO HAYA TRANSCURRIDGD EL PERICDO DE RESPONSAEILIDAD POR DEFECTOS ¥ EL
GERENTE DE {BRAS HAYA CERTIFICADD OUE TODDS LOS DEFECTOS NOTIFICADOS A “EL
CONTRATISTA" ANTES DEL YENCIMIENTO DE ESTE PERIODO HAN S$iDO CORREGIDOS.

48.3.- CUANDO “LAS OBRAS" ESTEN TOTALMENTE TERMINADAS, "EL CONTRATISTA® PDDRA
SUSTITUIR LA RETENGION CON UNA GARANT|A BANCARIA “A LA VISTA",

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICT, AJEND A CLALOLIER PARTIDD POLITICO. QUEDA FROMIBIDD EL USO PARA FINES
METINTOZ A LOS ESTABLECIDDS EN EL PROGRAMA™
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CONTRATC No. CEA-AL-ZR-LP-028/2013

49.- LIQUIDACION POR DANDOS Y PERJUICIOS.,

49.1.- “EL CONTRATISTA" DEBERA INDEMNIZAR A “CEA" POR DANOS ¥ PERJUICIOS, CONFORME AL
PRECIO POR DiA ESTABLECIDA EN LAS CEC, POR CADA DiA DE RETRASO DE LA FECHA OF
TERMINACION CON RESPECTO A LA FECHA PACTADA EN EL PRESENTE CONTRATO PARA EL EFECTD,
EL MONTO TOTAL DE DANDS Y PERJUICIOS NO DEBERA EXCEDER DEL MONTO ESTIPULADD EN LAS
CEC. “CEA" PODRA DEDUCIR DICHA INDEMNIZACION DE LOS PAGOS QUE SE ADEUDAREN A "EL
CONTRATISTA". EL PAGO POR DANOS Y PERJUICIOS NO AFECTARA LAS OBLICACIONES DE "EL
CONTRATISTA".

482 . 51 DESPUES DE HECHA LA LIQUIDACION POR DARQS ¥ PERJUICIOS SE PRORROGARA LA FECHA,
PREVISTA DE TERMINACION, EL GERENTE DE OBRAS DEBERA CORREGIR EN EL SIGUIENTE
CERTIFICADO DE PAGD, LOS PAGODS EN EXCES0 QUE HUBIERE EFECTUADO “EL COMTRATISTA" POR
CONCEPTC DE LIQUIDACION DE DANOS Y PERJUICIOS. SE DEBERAN PAGAR INTERESES (GASTOS
FINANCIERQS) A “EL CONTRATISTA" S0OBRE EL MONTO PAGADD EN EXCESQ, CALCULADOS PARA EL
PERI[ODC ENTRE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA DE REEMBOLSQ, DE LA FORMA ESPECIFICADA
EN LA CLAUSULA 42.1 DE LAS CGC.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA
LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASC FORTUITO O FUERZA MAYOR, O POR CUALOUIER OTRA CALISA
QUE, & JUICIOD OE “CEA”, NO SEA IMFUTABLE A “EL CONTRATISTA™.

50.- BONIFICACZIONES.

§0.1.- NO SE PAGARA A “EL CONTRATISTA” BONIFICACION ALGUNA POR TERMINACION ANTICIPADA,
CE "LAS OBRAZ"

51.- FAGO DE ANTICIFD,

§1.1.- “CEA” PAGARA A "EL CONTRATISTA” UN ANTICIPG POR EL MONTC ESTIPULADO EN LAS CEC,
EN LA FECHA ESTIPULADA EN LAS CEC, CONTRA LA PRESENTACION POR "EL CONTRATISTA" DE UNA
GARANTIA BANCARIA INCONDICIONAL, EMITIDA EN LA FORMA Y POR UN BANCO ACEPTABLE PARA
"CEA", EN LOS MISMOS MONTOS ¥ MONEDAS DEL ANTICIPO. LA GARANTIA DEBERA PERMANECER
VIGENTE HASTA QUE EL ANTICIFO PAGADO HAYA 31D0 REEMBOLSADO, PERO EL MONTO DE LA
GARANTIA SERA REDUCIDO FROGRESIMAMENTE EN LOS MONTOS REEMBOLSADDS POR “EL
CONTRATISTA". EL ANTICIPO NO DEVENGARA INTERESES.

51.2- "EL CONTRATISTA” DEBERA USAR EL ANTICIPO EXCLUSIVAMENTE PARA PAGAR EQUIPODS,
PLANTA, MATERIALES Y GASTOS DE MOVILIZACION QUE SE REQUIERAN ESPECIFICAMENTE PARA LA
EJECUCION DEL CONTRATO. “EL CONTRATISTA" DEBERA ACREDITAR QUE HA UTILIZADD EL
ANTICIPO PARA TALES FINES, MEDIANTE LA PRESENTAGCION DE COPIAS DE LAS FACTURAS U OTROS
DOCUMENTOS AL GERENTE DE OBRAS.

51.3.- EL ANTICIPC SERA REEMBOLSADC MEDIANTE LA DEDUCCIHON DE MONTOS PROPORCIONALES
DE LOS PAGOS QUE SE ADEUDEN A “EL CONTRATISTA", DE CONFORMIDAD CON LA VALORACION DEL
PORCENTAJE DE LAS OBRAS QUE HAYA SIDD TERMINADC. NO SE TOMARAN EN CUENTA EL ANTICIRO
Nl SUS REEMBOLS0S PARA DETERMINAR LA WALORACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS,

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICC, AJEND A CUALRUIER PARTIDD POLITICO, QUEDA PROHIBIDD EL USO PARA FINES
CAESTINTOS A LGS ESTABLECIDODS EN EL PROGRAMA"
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CONTRATO No, CEA-AL-ZR-LP-D28/2013

"-."F.R'IACIDNES AJUSTE DE FRECIOS, EVENTOS COMPEMSABLES, BDNIFICACIUNES O LIQUIDACION
POR DANCSE ¥ PERJUICIOS,

52.- GARANTIAS.

£2 1 “EL CONTRATISTA” DERERA PROPORCIONAR A "CEA" LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, A MAS
TARDAR EN LA FECHA DEFINIDA EN LA CARTA DE ACEPTACION ¥ POR EL MONTQ ESTIPULADD EN LAS
CEC ' SIN INCLUIR EL IMPUESTD AL VALOR AGREGADO, EMITIDA POR UN BANCO O COMPANIA
AFIANZADORA ACEPTABLES PARA “CEA" ¥ EXPFRESADA EN PESOS MEXICANOS. LA VALIDEZ DE LA
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXCEDERA EN 2B DIAS LA FECHA DE EMISION DEL CERTIFICADO CE
TERMINACION DE LAS OBRAS EN EL CASO DE UMNA GCARANTIA BAMCARIA, ¥ EXCEDERA EN UM AND
CHCHA FECHA EN EL CASO DE UNA FIANZA OFE CUMPLIMIENTO.

53.. TRABAJOS POR DIA.

53.1.- CUANDQ CORRESPONDA, LOS PRECIOS PARA TRABAJOS POR DIA INDICADAS EN LA OFERTA BE
APLICARAN PARA PEQUENAS CANTIDADES ADICIONALES DE TRABAJO, SOLO CUANDO EL GERENTE
OE CBRAS HUBIERA IMPARTIDD INSTRUCCIONES PREVIAMENTE Y POR ESCRITO PARA LA EJECUCION
DE TRABAJOS ADICIOMALES QUE SE HAN DE PAGAR DE ESA MANERA.

53.2.- "EL CONTRATISTA" DEBERA DEJAR CONSTANCIA EN FORMULARIOS APROEBADOS POR EL
GERENTE DE QBRAS, DE TODO TRABAJO QUE DEBA PAGARSE COMO TRABAJOS POR DIA. EL
GERENTE DE QBRAS DEBERA VERIFICAR ¥ FIRMAR DENTRO DE LOS DOS DIAS SIGUIENTES DESPUES
DE H%EERSE REALIZADC EL TRABAJD, TODOS LOS FORMULARIOS QUE SE LLENEN PARA ESTE
FROFPDEITO

53.3- LOS PAGOS QUE SE REALICEN A "EL CONTRATISTA", POR CONCEPTO DE TRAHAJOS POR DiA,
ESTARAN SUFEDITADOS A LA PRESENTACION DE LOUS FORMULARIOS MENCIONADOS EW LA
CLAUSULA 53.2 DE LAS CGC.

54.- COSTO DE REPARACIONES.

“EL CONTRATISTA" SERA RESPONSABLE DE REPARAR Y FAGAR POR CUENTA PROPIA, LAS

.PE.RIDIDAS O DANOS QUE SUFRAN LAS OBRAS O LOS MATERIALES QUE HAYAN DE INCORPORARSE A

ELLAS, ENTRE LA FECHA DE INICIDO OQE LAS OBRAS Y EL VEMCIMIENTO DEL PERIODO DE
RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS, CUANDO DICHAS PERCHDAS Y DANDS SEAN OCASIONADOS POR
SUS PROPIOS ACTOS U OMISIONES,

E. FINALIZACION DEL CONTRATQ

55.- TERMINACION DE LAS OBRAS.

551.- "EL CONTRATISTA"LE PEDIRA AL GERENTE DE CBRAS QUE EMITA UN CERTIFICADO DE
TERMINACION DE LAS OBRAS ¥ EL GERENTE DE OBRAS LO EMITIRA CUANDO DECIDA QUE LAS OBRAS
ESTAN TERMINADAS. PARA LA EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE TERMINACION DE LAS OBRAS, EL
CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR UNA GARANTIA DE CONFORMIDAD CON LAS CEC, QUE
GARANTICE LA REPARACION DE LOS VICIOS O DEFECTOS OCULTOS.

56.- RECEPCION DE LAS OBRAS.

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENG A CUALQUIER PARTIDOD POLITICG. QUEDA RRORIBIDD EL USO PARA FINES
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDDS EN EL PROGRAMA"
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§6.1.- “GE#;"TDMAHJS; POSESION DEL SITIO DE LAS OBRAS Y DE LAS OBRAS DENTRO DE LOS SIETE (7)
DlaS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE EL GERENTE DE OBRAS EMITA EL CERTIFICADD DE
TERMINACION DE LAS OBRAS.

CONTRATO No. CEA-AL-ZR-LP-02312013

57 - LIGUIDACION FINAL.
|

57.1.- "EL CONTRATISTADEBERA PROPORCIONAR AL GERENTE DE OBRAS UN ESTADO DE CUENTA
DETALLADGD DEL MONTC TOTAL QUE EL COMTRATISTA CONSIDERE QUE SE LE ADEUDA EN WVIRTUD
DEL CDNTRATG ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PERIODO DE RESPONSABILICAD POR DEFECTOS. EL
GERENTE |DE OBRAS EMITIRA UN CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS Y
CERTIFICAR# CUALQUIER PAGD FINAL QUE SE ADEUDE AL CONTRATISTA DENTRO DE LOS 56 DIAS
SIGUIENTES A HABER RECIBIDO DE "EL CONTRATISTAEL ESTADO DE CUENTA DETALLADO Y ESTE
ESTUMIERA CORRECTOD ¥ COMPLETC A JURCIC DEL GERENTE DE GBRAS, DE WO ENCONTRARSE EL
ESTACO DE CUENTA CORRECTO ¥ COMFLETQ, EL GERENTE DE OBRAS DEBERA EMITIR DENTRO DE
56 DIAS LUNA LISTA QUE ESTABLEZCA LA NATURALEZA DE LAS CORRECCIONES O ADICIONES QUE
SEAN NECESARIAS. S DESPUES DE QUE EL CONTRATISTA VOLVIESE A PRESENTAR EL ESTADO DE
CUENTA FINAL AUN NO FUERA SATISFACTORIO A JUICIO DEL GERENTE DE OBRAS, ESTE DECIDIRA EL
MONTC QUE DEBERA PAGARSE A “EL CONTRATISTA”, ¥ EMITIRA EL CERTIFICADO DE PAGO.

58.- MANUALES DE OPERACION Y DE MANTENIMIENTO.

S8.9- 51 SE SOLICITAN PLANGS FINALES ACTUALIZADOS YD MANUALES DE OPERACION ¥
MANTENIMIENTO  ACTUALIZADOS, “EL CONTRATISTA" LOS ENTREGARA EN LAS FECHAS
ESTIPULADAS EN LAS CEC,

56.2.- S “EL CONTRATISTA" NO PROPORCIONA LOS PLANDS FINALES ACTUALIZADOS Y/O LOS
MANUALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, A MAS TARDAR EN LAS FECHAS ESTIPULADAS EN LAS
CEC, O NO SON APROBADDS POR FL GERENTE DE QBRAS, ESTE ULTIMO RETEMDRA LA SUMA
ESTIPULADA EN LAS CEC DE LOS PAGOS QUE SE LE ADELIDEN A "EL CONTRATISTA™.

59.. TERMINACICON DEL CONTRATO.

59.1- "CEA'PODRA DAR POR TERMINADD EL CONTRATDO DENMTRO DE LOS CINCO {5 DIAS
SIGUIENTES A LA RECEPCION DE UMA NOTIFICACION POR ESCRITO AL CONTRATISTA. S| ESTE
INCURRE EN INCUMPLIMIENTO FUNDAMENTAL DEL COMTRATO ENTRE LDS CUALES SE INCLUYEN
PERC NO ESTA LIMITADO A LOS SIGUIENTES.

{a) *EL CONTRATISTA" SUSPENDE LOS TRABAJOS POR 28 DIAS, CUANDO EL PROGRAMA VIGENTE
NO PREVE TAL SUSPENSION ¥ TAMPOCO HA SIDO AUTORIZADA POR EL GERENTE DE OBRAS;

(o} "EL GCONTRATISTA" SE DECLARA EN QUIEBRA O ENTRA EM LIQUIDACION POR CAUSAS
DISTINTAS DE UNA REORGANIZACION O FUSION DE SOCIEDADES;

{c EL GERENTE DE OBRAS LE NOTIFICA A "EL CONTRATISTA" QUE EL MO CORREGIR UN
DEFECTS - DETERMINADG CONSTITUYE LN CASO DE INCUMPLIMIENTCO FUNDAMENTAL DEL
CONTRATC, Y “EL CONTRATISTA™ NO PROCEDE A CORREGIRLO DENTRG DE LN PLAZD RAZONABLE
ESTABLECIDD POR EL GERENTE DE OBRAS EN LA NOTIFICACION;

{d} “EL CONTRATISTA” MO MANTIENE UNA CARANTIA QUE SEA EXIGIDA EN EL CONTRATO:.

{&) “ElL CONTRATISTA” HA DEMORADC L& TERMINACION DE “LAS DBRAS™, POR EL MUMERQ OE
DHAS PARA EL CUAL SE PUEDE PAGAR EL MONTC MAXIMO POR CONCEPTO GE DANDS Y PERJUICIOS,
SEGUN LO ESTIPULADO EN LAS CEC;

"ESTE PROGRAMA E5 PUBLICO. AJENG A CUALQUIER FARTIDG POLITICO. QUEDA PROHIBIDG EL LSO PARA FINES
' CHETINTOS A LOS ESTABLECIDGRSE EN EL PROGRAMA™
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) S| "EL CONTRATISTA", A JUICIO DE “GEA", HA INCURRIDO EN FRAUDE O CORRUPCION AL
COMPETIR POR EL CONTRATO Q EN SU EJECUCION, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS
POLITICAS 30BRE FRAUDE Y CORRUPCION DEL BANCO QUE SE INDICAN EN LA CLAUSULA 81 DE
ESTAS CGC.

CONTRATD No. CEA-AL-ZR-LP-028/2013

58.2-EL CONTRATISTA, MEDIANTE UNA NOTIFICACION POR ESCRITO AL CONTRATANTE COM NO
MENCS DE DIEZ (10) DIAS DE ANTICIPACION, PODRA TERMINAR ESTE CONTRATO CUANDO SE
PRODUZCA Y ACREDITE ANTE EL CONTRATANTE CUALQUIERA DE LOS EVENTDS ESPECIFICADDS EN
LOS PARRAFOS {A) Y (B) DE ESTA CLAUSULA,

I. EL GERENTE DE OBRAS CRDENA AL CONTRATISTA DETEMER EL AVAMCE DE LAS OBRAS, Y NO
RETIRA EL ORDEN DENTRO DE LOS 28 DIAS SIGUIENTES: O

1. EL CONTRATANTE NO EFECTUA AL CONTRATISTA UN PAGO CERTIFICADO POR EL GERENTE DE
OBRAS, DENTRO DE LOS 84 DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE EMISION DEL CERTIFICADO POR EL
GERENTE DE QBRA.

59.3.-CUANDO CUALQUIERA DE LAS PARTES DEL CONTRATO NOTIFIGUE AL GERENTE DE OBRAS DE
UN INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, POR UNA CAUSA DIFERENTE A LAS INDICADAS EN LA
CLAUSULA 59.1 ¥ 50.2 DE LAS CGC. EL GERENTE DE OBRAS DEBERA DECIDIR S1 EL INCUMPLIMIENTO
ES O NO FUNDAMENTAL.

TERMINACION POR CONVENIENCA:

59.4.- EL CONTRATANTE, MEDIANTE COMUNICACION ENVIADA AL CONTRATISTA, PODRA TERMINAR EL
CONTRATD TOTAL O PARCIALMENTE, EM CUALQUIER MOMENTO POR RAZONES DE INTERES
GEMERAL 2 BIEN CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE EXTINGA LA NECESIDAD DE REGQUERIR
LOS SERVICIOS ORIGINALMENTE PACTADOS. LA COMUMICACION DE TERMINAGCION DEBERA INDICAR
QUE LA TERMINACION ES POR CONVENIENCIA DEL CONTRATANTE, EL ALCANCE DE LA TERMINACION
DE 1LAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA EN VIRTUD DEL CONTRATD ¥ LA FECHA DE
EFECTIVIDAD DE DICHA TERMINACION.

§9.5.- S| EL CONTRATQO FUERE TERMINADC, EL CONTRATISTA DEBERA SUSPENDER LOS TRABAJOS
INMEDIATAMENTE, CISPONER LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS EN EL SIiTIO DE LAS DBRAS
¥ RETIRARSE DEL LUGAR TAM FRONTO COMO SEA RAZONABLEMENTE POSIBLE.

59.6.- EN EL CASO DE QUE EL BANCDQ SUSPENDA EL PRESTAMO O DESEMBOLSO DEL CREDITO
OTORGADD AL CONTRATANTE, FARTE DEL CLAL SE DESTIMABA A PAGAR AL CONTRATISTA. EL
CONTRATANTE ESTA QBLIGADD A NOTIFICAR AL CONTRATISTA DE ESTA SUSPENSION EN UN PLAZO
NO MAYOR A 7 DIAS CONTADDS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION POR PARTE DEL
CONTRATANTE DE LA NOTIFICACION DE SUSPENSION DEL BANCO EL TAL SITUACION EL
CONTRATANTE PODRA TERMINAR EL CONTRATO CONFORME LA CLAUSULA 58 4 DE LAS CGC.

60.- FRﬁ.UIéE ¥ CORRUPCION EN EL CASO DEL BID.

60.4- EL BANCO EXIGE A TODOS LODS PRESTATARIOS (INCLUYEWDC LOS BEMNEFICIARIOS DE
DRONACIONES), CRGANISMOS EJECUTORES ¥ AGENCIAS CONTRATISTAS, AL IGUAL QUE A TODAS LAS
FIRMAS, ENTIDADES O PERSONAS OFERENTES FOR PARTICIPAR O PARTICIFANDS EM PROYECTOS
FINANCIADOS POR EL BANCO INCLUYEMDO, ENTRE OTROS, CONTRATISTAS, CONSULTORES,

"EETE PRGGRMI-M ES PUBLIGO, AJEND A CUALCQHNER PARTION POUTICO. QUEDA PROMIBIDO EL LIS0 PARA FINES
: DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOE EN EL PROGRAMA™
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PRESTATARIQS, COMCESIOMARIOS, ORGAMISMOS EJECUTCRES O AGENCIAS CONTRATISTAS
(INCLUYENDO SUS5S RESPECTIVOS FUNCICMNARIOS, EMPLEADOS ¥ REPRESENTANTES), OBSERVAR
LOS MAS ALTOS NIVELES ETICOS Y DENUNCIAR AL BANGO TODO AGTO SQSPECHOSO DE FRAUDE O
CORRUPCION DEL CUAL TENGA CONOCIMIENTS O SEA INFORMADO DURANTE EL PROCESO DE
ADGUISICION Y LAS NEGOCIACIONES O LA EJECUCION DEL CONTRATO. LOS ACTOS DE FRAUDE Y
CORRUPCION ESTAN PROHIBIDOS. EL FRAUDE Y CORRUPCION COMPRENDEN ACTOS DE: (A)
SOBORNC: (B} EXTORSION O COERCION; (C) FRAUDE; ¥ (D) COLUSION. LAS DEFINICIONES QUE SE
TRANSCRIBEN A CONTINUACION CORRESPONDEN A LOS TIPOS MAS COMUNES DE FRAUDE Y
CCRRUPCION, PERD NO SON EXHAUSTIVAS POR ESTA RAZON, EL BANCO TAMBIEN ADOPTARA
MEDIDAS EN CAS0 DE HECHOS O DENUNCIAS SIMILARES RELAGCIONADAS CON SUPUESTOS ACTOS
DE FRAUDE Y CORRUPCION, AUNGUE NGO ESTEN ESPECIFICADOS EN LA LISTA SIGUIENTE. EL BANCO
APLICARA EN TODOS LOS CASDOS LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA CLAUSULA 61.1 {C).

LONTRATO No. CEA-AL-ZR-LP-028/2013

la} EL BANCO DEFIME LAS EXPRESIONES QUE SE INGICAN A CONTINUACION:

(i "SOBORNGC™: COMSISTE EN EL ACTO DE OFRECER O DAR ALGOD DE VALOR CON EL FIN DE
INFLUIR SOBRE LAS ACCIONES & LAS DECISIONES DE TERCEROS, O EL DE RECIBIR O SOLICITAR
CUALQUIER BENEFICIO A CAMBIO DE LA REALIZACION DE ACCIONES U OMISIONES VINCULADAS AL
CUMPLIMIENTC DE DEBERES;

(i) *EXTORSION O COERCION": EL ACTD O PRACTICA DE OBTENER ALGUNA COSA, OBLIGAR & LA
REALIZACION DE UNA ACCION © DE INFLUENCIAR LNA DECISION FOR MEDIO DE INTIMIDACION,
AMEMAZA O EL USD DE LA FUERZA, FUDIENDO EL DAND EVENTUAL O ACTUAL RECAER SOBRE LAS
PERSCNAS, SU REFUTACION © SOBRE SUS BIENES;

(it “FRAUDE™: TODO ACTO U OMISION QUE INTENTE TERGIVERSAR LA VERDAD CON EL FIN DE
INDUCIR A TERCERDQS A PROCEDER ASUMIENDO LA YERACIDAD DE LO MANIFESTADO, PARA
OBTEMER ALGUNA VENTAJA INJUSTA O CAUSAR DARO A UN TERCERD; Y

(iw) “COLUSIGN™ UN ACUERDO SECRETS ENTRE DOS O MAS PARTES REALIZADD CON LA
INITENCIGN DE DEFRAUDAR O CAUSAR DARD A UNA PERSONA O ENTIDAD O DE ORTEMER UN FIN
ILICITG:

3] Sl SE COMPRUEBA QUE, 0GE CONFORMIDAD CON LOS PROCEDIMIENTOSR
ADMINISTRATIVOS DEL BANCO, CUALQUIER FIRMA, ENTIDAD O FPERSONA OFERENTE O
PARTICIPANDD EM UN PROYECTO FINANCIADO POR EL BANCO, INCLUYEWDD EMTRE OTROS,
SOLICITANTES, OFERENTES, CONTRATISTAS, FIRMAS CONSULTORAS, CONSULTORES INDIVIDUALES,
PRESTATARIOS (INCLUYENDO BENEFICIARICS DE DOMNACIONES), COMPRADORES, ORGANIEMOS
EJECUTORES ¥ CONTRATANTES (INCLUYENDOD SUS RESPECTIVOS FUNCIONARIOS, EMPLEADDS Y
REPRESENTANTES) HA COMETIDO UN ACTO DE FRAUDE O CORRUPCION WVINCULADD COM UN
PROYECTO FINANCIADS POR EL BANCO, EL BANCO PODRA:

(i DECIDIR NO FINANCIAR NINGUNA PROPUESTA DE ARJUDICACION DE UN CONTRATS O DE UN
CONTRATO ADJUDICADO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS FINANCIADAS POR EL BANGCO;
(i SUSPENDER LOS DESEMBOLSOS DE LA QPERACION 81 SE DETERMINA, EN CUALOUIER

ETAPA, QUE EXISTE EVIDENCIA SUFICIEMTE PARA COMPROBAR EL HALLAZGO DE QUE UM EMPLEADO,
AGENTE O REPRESENTANTE DEL PRESTATARID, EL QRGANISMO EJECUTOR O EL ORGANISMO
CONTRATANTE HA COMETIDD UM ACTO BE FRAUDE O CORRURCIAN;

Liidy CANCELAR Y/O ACELERAR EL PAGO DE UNA PARTE DEL PRESTAMO O DE LA DONACION
RELACIONADA CON UN CONTRATC, CUANDO EXISTA EVIDENCIA DE QUE EL REPRESENTANTE DEL
FRESTATARIO, O BEMEFICIARIO DE UNA DONACION, NO HA TOMADC LAS MEDIDAS CORRECTIVAS
ADECUADAS EN UN PLAZO QUE EL BANCO CONSIDERE RAZONABLE Y DE CONFORMIDAD COM LAS
GARANTIAS DE DEBIDQ PROCESO ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACION DEL PAIS PRESTATARID:

"ESTE PROGRAMA C5 PUBLICO, AJEND A CUALQUIER PARTIDG POLITICS, QUEDA PROWIBIDD EL LSO PARA FINES
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"
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firh EMITIR UNA AMONESTACION EN EL FORMATO DE UNA CARTA FORMAL DE CENSURA A LA
COMNDUCTA DE LA FIRMA, ENTIDAD O INDIVIDU G,

] DECLARAR A UNA PERSCNA, ENTIDAD O FIRMA COMO INELEGIBELE, EM FORMA PERMANENTE
0 POR DETERMINADC PERIODO DE TIEMPD, PARA QUE SE LE ADJUDIGUEN CONTRATDS BAJD
PROYECTOS FINANCIADOS POR EL BANCO, EXCEPTO BAJD AGUELLAS CONDICIOMES QUE EL BANCO
CONSIDERE APROPIADAS;

{vi REMITIR EL TEMA A LAS AUTORIDADES PERTINENTES ENCARGADAS DE HACER CUMPLIR LAS
LEYES; ¥/C

fwil IMPONER OTRAS SANCIONES QUE CONSIDERE APROPIADAS BAJO LAS CIRCUNSTANCIAS DEL
CASQ, INCLUYENDO LA IMPOSICION DE MULTAS QUE REPRESENTEN PARA EL BANCO UN REEMBOLSO
DE LOS COSTOS WINCULADDS CON LAS INVESTIGACIONES ¥ ACTUACIOMES. DICHAS SANCIONES
PODRAN SER IMPUESTAS EN FORMA ADICIONAL © EN SUSTITUCION DE OTRAS SANCIONES.

CONTRATD No. CEA-AL-ZR-LP-028/2013

{e) EL BANCC HA ESBTABLECIDD PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LOS CASOS DE
DENUNCIAS DE FRAUDE ¥ CORRUPCION DENTRO DEL PROCESC DE ADQUISICIONES O LA
EJECUCION DE UN CONTRATO FINANCIADD POR EL BANCS, LOS CUALES ESTAN DISPONIBLES EN EL
SITIO WIRTUAL DEL BANCO (www.iadb.org), PARA TALES PROPOSITOS, CUALQUIER DEMUNCIA DERERA
SER PRESENTADA & LA OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL (CH) PARA LA REALIZACION DE LA
CORRESPONDIENTE INVESTIGACIGN. LAS DENUNCIAS DEBERAN SER PRESENTADAS CONFIDENCIAL
G ANONIMAMERNTE.

(o} LOS PAGOS ESTARAN EXPRESAMENTE CONDICIONADOS A QUE LA PARTICIPACION DE LOS
OFERENTES EW EL PROCES0O OE ADOUISICIONES SE HAYA LLEVADO DE ACUERDD CON LAS
POLITICAS DEL BANCO APLICABLES EN MATERIA DE FRAUDE Y CORRUPCION QLUE SE DESCRIBEN EN
ESTA CLAUSULA 81.1.

(e CUALQUIERA DE LAS SANGCIONES DESCRITAS EN EL LITERAL B) DE ESTA CLAUSULA SERA
IMPUESTA POR EL BANCO EN FORMA PUBLICA.

60.2.- EL BANCO TIEME EL DERECHOQ A EXIGIR QUE EN LOS CONTRATOS FINANCIADOS POR UN
PRESTAMO O DONACION DEL BANCO, SE INCLUYA LUNA DISPOSICION QUE EXIA QUE LOS
CONTRATISTAS PERMITAN AL BANCO REVISAR SUS CUENTAS, REGISTRDS ¥ OTROS DOCUMENTOS
RELACIONADOS CON LA PRESENTACION DE PROPUESTAS ¥ CON EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,
AS| COMO DE SOMETERLOS A LUNA AUDITORIA FOR ALUDITORES DESIGNADOS FOR EL BANCO, COMO
EN LA ESPECIE 5E EXIGE. PARA ESTOS EFECTOS, EL BANCO TIEME EL DERECHO A EXIGIR QUE LOS \
CONTRATISTAS LG SIGUENTE: (I3 CONSERVEN TODOS LOS DOCUMENTOS ¥ REGISTROS
RELACIQONADOS CON LOS PROYECTOS FINANCIADDS POR EL BANCO POR UN PERIODO DE CINGD (5)
ARDS LUEGS DE TERMINADC EL TRABAJO:; (I} SOLICITAR LA ENTREGA DE TQDO DOCUMENTO
NECESARIO PARA LA INVESTIGACIGON DB FRAUDE ¥ CORRUPCION, ¥ LA DISPONIBILIDAD DE LOS
INGIVIDUOS, EMPLEADOS O AGENTES DE LAS FIRMAS QUE TENGAN CONQCIMIENTO DEL PROYECTD
FINANCIADD FOR EL BANCD, A RESPONDER A LAS CONSULTAS PROVEMIENTES DE PERSONAL DEL
BANCO. 81 “EL CONTRATISTA" SE REHUSA A CUMPLIR COM LA SOLICITUD DEL BANCO, ESTE PODRA
TOMAR. A SU EXCLUSIVO CRITERID, MEDIDAS AFROPIADAS EN CONTRA DEL FRIMERO.

60.3.- "EL CONTRATISTA" DECLARA, BAJC PROTESTA DE DECIR VERDAD Y GARANTIZA:

(a) QUE HA LEIDO ¥ ENTENDIDD LA FROHIBICION SOBRE ACTOS DE FRAUDE ¥ CORRUPCION
DISFUESTA POR EL BANCO Y SE OBLIGA A OBSERVAR LAS NORMAS PERTIMENTES;

‘ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJEND A CUALGUIER PARTIDC POLITICO. QUEDA PROMIBIDG EL USO PARA FINES
DISTINTOS A LOE ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

Hn]a Mo, 26 da 24

ISCO | g
@/:D b, [:II'.L CETARD

Av. Francia No. 1726, Cﬂl Moderna C.E 44190 Guadalajara, Jaliscao, México
Tels. [33) 3030-9200 y 01 800 087 5200
ceajalisco.gab.mx




COMISION ESTATAL DEL

2 | AGUA
JALISCO

CONTRATO No. CEA-AL-ZR-LP-02R/2013

{b) GUE NO HA INCURRIDD EN NINGUNA INFRACCION DE LAS POLITICAS SOBRE FRAUDE Y
CORRUPCION DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTD:

fch AUE NGO HA TERGIVERSADD Ml QCULTADD NINGUN HECHD SUSTANCHL DURANTE LOS
PROCESGCS DE ADQUISICION O NEGOCIACION DEL CONTRATC O CUMPLIMIENTS DEL CONTRATO:

(d} QAUE NINGUND DE SUS DIRECTORES, FUNCIONARIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES HAN
SID0 DECLARADOS IMELEGIBLES FARA QUE SE LES ADJIDIGUEN CONTRATOS FINANCIADOS
POR EL BANCO, NI HAN SID0 DECLARADOS CULPABLES DE DELITOS VINCULADOS CON FRAUQE O
CORRUPCION;

fe) QUE NINGUNO DE SUS DIRECTORES, FUNCIONARIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES HAN SIDO
DIRECTGR, FUNCIONARIO O ACCIONISTA PRINCIFAL DE MINGUNA OTRA COMPARIA O ENTIDAD QUE
Haya SID0 DEGLARADA INELEGIBLE PARA GUE SE LE ADJUDIGUEN CONTRATOS FINANCIADOS POR
EL BANCO, O HA SIDO DECLARADC CULPABLE DE UN DELITO VINCULADO CON FRAUDE O
CORRUPCION:

{f) QUE HA DECLARADD TODAS LAS COMISIONES, HONORARIOS DE REPRESENTANTES, PAGOS
POR SERVICIOS DE FACILITACION O ACUERDOS PARA COMPARTIR INGRESOS RELACIONADOS COM
EL CONTRATO O EL CONTRATO DE CONSULTORIA FINANGIADO POR EL BANCO;

{q) QUE RECONDCE QUE EL INCUMPLIMIENTD DE CUALDUIERA DE ESTAS  GARANTIAS
CONSTITUYE EL FUNDAMENTD PARA LA IMPOSICION POR EL BANCO DE CUALQUIERA O DE UN
CONJUNTC DE MEDIDAS QUE SE DESCRIBEN EN ESTA CLAUSULA 1.1 (B).

61.- PAGOS PQSTERIORES A LA TERMINACKIN DEL CONTRATO.

61.1.- 81 EL CONTRATO SE TERMINA FOR INCUMPLIMIENTO FUNADAMENTAL DE “"EL CONTRATISTA™,
EL GERENTE DE OBRAS DEBERA EMITIR UN CERTIFICADO EN EL QUE COMSTE EL WALOR DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS Y DE LOS MATERIALES ORDENADCOS POR “"EL CONTRATISTA", MEMOS LOS
ANTICIPOS RECIBIDOS POR EL HASTA LA FECHA DE EMISION DE DICHO CERTIFICADQ, Y MENOS EL
FORCENTAJE ESTIFLLADD EN LAS CEC QUE HAYA QUE APLICAR AL YALOR DE LOS TRABAJOS QUE
NG SE HUBIERAN TERMINADCO. NO CORRESPONDERA PAGAR INDEMNIZACIONES ADICIONALES POR
DARGS ¥ PERJUICIOS, 81 EL MONTD TOTAL QUE SE ADEUDA A “EL COMTRATISTA™ EXCEDIERA EL
MONTO DE CUALQUIER FPAGD QUE DEEBIERA EFECTUARSE A “EL CONTRATISTA™, LA DIFERENCIA
CONSTITUIRA UNA DEUDA A FAVOR DE “CEA".

B1.2- 5| EL CONTRATO BE RESCINDE POR CONVEMWIEWCIA DE “CEA", O POR INCUMPLIMIENTO
FUNDAMENTAL DEL CONTRATO POR “CEA", EL GERENTE DE OBRAS DEBERA EMITIR UN CERTIFICADG
POR EL WALOR CE LDES TRABAJOS REALIZADDOS, LOS MATERIALES ORDENADOS, EL COSTO
RAZONABLE DEL RETIRO DE LOS EQUIPOS Y LA REPATRIACIONDEL PERSOMAL DE “EL
CONTRATISTA" QCUPADD EXCLUSIVAMENTE EN LAS OBRAS, Y LOS COSTOS EN QUE “EL
CCNTRATISTA" HUBIERA INCURRIDD PARA EL RESGUARDC Y SEGURIDAD OE “LAS OBRAS™, MENOS
LOS ANTICIPQS QUE MUBIERA RECIBIDG HASTA LA FECHA DE EMISION DE BICHO CERTIFICADO.

62.- DERECHOS DE PROPIEDAD.,

62.1.- Sl EL CONTRATO SE TERMINA POR INCUMPLIMIENTO DE “EL CONTRATISTA™, TODOS LOS
MATERIALES QUE SE EMCUENTREM EN EL SITIO DE “LAS OBRAS®, LA FLANTA, LOS EQUIP(OS, LAY
OBRAS PROVISIONALES Y LAS OBRAS SE CONSIDERARAN DE PROPIEDAD DE "CEA".

€3.- LIBERACION DE CUMPLIMIENTO.

‘ESTE FROGRAMA ES POBLICO, AJENG A CUALQUIER PARTIDD POLITICO. QUEDA PROMIBING EL USD PARA FINES
OISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"
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63.1.- 51 EL! CONTRATO NO PUEDE CUMPLIRSE PGR MOTIVO DE UNA GUERRA, O POR UN EVENTO QUE
ESTE TOTALMENTE FUERA DE CONTROL DE “CEA” O DE “EL CONTRATISTA" (CASO FORTUITO ¢ DE
FUERZA MAYOR), EL GERENTE DE OBRAS DEBERA CERTIFICAR LA IMPOSIBILIDAD DEL CUMPLIMIENTSD
DEL CONTRATO. EN TAL CASD, “EL CONTRATISTA" DERERA DISPONER LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
NECESARIAS EN EL SITID DE "LAS QBRAS" ¥ SUSPENDER LGS TRABAJOS A LA BREVEDAD POSIBLE
DESPUES | iDE RECIBIR ESTE CERTIFICADOQ. EN ESTE SUPUESTO DEBERA PAGARSE 4 “EL
CDNTHATIST&" TODOS LOS TRABAIOS REALIZADQS ANTES DE LA RECEPCHON DEL CERTIFICADO, ASI
COMO DE CUALESQUIER TRABAJO REALIZADD POSTERIORMENTE SOBRE LOS CUALES SE HUBIERAN
ADQUIRIDG COMPROMISCS.

CONTRATC No. CEA-AL-ZR-LP-028/2013 -

64.- SUSPENSION DE DESEMBOLSOS DEL PRESTAMO DEL BANCO.,

64.1.- EN EL SUPUESTO CE QUE EL BANCO SUSPENDIERA LOS DESEMBOLS0S A “CEA™ BAJD EL
PRE?TTAMG. PARTE DEL CUAL SE DESTINABA A PAGAR A "EL CONTRATISTA™

—— {a) "CEA" ESTA OBLIGADD A NOTIFICAR A “EL CONTRATISTA" SOBRE DICHA SUSPENSION, EN UN
PLAZC NO MAYOR A 7 (SIETE) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEFCION POR PARTE
DE “CEA" DE LA NOTIFICACION DE SUSPENSION DEL BANCO.
(b 51 "EL CONTRATISTA™ NO HA RECIBIDO ALGUNAS SUMAS QUE SE LE ADEUDAN DEMTRO DEL
PERICDC DE 28 DIAS PARA EFECTUAR LOS PAGOS ESTABLECIDOS EM LA CLAUSULA 431, “EL
CONTRATISTA" PODRA EMITIR INMEDIATAMENTE UNA NOTIFICACION PARA TERMINAR EL CONTRATO
EM EL F'LAZD OE 14 DIAS.

&5.- ELEG!BILID&D EN EL CAS0 DEL BID.
I

65.1.-“EL CONTRATISTA" Y SUS SUBCONTRATISTAS DEBERAN SER ORIGINARIOS DE PAISES
MIEMBROS DEL BANCO. SE CONSIDERA QUE UN CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA TIEME LA
NACIONALIDAD DE UN PAIS ELEGIBLE S| CUMPLE CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

i .
{a) UN INDIMIDUO TIENE LA MACIONALIDAD DE UN PAIS MIEMBRO DEL BANGO, SI EL O ELLA
SATISFACE UNO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

3 ES'CIUDADANG DE UN PAIS MIEMBRO: O
H. HA ESTABLECIDO SU DOMICILIC EN UN PAIS MIEMBRO COMO RESIDENTE "BONA FIDE” Y ESTA
LEGALMENTE AUTORIZADO PARA TRABAJAR EN DICHD PAIS.

(b} UNA FIRMA TIENE LA NACIONALIDAD DE UN PAIS MIEMBRO S SATISFACE LOS DOS
SIGUIENTES REQUISITOS:

i ' ES;‘I'J!'; LEGALMENTE CONSTITUIDA O INCORPORADS CONFORME A LAS LEYES DE UN PAIS
MIEMBRO DEL BANCO; Y

i, WMAS DEL CINCUENTA POR CIENTC {50%) DEL CAPITAL OE LA FIRMA ES DE PROFIEDAD DE
INDIVIDUCH © FIRMAS DE PAISES MIEMBROS DEL BANCO.

1
65.2- TODDS LOS SOCIOS DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION, CONSORCIO O ASGCIACION
(APCA) CON RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA Y SOLIDARIA, ¥ TODOS LOS SUBCONTRATISTAS
DEBEN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ARRIBA ESTABLEGIDOS.

!

|

‘ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENG A CUA LOQUIER PARTIDD POLITICO. QUEDA PFROMIBIDD EL US0 PARA FINES

! METINTOS A LOS ESTABLECIDDS EN EL PROGRAMA®
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65.3- EN CAB0 DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS QUE HAYAN DE SUMINISTRARSE DE
CONFORMIDAD CON EL CONTRATG Y QUE SEAN FINANCIADGS POR EL BANCO, DEBEN TEMER SU
ORIGEN EN CUALQUIER PAIS MIEMBRO DEL BANCO. LOS BIENES SE ORIGINAN EN UN PAIS MIEMBRO
DEL BANCG SI HAN SIDO EXTRAIDOS, CULTIVADOS, COSECHADOS O PRORUCIDOS EN UN PAIS
MIEMBRO DEL BANCO. UN BIEN ES PRODUCIDD CUANDD MEDIANTE MANUFACTURA,
PROCESAMIENTO O ENSAMBLAJE EL RESULTADD ES UN ARTICULD COMERCIALMENTE RECONQUIDD,
CUYAS CARACTERISTICAS BASICAS, SU FUNCIGN ¢ PROPOSITO DE USO SON SUBSTANCIALMENTE
DIFERENTES DE SUS PARTES C COMPONENTES.

@

CONTRATC No. CEA-AL-ZR-LP-02812043

CONFLICTO DE INTERESES PARA EL BID:

85.4.- EL PROVEEDOR DEBE GTURGAR MAXIMA HAPORTANCIA A LOS INTERESES DEL CONTRATANTE,
SN CONSIDERACION ALGUNA RESPECTO DE CUALQUIER LABOR FUTURA, Y EVITAR RIGUROSAMENTE
TODO CONFLICTO CON OTROS TRABAIOS ASIGNADDS O CON LOS INTERESES OE SU FIRNMA,

£6.- "EL. CONTRATISTA" DEBERA SUMINISTRAR EL FORMULARIO DENOMINADC “CERTIFICADO OE
PROVEEDOR", CONTENIDO EN LOS FORMULARIOS DEL CONTRATO. EN EL CAS0 DE BIENES MUEBLES
QUE HAGAN PARTE DEL CONTRATO, PERD QUE NO SON INCORPORADODS A LA OBRA, DECLARANDC
QUE LOS BIENES TIENEN SU ORIGEN EN UN PAlS MIEMBRO DEL BANCO. ESTE FORMULARIO DEBERA
SER ENTREGADO A “CEA". COMO CONDICION PARA QUE SE REALICE £L PAGO DE LGOS BIENES. "CEA”
SE REBERVA EL DERECHO DE SOLICITAR A "EL CONTRATISTA" INFORMACION ADICIONAL CON EL
OBJETO DE VERIFICAR QUE LOS BIENES SON QRIGINARIOS DE PAISES MIEMBROS DEL BANCO,

1).- CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO {CEC)
A, DISPOSICIONES GENERALES

1.4CGC 1.1-n} EL PERICDOD DE RESPONSABILIDAG POR DEFECTOS. VICIOS OCULTOS O CUALQUIER
OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO “EL CONTRATISTA” ES DE; 365 {TRESCIENTOS
SESENTA ¥ CINCO} DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN OQUE SF FORMALICE FL ACTA DE
ENTREGA RECEPLCION DE LOS SERVICIOS QUE ALUDE EL ARTICULO &4 DE LA LEY DE OQBRAS
PUBLICAS Y SERVICIGS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

2.- {CGC 1.1 p) "CEA” ES: LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO DEL GORIERNO DEL ESTADD
OE JALISCO. \

DIRECCION: AV. FRANCIA NO. 1726, COL. MODERNA, C.P. 44190, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.

3-{CGC 1.18} LA FECHA PREVISTA DE TERMINACION DE LA TOTALIDAC DE “LAS OBRAS" ES: 34
{TREINTA Y UNG} DE DICIEMBRE DE 2013 {DOS MIL TRECE).

4.- {CGC 1.1 v) EL GERENTE DE OBRAS ES EL: INGENIERO MARID RIOS PLASCENCIA, EN SU CARACTER
DE GERENTE DE OBRAS, CON DIRECCION EN. AV. FRANCIA NO. 1726, COL MODERNA, C.P. 44180,
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.

5.- {CGC 1.1 x} EL SITIO DE LAS OBRAS ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TORRECILLAS {EL
LINDERO MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENG, JALISCO ¥ ESTA DEFINIDA EN LOS PLANCS NUMERD:

"ESTE PROGRAMA £5 PUBLICO. AJENG A CUALOUNER FPARTIOO POLITICO QUEDA PROMIBIDD EL US0 PARA FINES
DISTINTOS A LOS ESTABLECIOOS EN FL PROGRAMA™
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CONTRATO No. CEA-AL-ZR-LP-028/2012

.- {CEGC 1.1 AA} LA FECHA DE INICIQ DE “LAS OBRAS" £5: 19 {DIECINUEVE) DE SEPTIEMBRE DE 2013
{DOS MIL TRECE)}.

7.- {CGC 1.1 EE} LAS OBRAS CONSISTEN EN: CONSTRUCCISON DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS
DOMICILTARIAS, SEGUNDA ETAPA PARA LA LOCALIDAD DE TORRECILLAS (EL LINDERO), MUNICIPIO
DE LAGOS DE MOREND, JALISCO.

B 4CGC 2.7} LAS SECCIONES DE LAS OBRAS CON FECHAS DE TERMINACION DISTINTAS A LAS OE LA
TOTALIDAD DE "LAS OBRAS" SON: "NINGUNA'.

$-{CGC 231 LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS, FORMAN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATS:

LOS DOCUMENTOS ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA Y SUS ANEXOS,

LA LISTA DE CANTIDADES VALORADAS (CATALDGO DE CONCERTOS)

EL CALEMDARIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

LOS PLANDS;

LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS QRIGINADOS POR VARIACIONES:

LAS INSTRUCCIONES POR ESCRITC DEL GERENTE DE OBRAS QUE AFECTEM PLAZDS,
CANTIDADES, COSTOS O RIESGOS DE LAS PARTES:

L& BiTACORA CE OBRA;

EL MANUAL DF HORMATIVIDAD AMBIENTAL;

LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTS:

LA GARANTIA DE PAGC DE ANTICIPO:

LOS SEGURDS DE RESFONSABILIDAD CWIL REQUERIDOS EN LA SUBCLAUSULA 134 DE LAS
CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO, EW LOS TERMINGDS ESTABLECIDOS EN LA
SUBCLALSULA ©GC 12,1 DE ESTAS CONDICIOMES ESPECIALES DEL CONTRATO: ¥

» EL DOCUMENTO ACTUALIZADD EXPEDIDO POR EL SAT, EN EL QUE SE EMITA OPINION
POSITIVA SOBRE EL CUMPLIMIENTD OFE LAS OBLIGAGCIONES FISCALES DEL CONTRATISTA, OE
CONFORMIDAD CON LD ESTIPULADO EN LAS REGLAS 121,15, ¥ [1.2.1.13, DE LA MISCELANEA
FISCAL PARA EL 2013, AS| COMO EL ARTICULO 32-0 BFL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIHN

& & & & & @A

10.- {CGC B.1}  LISTA DE GTROS CONTRATISTAS: NINGUNC.

11.-{CGC 8.1y PERSONAIL CLAVE;

« GERENTE DE QBRAS DEL CONTRATISTA (SUPERINTEMDENTE BDE CONTRUCCIOGN):
RESPONSABLE DE LA TOTALIDAD OE LOS TRABAMDS

« HESIDENTE DE GRRA PARA CADA UNG DE LOS FRENTES BE TRABAJD PROPUESTOS POR EL
CONTRATISTA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONTRATO EN TIEMPO ¥ FORMA

12.- [CGC 13.1) LOS SEGUROS 5E MANTENDRAN VIGENTES HASTA QUE SE EXPIDA EL CERTIFICADD
DE TERMINACION DE LAS OBRAS Y SOLO PODRAN CANCELARSE PREVIO AVISO A LA CONTRATANTE.

LAS COBERTURAS MINIMAS OE SEGUROS ¥ LOS DEQUCIBLES SERAN:

(A} PARA PERDIDA O DARO DE LAS OBRAS, PLANTA Y MATERIALES:

“ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJEND A CUALQUIER PARTIDD POLITICO. GUEDA PROFIBIDD EL US0 PARM FINES
HETINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMAT
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10% DEL IMPORTE OE LA OFERTA SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADQ.

CONTRATO No, CEA-AL-ZR-LP-028/2013

{B) PARA PERDIDA O DANC DE EQUIPC;
NC APLICA, LA OBRA NO REQUIERE EQUIFQS DE INSTALACION PERMANENTE.

{C) PARA PERDIDA ¢ DARD A LA PROPIEDAD (EXCEPTO A LAS OBRAS. PLANTA, MATERIALES ¥
EQUIPOS) EN CONEXION CON EL CONTRATO:
$ 1'000.000.00 (UN MILLON DE PESOS MEAICANGS)

[{m)) PA&RA LESIONES PERSONALES O MUERTE:

o DE LOS EMPLEADROS DEL CONTRATANTE: *
(I} DE OTRAS PERSONAS: 5% DEL IMPORTE DE LA OFERTA SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADD.

(*) “LOS SEGURDS Y COBERTURAS SERAN RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y DEBERA
COMPROBAR QUE SU MAQGUINARIA, EQUIRS, MATERIAL ¥ PFERSOMAL CUENTA CON COBERTURAS
BASICAS, AL MENOS POR EL PERIODOQ DE EJECUCION DE LA OBRA, INCLUYENDO EL PERIODO DE
RESPFONSABILIDAD POR DEFECTOS™

13.- {CGC 14.1} LOS INFORMES DE INVESTIGACION DEL SITIO DE LAS OBRAS SON: TODA LA
INFORMAGION DE LA OBRA SE INCLUYE EN LOS PLANGS INDICADOS EN LA SECCION Vill. PLANOS, DE
ESTOS DOCUMENTOS DE LICITACION,

14.- (CGC 21.1) LA(SY FECHA(S) DE TOMA DE POSESION DEL SITIO DE LAS OBRAS SERA(N): EL 19
[DIECINUEVE} DE SEPTIEMBRE DE 2013.

15.- [CGC 26.3) ASIMISMO, “EL CONTRATISTA" DECLARA SER DE NACIOMALIDAD MEXICANA.
B. CCNTROL DE FLAZDS
1.- {CGC 27.1} "EL CONTRATISTA" PRESENTARA UN PROGRAMA PARA SER APROBADD POR EL

(3ERENTE DE OBRAS. DENTRO DE DIEZ (10) DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE LA CARTA DE
ACEPTACION,

-3

2.- {CGC 27.3) LOS PLAZOS ENTRE CADA ACTUALIZAGION DEL PROGRAMA SERAN DE TREINTA (30
DIAS.

£L MONTO QUE SERA RETENIDO POR LA PRESENTACION RETRASADA DEL PROGRAMA ACTUALIZADO
SERA EL EQUIVALENTE AL: 0.20 % (CERC PUNTO DOS POR CIENTD) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
FALTANTES DE EJECUTAR,

3.- [CGC 28.1, 28.2 Y 28.3} PARA EL CAS0 DE PRORROGA PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS SE
DEBERA ATENDER ADEMAS A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y AL CAPITULO Il SECCION Il DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACICNADDS CON LAS MISMAS.

C. CONTRCL DE LA CALIDAD

“ESTE PROGRAMA ES PUBLICOD, AJEND A CUALQUIER PARTIDO FOLITICO. QUEDA PROMIBIDD EL LSO PARA FINES
DISTINTQS A LQS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"
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1- (CGC la;s.n EL PERIODO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS ES: 365 {TRESCIENTOS SESENTA Y
CINCO) DIAS.

CONTRATO No. CEA-AL-ZR-LP-02812013

D CONTROL DE COSTOS

4.- (43,1} EN CASO DE PAGOS EFECTUADDS DESPUES DE MAS DE VEINTIOCHO {28) DIAS, A SOLICITUD
DEL CONTRATISTA. EL CONTRATANTE DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIERGS COMOD 51 3 TRATARA
DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, DE CONFORMIDAD CON LA
LEGISLACION APLICABLE,

CUANDO EL COMTRATANTE EFECTUE PAGOS EN EXCESD, EL CONTRATISTA DEBERA REINTEGRAR
LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESS. MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES. LOS CARGOS SE
CALCULARAN EN TERMINOS DEL PARRAFD ANTERIOR, SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN
EXCESD ¥ 5E COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO, HASTA LA FECHA EN
QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A GISPOSICION DEL CONTRATANTE,

2.- {CGC 46.1} LA MONEDA DEL PAIS DE "CEA” ES EL PESD MEXICANG,

PARA EL CASO CE PAGOS COTIZADOS EN MONEDA DIFERENTE A LA MONEDA NACIONAL ¥ QUE SE
REALICEN FUERA DEL TERRITORIC DE LA REPUBLICA MEXICANA, EL PAGO SE EFECTUARA EN DICHAS
MONEDAS,

PARA EL CASO DE PAGOS EN EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA MEXICANA COTIZADOS EN MONEDAS
DIFERENTES A LA MONEDA NACIONAL, EL PAGC SE EFECTUARA EN PESOS MEXICANOS AL TIPG DE
CAMBIO VIGENTE EN LA FECHA EN QUE SE EFECTUE EL PAGO. ESTE TIPQ DE CAMBIO SERA EL
PUBLICADO POR EL BANCO DE MEXICO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, PARA SOLVENTAR
OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MOMEDA EXTRANJERA PAGADERAS EN LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANDS.

4- (OG0 471) EL CONTRATO ESTASUJETO A AJUSTE DE PRECIOS DE CONFORMIDAD COM LA
CLAUSULA 47 DE LAS OG0,

LOS COEFICIENTES PARA EL AJUSTE DE PRECIQS SON

PARA CADA MONEDA {EL NOMBRE DE LAS MONEDAS Y SUS CORRESPONDIENTES PORCENTAJES SE
TOMARAMN DE LA OFERTA DEL CONTRATISTA Y SE SERALARAN EN ESTA CLAUSULA] ES LA PORCION
AJUSTABLE EXPRESADA EN FRACCION DECIMAL QUE SUSTITUYE CADA UNC DE LOS COEFICIENTES
B. C.D....Z DE LA FORMULA POLINOMICA DE AJUSTE.

[LOS INDICES REFERENCIALES PARA LAS MOMNEDAS EXTRANJERAS SERAN PROPUESTOS POR EL
CONTRATISTA EN SU OFERTA, SUJETOS A LA APROBACION DEL CONTRATANTE].

5.- {CGC 48.1) LA PROPORCION QUE SE RETEMDRA DE LOS DE PAGOS ES: (5%) CINCO PCR CIENTO
DEL MONTO CONTRACTUAL.

ADEMAS “LA CONTRATISTA" CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE
DE LAS ESTIMACIONES QUE 3E LE CUBRAN, SE LE HAGAN LA SIGUIENTE RETENCIONES:

A~ DEL 0.5% (CINCO AL MILLAR) OEL IMPORTE DE CADA ESTIMACION, PARA CUMPLIR COM EL
ARTICULO 181 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS EN VIGOR. POR CONCEPTO DE DERECHOS DE

“ESTE PROGRAMA ES POBLICO, AJEND A CUALQUIER PARTIDD POLITICD, QUEDA PROMHIBIDD EL SO PARA FINES
DISTINTOS A LOS ESTASLECIDOS EN EL PROGRAMA™
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IN:E‘:PECCIGN. CONTROL ¥ VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION
PUBLICA, SEGUN LO ESTABLECE EL ARTICULO 37, FRACCION Will. DE LA LEY ORGANICA DE LA
ADMINISTRACION FUBLICA FEDERAL.

CONRTRATO No. CEA-AL-ZR-1L P12812013

6.~ {CGC 49,1} EL MONTO DE LA INDEMNIZACION POR DANOS Y PERJUICIOS PARA LA TOTALIDAD DE
LAS OBRAS ES DEL 0.0 % (CERQ PUNTO 1 POR CIENTO) DEL PRECIO FINAL DEL CONTRATO POR Dia,
EL MONTO MAXIMO DE LA INDEMNIZACION POR DANOS Y PERJUICIOS PARA LA TOTAUDAD DE LAS
CBRAS ES DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL PRECIO DEL CONTRATO.

7.- {CGC §1.4) EL PAGC POR ANTICIPO SERA POR LA CANTIDAD DE: $1'418,135.02 {UN MILLON
CUATROGIENTOS DIEGISEIS MIL CIENTC TREINTA Y CINCO PESOS 02M00 M.} EQUIVALENTE AL 30%
{TREINTA POR CIENTO} DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO,

“EL CONTRATISTAY DEBERA FRESENTAR LA GARANTIA BANCARIA QUE HACE MENCION LAS BASES
DE LICITACION ER LA SECCION X FORMULARIOS DE GARANTIA. EN LOS MISMOS TERMINGS CHUIE
ESTABLECE TAL DOCUMENTO O CON UNA POLIZA FIANZA QUE SARANTICE LA TOTALIDAD DEL
ANTICIPO.

.- {CGC 52,1) EL MONTQ DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO ES:
{A) GARANTIA BANCARIA; (NO APLICA)

(8) FIIANZA DE CUMPLIWIENTO. 0% (DIEZ POR CIENTO} DEL PRECIO DEL CONTRATO, SIN
CONSIDERAR EL VA,

9.- {CGC $%5.4) EL PERIODD DE VIGENCIA DE LA GARANTIA DE DEFECTOS. VICIOS OCULTOS ¥
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, SERA OF 12 DOCE MESES Y EL MONTO SERA.

(A) OEL CINCO POR CIENTO (5%) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO POR LOS TRABAJOS EN EL CASO DE
CARTA DE CREDITQ IRREVOCABLE. O

{B) DEL DIEZ POR CIENTO {10%) DEL MONTO TOTAL EJERCIDD POR LOS TRABAJDS EN EL CASO GE
FIANZA -

E. FIh:MLTEACiﬁN. DEL CONTRATC

1.-{CGC 581} LOS MANUALES DE OPERACION ¥ MANTENIBMIENTO DEBERAN PRESENTARSE A MAS \
TARDGAR EL: NC APLICA,

LOS PLANQS ACTUALIZADOS FINALES DERERAN PRESENTARSE A MAS TARDAR EL. 31 DE DICIEMBRE
DE 2043,

2.-{CGC 53;21 LA SUMA QUE SE RETENDRA POR NO CUMPLIR CON LA PRESENTACION DE LOS PLANOS
ACTUALIZADOS FINALES YO LOS MANUALES DE OPERACION Y MANTEMIMIENTD EM LA FECHA
ESTABLECIDA EN LAS CGC 581 £5 DE- 2% {DOS POR CIENTO) DEL PRECIO FINAL DEL CONTRATO.

3. {CGC 59.2y) EL NUMERD MAXINMO DE DIAS ES: 100 (CIEN).

EETE PRGGRﬂMR ES PUBLICO. AJENT 4 CUSLCINER PARTIOG POLITICO. QUEDA BROMIBIDG EL USO PARA FINES
CHETINTOE A LOS ESTABLECIDOS EN FL PROGRARMA™
s
SO
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4.- [CGC 62.1) EL PORCENTAJE QUE SE APLICARA AL VALOR DE LAS OBRAS NO TERMINADAS ES: 10%
[HEZ POR CIENTO).

CONTRATO No, CEA-AL-ZR-LP-028/2012

LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN ¥ ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y
ALCANCE LEGAL, 5E FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE ¥ AL MARGEN DE TODAS SUS
FOJAS EN LA CIUDAD DE GLADALAJARA, JALISCO, A LOS 18 {DIECIOCHD) DIAS DEL MES DE
SEPTIEMBRE DEL ANO 2013 {DOS MIL TRECE).

POR "CEA" POR “LA CONTRATISTA"

ING. JOSE RODOLFOREUIN FLORES
ADNINISTRADOR GENERAL UNICO

S Cﬁ‘;:?f) J.R. LEON CONSTRUCCIONES, §.A. DE C.V.

ING. ERNESTC MARROQUIN ALVAREZ
OIRECTGR DE APOYO A MUNICIPIOS

TESTIGOS

ESTA HOUA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATD DE QBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS ¥
TIEMPL DETERMINADD NUMERO CEA-AL-ZR-LP-028/2013. QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISION ESTATAL
DEL AGUA DE JALISCO Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA DENOMINADA J R LEGON CONSTRUCCIONES, 5.4 DE

v

“ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJEND A CUALIHNER PARTIDG POLITICG. QUEDA PROMIBIDD €L USO PARA FINES
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOE EN EL PROGRAMA™
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