cnfrlsmu ESTATAL DEL

( -AGUA

JALISCC | 006027

CONTRATO No. CEA-AL-ZU-LP-017/2013

CONTRATC DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIQE UMITARIOS Y TIEMFO DETERMINADO
QUE CELEERAN, POR UNA PARTE, LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ING. FELIPE TITO LUGO ARIAS, EN SU
CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO 5E LE BENOMINARA COMO
"CEA" Y, POR LA OTRA PARTE LA -EMPRESA DENOMINADA PROYECTOS ¥
CONSTRUCCIONES GEO, 5.A. DE C.M., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ING.
JUAN CARLOS NAVARRO RUIZ EN 5U CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO DE
DICHA PERSONA JSURIDICA, A LA CUAL EN LO SUCESIVC SE LE DENOMINARA “LA
CONTRATISTA™, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

. DECLARACIONES:
l. “CEA" DECLARA QUE:

1. ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO OEL ESTADO DE
JALISCO, CREADD POR DECRETG 21804/LVII/06 DEL CONGRESG DEL ESTADO, DE
FECHA 31 DE ENERO DE 2007 Y PLBLICADC EN EL FERIODICG OFICIAL "EL ESTADO OE
JALISCO" CON FECHA 24 DE FEBRERQ DE 2007, CON PERSONALIDAD JURIDICA Y
PATRIMONIO PROPIC, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULD 21 DE LA LEY DEL AGUA PARA
EL EBTADO DE JALISCO ¥ SUS MUNICIFIOS;

2. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA FRACCIGN XXXiX DEL ARTICULO 23 DE
LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADD DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, TIENE COMO UNA
DE SUS ATRIBUCIONES EJERCER EN EL AMBITO DE 5U COMPETENCIA, FUNCIONES ¥
ATRIBUCIONES EN MATERIA DE ADMINISTRACION, INFORMACION, PLANEACION,
CONTROL, SUPERVISION ¥ VIGILANCIA DE AGUAS DE JURISDICCION ESTATAL.

3. EL DIA 17 DE ABRIL DEL ANO 2013 FUE NOMBRADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO EL
ING. FELIPE TITC LUGO ARIAS, COMC SU DIRECTOR GENERAL, DE CONFORMIDAD
CON LO DISPUESTO POR LA FRACCION It DEL ARTICULO 25 DE LA LEY DEL AGUA
PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIFIOS, ¥ QUIEN TIENE EL CARACTER DE
APCODERADD GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTOS DE
ADMINISTRACION, EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION ! DEL ARTICULO 35 DE LA LEY
DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ARl COMO LO
CORRESPONDIENTE A LOS ARTICULOS 31 PARRAFO PRIMERO Y SEGUNDO Y 32
FRACCION 1 DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY:;

l4. PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DE LA ADJUDICACION DEL
PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON RECURSBUS DEL PROGRAMA APAZL) 2013.

5. TIEME ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN LA AVENIDA FRANCIA NUMERO 1726, COLONIA
MODERNA, SECTOR JUAREZ EN GUADALAJARA, JALISCO, MISMO QUE SENALA PARA
QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL,
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QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL,
LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SENALE POR ESCRITO
OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO.

CONTRATO No. CEA-AL-ZU-LP-0172013

16. EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A “LA CONTRATISTA” PARA LLEVAR A CABO
LAS OBRAS A QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE SE MENCIONA
EN LA DECLARACION 15, DE ACUERDD COM LOS ACTOS RELATIVOS AL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACIGN PUBLICA No LO-914029988.
N13-2013, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDD EN LOS ARTICULOS 24, 26
FRACCION 1, 27 FRACCION I, 36 ¥ 38, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOSR
RELACIONADOS CONLAS MISMAS,

fl. “LA CONTRATISTA" DECLARA QUE:

1. ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD CON EL TESTIMONIO DE LA
ESCRITURA PUBLICA NUMERO 1,070, DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 1998. PASADA
ANTE LA FE DEL LIC. FERNANDO MANUEL RAMOS ARIAS, NOTARIO PUBLICO NUMERD
21, DE LA CIUDAD DE ZAPOPAN, JALISCO, iINSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICC DE LA
PROPIECAD Y COMERCIO, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO BAJO
INSCRIPCION NUMERO 384-385, TOMO 695, LIBRO PRIMERO, AGREGO 7, APENDICE
2342, CON FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 1993,

I.Z2. £L C. ING. JUAN CARLOS NAVARRO RULZ, QUIEN 5E IDENTIFICA CREDENCIAL PARA
VOTAR CON FOTOGRAFIA, EXPEDIDA POR EL INSTITUTC FEDERAL ELECTORAL CON
NOMERO DE FOLIO 1128023395059, ACREDITA SU CARACTER DE ADMINISTRADOR
GENERAL UNICO DE LA EMPRESA DEMNOMINADA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
3GEQ, 8.4. DE C.V,, CON EL TESTIMOMNIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMEROD 1,070,
DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 1998, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. FERNANDO
MANUEL RAMOS ARIAS, NOTARIO PUBLICO NUMERO 21, DE LA CIUDAD DE ZAPOPAN,
JALISCO, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICC DE LA PRCPIEDAD Y COMERCIOD, EN LA
CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO BAJO INSCRIPCION NUMERO 384-385, TOMO
€95, LIBROQ PRIMERQ, AGREGO 7, APENDICE 2942, CON FECHA 10 DE DICIEMBRE DE
1958, CARACTER QUE A LA FECHA NO LE HA SIDO LIMITADS, NI REVOCADO, LO QUE
DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

1.3. TIEME CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUME LAS CONDICIONES
TECNICAS Y ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO.

1.4, SENALA COMO SU DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES., ALN LAS DE
CARACTER PERSOMAL, EN £A4 CALLE JESUS GARCIA NUMERC 1878, COL. LADRON DE
GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44600, TELEFONO 01 (33} 36-30-10-60, EN
CASO DE QUE “LA CONTRATISTA” CAMBIE ESTE O SE LLEVE A CABO ALGUNA
VARIACION EN SU NOMENCLATURA, QUEDA OBLIGADA A NOTIFICARLC POR ESCRITO
A “CEA", APERCIBIDA DE QUE EN CASQ CONTRARIO, CUALQUIER NOTIFICACION SE
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TENDRA POR LEGALMENTE HECHA EN EL DOMICILIC QUE SE TENGA REGISTRADC
CON ANTERIORIDAL,

CONTRATO No. CEA-AL-ZU-LP-01772013

II.5. SE ENCUENTRA RECISTRADO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUSBLICO,
CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO PCG-981029-LVS.

6. “LA CONTRATISTA" DECLARA ESTAR AFILIADA A LA CAMARA MEXICANA DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION ¥ EN ESTE ACTO NO ACEPTA LA RETENCION DEL
DOS AL MILLAR (0.2%) SOBRE EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO PARA LA
CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO.

I.7. CONGCE EL CONTEMIDG ¥ LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y EL
CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE CONTIEMEN LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN
PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA, EL PROGRAMA MENSUAL
CALENDARIZADC DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS, ¥ EL CATALOGO DE
CONCEPTOS A EJECUTAR CON SUS RESPECTIVOS PRECIOS UNITARIODS, QUE
DEBIDAMENTE FIRMADDS POR “CEAY Y “LA CONTRATISTAY FORMAN PARTE
INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE FIRMA,

ASIMISMO, LA BITACORA QUE SE ABRIRA EN LA FECHA DEL INICIO DE LOS TRABAJOS,
DEBIDAMEMNTE FIEMADA POR “CEA® Y “LA CONTRATISTA", FORMARA PARTE
INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO

1.8, QUE HA JUZGAGO ¥ TOMADD EN CUENTA, TCGDAS LAS CONDICIONES QUE PUEDAN
INFLUIR EN LA ELABORACION DE LOS PRECIOS UNITARIQS, TALES COMO UBICACION
Y CONDICIONES DE ACCESO, EPQCA DEL ANO EN LA CUAL SE REALIZARAN LOS
TRABAJDOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA. OBRAS DE PROTECCION Y
SENALAMIENTO VIAL, CONDICIONES EN_EL MERCADC DE LOS INSUMOS, MANO DE
OBRA, MATERIALES Y MAQUINARIA EN LA FECHA DE INICIACION DEL PRESENTE
CONTRATO, TODO LO ANTERIOR INDEPENDIENTEMENTE DE LO QUE OCICHOS
PRECIOS INCLUYAN POR RAZON DE COSTO DIRECTO, DEL INDIRECTO, CE LA
UTILIDAD, DE LOS CARGOS ADICIONALES ESTABLECIDGS ¥ QUE EL PAGO SERA POR
UNIDAD DE TRABAJMO TERMINADO A SATISFACCION DE “CEA™.

1.$. HA COMSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO.

RAQ. DE IGUAL FORMA DECLARA “LA CONTRATISTA", BAJO PROTESTA DE CONDUCIRSE
CON VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE 1038 SUPUESTOS
ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 51 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
BERVICIOS RELACIONADCOS CON LAS MISMAS.

. S5E ENCUENTRA AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, LO QUE
MANIFIESTA BAJC PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN CUMPLIMIENTC A LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION ¥ DE
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CONFORMIDAD CON LAS REGLAS 1.2.1,15 ¥ 11.2.1.13 DE LA RESOLUCION MISCELANEA
FISCAL PARA EL EJERCICIO 2013, PUBLICADA EM EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACION EL 28 DE DICIEMBRE DE 2012 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION.

CONTRATO No. CEA-AL-ZU-LP-017/2013

N2 LA CONTRATISTA® MANIFIESTA QUE SU REPRESENTADA EZ UNA SOCIEDAD
CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS Y CONWIENE QUE CUANDO
LLEGASE A CAMBIAR SU NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDC COMO
SOCIEDAD MEXICANA POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE, ¥ SE OBLIGA &
NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERD, BAJC PENA DE
PERDER EN SENEFICIC DE LA NACION MEXICANA, LOS DERECH(OS DERIVADDS DE
ESTE CONTRATO.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR ¥ CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 134 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANGS; 1, 3,10,11, 17, 19, 20, 24,
26 FRACCION |, 27 FRACCION |, 29, 48, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 66 ¥ 67 DE LA
LEY OE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 1, 2. 3, 6, 79, 80,
81, B2, B3, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 80, 91, 92, 93, 94, 95, 596, 97, 498, 99, 140, 101, 102, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 109, 110, 1191, 112, 113, 122 Y 138 DE 5U REGLAMENTO Y 1.2 FRACCIONES |1l
Y IV, 3 FRACCION v, 20 FRACCION |, 21, 23 FRACCIONES XXXIX, XLV, 24 FRACCION I ¥ 35
FRACCION |, DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS; LAS
PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULASES:

PRIMERA.- GEJETO DEL CONTRATO: “CEA".

ENCOMIENDA A “LA CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES
EN "CONSTRUCCION DE COLECTOR EL GACHUPIN, PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE
ARANDAS {DEL POZO No. 2 AL POZO No. 51)", ¥ ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS HASTA
SU TOTAL TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIOO POR LOS DIWERSOS
ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN LA DECLARACION 17 DE ESTE
CONTRATO ¥ QGUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISRO.

. .
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATCG.

EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $5,724,682.80 (CINCO
MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS QCHENTA Y DOS PESOS 80M100
M.N.), CORRESPOMDIENDO $4,935,071.28 (CUATRO MILLOMES NOVECIENTOS TREINTA Y
CINCG MIL SETENTA Y UN PESOS 38/100 M.M.j AL IMPORTE POR LA EJECUCION DE LOS
TRABAJDS OBJETO DE ESTE CONMTRATO, ¥ LA CANTIDAD DE $789,611.42 {SETECIENTOS
CQHENTA ¥ NUEVE MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 42M00 M.M.), AL IMPUESTO AL VALCR
AGREGADO (IVA).
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CONTRATO No. CEA-AL-ZU-LP-017/2013

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.

“LA CONTRATISTA™ SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATQ EN UN FLAZO DE 120 DIAS NATURALES, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DIA 03 DE
SEFTIEMBRE DE 2013 Y A TERMINARLOS A MAS TARDAR EL DiA 31 DE DICIEMBRE DE 2013,
DE CONFORMIDAD COM EL PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS
APROBADC.

LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EN EL
TIEMPC PREVISTO EN EL PEOGRAMA DE TRABAJG, PACTADOS EN ESTE CONTRATO.

GCUARTA.- CONVENIOS ADICIONALES.

“CEA" PODRA DENTRO DE SU PRESUFUESTO AUTORIZADO, BAJC SU RESPONSABILIDAD Y
POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, - MODIFICAR ESTE CONTRATOQ, MEDIANTE
CONVENIOQS ADICIONALES, SIEMPRE ¥ CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O
SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTC) DEL MONTO TOTAL O
DEL PLAZO PACTADQ, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 38 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y LOS ARTICULOS
49 AL 109 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS

Sl LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADD PERO NO VARIAN EL OBJETO
DEL PROYECTO SE PODRAN CELEBRAR CONVENIOS ADICIOMALES, RESPECTO A LAS
NUEVAS CONDICIONES. ESTOS CONWVENICS DEBERAWN SER  SUSCRITOS BAJO
RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PUBLICO QUE HAYA FIRMADO EL CONTRATO O QUIEN
LO SUSTITUYA EN EL CARGD. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN, EN MODO ALGUNQO,
AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA MATURALEZA Y CARACTERISTICAS
ESENCIALES DEL OQBJETO DE ESTE CONTRATO, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN
CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTC DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVIGIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS O DE LOS TRATADOS.

LAS MODIFICACIONES A ESTE CONTRATO PODRAN REALIZARSE LO MISMO EN AUMENTO
GUE EN REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION O MONTO DEL MISMOQ. S1 SE MODIFICA EL
PLAZO, LOS PERICDOS SE EXPRESARAN EN DIAS NATURALES Y LA DETERMINACION DEL
PORCENTAJE DE VARIACION SE HARA COMN RESPECTO DEL PLAZO PACTADO EN LA
CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO; EN TANTO QUE 31 ES AL MONTO, LA
COMPARACION SERA CON BASE EN EL MONTC CONVENIDD EN LA CLAUSULA SEGUNDA.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. SERAN
INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN
FORMA SEPARADA, AUN CUANDO PARA FINES DE SU FORMALIZACION PUEDAN
INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTG,
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EL RESIDENTE DEBERA SUSTENTAR EL DICTAMEN TECHICO QUE FUNDE ¥ MOTIVE LAS
CAUSAS QUE ORIGINEN LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOCS MODIFICATORIOS O
ADICIOMALES, SEGUN SEA EL CASO, CONSIDERANDOSE ESTOS PARTE DE ESTE CONTRATO
¥ OBLIGATORIAS PARA “LA CONTRATISTA" ¥ “CEA” LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS
MISMOS SE ESTABLEZCAN.

CONTRATO Mo, CEA-AL-ZU-LP-017/2013

CUANDG SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARO DE CONVENIOS EN MONTO O
EN PLAZO, DICHOS CONCEPTOS SE DEBERAN CONSIDERAR Y  ADMINISTRAR
INDEPENDIENTEMENTE A LO3 ORIGINALMENTE PACTADOS EN ESTE CONTRATO,
DEBIENDOSE FORMULAR ESTIMACIONES ESPECIFICAS, A EFECTO DE TEMER UN CONTROL
¥ SEGUIMIENTC ADECUADO.

CGUINTA.- DISPONIBILICAD DEL INMUEBLE Y DOQCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“CEA" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “LA CONTRATISTA", EL {LOS) SITIOS) EN
EL{LCS) QUE DEBA(N) LLEVARSE A CABO LOS TRABAJCS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI
COMG LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTCRIZACIONES QUE SE
REQUIERAN PARA SU REALIZACION LA ENTREGA DEL INMUEBLE Y LOS DOCUMENTOS AQUI
DESCRITOS, DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

EL INGUMPLIMIENTO POR PARTE DE “GEA” EN LA ENTREGA OPCRTUNA DEL{LOS} SITIQS)
EN EL{LOS) QUE DEBA{N) LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS A “LA CONTRATISTA™
PRORROGARA EN- IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA
CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, DEBIENDC CONSTAR POR ESCRITO, EN SU CASO, LA
ENTREGA Y RECEPCION DEL{LOS) SITIO(S).

SEXTA.- ANTICIPOS.

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO “CEA” OTORGARA A
4L CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE ANTICIPO EL 30% (TREINTA POR CIENTOQ) DE LA
ASIGNACION PRESUPLJESTAL APROBADA AL CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE
£1,717.404.84 (UN MILLON SETECIENTCS CIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS
84100 M.N.), INCLUYENDQ EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ¥ SE OBLIGA A UTILIZARLO
EN LA REALIZACION DE LOS MISMOS.

“LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR EN EL SITK> DE LOS TRABAJOS LA
CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACION Y EN SU CASO,
PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPD DE CONSTRUCCION E INICIO
DE LOS TRABAJOS: ASI COMO PARA LA COMPRA YIO PRODUCCION DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE Y DEMAS
INSUMOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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“LA CONTRATISTAY SE OBLIGA ACREDITAR ANTE LA “CEA” DENTRO DE LOS SIGUIENTES 30
DIAS POSTERIORES A LA ENTREGA DEL ANTICIPO, QUE HA ADQUIRIDO LA TOTALIDAD DE
LOS EQUIPCS DE INSTALACION PERMANENTE ESTABLECIDOS EN SU PROPOSICION,
MEDIANTE LA DOCUMENTACION FISCAL QUE COMPRUEBE SU COMPRA Y/O FINCAMIENTO
DE PEDIDG, EN EL ENTENDIDO DE QUE SI NO-SE ACREDITA LA ADGUISICION, PODRA SER
MOTIVO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO DE CONFCORMIDAD CON LO
DISPUESTO EN EL ARTICULC 6% DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CONTRATO No. CEA-AL-ZLU-LP-B4T2012

EL ATRASC EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR ENIGUAL PLAZO
EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO. CUANGO “LA CONTRATISTA" NO ENTREGUE LA
" GARANTIA DE ANTICIPO DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA DE LA NOTIFICACION DEL FALLO, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTD ¥ POR LO
TANTO, DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA
DE LAS ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, EL CUAL
SERA PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADO, BEBIENE"IDSE LIQUIDAR
EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL, ES DECIR, EN LA ULTIMA QUE SE
PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE LA CONTRATISTA".

EN CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, “LA CONTRATISTA" SE
OBLIGA A REINTEGRAR A “CEA™ EL SALDC POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO EN UN TERMINOG
NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EMN QUE LE
SEA MOTIFICADA LA RESOLUCION MEDIANTE tA QUE SE DA POR RESCINDIDO ESTE
CONTRATO.

EN £L SUPUESTO DE QUE “LA CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR
£ EL TERMING SENALADO EN £EL PARRAFO ANTERIOR, ESTE SE OBLIGA A PAGAR GASTQS
FINANCIEROS, CONFORME AL PROCEDIMIEMTO ESTABLECIDO EN EL CODIGD FISCAL DE LA
FEDERACION (ARTICULOS 17-A Y 21}, COMO S| SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORRCGA
PARA EL PAGC DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES NO PAGADAS ¥ SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE QUE SE
VENCIO EL TERMING HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE “CEA™.

NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES
QUE SE CELEBREN RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO Y A QUE SE REFIERE EL
ARTICULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, NI PARA LOS IMPORTES RESULTANTES DEL AJUSTE DE COSTOE DE ESTE
CONTRATO O CONVENIOS QUE 3E GENEREN DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE
QLIE 5& TRATE.

SEPTIMA.- FORMA DE PAGO.

L3S TRABAJOS OBJET( DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGARAM CONFORME A LO
TABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONGEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACION DE
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ESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERIODOS MAXIMOS DE UN MES CALENDARIO. LAS QUE
SERAMN PRESENTADAS POR "LA CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRQO DE
LOS SEIS (6} DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS
MISMAS LA QUE SERA EL DiA ULTIMO OE CADA PERIODO ACORDADG, LA RESIDENCIA DE
OBRA DENTRO DE LOS QUINGCE (15) DIAS NATURALES SIGUIENTES, DEBERA REVISAR Y, EN
S CASO. AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES, MISMAS QUE SERAN PAGADAS EN LAS OFICINAS
DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE CEA, DENTRO DE UN PLAZO MO MAYOR DE VEINTE
{20} DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO
AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE O8RA, PARA QUE “CEA" WNICIE EL TRAMITE DE
PAGO LAS DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS
DENTRO DE DICHO PLAZO, SE RESOLVERAN Y, EN SU CASO, SE INCORPDRARAN EN LA
SIGUIENTE ESTIMACION.

@

CONTRATO Mo, CEA-AL-ZU-LPD17/2013

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS Y DEBIDAMENTE AUTORIZADAS POR LA
RESIDENCIA, SE DEBERAN PRESENTAR EN EL DOMICILIO LEGAL DE “CEA”, UBICADO EN LA
AV, FRANCIA NO 1728, COLONIA MODERNA, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO,
QUIEN CUENTA CON UN PLAZO ND MAYOR DE VEINTE DIAS NATURALES PARA SU PAGO,
CONTADOS ESTOS A PARTIR DE LA FECHA DE AUTORIZACION POR EL SUPERVISOR.

LOS MPORTES UNA VEZ ANALIZADOS ¥ CALCULADOS DEBERAN CONSIDERAR PARA 3U
PAGO LOS DERECHOS QUE, CONFORME AL ARTICULO 131 DE LA LEY FEDERAL DE
DERECHOS. PROCEDAN POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE INSPECCION, VIGILANCIA Y
CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, ASI
COMO LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES Y SE RETENDRAN DE LAS ESTIMACIONES
QUE SE CUBRAM A “LA CONTRATISTA™.

“L A CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE
PRESENTEN PARA SU PAGD. CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y
FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ESTOS O POR
SU PRESENTACION INCORRECTA O EXTEMPORANEA, NO SERA MOTIVO PARA SOLICITAR EL
PAGO DE GASTOS FINANCIEROS.

LOS PAGOS DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION PLENA DE LOS
TRABAJOS, YA QUE “CEA” TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAIOS
FALTAMTES O MAL EJECUTADOS Y. EN SU CASO. EL PAGO EM EXCESO QUE SE HAYA
EFECTUADD.

CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, S| A JUICIQ DE “CEA”
EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS, ¥ ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES
DE UTILIZARSE, PODRA PACTARSE SU RECEPCION, EN ESTOS CABOS SE LEVANTARA EL
ACTA DE RECEPCION FISICA Y PARCIAL DE LOS TRABAJOS.

CUANDD "“CEA” ‘RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE E£STE CONTRATC POR CAUSAS
IMPUTABLES A “LA CONTRATISTA", LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “CEA”
LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

NG CONSIDERARA PAGO EN EXCESD CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A
ARGO DE “LA CONTRATISTA™ SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE.
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EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE TENDRAN POR AUTORIZADAS CUANDO "CEA™ OMITA
RESOLVYER RESPECTO DE SU PROCEDENCIA, DENTRO DEL TERMING DE 20 (VEINTE) DIAS
NATURALES, CONTADDS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTCORIZADAS POR
EL RESIDENTE. EN TODOS LOS CASOS, £EL RESIDENTE DEBERA HACER CONSTAR EN LA
BITACORA, LA FECHA EN QUE SE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES,

CONTRATCO No. CEA-AL-ZU-LP-M7/2013

‘EN CASO DE QUE “LA CONTRATISTA” NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES DENTRO DEL
TERMING DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE
HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA, LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE
PRESENTARA EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE. SIN QUE ELLC DE LUGAR A LA
RECLAMACION DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “LA CONTRATISTA”, DEBIENDOSE
HACER CONSTAR EN LA BITACORA TALES HECHOS.

£L PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS ¥ DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA
EN LAS ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADG EL AJUSTE
CONCEDIDD, APLICANDD AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL  INCREMENTO
DESGLOSADC CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CaDA TIPO DE AJUSTE;
DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE -SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS
FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS DEBERAN ACUMULARSE.

LA AUTORIZACION DEL PAGD DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES DEBERA CONSTAR POR
ESCRITO. ACOMPANADO DE L&A DOCUMENTACION QUE ACREDITE SU PROCEDENCIA, SIN
NECESIDAD DE CELEBRAR CONVENIO ALGUNO.,

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS DE GASTOS NO RECUPERABLES
DERBIDAMENTE COMPROBADOS SE REALIZARA EN UN TERMING NO MAYOR DE 20 (VEINTE)
DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS
POR EL RESIDENTE, A LOS IMPORTES QUE RESULTEM MO LES SERA APLICABLE COSTO
ADICIONAL ALGUNQ POR CONCEPTO CE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI UTILIDAD.

Sl LA CONTRATISTA" REALIZA TRABAJDS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN
MEDIAR ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE “CEA”", INDEPENDIENTEMENTE GE LA
RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES,
NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI A MODIFICACION ALGUNA
DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJGS.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LOS TERMINOS
ESTIPULADOS Y MENCIONADOS EN LOS DOCUMENTOS Y ANEXOS QUE SE INDICAN EN LA
DECLARACION (L7 Y LA CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO O
CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS DE “GEA”, ESTA PODRA ORDENAR SU CORRECCION
0 REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS,
QUE HARA POR SU CUENTA “LA CONTRATISTA” SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION
ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASQ, “CEA”, SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA
ORDEMNAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJDS CONTRATADOS EN TANTO
NO SE LLEVE A CABO LA CORRECCION G REPOSICION DE LOS MISMOS. SIN QUE ESTO SEA
OTIVO [PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE
NTRATO PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAICS.
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CONTRATO No, CEA-AL-ZU-LP-017/2013

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGQOS DE ESTIMACIONES ¥ DE AJUSTES DE
COSTOS, “CEA", A SOLICITUD DE “LA CONTRATISTA". DEBERA PAGAR GASTOS
FINANCIERDS, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDD EN EL CODIGO FISCAL DE LA
FEDERACION (ARTICULOS 17-A Y 21}, COMO Sl SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA
PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE QUE SE
VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES
A DISPOSICHON DE “LA CONTRATISTA™.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “LA CONTRATISTA”, ESTE
DEBERA REINTEGRAR LAS GCANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES
"CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SENALADQ EN EL PARRAFQO ANTERIOR. LOS
CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO
Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA
EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “CEA™.

51 “LA CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR AL MONTO INDICADO EN EL
PRESENTE CONTRATO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN (RUE INCURRA
POR LA EJECUCION DE TRABAJOS EXCEDENTES NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR
PAGO ALGUNO POR ELLO.

CUALQUIER PAGO QUE BSE REALICE CON MOTIVO DEL FRESENTE CONTRATO, SE
REALIZARA EN EL DOMICILIO QUE SE SENALA EN LA DECLARACION |6,

QCTAVA.- CANTIDADES ADICIONALES ¥ CONCEPTOS NO PREVISTOS.

S| DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATC SE REQUIERE LA EJECUCION DE CANTIDADES
ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL, SE DEBERAN
CELEBRAR LOS CONVENIOS  ADICIONALES © MODIFICATORIOS RESPECTIVAMENTE,
VIGILANDGS QUE DICHOS INCREMENTOS O MODIFICACIONES NGO REBASEN AL
PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL CONTRATO, “LA CONTRATISTA" DEBERA AMPLIAR LA
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LA MISMA PROPORCION
SCBRE EL MONTO DEL CONWENIO.

51 DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, “LA CONTRATISTA" SE PERCATA DE LA
MECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, DEBERA NOTIFICARLO A “CEA”, PARA QUE ESTA
RESUELVA LO CONDUCENTE; “LA CONTRATISTA” SOLC PODRA EJECUTARLOS UNA VEZ
QUE CUENTE COM LA AUTORIZACION POR ESCRITO POR PARTE DE "CEA™.

TRATANDOSE DE CONCEPTOS ADICIONALES, ESTOS SE PAGARAN CONFORME A LOS
PRECIOS UNITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE, TRATANDOSE DE CONCEPTOS NO
PREVISTOS EN EL CATALOGD ORIGINAL DEL CONTRATO, LOS PRECIOS UNITARIOS -
DEBERAN SER CONCILADOS Y AUTORIZADOS PREVIAMENTE PARA SU PAGO.
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NOVENA.- GARANTIAS,

CONTRATO No. CEA-AL-ZU-LP-017/2013

“LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON
MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, EN LA FORMA, TERMINOS Y
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS ENM LGOS ARTICULOS 48, 49 ¥ 68 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADGS CON LAS MISMAS Y EN LOS NUMERALES 39, 90, 91,
03,95 96, 97 Y ©8 DE SU REGLAMENTO.

LA GARANTIA DE ANTICIPO, SOLAMENTE SE LIBERARA CUANDC SE HAYA AMORTIZADO
TOTALMENTE EL ANTICIPO CONCEDIDO.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATG, “LA CONTRATISTA™ SE OBLIGA A
PRESENTAR FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO DEL FRESENTE
CONTRATC, INCLUYENDC EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO., OTORGADA POR
INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA. A FAVOR DE LA COMISION ESTATAL
DEL AGUA DE JALISCC, MISMA QUE SERA PRESENTADA DENTRC DE LOS 15 (QUINCE) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION POR ESCRITO QUE
REALICE “"CEA™ DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO O FALLG, PERO ANTES DE LA FIRMA
DEL CONTRATO.

LAS POLIZAS DE FIANZA DEBERAN ESTIF‘ULAR COMO MINIMO LAS SIGUIENTES
CECLARACIONES:

A. QUE LA FIANZA SE OTORGARA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES
CONTENICAS EN ESTE CONTRATO:

=3 E::!L!E PARA LIBERAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA
MANIFESTACION EXPRESA Y POR ESCRITC CE “CEA”,

C. QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS
RECURSOS LEGALES © JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DE "LA
CONTRATISTA” O “CEA” Y HASTA QUE SE DICTE RESQLUCION O SENMTEMNCIA
EJECUTORIADA POR AUTORIDAD COMPETENTE, ¥

D. QUE LA AFIANZADODRA ACEPTE EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS
PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION PREVISTOS EN EL ARTICULO 95 DE LA LEY
FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS,
AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INTERESES UE PREVE EL
ARTICULO 95 BIS DEL MISMO CQRDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVG DEL PAGO
EXTEMPORANED DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA,

EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS A “LA CONTRATISTA”
S DE LA FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO O AL PLAZG
UCION DEL PRESENTE OONTRATO. “LA CONTRATISTA™ DERERA OBTENER LA
ACION DE LA FIANZA Y PRESENTARLA ANTES DE LA FIRMA DEL CONVENIO
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CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE “LA
CONTRATISTA", ¥ ESTE HAGA PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS EN FORMA
INCONDICIONAL DENTRD DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA
DEL FINIQUITQ, “CEA" DEBERA LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA, EN CASO CONTRARIC,
“CEA"” PROCEDERA A HACER EFECT!VAS LAS GARANTIAS,

CONTRATO Mo, CEA-AL-ZU-LP-017/2013

CONCLUIDOS LOS TRABAJCS, “LA CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE
LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS QCULTOS Y DE
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EM CONTRAVENCION
AL CONTENIDD DE ESTE CONTRATO ¥ SUS ANEXOS, DE CONFORMIDAD CON LO
DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACICNADOS CON LAS MISMAS, 85 Y 96 DE 35U REGLAMENTO.

LOS TRABAJOS SE GARANTIZARAN DURANTE UN TERMING DE 12 (DOCE) MESES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS,
SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDD UNA RESPONSABILIDAD A
CARGO DE “LA CONTRATISTA” POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A QUE SE
REFIERE EL PARRAFD ANTERIOR, POR LO QUE “LA CONTRATISTA™ DEBERA GARANTIZAR
LOS MISMOS EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS ¥ 95 DE SU REGLAMENTO. TRANSCURRIDOS
LOS 12 (DOCE) MESES, SIN QUE EXISTA RECLAMACION ALGUNA POR PARTE DE “CEAY, LA
LIBERACION DE LA FIANZA ESTARA A LO PREVISTO EN LA POLIZA DE GARANTIA QUE SE
OTORGUE EN LOS TERMINGS DEL ARTICULS 68 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. CUANDO APARECIEREN
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZC CUBIERTO POR LA
GARANTIA “CEA" DERERA NOTIFICARLO POR ESCRITO A “LA CONTRATISTA”, PARA QUE
ESTE HAGA LAS CORRECCIONES © REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN
TERMING MAXIMO DE 30 DiaS NATURALES, TRANSCURRIDD ESTE TERMING SIN QUE SE
HUBIEREN REALIZADC DICHAS CORRECCIONES O REPOSICIONES, “CEA™ PROCEDERA A
HACER EFECTIVA LA GARANTIA. S LA CORRECCION ¢ REPOSICION REQUIERE DE UN
PLAZO MAYOR, LAS PARTES PODRAN CONVENIRLC POR ESCRITO, DEBIENDQ CONTINUAR
VIGENTE LA GARANTIA. :

DECIMA.- AJUSTES EN LOS COSTOS.

“CEA" REALIZARA EL AJUSTE DE COSTOS CONFORME A LO SENALADO EN EL ARTICULO 56
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, AS! MISMO
DETERMINA QUE EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS SE LLEVE A CABO DE
ACUERDO A LO SENALADD EN EL ARTICULC 57 FRACCION Il DE LA CITADRA LEY, ESTE
PROCEDIMIENTO REGIRA DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO. {ARTICULO 45
FRACCION X| DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
AISMAS]).

SACION DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA AJUSTE DE COSTOS SE HARA COMO LO
INA EL ARTICULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELAGIONADOS
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CON LAS MISMAS, OBSERVANDO LO FREVISTO EN EL ARTICULO 66 DEL CITADO
ORDENAMIENTO, DE ACUERDC A LO SIGUIENTE:

CONTRATO Mo. CEA-AL-ZU-LP-017/2013

A CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, SERA “LA
CONTRATISTA® QUIEN LO PROMUEVA, DENTRO DE LOS SESENTA DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS INDICES APLICABLES AL MES
CORRESPFONDIENTE, MEDIANTE LA PRESENTACION POR ESCRITO DE LA SCLICITUD.
ESTUDIOS ¥ DOCUMENTACION QUE LA SOPORTEN. S| EL REFERIDO PORCENTAIE
ES A LA BAJA, SERA "CEA” QUIEN LO DETERMINARA EN EL MISMO PLAZO, CON BASE
EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFIQUE, SALVO EN EL CASO
DEL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE SENALADO EN LA FRACCION il DEL ARTICULO 57
OE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,
CONEORME AL CUAL  INVARIABLEMENTE "CEA” DEBERA EFECTUARLO, CON
INDEPENDENGIA DE QUE SEA A LA ALZA C A LA BAJA,

B. UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO ANTERIOR, SE
PERDERA LA POSIBILIDAD DE SOLICITAR EL AJUSTE DE COSTOS POR PARTE DE “LA
CONTRATISTA" Y DE REALIZARLO A LA BAJA POR PARTE DE “CEA".

C. “CEA"” DENTRD DE LOS SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A QUE “LA
CONTRATISTA” PROMUEVA DEBIDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR
POR OFICIO LA RESOLUCION QUE PROCEDA; EN CASO CONTRARIO, LA SCOLICITUD
SE TENDRA POR APROBADA.

0. CUANDOQ LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEYAN LOS AJUSTES DE
COSTOS SEA DEFICIENTE O INCOMPLETA, “CEA” APERCIBIRA POR ESCRITO A “LA
CONTRATISTA” PARA QUE, EN EL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES A PARTIR DE QUE LE
SEA REQUERIDD, SUBSANE EL ERRCR © COMPLEMENTE LA INFORMACION
SOLICITADA. TRANSCURRIDO DICHC PLAZO, SIN QUE EL PROMOVENTE DIERA
RESPUESTA AL APERCIBIMIENTD, O NG LO ATENDIERE EN FORMA CORRECTA, SE
TENDRA COMO NO PRESENTADA LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS.

DECIMA PRIMERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS,

+CEA" RECIBIRA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADOS
EN SU TOTALIDAD, S! LOS MISMOS HUBIEREN SIDO REALIZADOS DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES CONVENIDAS ¥ DEMAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO.

PARA TAL EFECTO, “LA CONTRATISTA" NOTIFICARA MEDIANTE LA BITACORA DE OBRA Y
POR ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS A LA SUFERVISION DE LA OBRA,
CONFORME A LO SERALADO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. “GEA" VERIFICARA DENTRO DE LOS 15
(QUINCE} DiaS NATURALES SIGUIENTES, QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE
CONCLUIDOS. LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS SE HARA DENTRO DE LOS 15 {QUINCE)
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA VERIFICADO SU TERMINACION,
pARM TAL EFECTO EL CONTRATISTA DEBERA ANEXAR LOS DOCUMENTOS SENALADOS EN
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CONTRATO No. CEA-AL-ZU-LP-017/2013

EL ARTICULO 164 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE GBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR, “CEA” EFECTUARA RECEPCIONES PARCIALES DE
TRABAJOS EN |LOS CASCS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN, SIEMPRE ¥ CUAMDO SE
SATISFAGAN LOS REQUISITOS QUE SE SENALAN:

A CUANDC LA CEA DETERMINE SUSPENBDER LGOS TRABAJDS ¥ LO EJECUTADD SE
AJUSTE A LO PACTADO, SE CUBRIRA A “LA CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS

8. CUANDG 3IN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, ¥ A JUICIO DE
“CEA"” EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y
SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRA PACTARSE SU RECEPCION, EN ESTOS
CASOS SE LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE.

C. CUANDC DE COMUN ACUERDO “CEA™ ¥ "LA CONTRATISTA™ CONVENGAN EN DAR
POR TERMINADD ANTICIPADAMENTE  EL CONTRATO. LOS TRABAJOS QUE SE
RECIBAN SE LIQUIDARAN EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN CONFORME
A LG ESTABLECIDC EN EL CONTRATO.

D CUANDO “CEA™ RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINGS DE LAS CLAUSULAS
ESTIPULADAS EN EL MISMO ¥ EN EL ARTICULC 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A
JUICIO DE “CEA™, QUIEN LIQUIDARA EL IMPORTE D& LOS TRABAJOS QUE DECIDA
RECIBIR.

E. CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINGICOD £L CONTRATO, EN ESTE
CASO SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCIGON JUDICIAL.

TANTO EN EL CASO DE RECEPCION TOTAL, COMO EN AQUELLOS CASOS A QUE SE
REFIEREN LOS INCISGS A), B). C) Y D), SE PROCEDERA A RECIBIR LOS TRABAIOS DE QUE
SE TRATE, DENTRC DE UN PLAZO DE 15 {QUINCE) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR
OE LA FECHA DE LA VERIFICACION QUE DE SU TERMINACION HAGA “CEA" DE LA DEL
REQUERIMIENTO DE ENTREGA QUE ESTE HAGA O DE LA FECHA EN QUE SE PRESENTE
ALGUNA DE LAS SITUACIONES PREVISTAS EN LOS INCISOS A), B), C) Y D). LEVANTANDOSE
Al EFECTC EL ACTA RESPECTIWA Y SE PROCEDERA A FORMULAR LA ESTIMACION
CORRESPONDGIENTE.

Sl AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS ¥ EFECTUARSE LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE.
EXISTIEREN RESPOMSABILIDADES DEBIDAMENTE COMPROBADAS PARA CGNW “CEA" Y A
CARGOC DE "LA CONTRATISTA", EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS
CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y SI ND FUERAN
SUFICIENTES, SE HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA POR "LA CONTRATISTA™.
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CONTRATO Mo, CEA-AL-ZU-LP-017/2013

YLA CONTRATISTA” EXHIBIRA PREVIAMENTE A LA RECEPCION FORMAL DE LA OBRA
MATERIA DE ESTE CONTRATQ, Y PREVIA AGEPTACIGN POR PARTE DE “CEA", CUALQUIERA
DE LAS GARANTIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN LOS TERMINOS DE ESTA LEY ¥ DE LD
ESTIPULADO EN LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO POR LOS DEFECTOS QUE
RESULTEW EN LA MISMAS, DE LOS VICIOE OCULTOS ¥ DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO.

ﬁ.:"'pi MISMG, UNA VEZ RECIBIDA LA OBRA DE MANERA FORMAL, 3E 'I'IENDRF". UN PLAZO DE 3d
DiAS NATURALES PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITO, APEGANDOSE EN CUALQUIER
CIRCUNSTANCIA, DE ACUERDO O DESACUERDO DEL MISMO, A LO QUE ESTABLECE EL
ARTICULO B4 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICHIS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS. DENTROC DE ESTE MISMO PLAZG, “LA CONTRATISTA"” SE CBLIGA A ENTREGAR LOS
PLANCS DE OBRA TERMINADA, EN CASC DE QUE EL PROYECTO HUBIERE SIDO
MODIFICADO DURANTE SU CONSTRUCCION. '

DECIMA SEGUNDA.- REPRESENTANTES DE “LA CONTRATISTA™.

*LA CONTRATISTA™ SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIFADAMENTE AL INICIO DE LOS
TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE
PERMANENTE QUE FUNGIRA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL
DEBERA CUBRIR EL PERFIL REQUERIDO, ADEMAS DE CONOCER CON AMPLITUD LOS
ANEXDS QUE SE INDICAN EN LA DECLARACION 116 ¥ TODAS LAS CLAUSULAS, CONVENIOS Y
DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE
LGS TRABAJOS.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DEBE ESTAR FACULTADO POR “LA
CONTRATISTA”, PARA QIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS
CON LOS TRABAJQS, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, ASI COMO CONTAR CON LAS
FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DEGISIONES EN TODO LO RELATIVG AL
CUMPLIMIENTD DE ESTE CONTRATO.

“CEA" SE RESERVA EL DERECHO DE LA ACEPTACION DEL SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION, ¥ DE SCLICITAR EN CUALQUIER MOMENTD, POR CAUSAS JUSTIFICADAS,
LA SUSTITUCION DEL MISMO, Y “LA CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE NOMBERAR
A OTRO QUE REUNA LOS REQUISITOS INDICADQS EN EL PRIMER PARRAFO DE ESTA
CLADSULA

DECIMA TERCERA.- OBLIGACIONES OBRERO LABORALES.

“LA CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO ¥ PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA, SERA EL
UNICO RESPONSABLE DE LAY OBLIGACIONES OBRERQ PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS
INSTITUCIONES Y ORGANISWMOS PUBLICOS, DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
DEWMAS DRDENAMKENTOS MATERIA DE TRABAJO ¥ SEGURIDAD 30CIAL, POR LO QUE
“LA CONTRATISTARSE OBFIGA, POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TOBDAS ¥ CADA UNA DE
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LAS RECLAMACIONES QUE POR ESTE MUCTIVC HAGAN SUS TRABAJADORES, POR LO QUE
“CEA” SERA AJENC A CUALQUIERA DE ESTAS RECLAMACIONES, PRESENTES O FUTURAS.
EN CASO DE QUE “CEA™ TENGA QUE CUBRIR ALGUNA CANTIDAD DE DINERO DERIVADA DE
LA RELACION LABCRAL ENTRE “LA CONTRATISTA" ¥ SUS TRABAJADORES O CON MQTIVO
DE ENFERMEDADES O RIESGOS DE TRABAJO “LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A
REINTEGRARLE A “CEA" LA CANTIDAD O CANTIDADES EROGADWS POR TALES MOTIVOS.

CONTRATO No. CEA-AL-ZU-LP-017/2013

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA.

“LA CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS Y
DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS OE LAS
AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USQ DE LA
V|4 PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA ¥ DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITC
FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASI COMGC A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE
SENALE “CEA”. CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DAROS ¥ PERJUICIOS QUE RESULTAREN
POR SU INOBSERWANCIA SERAN A CARGO DE “LA CONTRATISTA", QUE PODRAN SER
RECLAMADAS POR “CEA” POR LA Via JUDICIAL CORRESPONDIENTE,

ASIMISMC, “LA CONTRATISTA™ SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL, EN
FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA FISICA O MORAL, SUS DERECHOS ¥ OBLIGACIONES
DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE
COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO 5E
DEBERA CONTAR CON EL PREVIO CONSENTIMIENTC EXPRESQ Y POR ESCRITO OE “CEA”,
CONFORME A LC ESTABLECIDO EN EL PENULTIMG Y ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 47
DE LA LEY DE OBRAS FUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 83
APARTADO SEGUNDC Y 84 DE SU REGLAMENTO.

SI CON MOTWO DE LA CESION DE DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR “LA
CONTRATISTA" SE ORIGINA UN ATRASC EN EL PAGO, NO PROCEDERA EL PAGO DE
GASTOS FINANCIEROS A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DECIMA QUINTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

“CEA" DESIGNARA POR ESCRITO AL RESIDENTE DE OBRA CON ANTERICRIDAD AL INICIO DE
LOS TRABAJOS, LOS CUALES DEBERAN RECAER EN UN SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO
POR “CEA”, QUIEN FUNGIRA COMO SU) REPRESENTANTE ANTE “LA CONTRATISTA” ¥ SERA
EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS
TRABAJOS, INCLUYENDO LA ﬁUTDRIZACICﬂN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR
“LA GONTRATISTA”. TENMDRA LAS FUNCIONES INDICADAS EN EL ARTICULO 113 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS COM LAS
MISMAS, EN LO QUE SEA AFLICABLE A LOS TRABAJOS OBJETC DE ESTE CONTRATO. LA
RESIDENCIA DE OHRA DERERA ESTAR UBICADA EM EL SITIO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.
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EN LA DES[GN&CIGN DEL SERVIDOR PUBLICO QUE FUNGIRA COMQ RESIDENTE DE OBRA,
“CEA" DEBERA TOMAR EN CUENTA QUE TENGA LOS CONCCIMIENTCS, HABILIDADES,
EXPERIENCIA ¥ CAPACIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR LA ADMINISTRACION ¥ DIRECCION
DE LOS TRABAJOS, DEBIENDD CONSIDERAR EL GRADD ACADEMICC DE FORMACION
PROFESIONAL DE LA PERSOMA, EXPERIENCIA EN ADMINISTRACION Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS GBRAS, DESARRCOLLO PROFESIGNAL ¥ EL CONGCIMIENTG DE
TRABAJOS SIMILARES A LOS QUE SE HARA CARGD, Y TENDRA LAS FUNCICNES INDICADAS
EM EL ARTICULO 113 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ¥ POR ENDE DEBERA DARLE SEGUIMIENTO Y VIGILAR EL
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, DESDE EL INICID DE LOS TRABAJOCS, HASTA
QUE CONCLUYA EL PERICDO POR DEFECTOS Y VICIOS QCULTOS DEL MISMO.

HCEA™ A TRAVES DEL REPRESEMTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE. TENDRA EL
DERECHG DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATC Y
DAR A “LA CONTRATISTA" PGR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES,
RELACIONACAS CON SU EJECUCION EN LA FORMA CONVENIDA ¥ COM LAS
MODIFICACIONES QUE EN 5U CAS0O LE SEAN ORDENADAS.

ES FACULTAD DE “CEA"™ REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LGS MATERIALES QUE
VAYAN A UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,

DECIMA SE}I.{TA,— RETENCICNES ¥ PENAS CONVENCIONALES.

“CEA” Y “EL CONTRATISTA", CONVIENEN PARA EL CASC DE INCUMPLIMIENTS TOTAL O
PARCIAL POR PARTE DE "EL CONTRATISTAY, LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES PENAS
CONVENCIONALES:

A, “CEA"™ TENDRA LA FACULTAD CE VERIFICAR 31 LOS TRABAJOS OBJETC DE ESTE
CONTRATO SE ESTAM EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA™ DE ACUERDGC CON LAS
FECHAS ESTAELECIDAS EN EL PROGRAMA DE TRABAJD APROBADD, PARA LD CUAL,
LA “CEA™ COMPARARA PERIODICAMENTE CONTRA EL PROGRAMA, EL AVANGE REAL
ESTIMADG DE LOS MISMOS.

S| COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO
ANTERIOR, EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIO
REALIZARSE, LA “CEA” PROCEDERA A HACER LAS RETENCIOMES ECONOMICAS A
LAS ESTIMACICNES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS FECHAS EN QUE BE
DETERMIMEN LOS ATRASOS, POR LAS CANTIDADES GQUE RESULTEN DE
MULTIPLICAR EL 2% {DCOS PCR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES
POR EL NUMERC DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA DEL ATRASO EM EL
PROGRAMA, HASTA LA DE REVISION. LAS RETENCIONES SERAN DETERMINADAS
UNICAMENTE EN FUNCION DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO Q
PRESTADD QOPCORTUMAMENTE COMNFORME AL PROGRAMA  CONVENIDO,
CONSIDERANDG LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGALDQ, ¥ EN NINGUN CASG PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL #
MONTOC DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
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CONTRATC No. CEA-AL-ZU-LP-017/2013

ASIMISMO, CUANDO “EL CONTRATISTA” REGULARICE LOS TIEMPOS DE ATRASC
SEMALADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCION, PODRA RECUPERAR LAS
RETENCIONES ECONGMICAS QUE SE LE HAYAN EFECTUADO, POR LG QUE “CEA”
REINTEGRARA A “EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE LAS MISMAS QUE AL
MOMENTS DE LA REVISION TUVIERA ACUMULADAS, )

LA APLICACION DE ESTAS RETENCIONES TENDRA EL CARACTER DE DEFINITIVA, St A
LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS, PACTADA EN EL CONTRATO, ESTOS
NO SE HAN CONCLUIDE.

B. SI“EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LGS TRABAJOS EN LA FECHA ESTIPULADA EN
EL PLAZO DE EJECUCION Y EN EL PROGRAMA DE TRABAJO, “CEA” LE APLICARA LAS
PEMAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN OE MULTIPLICAR EL 2% (DOS PCR
CIENTQ) DEL WMPCRTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O
PRESTADO OPORTUNAMENTE, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIM
APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR CADA MES O FRACCION QUE
TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE TERMINAGGN PACTADA EN EL CONTRATO Y
HASTA EL MOMENTO DE SU TERMINACION. DICHAS PENAS NO PODRAN SER
SUPERIORES, EN SU COMJUNTGO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
CEL CONTRATO. '

EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES SE DESCONTARAN ADMINISTRATIVAMENTE OE
LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN Y EL DE LAS PENAS CONVENCIONALES EN
EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, ¥ SE APLICARAN, SIEMPRE ¥ CUANDQG EL ATRASG
EN LA EJECUCION DE 1LOS MISMOS SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL
CONTRATISTA” ¥ QUE NO HAYA SIDC RESULTADO DE LA DEMORA MOTIVADA POR
CASQ FORTUITO, FUERZA MAYOR © POR RAZONES DE INTERES GENERAL QUE A
JUICIKD DE LA "CEA" NO SE ATRIBUYA A CULPA DE “"EL CONTRATISTA"

EN EL CASO DE QUE SE TENGA QUE APLICAR CUALQUIERA DE LAS PENAS
CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN ESTE CLAUSULA EN EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE SE EXPONDRAN LA RAZON DE SU PROPIA APLICACION.

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES
QUE SE APLIQUEN, “CEA” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO, O BIEN, LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL MISMO, BACIENDO
EFECTIVA LA GAR&NTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASI COMO LA GARANTIA
DE ANTICIPQ, TOTAL © PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA EN LA RESCISION, EN EL
CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.

g1 “CEA” OPTA POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO. SE
APEGARA A LD ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 61 ¥ 82 DE LA LEY DE QDBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAE 194 AL 163 DE 35U
REGLAMENTC,
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DEGIMA SEPTIMA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

CONTRATO No. CEA-AL-ZU-LP-017/2013

“CEA" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER
MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSA JUSTIFICADA, SIN QUE ELLO
IMPLIQUE SU TERMIMACION DEFINITIVA, DETERMINANDC LA TEMPORALIDAD DE LA
SUSPENSION, LA QUE NO PCDRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

CUANDD OCURRA LA SUSPENSION, EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR “CEA™ LA
NOTIFICARA POR ESCRITO A “LA CONTRATISTA”, SENALANDO LAS CAUSAS QUE LA
MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACION DE LOS TRABAJOS,
ASI COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL,

LA FECHA DE TERMINACION SE FRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERICDO QUE
COMPRENDA LA SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO.
FORMALIZANDOLA MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION, LA QUE
CONTENDRA COMO MINIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ARTICULD 147 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS. '

CUANDO LA SUSPENSION SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO
EXISTIRA WINGUNA RESPONSABILIDAD PARA “CEA™ Y “LA CONTRATISTA" DEBIENDO
UNICAMENTE SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONQZCA EL PLAZO DE SUSFENSION
Y LAS FECHAS DE INICIO ¥ TERMINACION DE LOS TRABAJOS. SIN MODIFICAR EL PLAZO DE
EJECUCION ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO. SIN EMBARGO,
CUANDO LOS TRABAJOS RESULTEN DARADOS O DESTRUIDOS Y ESTOS REQUIERAN SER
REHABILITADOS O REPUESTOS, DEBERAN RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA
CELEBRACION DE UN CONVENIO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIEMPRE QUE NO SE CELEBRE
E£L CONVENID PARA CORREGIR DEFICIENCIAS © INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES,
IMPUTABLES A “LA CONTRATISTA".

NO SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL
FROVEEDOR DE MATERIALES, CUANDD BICHO SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE “LA
CONTRATISTA".

£N EL CASD DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMIMAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION
DE 105 TRABAJOS. "CEA" PODRA DAR POR TERMINADC ANTICIPADAMENTE ESTE
CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS
LEGALES, UNA VEZ QUE HAYA DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVO DICHA SUSPENSION.
DECIMA OCTAVA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“CEA" PODRA, .EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE
CONTRATO, EN URMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO
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“LA CONTRATISTA" PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, ASI COMO LA GARANTIA DE
ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN FROCEDA, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIFO
NG SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADG.

CONTRATO No. CEA-AL-ZU-LP-017/2013

LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO SE APEGARA A LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULDS 61, 82 Y 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS ¥ 154 AL 163 DE SU REGLAMENTQ.,

“CEA” PROCEDERA A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO CUANDD “LA
CONTRATISTA” INCURRA EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS:

|, 5l “LA CONTRATISTA”, POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO INICIA LOS TRABAJIOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO DENTRQ DE LOS 15 (QUINCE) DIAS SIGUIENTES A LA
FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA, CONFORME A LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO.

I 31 INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LDS TRABAJOS O SE
NIEGA A REPONER O CORREGIR ALGUNA PARTE DE ELLOS. QUE HUBIERE SIDO
.DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR “CEA".

1. S NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE
CONTRATQ O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR EL
RESIDENTE DE OBRA O POR EL SUPERVISOR.

V. SINQ DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA VIGENTE DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
POR FALTA DE MATERIALES O TRABAJADORES Y QUE A JUICIO DE “CEA", EL
ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS
EN EL PLAZO ESTIPULADO EN LA GLAUSUILA TERCERA DE ESTE CONTRATOQ.

NO IMPLICARA RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y,
POR TANTO NO SE COMSIDERARA COMO INCUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y
CAUSA DE 5U RESCISION ADMIMISTRATIVA, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR
FALTA DE INFORMACION REFERENTE A ESPECIFICACIONES © NORMAS DE CALIDAD,
DE ENTREGA FiSICA DE LAS AREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE
PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR “CEA”, ASI COMO CUANDO
ESTA HUBIERE ORDENADC LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS: NI POR EL ATRASO
DE LOS TRABAJOS QUE TENGA LUGAR FOR FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES.

Y. 8! ES DECLARADO EN COMCURSO MERCANTIL EN TEEMINDS DE LA LEY DE
CONCURSOS MERCANTILES.

VI, Sl SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS QBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN
CONTAR CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “CEA™,

Vil 5 CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE CDNTR&TO SIN CONTAR
COM LA AUTORIZACION PCR ESCRITO DE “CEA".
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VIll. 8l “LA CONTRATISTA" NGO DA A "CEA" G A LAS DEPEI\IIDENCIAS OUE TENGAN
FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES ¥ DATOS NECESARICS PARA LA
INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

CONTRATO No. CEA-AL-ZU-LP-01772013

[X. 31 “LA CONTRATISTA” CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE
HAYA SIDO ESTABLECIDG COMO REQUISITO TENER ESA NACIONALIDAD.

X.  5I SIENDO EXTRANJERGC, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION
CON ESTE CONTRATQ.

Xl. EN GENMERAL. POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "LA CONTRATISTA™ A
CUALQUIERA DE LAS OBUGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y 3US
ANEXQS, LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES. LINEAMIENTOS, BASES,
PROCEDIMIENTOS ¥ REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. SU REGLAMENTO, LEYES, TRATADOS
Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.

UNA VEZ NOTIFICADO EL OFICIC DEL INICIQ DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION
ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO POR “CEA”, ESTA PROCEDERA A TOMAR
INMEDIATAMENTE POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGQ DE
LOS MISMOS, LEVANTANDOQ, CON O SIN LA COMPARECEMNCIA DE “LA CONTRATISTA", ACTA
CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LS TRABAJOS,

ASIMISMO. “LA CONTRATISTA™ ESTARA OBLIGADO A CEVOLVER A “CEA”, EN UN TERMING
DE 10 {MEZ) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFlf:ﬁGION POR ESCRITO
DEL OFICIC DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE
CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIEHE ENTREGADO PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJCS.

EMITIDA LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATG Y
NOTIFICADA A “LA CONTRATISTA", “CEA™ PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIC DE LA
MISRA SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJCS
EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA,
LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA} DIAS NATURALES SIGUIENTES
A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR ESCRITO DE DICHA RESOLUCION, A FIN DE
PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS. EN EL FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL
SOBRECOSTO DE LGS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS
CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJOC.

DECIMA NOVENA.- TERMINACION ANTICIPADA EL CONTRATO.

“CEA™ PODRA DAR POR TERMINADD ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATC FOR RAZONESD
OE INTERES GEMERAL, POR CASQO FORTUITO © FUERZA MAYOR © CUANDD EXISTAN
CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS. SEGUN
CORRESPONDA, DE ACUERCO CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 80, SEGUNDO
PARRAFQ, ¥ 62, FRACCION I, BE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS

L]
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CON LAS MISMAS, ¥ ARTICULOS 150 AL 153 DEL REGLAMENTC DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADGS CON LAS MISMAS PAGANDO A “LA CONTRATISTA"
LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y
CUANDG ESTOS SEAN RAZONABLES. ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE
RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

CONTRATO No, CEA-AL-ZU-LP-017/2013

£N TODOS LOS CASOS DE TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO. SE DEBERAN
REALIZAR LAS ANQTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA, DEBIENDC “CEA”
LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA EN tA QUE SE CONTENGAN COMGC MINIMO LOS
REQUISITOS INDICADOS POR EL ARTICULO 151 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

UNA VEZ NOTIFICADA POR OFICIO LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO A LA
CONTRATISTA" POR “CEA”, ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DE LOS MISMOS, LEVANTANDOC, CON O
SIN COMPARECENCIA DE “LA CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN
QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS

"t A CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A *CEA”, EN UN TERMINO DE 10 {DIEZ)
DIAS NATURALES, CONTADDS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION DEL OFICID DEL
INICIQ} DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. TODA LA
DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADQ PARA LA REALIZACION DE LOS
TRABAIJOS

CUANDO SE DE POR TERMINADD ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, DEBERA
ELABORARSE EL FINIGUITO DE CONFORMIDAD COM LG ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS
168 AL 172 DEL REGLAMENTC DE L4 LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS.

VIGESIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS SE HARA CON APEGO A LO DISPUESTC EN 108
ARTICULOS 84 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
BAISMAS Y 135, 138, 137 Y 138 DE SU REGLAMENTO

“CEA" PODRA ACEPTAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDC A SU JUICIC EXISTIEREN
TRABAJOS TERMINADOS ¥ SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USQ;
ASIMISMO PODRA RECIBIRLOS EN LOS SIGUIENTES CASOS, MISMOS QUE SE SENALAN DE
MANERA ENUMCIATIVA, PERO NO LIMITATIVA

A, CUANDO “CEA" DETERMINE SUSPENDER LOS SERVICIOS Y LO QUE SE HUBIERE
REALIZADO SE AJUSTE A LO PACTADO ¥ A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION
RESPECTIVAS.

B. CUANDO “CEA” RESCINDA ADMINISTRATHVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO
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CONTRATO Mo. CEA-AL-ZU-LP-017/2013

C. CUANDO DE COMUN ACUERDO LAS PARTES CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE EL CONTRATQ.

D. CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO.

PARA TODA RECEPCION, “LA CONTRATISTA" DEBERA ENTREGAR A “CEA” FIANZA DE
VICIOS QCULTOS, OE CONFORMIDAD CON EL PORCENTAJE DE OBRA QUE SE RECIBA.

VIGESIMA PRIMERA.- FINIQUITO ¥ TERMINACII‘SN DEL CONTRATO.

PARA DAR POR TERMINADOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
ASUMIDOS POR "CEA" Y “LA CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, SE DEBERA ELABORAR
EL FINIQUITS GDRREEF‘ONDIENTE ANEXANDO EL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS
TRABAJOS.

“CEA" DEBERA NOTIFICAR POR ESCRITO A “LA CONTRATISTA®, A TRAVES DE SU
REPRESENTANTE LEGAL O 35U SUPERINTENDENTE DE OBRA, LA FECHA, LUGAR ¥ HORA EN
QUE SE LLEVARA A CABO EL FINIQUITO; “LA CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE
ACUDIR AL LLAMADO QUE SE LE HAGA MEDIANTE EL OFICIO RESPECTIVO.

EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO DEBERA REUNIR COMO MINIMO LOS
REQUISITOS QUE SE INDICAN EN EL ARTICULC 170 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL FINIQUITO DEBERA SER ELABORADO POR “CEA”™ Y “LA CONTRATISTA"” DENTRO DE LOS
20 AVEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LAFECHA DEL ACTA DE RECEPCION FiSICA DE
LOS TRABAJOS, HACIENDOSE CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE
RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES
DIO ORIGEN ¥ EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESBPECTO AL FINIQUITO, O BIEN. “LA
CONTRATISTA™ NO ACUDA CON “CEA® PARA SU ELABORACION DENTRO DEL TERMIND
SENALADC EN EL PARRAFO ANTERIOR, “CEA"™ PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO
COMUNICAR POR OFICIO SU RESULTADO A “LA CONTRATISTA™ DENTRO DEL TERMIND DE
10 (DIEZ} DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISION; UNA VEZ NOTIFICADO
£L RESULTADO DE DICHQ FINIQUITO A “LA CONTRATISTA", ESTE TENDRA

EL TERMING DE 15 [QUINCE) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO
CORRESPONDA, S| TRANSCURRIDG ESTE TERMING NO REALIZA ALGUNA GESTIONM, SE
DARA POR ACEPTADO.

S1 DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “LA CONTRATISTA", “CEA"
DEGERA LIQUIDARLOS DENTRCO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES
SIGUIENTES. S| RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “CEA", EL IMPORTE DE LOS
MISMOS SE DEDUCIRA. DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DE
TRABAJOS S ¥ 81 NO FUERAN SUFICIENTES ESTOS, DEBERA EXIGIRSE POR
OFICIO SU \REINTEGRO, MAS LOS INTERESES CORRESFPONDIENTES, CONFORME AL
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PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION (ARTICULOS 17-
AY 21), COMQ SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS
FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO
EM CADA CASO ¥ SE COMPUTARAN POR DiAS NATURALES. DESDE LA FECHA DE PAGO
HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION
DE “CEA". EN CASO DE NO OBTENERSE EL REINTEGRO. “CEA™ PODRA HACER EFECTIVAS
LAS GARANTIAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES EN FORMA SIMULTANEA SE LEVANTARA
EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
ASUMIDOS POR “CEA" ¥ “LA CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, LA QUE DEBERA REUNIR
COMOD MIBIMO LOS REQUISITOS SENALADOS POR EL ARTICULD 172 DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CONTRATO No. CEA-AL-ZU-LP-317/2013

CUANDD LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DEMTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, EL DOCUMENTD DONDE CONSTE EL
FINIQUITO PODRA UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS
LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE "CEA” Y "LA CONTRATISTA" EN ESTE CONTRATO.
DEBIENDO AGREGAR UNICAMENTE UNA MANIFESTACION DE “CEA" Y “LA CONTRATISTA"
DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS ¥ POR LO TANTO SE TENDRAN POR TERMINADGS
LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA ESTE CONTRATC, SIN DERECHO A
ULTERIOR RECLAMACION. AL NO SER FACTIBLE EL PAGO EN EL TERMINO INDICADO, SE
PROCEDERA A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “CEA” Y “LA CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO.

VIGESIMA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

“CEA" Y LA CONTRATISTA" SE OBLIGAN. A SUWIETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. ATODAS Y CADA LINA DE LAS
CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A SUS ANEXOS., PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADRCS
CON LAS WISMAS, SU REGLAMENTO, LEYES, TRATADOS Y DEMAS NORMAS Y
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAM APLICABLES.

VIGESIMA TERCERA: BITACORA

“LA CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A UTILIZAR LA BITACORA ELECTRONICA DE
CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 46 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 122 PRIMER PARRAFO
DE SU REGLAMENTO, DEBIENDC DAR CUMPLIMIENTO & LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULD
123 DEL REGLAMENTO CITARD.

VIGESIMA CUARTA: SUBCONTRATACION.
SE PERMITIRA LA SUBCONTRATACION DE PARTE DE LGS TRABAJOS PREVIA SOLICITUD
POR ESCRITOYDE YLA CONTRATISTA™ ¥ AUTORIZACION DE PARTE DE “CEAY, DE
!
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CONTRATO Mo CEA-AL-ZU-LP-HM7/2013

CONFORMIDAD CON LD PREVISTO EN EL ARTICULO 83 DEL REGLAMENTO DE LA LEY BE
OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

VIGESIMA GUINTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.

“L A CONTRATISTA" CONVIENE EXPRESAMENTE ¥ MANIFIESTA SU CONSENTIMIENTO PARA
QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN. SE LE HAGA LA RETENCION DEL 5 (CINCO)
AL MILLAR DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACION, PARA CUMPLIR CON EL ARTICULC 191 DE
LA LEY FEDERAL DE DERECHOS EN VIGOR, POR CONCEPTC DE DERECHOS OE
INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE

LOS TRABAJOS EFECTUADDS, DESTINADO A LA CONTRALORIA DEL ESTADD, EN
CONFORMIDAD CON EL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA
FISCAL FEDERAL ¥ EL ACUERDO DE COORDINACION CELEBRADO ENTRE FEDERACION-
ESTADO DENOMINADD FORTALECIMIENTC DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y
EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA Y COLABORACION EN MATERIA DE TRANSPARENCIA
¥ ATAGUE A LA CORRUPCION,

VIGESIMA SEXTA.- RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTURDS.

“CEA" ¥ “LA CONTRATISTA" RESOLVERAN ENTRE Si LAS CONTROVERSIAS FUTURAS Y
PREVISIBLES QUE PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER
TECNICO ¥ ADMIMISTRATIVO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL
SIGUIENTE PROCEDIMIENTO

A LA CONTRATISTA" SOLICITARA A “CEA", MEDIANTE UN ESCRITO EN EL CUAL
EXPOMDRA EL PROBLEMA TECNICO YO ADMINISTRATIVCO QUE SE HAYA SUSCITADD
ENTRE EL Y EL RESIDENTE OBRA, INDICANDD LAS CAUSAS Y MOTIVOS QUE LE
DIERCN ORIGEN. ANEXARA LA DOCUMENTACION QUE SUSTENTE SU PETICION Y
LOS PRESENTARA DENTRO CE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA
EN EL QUE HAYA OCURRIDO.

B. LA DIRECCION DE “CEA" RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJCS,
DENTRO DE UN TERMING DE DIEZ DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA EN LA QUE RECIBA LA SOLICITUD, REALIZARA LAS DILIGENCIAS NECESARIAS
REQUERIDAS, A FIN DE EMITIR UnA SOLUCION QUE DE TERMINO AL PROBLEMA
PLANTEADO.

C LA COORDINACION DE “CEA™ RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
AL EMITIR LA RESOLUCION, CITARA A “LA CONTRATISTA” ¥ AL RESIDENTE DE OBRA,
PARA HACERLA DE SU CONOCIMIENTO, DENTRO DE LOS CINCO DIAS NATURALES
SIGUIENTES A AQUEL EN EL QUE SE HAYA EMITIDO ESTA.

B DURANTE LA REUNION CDNUD{-:ADA SE HARA DEL CONOCIMIENTG OE “LA
¥ EL RESIDENTE DE GBRA. LA SOLUCION ADOPTADA Y SE
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LEVANTARA ACTA ADMINISTRATIVA EN LA QUE HARAN CONSTAR LOS ACUERDOS
TOMADOS, DEBIENDOSE ANCTAR LOS MISMOS EN LA BITACORA

CONTRATO No, CEA-AL-ZU- P-O1712013

VIGESIMA SEPTIMA.- JURISDICCION ¥ COMPETENCIA.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLUIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA
TODO AQUELLD QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO. LAS PARTES
ACUERDAN SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES FEDERALES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, POR LO TANTQ “LA CONTRATISTA” RENUNGIA
AL FUERD QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O
FUTURD, © POR CUALQUIER OTRA CAUGA,

LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES GQUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU
CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE Y AL
MARGEN DE TODAS SUS FOJAS UTILES EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCG, EL DiA
02 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

POR “CEA" POR "LA CONTRATISTA
4

G EELIPETITO LUGO ARIAS , . S NAVARRO RUIZ
DIREGTOR GENER%) ADPRI\GENERAL UNICO
S of A PROYECTOS/Y CORSTRUCCIONES GEO, 5.4,

TESTIEOS:
ING. ERNESTC MARROQUIN ALVAREZ ING. RI (%3 i ENCIA
CIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS ' = DBRAS

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATC DE QBRA PUSLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS ¥
TIEMPL DETERMINADD No. CEA-AL-2U-LP01 712013, QUE CELEBRAN FOR UNA PARTE CEA ¥ POR LA OTRA PARTE,
LA EMPRESA DENOMINADA PROYECTOS ¥ COMSTRUCCIONES GED, A DELCY,
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