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CONTRATO No. CEA-AL-ZU-LP-052/2011

JALISCO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR EL INGENIERO SALVADOR ROSAS PELAYO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE
APOYO A MUNICIPIOS, A LA CUAL EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “CEA” Y POR LA
OTRA, LA ASOCIACION EN PARTICIPACION CONFORMADA POR LAS EMPRESAS MEGA
GEOTECNIA, S.A. DE C.V. Y MEGAOBRAS, S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING.
FRANCISCO JAVIER AZPEITIA JARAMILLO EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE COMUN DE
DICHA ASOCIACION EN PARTICIPACION, A LA CUAL EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO
“LA CONTRATISTA”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I.- "CEA” DECLARA QUE:

I.1.- £S UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CREADO
POR DECRETO 21804/LV11/06 DEL CONGRESQ DEL ESTADO, DE FECHA 31 DE ENERO DE 2007 Y PUBLICADO
EN EL PERIODICO OFICIAL “EL ESTADO DE JALISCO” CON FECHA 24 DE FEBRERO DE 2007, CON
PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, £N LOS TERMINOS DEL ARTICULO 2t DE LA LEY DEL
AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

1.2.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA FRACCION XXXIX DEL ARTICULO 23 DE LA LEY DEL
AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCC Y SUS MUNICIPIOS, TIENE COMO UNA DE SUS ATRIBUCIONES E3ERCER
EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES EN MATERIA DE ADMINISTRACION,
INFORMACION, PLANEACION, CONTROL, SUPERVISION Y VIGILANCIA DE AGUAS DE JURISDICCION
ESTATAL.

1.3.- EL DiA 01 DE MARZO DE 2007 FUE NOMBRADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO A CESAR L. couw
CARABIAS, COMO SU DIRECTOR GENERAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA FRACCION 11
DEL ARTICULO 25 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, Y QUIEN TIENE
EL CARACTER DE APODERADO GENERAL PARA PLEFTOS Y COBRANZAS Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACION,
E£N LOS TERMINOS DE A FRACCION I DEL ARTICULO 35 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO
Y SUS MUNICIPIOS, ASI COMO LO CORRESPONDIENTE A LOS ARTICULOS 31 PARRAFO PRIMERQ Y
SEGUNDO Y 32 FRACCION 1 DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY.

1.4.- EL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2010, MEDIANTE OFICIO NUMERO DG-708/10, LE FUE DELEGADA LA
FUNCION PARA SUSCRIBIR CONTRATOS AL INGENIERO SALVADOR ROSAS PELAYQ, DIRECTOR DE APOYO A
MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTES A LAS ACTIVIDADES QUE DESEMPENE SU DIRECCION, FUNCION
DELEGADA POR PARTE DE CESAR L. COLL CARABIAS, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE LA
“CEA”, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LAS FRACCIONES 'Y V DEL ARTICULO 35 DE LA LEY DEL
AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCQ Y SUS MUNICIPIOS, Y LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 31 PARRAFO
SEGUNDO DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY.

L5.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES DE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATQ, SE CUENTA CON
RECURSOS DEL PROGRAMA APAZU 2011.

1.6.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN LA AVENIDA FRANCIA NUMERO 1726, COLONIA MODERNA,
SECTOR JUAREZ EN GUADALAJARA, JALISCO, MISMO QUE SENALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS
NOTIFIGACIONES, AUN 1AS DE CARACTER PERSONAL, LAS QUE SER} RAN SUS EFECTOS LEGALES
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CR'I%NTRAS MO SENALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE
CONTRATO.

1.7.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A "LA CONTRATISTA” PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS A
QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE SE MENCIONA EN LA D[:CLARACION 1.5, DE
ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA
NACIONAL NUMERQ LO- 914029999-N24-2011 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN OS5
ARTICULOS 24, 26 FRACCION I, 27 FRACCION I, Y 30 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADQOS CON LAS MISMAS Y 68 DE SU REGLAMENTO.

II.- "LA CONTRATISTA"” DECLARA QUE:

I1.1.- ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD AN(:')NIMA DE CAPITAL VARIABLE
DENOMINADA MEGA GEOTECNIA, CON LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 6,608 DE FECHA 27 DE
FEBRERO DE 2007, PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERO 01 DE MAGDALENA,
JALISCQ, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIC DEL ESTADO
DE JALISCO, BAJC FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO NUMERO 35146* 1 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2007.

I1.2.- EL ING. FRANCISCO JAVIER AZPEITIA JARAMILLO, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL
PARA VOTAR CON FOTOGRAFIA NUMERQ DE FOLIO 3184072425607, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
FEDERAL ELECTORAL, ACREDITA 'SU CARACTER DE APODERADO GENERAL JUDICIAL DE LA PERSONA
MORAL DENOMINADA MEGA GEOTECNIA, S.A. DE C.V., CON LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 31 DE
FECHA 10 DE AGOSTO DE 2010, PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERQ 05 DE
OCOTLAN, JALISCO, LICENCIADO J. FELIX FONSECA RODRIGUEZ, INSCRITA EN EL REGISTRO
PUBLICQ DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE JALISCO, BAJO FOLIO MERCANTIL
ELECTRONICO N° 35146*1, DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2010; CARACTER QUE A LA FECHA NO LE HA
SIDO LIMITADO, NI REVOCADO, LO QUE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

IL.3.- SENALA COMO DOMICILIO LEGAL, EL UBICADO EN PERIFERICO SUR NUMERO 7705-2, COLONIA
SANTA MARIA TEQUEPEXPAN, TLAQUEPAQUE, JALISCO, C.P. 45601, TELEFONO 01 (33) 36-34-
24-83.

I1.4.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, CON EL
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO MGE-070227-V61.

I1.5.- ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
DENOMINADA MEGAOBRAS, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 3, 298 DE FECHA
04 DE FEBRERO DE 2003, PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERO 01 DE
MAGDALENA, JALISCO, LICENCIADO JUAN PENA RAZO, INSCRITA ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE
LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL ESTADC DE JALISCO, BAJO FOLIO MERCANTIL NUMERO
17574*1, CON FECHA DE 11 DE MARZC DE 2003.

11.6.- EL ING. FRANCISCO JAVIER AZPEITIA JARAMILLO, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL
PARA VOTAR CON FOTOGRAFIA NUMERC DE FOLIO 3184072332947, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
FEDERAL ELECTORAL, ACREDITA SU CARACTER DE APODERADO GENERAL JUDICIAL DE LA EMPRESA
DENOMINADA MEGAOBRAS, S. A. DE C. V., CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLIO\ NUMERQ 05
DE FECHA 14 DE JULIO DE 2010, PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMFRO 05 DE
OCOTLAN, JALISCO, LICENCIADO J. FELIX FONSECA RODRIGUEZ, INSCRITA ANTE EL REGISTRO
PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIC DEL ESTADO DE JALISCO, BAJO FOLIO MERCANTIL
NUMERQO 17574*1, CON FECHA DE 16 DE JULIO DE 2010, CARACTER QUE A LA FECHA NO LE HA SIDO
LIMIRADO, NI REVOCADO, LO QUE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR DAD.
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J Scfl‘.)l.- SENALA COMO SU DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER
PERSONAL, EN LA CALLE PEDRO MORENQ NUMERO 1070-7, COLONIA AMERICANA, GUADALAJARA,
JALISCO, C.P. 44160.

IL.8.- S5E ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, CON EL
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO MEG-030224-QK1.

IL.9.- EL DIA 08 (OCHO) DE SEPTIEMBRE DE 2011 (DOS MIL ONCE) LAS EMPRESAS SENALADAS EN
LOS PUNTOS DECLARATORIOS TI.1 Y 11.5 DEL PRESENTE CONTRATO, CELEBRARON EL CONVENIO DE
ASOCIACION EN PARTICIPACION CON EL OBJETO PRESENTAR UNA OFERTA PARA LA ADIUDICACION
DIRECTA No. CEA-AL-ZU-LP-052/2011 ANTE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO.

II.iO.- EL REPRESENTANTE COMUN PARA DE LA ASOCIACION EN PARTICIPACION CONFORMADA POR LAS
EMPRESAS MEGA GEOTECNIA, S.A. DE C.V. Y EDIFICACIONES MEGAOBRAS, S.A. DE C.V. ES EL ING.
FRANCISCO JAVIER AZPEITIA JARAMILLO, CONSIDERANDO QUE LA REPRESENTACION

IL11.- SERALAN COMO DOMICILIO COMUN DE LA ASQCIACION EL UBICADO EN PERIFERICO SUR
NUMERO 7705-2, COLONIA SANTA MARIA TEQUEPEXPAN, TLAQUEPAQUE, JALISCO, C.P. 45601,
TELEFONO 01 (33) 36-34-24-83; EN CASO DE QUE “LA CONTRATISTA” CAMBIE ESTE O SE LLEVE A
CABO ALGUNA VARIACION EN SU NOMENCLATURA, QUEDA OBLIGADA A NOTIFICARLO A “CEA”,
APERCIBIDA DE QUE EN CASO CONTRARIO, CUALQUIER NOTIFICACION SE TENDRA POR LEGALMENTE
HECHA EN EL DOMICILIO QUE SE TENGA REGISTRADO CON ANTERIQRIDAD.

I1.12.- “LA CONTRATISTA” DECLARA NO ESTAR AFILIADA A LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA
DE LA CONSTRUCCION Y EN ESTE ACTO NO ACEPTA LA RETENCION DEL DOS AL MILLAR (0.2%) SOBRE EL
IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO PARA LA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO, CONFORME A tO
SENALADO EN EL CONVENIO DE COLABORACION Y COORDINACION DE ACCIONES CELEBRADO ENTRE
“CEA” Y LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION CELEBRADO EL 19 DE MAYO DE
2010.

11,13.- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE
CONTIENEN LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA; EL
PROGRAMA MENSUAL CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS, Y EL CATALOGO DE
CONCEPTOS A EJECUTAR CON SUS RESPECTIVOS PRECIOS UNITARIOS, QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR
“CEA” Y "LA CONTRATISTA” FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO A PARTIR DE LA
FECHA EN GQUE SE FIRMA.

ASIMISMO, LA BITACORA QUE SE ABRIRA EN {A FECHA DEL INICIO DE LOS TRABAJCS, DEBIDAMENTE
FIRMADA POR “CEA” Y "LA CONTRATISTA”, FORMARA PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

I1.14.- QUE HA JUZGADO Y TOMADO EN CUENTA, TODAS LAS CONDICIONES QUE PUEDAN INFLUIR EN LA
ELABORACION DE LOS PRECIOS UNJTARIOS, TALES COMO UBICACION Y CONDICIONES DE ACCESO, EPOCA
DEL ANO EN LA CUAL SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA, OBRAS DE
PROTECCION Y SENALAMIENTO VIAL, CONDICIONES EN £l MERCADO DE LOS INSUMQS, MANO DE OBRA,
MATERIALES ¥ MAQUINARIA EN LA FECHA DE INICIACION DEL PRESENTF CONTRATO, TODO LO ANTERIOR
INDEPENDIENTEMENTE DE LO QUE DICHOS PRECIOS INCLUYAN POR RAZON DE COSTO DIRECTO, DEL
INDIRECTO, DE LA UTILIDAD, DE LOS CARGOS ADICIONALES ESTABLECIDOS Y QUE EL PAGO SERA POR
UNIDAD DE SERVICIO TERMINADO A SATISFACCION DE “CEA”.

11.15.- HA CONSIDERADQ TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS
MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO.
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?1.16: DE IGUAL FORMA DECLARA “LA CONTRATISTA”, BAJO PROTESTA DE CONDUCIRSE CON VERDAD,
QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 51 Y 78 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

11.17.- SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, LO QUE MANIFIESTA BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO
FISCAL DE LA FEDERACION Y DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS 1.2.1.15. Y 11.2.1.12. DE LA RESOLUC[ON
MISCELANEA FISCAL PARA 2011, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DiA 01 DE
JULIO DE 2011,

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 134 DE LA CONST]TUCION POLITICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANGCS; 1, 3,10,11, 17, 18, 20, 24, 26 FRACCION I, 27 FRACCION I, 29, 48,
49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 61, 66 Y 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 1, 2, 3, 6, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, &9, 90, 91, 92, 93, 94,
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 105, 106, 107, 108 109 110, 111, 112, 113, 122 ¥ 138 DE SU
REGLAMENTO Y 1, 2 FRACCIONES I, TT Y 1V, 3 FRACCION v, 20 FRACCION I, 21, 23 FRACCIONES XXXIX,
XLVII, 24 FRACCION ITYy 35 FRACCION I, DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS
MUNICIPIOS; LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

“LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS DENOMINADOS “CONSTRUCCION DE
COLECTOR PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTLAN, JALISCO" HASTA SU TOTAL EJECUCION,
ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS, DOCUMENTOS ¥
ANEXOS SENALADOS EN LA DECLARACION I1.13 Y TODAS LAS CLAUSULAS DE ESTE INSTRUMENTQ, ASI
COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR EN QUE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS,
MISMAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

EL MONTO DE ESTE CONTRATO, ES POR LA CANTIDAD DE $5'800,000.00 (CINCO MILLONES
OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), CORRESPONDIENDO $5°000,000.00 (CINCO MILLONES
DE PESOS 00/100 M.N.), AL IMPORTE POR LA EJECUCION DE LAS OBRAS, OBJETO DE ESTE CONTRATO Y
LA CANTIDAD DE $800,000.00 (OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), AL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO {IVA).

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.

“LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN UN PLAZO
DE 90 (NOVENTA) DIAS NATURALES, SIENDO SU INICIO EL DIA 26 (VEINTISEIS) DE SEPTIEMBRE
DE 2011 (DOS MIL ONCE) Y 5U TERMINACION, A MAS TARDAR, EL DIA 24 (VEINTICUATRO) DE
DICIEMBRE DE 2011 (DOS MIL ONCE), DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS APROBADO.

LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA REALIZARSE CON LA SECUENC N EL TIEMPO PREVISTO EN
EL PROGRAMA DE TRABAJO, PACTADOS EN ESTE CONTRATO.
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CUARTA.- ANTICIPOS.

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO LA “CEA” NO OTORGARA ANTICIPO.

QUINTA,- GARANTIAS.

"LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR LAS Gf\RANTfAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVG DEL
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LOS
ARTICULOS 48, 49 Y 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS ¥
EN LOS NUMERALES 89, 90, 91, 93, 95, 96, 97 Y 98 DE SU REGLAMENTO.

LA GARANTIA DE ANTICIPO, SOLAMENTE SE LIBERARA CUANDO SE HAYA AMORTIZADO TOTALMENTE
EL ANTICIPO CONCEDIDO.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATGQ, “LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR
FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTQO DEL PRESENTE CONTRATQ, INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA,

A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, ANTE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, MISMA QUE SERA PRESENTADA DENTRO DE LOS 15
(QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION POR ESCRITO QUE
REALICE “CEA” DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO O FALLO, PERO ANTES DE LA FIRMA DEL
CONTRATO.

LAS POLIZAS DE FIANZA DEBERAN ESTIPULAR COMO MINIMO LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:

A).- QUE LA FIANZA SE OTORGARA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN ESTE
CONTRATO,

B).- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACION EXPRESA Y POR
ESCRITO DE "CEA",

C).- QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES
O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DE “LA CONTRATISTA” O “CEA"” Y HASTA QUE SE DICTE
RESOLUCION Q SENTENCIA EJECUTORIADA POR AUTORIDAD COMPETENTE, Y

D).- QUE LA AFIANZADORA ACEPTE EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EIECUCION
PREVISTOS EN EL ARTICULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD
DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO
95 BIS DEL M!SMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEQ DEL IMPORTE DE LA
POLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS A "LA CONTRATISTA" DERIVADAS DE LA
FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCION DEL PRESENTE
CONTRATO, “LA CONTRATISTA" DEBERA OBTENER LA MODIFICACION DE LA FIANZA Y PRESENTARLA
ANTES DE LA FIRMA DEL CONVENIO RESPECTIVO.

CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE “LA CONTRATISTA", ¥ ESTE
HAGA PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS EN FORMA INCONDICIONAL DENTRO DE LOS 20 (VEINTE)
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL FINIQUITO, “CEA” DEBERA LIBERAR LA FIANZA
RESPECTIVA, EN CASO CONTRARIO, “"CEA” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS.
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JALISEQic1 uIDoS LOS TRABAIOS, “LA CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS
QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD
EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN CONTRAVENCION AL CONTENIDO DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 95 Y 96 DE SU REGLAMENTO.

LOS TRABAJOS SE GARANTIZARAN DURANTE UN TERMINO DE 12 (DOCE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE
LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJQS, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO
HAYA SURGIDO UNA RESPONSABILIDAD A CARGO DE “LA CONTRATISTA” POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, POR LO QUE "LA CONTRATISTA” DEBERA
GARANTIZAR LOS MISMOS EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 95 DE SU REGLAMENTO. TRANSCURRIDOS LOS 12 (DOCF)
MESES, SIN QUE EXISTA RECLAMACION ALGUNA POR PARTE DE “CEA”, 1A LIBERACEON DE LA FIAN.{A
ESTARA A LO PREVISTO EN LA POLIZA DE GARANTIA QUE SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DEL ARFICULO
68 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO
POR LA GARANTIA, “CEA” DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO A “LA CONTRATISTA”, PARA QUE ESTE
HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN TERMINO MAXIMO DE
30 DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO DICHAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES, “CEA” PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. SI LA
CORRECCION 0] REF’OSICION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, LAS PARTES PODRAN CONVENIRLO POR
ESCRITO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA.

SEXTA.- CONVENIOS ADICIONALES.

*CEA” PODRA DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES
FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR ESTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS ADICIONALES, SIEMPRE Y
CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% (VEINTICINCO POR
CIENTO) DEL MONTO TOTAL O DEL PLAZO PACTADO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL
ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y LOS
ARTICULOS 99 AL 109 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARIAN EL OBJETO DEL PROYECTO
SE PODRAN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES, RESPECTC A LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTOS
CONVENIOS DEBERAN SER SUSCRITOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PUBLICO QUE HAYA
FIRMADO EL CONTRATO O QUIEN LO SUSTITUYA EN EL CARGO. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN EN
MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACT ERISTICAS
ESENCIALES DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL
CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS O DE LOS
TRATADOCS.

LAS MODIFICACIONES A ESTE CONTRATO PODRAN REALIZARSE LO MISMO EN AUMENTO QUE EN
REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION O MONTO DEL MISMO. SI SE MODIFICA EL PLAZO, LOS PERIODOS
SE EXPRESARAN EN DIAS NATURALES Y LA DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE VARIACION SE HARA
CON RESPECTO DEL PLAZO PACTADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO; EN TANTO QUE SI ES
AL MONTO, LA COMPARACION SERA CON BASE EN EL MONTO CONVENIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA.

IAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SERAN INDEPENDIENTES A LAS
MODIFICACIONES AL MONTO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDQ PARA FINES
DE SU FARMALIZACION PUEDAN INTEGRARSE EN Ui SOLO DOCUMENTO.
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JALTISGOpcinene DEBERA SUSTENTAR EL DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE
ORIGINEN LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES, SEGUN SEA EL CASO,
CONSIDERANDOSE ESTOS PARTE DE ESTE CONTRATO Y OBLIGATORIAS PARA LA CONTRATISTA® Y
“CEA" LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS SE ESTABLEZCAN,

CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARO DE CONVENIOS EN MONTO O EN PLAZO,
DICHOS CONCEPTOS SE DEBERAN CONSIDERAR Y ADMINISTRAR INDEPENDIENTEMENTE A LOS
ORIGINALMENTE PACTADOS EN ESTE CONTRATO, DEBIENDOSE FORMULAR ESTIMACIONES ESPECIFICAS, A
EFECTO DE TENER UN CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADO.

SEPTIMA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“CEA" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “LA CONTRATISTA”, EL (LOS) SITIO(S) EN EL(LOS) QUE
DEBA(N) LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES,
PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION. LA
ENTREGA DEL INMUEBLE Y LOS DOCUMENTOS AQUI DESCRITOS, DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

EL INCUMPLIMIENTQ POR PARTE DE "CEA” EN LA ENTREGA OPORTUNA DEL(LOS) SITIO(S} EN EL(LOS)
QUE DEBA(N) LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS A "LA CONTRATISTA", PRORROGARA EN IGUAL PLAZO (A
FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO CONSTAR POR
ESCRITQ, EN SU CASC, LA ENTREGA Y RECEPCION DEL(LOS) SITIO(S).

OCTAVA.- FORMA DE PAGO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA
FORMULACION DE ESTIMACIONES POR CONCEPTOS EJECUTADOS, QUE ABARCARAN UN PERIODO NO
MAYOR A UN MES CALENDARIQ, LAS CUALES SERAN PRESENTADAS POR “LA CONTRATISTA" AL
RESIDENTE, DENTRC DE LOS SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE DE DICHA
ESTIMACION, QUE SERA EL ULTIMO DiA HABIL DE CADA MES, ACOMPANADAS CON LA DOCUMENTACION Y
LAS FOTOGRAFIAS DE EJECUCION DE CONCEPTOS QUE ACREDITEN LA PROCEDENCIA DE SU PAGO. LA
RESIDENCIA CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU
PRESENTACION, PARA SU REVISION, CONCILIACION Y AUTORIZACION,

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS Y DEBIDAMENTE AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA, SE
DEBERAN PRESENTAR EN EL DOMICILIO LEGAL DE “CEA”, UBICADO EN LA AV. FRANCIA NO. 1726,
COLONIA MODERNA, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, QUIEN CUENTA CON UN PLAZO NO MAYOR
DE VEINTE DIAS NATURALES PARA SU PAGO, CONTADOS £STOS A PARTIR DE LA FECHA DE AUTORIZACION
POR EL SUPERVISOR.

LOS IMPORTES UNA VEZ ANALIZADOS Y CALCULADOS DEBERAN CONSIDERAR PARA SU PAGO LOS
DERECHOS QUE, CONFORME AL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, PROCEDAN POR LA
PRESTACION DEL SERVICIO DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, ASI COMQ LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES Y SE RETENDRAN
DE LAS ESTIMACIONES QUE SE CUBRAN A "LA CONTRATISTA".

“LA CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA SU
PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU
PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ESTOS O POR SU PRESENTACION INCORRECTA O EXTEMPORANEA, NO
SERA MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIERCS.
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JALIS?(% PAGOS DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS, YA
QUE “CEA” TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN
SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADOQ.

CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE "CEA" EXISTEN
TRABAJOS TERMINADOS, Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRA
PACTARSE SU RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA EL ACTA DE RECEPCION FISICA Y PARCIAL DE
LOS TRABAJOS.

CUANDO “CEA” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA
CONTRATISTA”, LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “CEA” LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE
DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE "LA
CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE TENDRAN POR AUTORIZADAS CUANDO “"CEA" OMITA RESOLVER
RESPECTO DE SU PROCEDENCIA, DENTRO DEL TERMINQ DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE. EN TODOS LOS CASOS, EL
RESIDENTE DEBERA HACER CONSTAR EN LA BITACORA, LA FECHA EN QUE SE PRESENTAN LAS
ESTIMACIONES.

EN CASO DE QUE “"LA CONTRATISTA” NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES DENTRO DEL TERMINO DE 20
(VEINTE}) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA
RESIDENCIA, LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN
QUE ELLO DE LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “LA CONTRATISTA”,
DEBIENDOSE HACER CONSTAR EN LA BITACORA TALES HECHOS.

EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA EN LAS
ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDG AL
IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES
A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS
FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS DEBERAN ACUMULARSE.

LA AUTQR[ZACION DEL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES DEBERA CONSTAR POR ESCRITO,
ACOMPANADO DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE SU PROCEDENCIA, SIN NECESIDAD DE CELEBRAR
CONVENIO ALGUNO.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS DE GASTOS NO RECUPERABLES DEBIDAMENTE
COMPROBADOS SE REALIZARA EN UN TERMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE, A LOS IMPORTES QUE
RESULTEN MO LES SERA APLICABLE COSTO ADICIONAL ALGUNO POR CONCEPTO DE INDIRECTOS,
FINANCIAMIENTO, NI UTILIDAD.

S1 "LA CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR ORDEN
POR ESCRITO DE PARTE DE “CEA", INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA
POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO
POR E£LLO, NEA MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO 10S TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LOS TERMINOS ESTIPULADOS Y
MENCIONADOS EN LOS DOCUMENTOS ¥ ANEXOS QUE SE INDICAN EN LA DECLARACION I1.7 Y LA CLAUSULA
ViGESIMA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS DE "CEA", ESTA
PODRA ORDENAR SU CORRECCION O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAIOS ADICIONALES QUE
RES\NTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA “LA CONTRATIS EIN QUE TENGA DERECHO A
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JALIS(&Q’RIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO, “CEA”, SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA
ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EN TANTO NO SE LLEVE A
CABO LA CORRECCION O REPOSICION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL
PLAZO SENALADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO PARA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, “"CEA”, A
SOLICITUD DE “LA CONTRATISTA”, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS, CONFORME AL
PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION {ARTICULOS 17-A Y 21), COMO
SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE QUE
SE _VENCIO EL PLAZO HASTA |A FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE “LA CONTRATISTA",

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “LA CONTRATISTA", ESTE DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES,
CONFORME A LO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE tA
FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A D]SPOSICION
DE "CEA".

SI "LA CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR AL MONTQ INDICADO EN EL PRESENTE
CONTRATQ, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE
TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO.

CUALQUIER PAGO QUE SE REALICE CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, SE REALIZARA EN EL
DOMICILIO QUE SE SENALA EN LA DECLARACION 1.6.

NOVENA.- CANTIDADES ADICIONALES Y CONCEPTOS NO PREVISTOS.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SE REQUIERE LA EJECUCION DE CANTIDADES ADICIONALES O
CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL, SE DEBERAN CELEBRAR LQS CONVENIOS
ADICIONALES O MODIFICATORIOS RESPECTIVAMENTE, VIGILANDO QUE DICHOS INCREMENTOS O
MODLFICACIONES NO REBASEN AL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL CONTRATO, “LA CONTRATISTA”
DEBERA AMPLIAR LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LA MISMA
PROPORCION SOBRE EL MONTO DEL CONVENIO.

SI DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, "LA CONTRATISTA" SE PERCATA DE LA NECESIDAD DE
EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL
CONTRATO, DEBERA NOTIFICARLO A "CEA", PARA QUE ESTA RESUELVA LO CONDUCENTE; "LA
CONTRATISTA” SOLO PODRA EJECUTARLOS UNA VEZ QUE CUENTE CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO
POR PARTE DE “CEA".

TRATANDOSE DE CONCEPTOS ADICIONALES, ESTOS SE PAGARAN CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS
PACTADOS ORIGINALMENTE, TRATANDOSE DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL
DEL CONTRATOQ, LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS PREVIAMENTE
PARA SU PAGO.

DECIMA.- AJUSTES EN LOS COSTOS.

LAS PARTES ACUERDAN QUE SI LLEGAREN A OCURRIR CIRCUNSTANCIAS ECONOMICAS NO PREVISTAS EN
ESTE C TRATO NI TAMPOCO IMPUTABLES A CUALQUIERA DE EL " h DETERMINEN UN AUMENTO O
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JALISGRYcc10n DE LOS COSTOS DE ESTE CONTRATO, SE SUJETARAN A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS
56, 57 Y 58 Y SUS FRACCIONES, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS Y A LOS ARTICULOS 173 AL 177 DE SU REGLAMENTO.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANE(;ERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APUCARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO
CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DE
ESTE CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE
INTERES QUE LA CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.

DECIMA PRIMERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, SE REALIZARA CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 64 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA LO CUAL “LA
CONTRATISTA" COMUNICARA A “CEA” LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON
ENCOMENDADOS, PARA QUE ESTE, EN UN TERMING QUE NO EXCEDERA DE 30 DIAS MATURALES,
VERIFIQUE QUE DICHOS TRABAJOS SE HAN REALIZADO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES PACTADAS Y
QUE LOS MISMOS HAN SIDO CONCLUIDOS. '

UNA VEZ REALIZADO LO ANTERIOR,'EMPEZARA A CORRER EL TERMINO DE QUINCE DIiAS NATURALES PARA
QUE PROCEDA “CEA” A LA RECEPCION FORMAL DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO,

“LA CONTRATISTA” EXHIBIRA PREVIAMENTE A LA RECEPCION FORMAL DE LA OBRA MATERIA DE ESTE
CONTRATO, ¥ FREVIA ACEPTACION POR PARTE DE "CEA", CUALQUIERA DE LAS GARANTIAS A QUE SE
REFIERE EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQOS CON LAS MISMAS,
EN LOS TERMINQS DE ESTA LEY Y DE LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO POR
LOS DEFECTOS QUE RESULTEN EN LA MISMAS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIOAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO,

ASI MISMO, UNA VEZ RECIBIDA LA OBRA DE MANERA FORMAL, SE TENDRA UN PLAZO DE 30 DIAS
NATURALES PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITO, APEGANDOSE EN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA, DE
ACUERDO O DESACUERDO DEL MISMO, A LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 95 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. DENTRO DE ESTE MISMO PLAZO, “LA
CONTRATISTA” SE OBLIGA A ENTREGAR LOS PLANOS DE OBRA TERMINADA, EN CASO DE QUE EL
PROYECTQ HUBIERE SIDO MODIFICADO DURANTE SU CONSTRUCCION.

DECIMA SEGUNDA.- REPRESENTANTES DE "LA CONTRATISTA".

“LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN EL
SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE 'PERMANENTE QUE FUNGIRA COMO
SUPERINTENDENTE DE OBRA, EL CUAL DEBERA CUBRIR EL PERFIL REQUERIDO, ADEMAS DE CONOCER CON
AMPLITUD LOS ANEXOS QUE SE INDICAN EN LA DECLARACION IL6 Y TODAS LAS CLAUSULAS CONVENIOS
Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL SUPERINTENDENTE DE OBRA DEBE ESTAR FACULTADO POR "LA CONTRATISTA", PARA OIR Y RECIBIR
TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL,
ASI COMOD CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO
RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

"CEA” SE RESERVA EL DERECHO DE LA ACEPTACION DEL SUPERINTENDENTE DE OBRA, Y DE SOLICITAR
EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS IJUSTIFICADAS, tA SUSHH UCION DEL MISMO, Y “LA

/ _/" L
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J %&TRATISTA’: TENDRA LA OBLIGACION DE NOMBRAR A OTRO QUE REUNA LOS REQUISITOS INDICADOS
EN EL PRIMER PARRAFFC DE ESTA CLAUSULA.

DECIMA TERCERA.- OBLIGACIONES OBRERO LABORALES.

“LA CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA, SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES OBRERO PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES Y
ORGANISMOS PUBLICOS, DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN
MATERIA DE TRABAJQO Y SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE “LA CONTRATISTA” SE QBLIGA, POR LO
MISMO, EN RESPONDER DE TODAS Y CADA UNA DE LAS RECLAMACIONES QUE POR ESTE MOTIVO HAGAN
SUS TRABAJADORES, POR LO QUE “CEA* SERA AJENO A CUALQUIERA DE ESTAS RECLAMACIONES,
PRESENTES O FUTURAS.

EN CASQO DE QUE “CEA" TENGA QUE CUBRIR ALGUNA CANTIDAD DE DINERQ DERIVADA DE LA RELACION
LABORAL ENTRE “LA CONTRATISTA” Y SUS TRABAJADORES O CON MOTIVO DE ENFERMEDADES O
RIESGOS DE TRABAJDO “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRARLE A "CEA" LA CANTIDAD O
CANTIDADES EROGADAS POR TALES MOTIVOS.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA,

“LA CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEBERA
SUIETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN
MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO
AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASI COMO A LAS INSTRUCCIONES
QUE AL EFECTO LE SENALE “CEA“. CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DAROS Y PERJUICIOS QUE
RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE "LA CONTRATISTA”, QUE PODRAN SER
RECLAMADAS POR “CEA” POR LA VIA JUDICIAL CORRESPONDIENTE.

ASIMISMO, “"LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL, EN FAVOR DE
CUALQUIER OTRA PERSONA FISICA O MORAL, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE

CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR
TRABAJQOS BEJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON EL PREVIO CONSENTIMIENTO EXPRESO
Y POR ESCRITO DE “CEA", CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PENULTIMO Y ULTIMO PARRAFO DEL
ARTICULO 47 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 53 Y 54 DE
SU REGLAMENTO.

SI CON MOTIVO DE LA CESION DE DERECHOS DE COBRQO SOUICITADA POR “LA CONTRATISTA" SE
ORIGINA UN ATRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERA EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A QUE HACE
REFERENCIA EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUSLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS.

DECIMA QUINTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

“CEA” DESIGNARA POR ESCRITO AL RESIDENTE DE OBRA CON ANTERIORIDAD AL INICIO DE LOS
TRABAIOS, LOS CUALES DEBERAN RECAER EN UN SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR “CEA”, QUIEN
FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE ANTE "LA CONTRATISTA" Y SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA
SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA AUTORIZACION DE
LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “LA CONTRATISTA". TENDRA LAS FUNCIONES INDECADAS EN £l
ARTICULO 113 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, EN LO QUE SEA APLICABLE A LOS TRABAJOS OBIETO DE EST ONTRATQ. LA RESIDENCIA DE
OBRY DEBERA ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRAFAIGS.

Hoja 11 de 19
CONTRATO NUMERO CEA-AL-Z

' Av. Francia No. 1726 Col. Moderna C.

/\/"




o8 '23:3

600012
GEA

Comision Estatal del Agua
¢ ¢ .m
JALISCO

EN LA DESIGNACION DEL SERVIDOR PUBLICO QUE FUNGIRA COMO RESIDENTE DE OBRA, “CEA” DEBERA
TOMAR EN CUENTA QUE TENGA LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD
SUFICIENTE PARA LLEVAR LA ADMINISTRACION Y DIRECCION DE LOS TRABAJOS; DEBIENDO CONSIDERAR
EL GRADO ACADEMICO DE FORMACION PROFESIONAL DE LA PERSONA, EXPERIENCIA EN ADMINISTRACION
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS, DESARROLLO PROFESIONAL Y EL CONOCIMIENTO DE
TRABAJOS SIMILARES A LOS QUE SE HARA CARGO, PARA TAL EFECTO LA “"CEA" DESIGNA AL ARQ.
MIGUEL ANGEL ELTAS ARMENDARIZ QUIEN TENDRA LAS FUNCIONES INDICADAS EN EL ARTICULO 113
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y POR
ENDE DEBERA DARLE SEGUIMIENTO Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, DESDE EL
INICIO DE LOS TRABAJIOS, HASTA QUE CONCLUYA EL PERIODO POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DEL
MISMO,

“CEA” A TRAVES DEL REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRA EL DERECHO DE
SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBIETO DEL CONTRATO Y DAR A "LA CONTRATISTA" POR
ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCION EN LA
FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO LE SEAN QRDENADAS.,

ES FACULTAD DE "CEA" REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A UTILIZARSE
EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA SEXTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

"CEA” Y “LA CONTRATISTA”, CONVIENEN PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE
ESTE CONTRATO POR PARTE DE “LA CONTRATISTA”, LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES RETENCIONES
Y/0O PENAS CONVENCIONALES:

A).- “CEA” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LOS TRABAJOS OBIETO DE ESTE CONTRATOQ SE ESTAN
EJECUTANDO POR “LA CONTRATISTA” DE ACUERDO CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA
DE TRABAJO APROBADQ; PARA LO CUAL, “"CEA" COMPARARA PERIODICAMENTE CONTRA EL PROGRAMA, EL
AVANCE REAL ESTIMADO DE LOS MISMOS.,

51 COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL AVANCE DE
LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, “CEA” PROCEDERA A HACER LAS RETENCIONES
ECONOMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS FECHAS EN QUE SE
DETERMINEN LQS ATRASOS, POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 2% (DOS POR
CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NUMERQ DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE
LA FECHA DEL ATRASO EN EL PROGRAMA, HASTA A DE REVISION. |AS RETENCIONES SERAN
DETERMINADAS UNICAMENTE EN FUNCION DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O
PRESTADOS OPORTUNAMENTE CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAIO CONVENIDO, CONSIDERANDO LOS
AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y EN NINGUN CASO PODRAN SER
SUPERIORES, EN SU COMIUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.
ASIMISMO, CUANDO "LA CONTRATISTA" REGULARICE LOS TIEMPOS DE ATRASO SENALADOS EN EL
PROGRAMA DE EJECUCION, PODRA RECUPERAR LAS RETENCIONES ECONOMICAS QUE SE LE HAYAN
EFECTUADQ, POR LO QUE "CEA” REINTEGRARA A “LA CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LAS MISMAS QUE
AL MOMENTO DE LA REVISION TUVIERA ACUMULADAS.

LA APLICACION DE ESTAS RETENCIONES TENDRA EL CARACTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA DE
TERMINACION DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO, ESTOS NO SE
HAN CONCLUIDO.

B).ASI "LA CONTRATISTA™ NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA, ESTIPULADA EN EL PLAZO DE
FIEANCION ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE COX: i‘ Y EN EL PROGRAMA DE
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JALI S?}gBAJO, “CEA” LE APLICARA |AS PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 2% (DOS
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO
OPORTUNAMENTE, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, POR CADA MES O FRACCION QUE TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE TERM]NACION PACTADA
EN LA CLAUSULA'TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO HASTA EL MOMENTO DE SU TERMINACICN. DICHAS
PENAS NO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES SE DESCONTARAN ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE
SE FORMULEN Y EL DE LAS PENAS CONVENCIONALES EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, Y SE
APLICARAN, STEMPRE Y CUANDO EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SEA POR CAUSAS
IMPUTABLES A “LA CONTRATISTA” Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE LA DEMORA MOTIVADA POR
CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, QUE A JUICIO DE “CEA” NO SE
ATRIBUYA A CULPA DE “LA CONTRATISTA”

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SEC APLIQUEN,
"CEA” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, O BIEN, LA RESCIS!ON
ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASI
COMO LA GARANTIA DEL ANTICIPQ, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA EN LA RESCISION, EN EL
CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.

DECIMA SEPTIMA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

"CEA” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS
TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSA JUSTIFICADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION
DEFINITIVA, DETERMINANDO LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, LA QUE NO PODRA PRORROGARSE O
SER INDEFINIDA.

CUANDO OCURRA LA SUSPENSION, EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR “CEA” LA NOTIFICARA POR
ESCRITO A “LA CONTRATISTA", SENALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y
DE 1A PROBABLE REANUDACION DE LOS TRABAIODS, ASL COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN
LO RELATIVO A SU PERSONAL.

LA FECHA DE TERMINACION SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE COMPRENDA LA
SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO OE EJECUCION CONVENIDO, FORMALIZANDOLA MEDIANTE ACTA
CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION, LA QUE CONTENDRA COMO MINIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS
POR EL ARTICULO 117 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS. '

CUANDO LA SUSPENSION SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO EXISTIRA NINGUNA
RESPONSABILIDAD PARA “CEA” Y “LA CONTRATISTA”, DEBIENDO UNICAMENTE SUSCRIBIR UN
CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE SUSPENSION Y LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACION DE
LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DE
ESTE CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LOS TRABAJOS RESULTEN DANADOS O DESTRUIDOS Y ESTOS
REQUIERAN SER REHABILITADOS O REPUESTOS, DEBERAN RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA
CELEBRACION DE UN CONVENIO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIEMPRE QUE NO SE CELEBRE EL CONVENIO PARA
CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES A "LA CONTRATISTA".

NO SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR DE
MATERIALES, CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE "LA CONTRATISTA".

CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE L0OS
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EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE
HAYA DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVO DICHA SUSPENSION.

DECIMA OCTAVA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“CEA” PODRA, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, EN CASO
DE INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE "LA CONTRATISTA”,
PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA POR "LA CONTRATISTA" PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL MISMO, ASI COMO LA GARANTIA DE ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN
PROCEDA, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPC NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.

LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO SE APEGARA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 61, 62
Y 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 154 AL 163 DE SU
REGLAMENTO.

“CEA" PROCEDERA A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO CUANDOC “LA CONTRATISTA”
INCURRA EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS:

I).- ST "LA CONTRATISTA”, POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO DENTRO DE LOS 15 {QUINCE} DIAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA
JUSTIFICADA, CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS ¥
SU REGLAMENTO.

II).- SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPONER O
CORREGIR ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDQ DETECTADA COMOQ DEFECTUOSA POR “CEA”.

III).- SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O SIN
MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA O POR EL
SUPERVISOR.

IV).- SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA VIGENTE DE EIECUCION DE LOS TRABAJOS POR FALTA DE
MATERIALES O TRABAJADORES Y QUE A JUICIO DE “"CEA”, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA
TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE
ESTE CONTRATO.

NO IMPLICARA RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y, POR TANTO NO SE
CONSIDERARA COMO INCUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISION ADMINISTRATIVA,
CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR FALTA DE INFORMACION REFERENTE A ESPECIFICACIONES O
NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FISICA DE LAS AREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE
PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR “CEA”, ASI COMO CUANDQ ESTA HUBIERE
ORDENADO LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS; NI POR EL ATRASO DE LOS TRABAJOS QUE TENGA LUGAR
POR FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES.

V).- SI ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL EN TERMINOS DE LA LEY DE CONCURSOS
MERCANTILES.

VI).- SI SUBCONTRATA PARTE DE i0S TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATQ, SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE “CEA™.
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JALISQH) SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE “CEA".

VIII).- SI "LA CONTRATISTA” NO DA A "CEA” O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE
INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION
DE LOS MATERIALES Y TRABAJQS.

IX).- SI “"LA CONTRATISTA" CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CAS0 DE QUE HAYA 51DO
ESTABLECIDO COMO REQUISITO TENER ESA NACIONALIDAD.

X).- SI SIENDO EXTRANIERO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION CON ESTE
CONTRATO.

XI}.- EN GENERAL, POR £1. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “"LA CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, LA CONTRAVENCION A LAS
DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO, LEYES, TRATADOS Y
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.

UNA VEZ NOTIFICADC EL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE
ESTE CONTRATO POR “"CEA”, ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATAMENTE POSESION DE LOS TRABAJOS
EIECUTADOS PARA HACERSE CARGO DE LOS MISMOS, LEVANTANDQ, CON O SIN tA COMPARECENCIA DE
“LA CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS,

ASIMISMO, "LA CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “CEA”, EN UN TERMINO DE 10 (DIFZ)
DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL OFICIO DFL INICIO
DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION
QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EMITIDA LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO Y NOTIFICADA A LA
CONTRATISTA", "CEA" PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRA DE
CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS BEJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE
OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DiAs
MATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR ESCRITO DE DICHA RESOLUCION, A FIN DE
PRCCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS. EN EL FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE
LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA DE
TRABAJO.

DECIMA NOVENA.- TERMINACION ANTICIPADA EL CONTRATO.

“CEA” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERES
GENERAL, POR CAS0 FORTUITO O FUERZA MAYOR O CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE
WMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, SEGUN CORRESPONDA, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO
EN LOS ARTICULOS 60, SEGUNDO PARRAFO, Y 62, FRACCION 111, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y ARTICULOS 150 AL 153 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PAGANDO A "LA CONTRATISTA" LOS
TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SHEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN
RAZOWABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONE D ECTAMENTE CON EL PRESENTE
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EN TODQS LOS CASOS DE TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SE DEBERAN REALIZAR LAS
ANOTACIONES ~ CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA, DEBIENDO "CEA" LEVANTAR ACTA
CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE CONTENGAN COMO MINIMO LOS REQUISITOS INDICADOS POR EL
ARTICULO 151 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS.

@E&

JALISCO

UNA VEZ NOTIFICADA POR OFICIO LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO A “LA
CONTRATISTA” POR “CEA”, ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAIOS
EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DE LOS MISMOS, LEVANTANDO, CON O SIN COMPARECENCIA DE “LA
CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS.

“LA CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A .DEVOLVER A “CEA”, EN UN TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION DEL OFICIO DEL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE
HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

CUANDOQ SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, DEBERA ELABORARSE EL FINIQUITO
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 168 AL 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

VIGESIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS SE HARA CON APEGO A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y ARTICULOS 164 AL 167 DE SU
REGLAMENTO.

"CEA” PODRA ACEPTAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS
TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USQO; ASIMISMO PODRA

RECIBIRLOS EN 10S SIGUIENTES CASOS, MISMOS QUE SE SENALAN DE MANERA ENUNCIATIVA, PERO NO
LIMITATIVA:

A).- CUANDO “"CEA" DETERMINE SUSPENDER LOS SERVICIOS Y LO QUE SE HUBIERE REALIZADO SE
AJUSTE A LO PACTADO Y A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION RESPECTIVAS.

B).- CUANDO “"CEA" RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO.

C).- CUANDO DE COMUN ACUERDO LAS PARTES CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE
EL CONTRATO.

D).- CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATOQ.

PARA TODA RECEPCION, “LA CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR A “CEA" FIANZA DE VICIOS OCULTOS,
DE CONFORMIDAD CON EL PORCENTAJE DE OBRA QUE SE RECIBA.

VIGESIMA PRIMERA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.
PARA DAR POR TERMINADQOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR

“CEA” Y ™LA CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, SE DEBERA ELABORAR EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE, ANEXANDQO EL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS.
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JALI SG&A” DEBERA NOTIFICAR POR ESCRITO A “LA CONTRATISTA”, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL
O SU SUPERINTENDENTE DE OBRA, LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVARA A CABO EL FINIQUITO;
"LA CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE ACUDIR AL LLAMADO QUE SE LE HAGA MEDIANTE EL
OFICIO RESPECTIVO. .

EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO DEBERA REUNIR COMO MINIMO LOS REQUISITOS QUE
SE INDICAN EN EL ARTICULO 170 DEL REGLAMENTO DE [A LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL FINIQUITO DEBERA SER ELABORADO POR “CEA” Y “LA CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 20 (VEINTE
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FISICA DE 10S TRABAIOS,
HACIENDOSE CONSTAR 1.OS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS,
DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, "LA CONTRATISTA” NO
ACUDA CON “CEA" PARA SU ELABORACION DENTRO DEL TERMINO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR,
"CEA” PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDG COMUNICAR POR OFICIO SU RESULTADO A “LA
CONTRATISTA" DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ} DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE SU
EMISION; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADQ DE DICHO FINIQUITO A “LA CONTRATISTA”, ESTE
TENDRA

EL TERMINO DE 15 {QUINCE) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA; SI
TRANSCURRIDO ESTE TERMINO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.

ST DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE "LA CONTRATISTA", "CEA” DEBERA
LIQUIDARLOS DENTRO DEL TERMING DE 20 {VEINTE) DIAS NATURALES SIGUEENTES. SF RESULTA GQUE
EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “CEA”, EL IMPORTE DE LOS MISMOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES
PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEFTO DE TRABAJOS BJECUTADQS Y SI NO FUERAN SUFICIENTES ESTOS,
DEBERA EXIGIRSE POR OFICIO SU REINTEGRO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL
PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGOQ FISCAL DE LA FEDERACION (ARTICULOS 17-A Y 21), COMO
SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS
NATURALES, DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE “CEA”. EN CASO DE NO OBTENERSE EL REINTEGRO, "CEA" PODRA
HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES. EN FORMA SIMULTANEA, SE
LEVANTARA EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
ASUMIDOS POR "CEA" Y "LA CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, LA QUE DEBERA REUNIR COMO
MIN[IVIO LOS REQUISITOS SENALADOS POR EL ARTICULO 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

CUANDO LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRQ DE LOS 15 (QUINCE) DiAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO PODRA
UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHQOS Y OBLIGACIONES
DE “CEA" Y “LA CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, DEBIENDO AGREGAR UNICAMENTE UNA
MANIFESTACION DE "“CEA” Y “LA CONTRATISTA” DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO
TANTO SE TENDRAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA ESTE CONTRATO,
SIN DERECHO A ULTERIOR RECELAMACION. AL NO SER FACTIBLE EL PAGO EN EL TERMINO INDICAGO, SE
PROCEDERA A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE “CEA" Y "LA CONTRATISTA"” EN ESTE CONTRATO.

adalajara, Jalisco. Tel. (33) 30 30 92 00
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J %&ESIMA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

“CEA” Y "LA CONTRATISTA" SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI
COMO A SUS ANEXOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO, LEYES, TRATADOS Y DEMAS NORMAS Y
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS ESTIPULACIONES.

“LA CONTRATISTA” CONVIENE EXPRESAMENTE Y MANIFIESTA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DE LAS
ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGA LA RETENCION DEL 5 (CINCO) AL MILLAR DEL IMPORTE
DE CADA ESTIMACION, PARA CUMPLIR CON EL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS EN
VIGOR, POR CONCEPTO DE DERECHQS DE INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE

LOS TRABAJOS EFECTUADOS, DESTINADO A LA CONTRALORIA DEL ESTADO, EN CONFORMIDAD CON EL
CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL Y EL ACUERDO DE
COORDINACION CELEBRADO ENTRE FEDERACION ESTADO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA
ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA Y COLABORACION EN MATERIA DE
TRANSPARENCIA Y ATAQUE A LA CORRUPCION.

VIGESIMA CUARTA.- RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROQS.

“CEA" Y "LA CONTRATISTA” RESOLVERAN ENTRE SI LAS CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES QUE
PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO
DERIVADOS DE ESTE CONTRATQ, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

A).- "LA CONTRATISTA" SOLICITARA A “CEA”, MEDIANTE UN ESCRITO EN EL CUAL EXPONDRA EL
PROBLEMA TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA SUSCITADO ENTRE EL Y EL RESIDENTE OBRA,
INDICANDO LAS CAUSAS Y MOTIVOS QUE LE DIERON ORIGEN, ANEXARA LA DOCUMENTACION QUE
SUSTENTE SU PETICION Y LOS PRESENTARA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA EN EL QUE HAYA OCURRIDO.

B).- LA DIRECCION DE “CEA” RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DENTRO DE UN
TERMING DE DIEZ DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE RECIBA LA SOLICITUD,
RCI\LIZARA LAS DILIGENCIAS NECESARIAS REQUERIDAS, A FIN DE EMITIR UNA SOLUCION QUE DE
TERMINO AL PROBLEMA PLANTEADO.

C)- LA COORDINACI()N DE “"CEA” RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS AL EMITIR LA
RESOLUCION, CITARA A “LA CONTRATISTA” Y AL RESIDENTE DE OBRA, PARA HACERLA DE SU
CONOCIMIENTQ, DENTRO DE LOS CINCO DIAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN EL QUE SE HAYA
EMITIDO ESTA.

D).- DURANTE LA REUNION CONVOCADA, SE HARA DEL CONOCIMIENTO DE “LA CONTRATISTA" Y EL
RESIDENTE DE OBRA, LA SOLUCION ADOPTADA Y SE LEVANTARA ACTA ADMINISTRATIVA EN LA QUE
HARAN CONSTAR LOS ACUERDOS TOMADOS, DEBIENDOSE ANOTAR LOS MISMOS EN LA BITACORA,

VIGESIMA QUINTA.- JU RISDICCION Y COMPETENCIA.

PARA LA INTERPREI'ACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO
QUE NO \TE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES ACUERDAN SOMETERSE A LA

CONTRATO NUMERQ CEA-AL-HU- L |
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JALIS cflﬁISDICCION DE LOS TRIBUNALES FEDERALES CON SEDE EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, POR

LO TANTO “"LA CONTRATISTA" RENUNCIA Al FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU
DOMICILIC PRESENTE O FUTURO, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y
ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE Y AL MARGEN DE TODAS SUS
FOJAS UTILES EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, EL DIA 26 (VEINTISEIS) DE

SEPTIEMBRE DEL ANO 2011 (DOS MIL ONCE).

PCR "LA CONTRATISTA"

3 ER AZPEITIA JARAMILLO
REPRESENTANTE UN DE LA A.P. CONFORMADA

MEGAOBRAS, S.A. DE C.v.

TESTIGOS:

F PROYECTOS

ESTA HQJA DE FIRMAS PERTENECE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO No. CEA-
AL-ZU-LP-052/2011, CELEBRADO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, ¥ POR LA OTRA, LA ASOCIACION EN
PARTICIPACTON CONFORMALDA POR LAS EMPRESAS MEGA GEOTECNIA, S.A. DE C. V. Y MEGAQBRAS, 5.A. DEC.V.
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