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JALISCO

CONTRATC DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR CESAR L. COLL CARABIAS EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, A LA CUAL
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "CEA” Y POR LA OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA E HIDRAULICA APLICADA, S.A. DE C.V,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. SAUL GARCIA CAMACHO, EN SU CARACTER DE
ADMINISTRADOR UNICO DE DICHA PERSONA MORAL, A LA CUAL EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO "LA CONTRATISTA”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
I.- "CEA” DECLARA QUE:

L1.- ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CREADO
POR DECRETO 21804/LV11/06 DEL CONGRESQ DEL ESTADQ, DE FECHA 31 DE ENERC DE 2007 Y PUBLICADO
EN EL PERIODICO OFICIAL "EL ESTADO DE JALISCO” CON FECHA 24 DE FEBRERC DE 2007, CON
PERSONALIDAD JURIDICA ¥ PATRIMONIO PROPIO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DEL !
AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. v

1.2.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA FRACCION XXXIX DEL ARTICULO 23 DE LA LEY DEL :
AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, TIENE COMO UNA DE SUS ATRIBUCIONES. EJERCER e
EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES EN MATERIA DE ADMINISTRACION o
INFORMACION, PLANEACION CONTROL, SUPERVISION Y VIGILANCIA DE AGUAS DE JURISDICCION

ESTATAL.

1.3.- EL DIA 01 DE MARZO DE 2007 FUE NOMBRADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO A CESAR L. COLL
CARABIAS, COMO SU DIRECTOR GENERAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA FRACCION II
OEL ARTICULO 25 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ¥ QUIEN TIENE
EL CARACFER DE APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACION,
EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION [ DEL ARTICULO 35 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO
Y SUS MUNICIPIQS, ASI COMO LO CORRESPONDIENTE A LOS ARTICULOS 31 PARRAFO PRIMERQ Y
SEGUNDO Y 32 FRACCION I DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY.

1.4.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES DE LA ADIUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE CUENTA CON
RECURSOS DEL PROGRAMA AGUA LIMPIA 2012,

L5.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN LA AVENIDA FRANCIA NUMERQ 1726, COLONIA MODERNA,
SECTOR JUAREZ EN GUADALAJARA, JALISCO, MISMO QUE SERALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS
NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES
MIENTRAS NO SENALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE
CONTRATO. ,

1.6.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A “LA CONTRATISTA” PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS A
QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACION 1.4, DE
ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE DE ADIUDICAGKON_DIRECTA DE
CONFORMIOAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 26 FRACCION 1Y 27 PRACCINY 1L, 41, 42
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I1.- "LA CONTRATISTA” DECLARA QUE:

JALISCO

II.1.- ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
DENOMINADA ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA E HIDRAULICA APLICADA, CON LA .
ESCRITURA PUBLICA NUMERO 6,178 DE FECHA 12 DE ENERO DEL ANO 2011, PASADA ANTE LA FE DEL
NOTARIO PUBLICO NUMERO 44 DE ZAPOPAN, JALISCO, LICENCIADO MARIO ANTONIO SOSA
SALCEDO, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICQ DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL ESTADO
DE JALISCO, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO NUMERO 59415*%1, DE FECHA 01 DE FEBRERO
DEL ANO 2011,

I1.2.- EL C. SAUL GARCIA CAMACHO, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR NUMERO
1095074912976, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL Y ACREDITA SU CARACTER DE
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA ESTUDIOS Y PROYECTOS
DE INGENIERIA E HIDRAULICA APLICADA, S.A. DE C.V., CON LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO
6,178 DE FECHA 12 DE ENERO DEL ANO 2011, PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO
44 DE ZAPOPAN, JALISCO, LICENCIADO MARIO ANTONIO SOSA SALCEDO, INSCRITA EN EL
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL ESTADO DE JALISCO, 8AJO EL FOLIO
MERCANTIL ELECTRONICO NUMERO 59415+*1, OF FECHA 01 DE FEBRERO DEL ANO 2011; CARACTER
QUE A LA FECHA NO LE HA SIDO LIMITADO, NI REVOCADO, LO QUE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD,

I1.3.- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBIETO DE ESTE CONTRATO.

IL.4.- SENALA COMO DOMICILIO LEGAL, EL UBICADO EN LA CALLE HACIENDA DE LAS MARGARITAS

‘NUMERO 44, COLONIA HACIENDAS DEL VALLE, ZAPGOPAN, JALISCO, C.P. 45130, TEL. 01 (33} 38- -
24-39-17,; EN CASO DE QUE “LA CONTRATISTA" CAMBIE ESTE O SE LLEVE A CABO ALGUNA VARIACION

EN 5U NOMENCLATURA, QUEDA OBLIGADA A NOTIFICARLO A “CEA", APERCIBIDA DE QUE EN CASO

CONTRARIO, CUALQUIER NOTIFICACION SE TENDRA POR LEGALMENTE HECHA EN EL DOMICILIO QUE SE

TENGA REGISTRADO CON ANTERIORIDAD.

I1.5.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, CON EL
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO EPI-110112-9A1.

I1.6.- "LA CONTRATISTA” DECLARA NO ESTAR AFILIADA A LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA
DF LA CONSTRUCCION Y EN ESTE ACTO NO ACEPTA LA REI'ENCION OEL DOS AL MILLAR (0.2%) SOBRE EL
[MPORTE DEL PRESENTE CONTRATO PARA LA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO, CONFORME A LO
SENALADO EN EL CONVENIO DE COLABORACION Y COORDINACION DE ACCIONES CELEBRADO ENTRE
"CEA” Y LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION CELEBRADO EL 19 DE MAYO DE
2010.

I1.7.- CONOCE EL CONTENIDQ Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE
CONTIENEN LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA; EL
PROGRAMA MENSUAL CALENDARIZADO DE EIECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS, Y EL CATALOGO DE
CONCEPTOS A EJECUTAR CON SUS RESPECTIVOS PRECIOS UNITARIOS, QUE DEBIDAMENTE FIRMADCS POR Ca
"CEA” Y LA CONTRATISTA” FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE SE FIRMA,

ASIMISMO, LA BITACORA QUE SE ABRIRA EN LA FECHA DEL INICIO DE LOS TRABAJDS, DEBIDR
FIRMADA POR “CEA” Y LA CONTRATISTA", FORMARA PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.
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I1.8.- QUE HA JUZGADQ Y TOMADO EN CUENTA, TODAS LAS CONDICIONES QUE PUEDAN INFLUIR EN LA
ELABORACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS, TALES COMO UBICACION Y CONDICIONES DE ACCESO, EPOCA
DEL ANO EN LA CUAL SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA, OBRAS DE
PROTECCION Y SERALAMIENTO VIAL, CONDICIONES EN EL MERCADO DE 1.OS INSUMOS, MANO DE OBRA,
MATERIALES Y MAQUINARIA EN LA FECHA DE INICIACION DEL. PRESENTE CONTRATO, TODO LO ANTERIOR
INDEPENDIENTEMENTE DE LO QUE DICHOS PRECIOS INCLUYAN POR RAZON DE COSTO DIRECTQ, DEL
INDIRECTO, DE LA UTILIDAD DE LOS CARGOS ADICIONALES ESTABLECIDOS Y QUE EL PAGO SERA POR,
UNIDAD DE SERVICIO TERMINADO A SATISFACCION DE “CEA”",

I1.9.- HA CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EM LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS
MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO,

11.10.- DE IGUAL FORMA DECLARA “LA CONTRATISTA", BAJO PROTESTA DE CONDUCIRSE CON VERDAD,
QUE NG SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUEST OS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 51 ¥ 78 DE LA '
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

I1.11.- SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, LO QUE MANIFIESTA BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 32-D DEL CODICO
FISCAL DE LA FEDERACION Y DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS 1.2.1.16 Y I1.2.1.11 DE LA RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL PARA 2012, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DIA 28 DE 5
DICIEMBRE DEL ANO 2012. 5

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTQ EN LOS ARTICULOS 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 3,10,11, 17, 19, 20, 24, 26 FRACCION 1, 27 FRACCION I1I, 29, 30
FRACCIONI 41, 42 FRACCION I, 43, 47, 48, 49, 52 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, b1, 66 Y 67 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICASYSERVICEOS REU\CIONADOS CON LAS MlSMASl 5 10, 11, 29, 30 31, 32 33, 34, 36, 37,
38, 39, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 64, 65, 66, 68, 69, 74 FRACCIONI 79, 88, 92, 93, 98, 100, 101, 105,
114, 120, 125, 127, ¥ 204 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS Y 1, 2 FRACCIONES I, IT Y 1V, 3 FRACCIGN V, 20 FRACCION 1, 21, 23 FRACCIONES XXXIX,
XLVII, 24 FRACCION II Y 35 FRACCFON 1, DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALSCO Y SUs
MUN]CIPIOS LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIEN'I ES:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

"LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS DENOMINADOS “REPOSICION DE EQUIPOS

DOSIFICADORES DE CLORQ, EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE JALISCO” HASTA SU

TOTAL EJECUCION, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, :
NORMAS, DOCUMENTOS Y ANEXOS SENALADOS EN LA DECLAR/'\CION I1.7 Y TODAS LAS CLAUSULAS DE :
ESTE INSTRUMENTO, ASI COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR EN QUE SE

REALIZARAN LOS TRABAJQS, MISMAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS COMO PARTE INTEGRANTE DE

ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.
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JALISCC?NTIDAD DE $55,172.29 (CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 29/100

M.N.) AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADQ (IVA).
TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.

“"LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LQS SERVICIOS OBIETO DE ESTE CONTRATO EN UN PLAZO
DE 99 (NOVENTA Y NUEVE) DIAS NATURALES, SIENDO SU INICIO EL DIiA 24 (VEINTICUATRO) DE
SEPTIEMBRE DEL ANO 2012 (DOS MIL DCCE) Y SU TERMINACION, A MAS TARDAR, EL DiA 31
(TREINTA Y UNO) DE DICIEMBRE DEL ANO 2012 (DOS MIL DOCE), DE CONFORMIDAD CON EL
PROGRAMA GENERAL OF EJECUCION DE LLOS TRABAJOS APROBADO.

LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EN EL TIEMPO PREVISTO EN
EL PROGRAMA DE TRABAJO, PACTADQS EN ESTE CONTRATO.

CUARTA.- ANTICIPOS.

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO “CEA” NO OTORGARA ANTICIPO.

QUINTA.- GARANTIAS.

"LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR LAS GARANT fAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LOS
ARTICULOS 48, 49 Y 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS-Y
EN LOS NUMERALES 89, 90, 91, 93, 95, 96, 97 ¥ 98 DE 5U REGLAMENTO.,

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, “LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR
FIANZA POR EL 10% (BIEZ POR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTVRATO, INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA,
A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, ANTE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, MISMA QUE SERA PRESENTADA DENTRQ DE LOS 15
(QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENT ES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION POR ESCRITO QUE
REALICE “CEA” DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO O FALLO, PERO ANTES DE LA FIRMA DEL
CONTRATO.

LAS POLIZAS DE FIANZA DEBERAN ESTIPULAR COMO MINIMO LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:

A).- QUE LA FIANZA SE OTORGARA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN ESTE
CONTRATO;

B}.- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACION EXPRESA Y POR
ESCRITO DE “"CEA™;

C).- QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES
O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DE “LA CONTRATISTA” O “CEA" Y HASTA QUE SE DICTE
RESOLUCIGN O SENTENCIA EJECUTORIADA POR AUTORIDAD COMPETENTE, Y

D}.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTE EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTCS D ECUCION

POLIZA DE FIANZA REQUERIDA.
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LISCO
EN CASO DE OTORGAMIENTC DE PRORROGAS O ESPERAS A "LA CONTRATISTA” DERIVADAS DE LA

FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTQ O AL PLAZO DE EJECUCION DEL PRESENTE
CONTRATO, “LA CONTRATISTA” DEBERA OBTENER LA MODIFICACION DE LA FIANZA Y PRESENTARLA
ANTES DE LA FIRMA DEL CONVENIC RESPECTIVO.

CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS -A CARGO DE “LA CONTRATISTA”, Y ESTE
HAGA PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS EN FORMA INCONDICIONAL DENT RO DE LOS 20 (VEINTE)
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL FINIQUITO, “CEA” DEBERA LIBERAR LA FIANZA
RESPECTIVA, EN CASO CONTRARIQ, “CEA” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS |AS GARANTIAS,

CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, “LA CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOQS
QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD
EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN CONT RAVENCION AL CONTENIDO DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXCS, DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 95 Y 96 DE SU REGLAMENTO.

LOS TRABAICS SE GARANTIZAR/\N DURANTE UN TERMINQ DE 12 (DOCE) MESES, CONTADQS A PARTIR DE
LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO
HAYA SURGIDO UNA RESPONSABILIDAD A CARGO DE “LA CONTRATISTA" POR EL CUMPLIMIENTQ DE LAS
OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PARRAFQ ANTERIOR, POR LO QUE "LA CONTRATISTA" DEBERA
GARANTIZAR LOS MISMOS EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 95 DE SU REGLAMENTO. TRANSCURRIDOS LOS 12 (DOCE)
MESES, SIN QUE EXISTA RECLAMACION ALGUNA POR PARTE DE “CEA", LA LIBERACION DE LA FIANZA
ESTARA A LO PREVISTO EN LA POLIZA DE GARANTIA QUE SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO
68 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO
POR LA GARANTIA, “CEA” DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO A “LA CONTRATISTA", PARA QUE ESTE
HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN TERMING MAXIMO DE
30 DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO DICHAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES, “CEA” PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. SI LA
CORRECCION O REPOSICION REQUIERE DE UN PLAZG MAYOR, |AS PARTES PODRAN CONVENIRLG POR
ESCRITO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA,

SEXTA.- CONVENIOS ADICIONALES.

“CEA" PODRA DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADC, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES
FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR ESTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS ADICIONALES, SIEMPRE Y
CUANDOQ ESTOS, CONSIDERADQS CONIUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% {VE]NTICINCO POR
CIENTQ) DEL MONTO TOTAL O DEL PLAZOQ PACTADQ, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL
ARTICULO 59 DE |A LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS REIACIONADOS CON LAS MISMAS Y LOS
ARTICULOS 99 AL 109 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON

LAS MISMAS

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN FL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARIAN EL OBJETO DEL PROYECTO
SE PODRAN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES, RESPECTO A LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTOS
CONVENIOS DEBERAN SER SUSCRITOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PUBLICO QUE HAYA
FIRMADO EL CONTRATC O QUIEN LG SUSTITUYA FN EL CARGO. DICHAS MODIFICACIONES NO £O

TRATADOS.
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LAS MODIFICACIONES A ESTE CONTRATO PODRAN REALIZARSE LO MISMO EN AUMENTO QUE EN
REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION O MONTO DEL MISMO. SI SE MODIFICA EL PLAZO, LOS PERIODOS
SE EXPRESARAN EN DIAS NATURALES Y LA DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE VARIACION SE HARA
CON RESPECTO DEL PLAZO PACTADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO; EN TANTO QUE ST ES
AL MONTO, LA COMPARACION SERA CON BASE EN EL. MONTO CONVENIDO EN LA CU\USULA SEGUNDA.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE £JECUCION DE LOS TRABAJOS, SERAN INDEPENDIENTES A LAS
MODIFICACIONES AL MONTO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO PARA FINES
DE SU FORMALIZACION PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO.

EL RESIDENTE DEBERA SUSTENTAR EL DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE
ORIGINEN LA CEL[BRACION DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES, SEGUN SEA EL CASO,
CONSIDERANDOSE ESTOS PARTE DE ESTE CONTRATO Y OBLIGATORIAS PARA “LA CONTRATISTA” Y
"CEA" LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS SE ESTABLEZCAN.

CUANDQ SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARO DE CONVENIOS EN MONTO O EN PLAZO,
DICHOS CONCEPTOS SE DEBERAM CONSIDERAR Y ADMINISTRAR INDEPENDIENTEMENTE A LOS
ORIGINALMENTE PACTADOS EN ESTE CONTRATO, DEBIENDOSE FORMULAR ESTIMACIONES ESPECIFICAS, A
EFECTO DE TENER UN CONTROL ¥ SEGUIMIENTO ARECUADO. '

SEPTIMA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“CEA" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “LA CONTRATISTA", EL {LOS) SITIO(S) EN EL{LOS) QUE
DEBA(N) LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO ASI COMO LOS DICI'AMENES
PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORiZﬂCIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION. A
ENTREGA DEL INMUEBLE Y LOS DOCUMENTOS AQUI DESCRITOS, DEBERA CONSTAR POR ESCRITO. -

EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "CEA” EN LA ENTREGA OPORTUNA DEL(LOS) SITIO(S) EN EL(LOS)
QUE DEBA({N) LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS A “LA CONTRATISTA", PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA
FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO CONSTAR POR
ESCRITO, EN SU CASO, LA ENTREGA Y RECEPCION DEL(LOS) SITIO(S).

OCTAVA.- FORMA DE PAGO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE A
FORMULACION DE ESTIMACIONES POR CONCEPTOS EIECUTADOS, QUE ABARCARAN UN PERIODO NO
MAYOR A UN MES CALENDARIO, LAS CUALES SERAN PRESENTADAS POR “LA CONTRATISTA” AL
RESIDENTE, DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE DE DICHA
ESTIMACION, QUE SERA EL ULTIMO DiA HABIL DE CADA MES, ACOMPANADAS CON LA DOCUMENTACION Y
LAS FOTOGRAFIAS DE EJECUCION DE CONCEPTOS QUE ACREDITEN LA PROCEDENCIA DE SU PAGO. LA
RESIDENCIA CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU
PRESENTACION, PARA SU REVISION, CONCILIACION Y AUTORIZACION.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS Y DEBIDAMENTE AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA, SE
DEBERAN PRESENTAR EN EL DOMICILIO LEGAL DE “CEA", UBICADO EN LA AV. FRANCIA NO. 1726, /
COLONIA MODERNA, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, QUIEN CUENTA CON UN PLAZO NO MAYOR

DE VEINTE DIAS NATURALES PARA SU PAGO, CONTADOS ESTOS A PARTIR DE LA FECHA DE AUTORI
POR EL SUPERVISOR.

LOS IMPORTES UNA VEZ ANALIZADOS Y CALCULADOS DEBERAN CONSIDERAR PARA SU PAGO LOS
DERECHOS QUE, CONFORME AL ART [CULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, PROCEDAN POR LA
PRESTACION DEL SERVICIO DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE HEALIZA LA

X}
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%CRL_TAR[A DE LA FUNCION PUBLICA, ASE COMO LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES Y SE REFENDRAN
DE LAS ESTIMACIONES QUE SE CUBRAN A "LA CONTRATISTA"™,

“LA CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA SU
PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU
PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ESTOS O POR SU PRESENTACION INCORRECTA O EXTEMPORANEA, NO
SERA MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS.

LOS PAGOS DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS, YA
QUE “CEA" TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN
SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE "CEA" EXISTEN
TRABAJOS TERMINADOS, Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES ¥ SUSCEPTIBLES OE UTILIZARSE, PODRA
PACTARSE SU RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA EL ACTA DE RECEPCION FiSICA ¥ PARCIAI DE
LOS TRABAJQS,

CUANDO “CEA" RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS TMPUTABLES A “LA
CONTRATISTA", |A RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE "CEA" LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE
DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “LA
CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN IA ESTIMACION SIGUIENTE.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE TENDRAN POR AUTORIZADAS CUANDO “CEA" OMITA RESOLVER
RESPECTO DE SU PROCEDENCIA, DENTRO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE. EN TODOS LOS CASCS, EL
RESIDENTE DEBERA HACER CONSTAR EN LA BITACORA, LA FECHA EN QUE SE PRESENTAN LAS
ESTIMACIONES.

EN CASO DE QUE "LA CONTRATISTA" NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES DENTRO DEL TERMINO DE 20
(VEINTE) DiAS NATURALES, CONTADQS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA
RESIDENCIA, |A ESTIMAC]ON CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN
QUE ELLO DE LUGAR A LA RECL}'\MACION DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “LA CONTRATISTA",
DEBIENDOSE HACER CONSTAR EN LA BITACORA TALES HECHOS.

EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA EN LAS
ESTIMACIONES SIGUIENTES AlL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO AL
IMPORTE DE |AS ESTIMACIONES EL INCREMENTCG DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES
A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS
FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS DEBERAN ACUMULARSE.

LA AUTO_R]ZACEON DEL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES DEBERA CONSTAR POR ESCRITO,
ACOMPANADQO DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE SU PROCEDENCIA, SIN NECESIDAD DE CELEBRAR
CONVENIO ALGUNO.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS DE GASTOS NO RECUPERABLES DEBIDAMENTE
COMPROBADQS SE REALIZARA EN UN TERMINO NO MAYOR DE 20 (VEINT E) DIAS NATURALES, CONTARQS A
PARTIR IDE LA FECHA EN QUL HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE, A LOS IMPOI :
RESULTEN NO LES SERA APLICABLE COSTO ADICIONAL ALGUNO POR CONCEPTO DE INDIRECTON
FINANCIAMIENTO, NI UTILIDAD.

S] "LA CONTRATISTA” REAIIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MZDIAR ORDEN

POR ESCRITO DE PARTE DE “CEA”, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCUR

aﬁ
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POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO
POR ELLO, NI A MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LOS TERMINOS ESTIPULADOS Y
MENCIONADOS EN LOS DOCUMENTOS Y ANEXOS QUE SE INDICAN EN LA DECLARACION I1.7 Y LA CLAUSULA
VIGESIMA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS DE “CEA”, ESTA
PODRA ORDENAR SU CORRECCION O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE
RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA “LA CONTRATISTA” SIN QUE TENGA DERECHO A
RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO, “CEA”, S] LO ESTIMA NECESARIQ, PODRA
ORDENAR LA SUSP['NSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAIGS CONTRATADOS, EN TANTO NO SE LLEVE A
CABO LA CORRECCION O REPOSICION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL
PLAZO SENALADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO PARA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, “CEA”,

SOLICITUD DE "LA CONTRATISTA", DEBERA  PAGAR GASTOS FINANCIERCS, CONFORME AL

PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION (ARTICULOS 17-A Y 21), COMO

S1 SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA FL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE

CALCULARAN SOBRE 1LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE QUE

SE VENClQ EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A

DISPOSICION DE “"LA CONTRATISTA". '

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “LA CONTRATISTA", ESTE DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES,
CONFORME A LO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA

* FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION -
DE "CEA",

SI "LA CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR AL MONTC INDICADO EN EL PRESENTE
CONTRATO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE
TRABAIOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNQO POR ELLO.

CUALQUIER PAGG QUE SE REALICE CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, SE REALIZARA EN EL
DOMICILIO QUE SE SENALA EN LA DECLARACION 1.6.

NOVENA.- CANTIDADES ADICIONALES Y CONCEPTOS NO PREVISTOS.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SE REQUIERE LA EJECUCION DE CANTIDADES ADICIONALES O
CONCEPTOS NO PREVISTOS EM EL CATALOGO ORIGINAL, SE DEBERAN CELEBRAR 1OS CONVENIOS
ADICIONALES G MODIFICATORIOS RESPECTIVAMENTE, VIGILANDD QUE DICHQS INCREMENTOS O
MCDIFICACIONES NO REBASEN AL PRESUPUESTO !\UTO?I?ADO EN EL CONTRATQO, “LA CONTRATISTA"

DEBERA AMPLIAR LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LA MISMA \
PROPORCION SOBRE ELL MONTO DEL CONVENIQ.

S! DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, “LA CONTRATISTA” SE PERCATA DE |A NECESIDAD DE
EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL
CONTRATC, DEBERA NOTIFICARLO A "CEA”, PARA QUE ESTA RESUELVA LO CONDUCENTE “LA
CONTRATISTA” SOLO PODRA EJECUTARLOS UNA VEZ QUE CUENTE CON LA AUTORIZACION POR
POR PARTE DE "CEA".

TRATANDOSE DE CONCEPTOS ADICIONALES, ESTOS SE PAGARAN CONFORME A LOS PRECIQS UNITARIOS
PACTADQS ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO CRIGINAL

d‘
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DEL CONTRATO, LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS PREVIAMENTE
PARA SU PAGO.

DECIMA.- AJUSTES EN LOS COSTOS.

LAS PARTES ACUERDAN QUE SI LLEGAREN A OCURRIR CIRCUNSTANCIAS ECONOMICAS NO PREVISTAS EN
ESTE CONTRATO, NI TAMPOCO IMPUTABLES A CUALQUIERA CE ELLAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O
REDUCCION DE tOS COSTOS DE ESTE CONTRATO, SE SUJEI'ARAN A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS
56, 57 Y 58 Y SUS FRACCIONES, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS ¥ A LOS ARTICULOS 173 AL 177 DE SU REGLAMENTO.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANE(_:ERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO
CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DE
ESTE CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE
INTERES QUE LA CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.

DECIMA PRIMERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

LA RECEPCION DE LOS TRABAIQS, SE REALIZARA CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 64 DE LA

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS COM LAS MISMAS, PARA 1.0 CUAL “LA

CONTRATISTA" COMUNICARA A “CEA” LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON

ENCOMENDADOQS, PARA QUE [STE, EN UN TERMINO QUE NO EXCEDERA DE 30 DIAS NATURALES, -
VERIFIQUE QUE DICHOS TRABAJOS SE HAN REALIZADO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES PACTADAS Y

QUE LOS MISMOS HAN SIDO CONCLUIDOS. ' -

UNA VEZ REALTZADO LO ANTERIOR,‘EMPEZARI‘\ A CORRER EL TERMINO DE QUINCE DIAS NATURALES PARA
QUE PROCEDA “CEA” A LA RECEPCION FORMAL DE LA OBRA QBIETO DE ESTE CONTRATO,

“LA CONTRATISTA" EXHiBIRA PREVIAMENTE A LA RECEPCION FORMAL DE LA OBRA MATERIA DE ESTE
CONTRATO, Y PREVIA ACEPTACION POR PARTE DE “CEA", CUALQUIERA DE 1AS GARANTIAS A QUE SE

¥ REFIERE EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,
‘EN LOS TERMINQS DE ESTA LEY ¥ DE LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO POR
LOS DEFECTOS QUE RESULTEN EN LA MISMAS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO.

ASI MISMO, UNA VEZ RECIBIDA 1A OBRA DE MANERA FORMAL, SE TENDRA UN PLAZO DE 30 DiAS
NATURALES -PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITO, APEGANDOSE EN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA, DE
ACUERDO O DESACUERDO DEL MISMO, A LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 95 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. DENTRO DE ESTE MISMO PLAZO, “LA
CONTRATISTA" SE OBLIGA A ENTREGAR LOS PLANOS DE OBR{A'TERMINADA, EN CA50 DE QUE EL
PROYECTO HUBIERE SiDCO MODIFICARO DURANTE SU CONSTRUCCION,

DECIMA SEGUNDA.- REPRESENTANTES DE “LA CONTRATISTA".

“LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE AL INICIC DE LOS TRABAJQS, EN EL
SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRA COMO
SUPERINTENDENTE DE OBRA, EL CUAL DEBERA CUBRIR EL PERFIL REQUERIDO, ADEMAS DE CONOCER CON

AMPLITUD LOS ANFXOS QUE SE INDICAN EN LA DECLARACION I1.6 Y TODAS LAS CLAUSULAS QONVENIOS
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EL SUPERINTENDENTE DE OBRA DEBE £ESTAR FACULTARQO POR “LA CONTRATISTA", PARA QiR Y RECIb]R
TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL,
AST COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO
RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“CEA"” SE RESERVA EL DERECHO DE LA ACEPTACION DEL SUPERINTENDENTE DE OBRA, Y DE SOLICITAR
EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL MISMO, Y LA
CONTRATISTA” TENDRA LA OBL[GACIOI\ DE NOMBRAR A OTRO QUE REUNA LOS REQUISITOS INDICADOS
EN EL PRIMER PARRAFO DE ESTA CLAUSULA.

DECIMA TERCERA.- OBLIGACIONES OBRERO LABORALES.

“LA CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA, SERA Ei. UNICO
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES OBRERO PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES Y
ORGANISMOS PUBLICOS, DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN
MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SQCIAL, POR LO QUE “LA CONTRATISTA"” SE OBLIGA, POR LO
MISMO, EN RESPONDER DE TODAS Y CADA UNA DE LAS RECLAMACIONES QUE POR ESTE MOTIVO HAGAN
SUS TRABAJADORES, POR 1O QUE “CEA” SERA AJENO A CUALQUIERA DE ESTAS RECIAMACIONES,
PRESENTES O FUTURAS, '

EN CASQ DE QUE "CEA” TENGA QUE CUBRIR ALGUNA CANTIDAD DE DINERQ DERIVADA DE LA RELACION
LABORAL ENTRE “LA CONTRATISTA" Y SUS TRABAJADORES O CON MOTIVO DE ENFERMEDADES O
RIESGOS DE TRABAJO “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRARLE A “"CEA" |A CANTIDAD O
CANTIDADES EROGADAS POR TALES MOTIVOS,

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA.

“LA CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE Df tA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEBERA
SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN
MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA ViA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO
. AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FERERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASI COMO A LAS INSTRUCCIONES
" QUE AL EFECTO LE SENALE “CEA”. CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DANOS Y PERIUICIOS QUE
RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SFRAN A CARGO DE “LA CONTRATISTA”, QUE PODRAN SER
RECLAMADAS POR "CEA" POR LA VIA JUDICIAL CORRESPONDIENTE.

ASIMISMO, “LA CONTRATISTA"” SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL, EN FAVOR DE
CUALQUIER OTRA PERSONA FISICA O MORAL, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADCS DE ESTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR
TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASQO SE DEBERA CONTAR CON EL PREVIO CONSENTIMIENTO EXPRESO
¥ POR ESCRITO DE “CEA" CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PENULTIMO Y ULTIMO PARRAFO DEL
ARTICULO 47 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOQS RELACIONADROS CON LAS MISMAS Y 53 Y 54 DE
SU REGLAMENTO.

SI CON MOTIVO DE LA CESION DE DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR “LA CONTRATI
ORIGINA UN ATRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERA EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A Q
- REFERENCIA EL ARTICULO S5 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADO
MISMAS.

Hoja 10 !
CONTRATO KUMERC CEA-APY gl

ND-0 Sé 012 , _
— . Av. Francia No. 1726 Col. Moderna G\P."44190 Guadalajara, Jalisco. Tel, (33) 30.30 92 0




Comisi6n Estatal del Agua 090019

¢ | : ¢ m
JALISCO

DECIMA QUINTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

“CEA” DESIGNARA POR ESCRITO AL RESIDENTE DE OBRA CON ANTERIORIDAD AL INICIQO DE LOS
TRABAJOS, LOS CUALES DEBERAN RECAFR EN UN SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR “CEA", QUIEN
FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE ANTE “LA CONTRATISTA” Y SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA
SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA AUTORIZACION OF
LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “LA CONTRATISTA". TENDRA LAS FUNCIONES INDICADAS EN EL
ARTICULO 113 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, EN LO QUE SEA APLICABLE A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. LA RESIDENCIA DE
OBRA DEBERA ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAIOS.

EN LA DESIGNACION DEL SERVIDOR PUBLICO QUE FUNGIRA COMO RESIDENTE DE OBRA, “CEA" DEBERA
TOMAR EN CUENTA QUE TeENGA LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD
SUFICIENTE PARA LLEVAR LA ADMINISTRACION Y DIRECCION DE LOS TRABAJOS; DEBIENDO CONSIDERAR
EL GRADO ACADEMICO DE FORMACION PROFESIONAL DE LA PERSONA, EXPERIENCIA EN ADMINISTRACION
¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS, DESARROLLO PROFESIONAL Y EL CONOCIMIENTO DE
TRABAJOS SIMILARES A LOS QUE SE HARA CARGO, PARA TAL EFECTO LA “CEA" DESIGNA A ERNESTO
MARTIN GONZALEZ PADILLA QUIEN TENDRA LAS FUNCIONES INDICADAS EN EL ARTICULO 84 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ¥ POR ENDE
DEBERA DARLE SEGUIMIENTO Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATQ, DESDE EL INICIO
DE LOS TRABAJOS, HASTA QUE CONCLUYA EL PERIODO POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DEL MISMO.

"CEA” A TRAVES DEL REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRA EL DERECHO DE
SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJQS OBIETO DEL CONTRATO Y DAR A “LA CONTRATISTA" POR
ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCION EN LA
FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO LE SEAN ORDENADAS. '

ES FACULTAD DE “"CEA” REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A UTILIZARSE
EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA SEXTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

’ “CEA” Y "LA CONTRATISTA”, CONVIENEN PARA £L CASO DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE
ESTE CONTRATO POR PARTE DE “LA CONTRATISTA", LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES RETENCIONES
YO PENAS CONVENCIONALES:

A).- "CEA” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN
EJECUTANDO POR “LA CONTRATISTA" DE ACUERDO CON IAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA
DE TRABAIG APROBADO; PARA LO CUAL, “CEA" COMPARARA PERIODICAMENTE CONTRA EL PROGRAMA, EL
AVANCE REAL ESTIMADO DE LOS MISMOS.

S1.COMO CONSECUENCIA DE LA (_OMPARI\CION A QUE.SE REFIERE EL PI\RRAFO ANTERIOR, EL AVANCE DE
LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, “CEA” PROCEDERA A MACER LAS RETENCIONES
ECONOMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS FECHAS EN QUE SE
DETERMINEN LGS ATRASQS, POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 2% (DOS POR
CIENTO) DE tA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE
LA FECHA DEL ATRASO EN EL PROGRAMA, HASTA LA DE REVISION. |AS RETENCIONES SERAN
DETERMINADAS UNICAMENTE EN IUNC]ON DE LOS TRABAJIOS QUE NO SE HAYAN EIECUTADO O
PRESTADOS OPORTUNAMENTE CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO CONVENIDO, CONSIDERANDOAQS
AJUSTES DE COSTOS ¥ SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y EN NINGUN CASO PODR
SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPL[M]FNTO DE ESTE CO
ASIMISMO, CUANDO "LA CONTRATISTA” REGULARICE LOS TIEMPQS DE ATRASO SENALADOS
PROGRAMA DE EIECUCION, PODRA RECUPERAR LAS RETENCIONES ECONOMICAS QUE SE
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EFECTUADQ, POR LO QUE "CEA” REINTEGRARA A “LA CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LAS MISMAS QUE
AL MOMENTO DE LA REVISION TUVIERA ACUMULADAS.

A /\PLI(_AC[ON DE ESTAS RETENCIONES TENDRA EL CARACTER DE DEFINITIVA, S1.A LA FECHA DE
TERMINACION DE LOS TRABAIOS PACTADA EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO, ESTOS NO SE
HAN CONCLUIDO.

B).- SI "LA CONTRATISTA" NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL PLAZO DE
EJECUCION ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO Y EN EL PROGRAMA DE
TRABAJQ, "CEA” LE APLICARA IAS PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 2% (DOS
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO
OPORTUNAMENTE, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADQ, POR CADA MES O FRACCION QUE TRANSCURRA DESDE IA FECHA DE TERMINACION PACTADA
EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATOQ HASTA EL. MOMENTO DE SU TERMINACION DICHAS
PENAS NO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNT: 0, AL MONTO DE tA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO.

EL IMPORTE IDE LAS RETENCIONES SE DESCONTARAN ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE
SE FORMULEN Y EL DE LAS PENAS CONVENCIONALES EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, Y SE
APLICARAN, SIEMPRE Y CUANDO EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SEA POR CAUSAS
IMPUTABLES A "LA CONTRATISTA” ¥ QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE LA DEMORA MOTIVADA POR
CASO FORTUITQ, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, QUE A JUICIO DE “CEA” NO SE
ATRIBUYA A CULPA DE “LA CONTRATISTA" :

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APL]QUEN

"CEA" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, O BIEN, LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, AST -
COMO LA GARANTIA DEL AN'IICIPO TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA EN LA RESCISION, EN EL

CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.

DECIMA SEPTIMA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“CEA” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUHER MOMENTO, LOS
TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSA JUSTIFICADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION
DEFINITIVA, DETERMINANDO LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, LA QUE NO PODRA PRORROGARSE O
SER INDEFINIDA.

CUANDO QCURRA LA SUSPENSION, EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR “CEA" LA NOTIFICARA POR
ESCRITO A “LA CONTRATISTA", SENALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y
DE LA PROBABLE REANUDACION DE LOS TRABAJOS, ASi COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN
LO RELATIVC A SU PERSONAL.

SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO, FORMALIZANDOLA MEDIANTE ACTA
CIRCUNSTANCIADRA DE SUSPENSION, LA QUE CONTENDRA COMO MINIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS
POR EL ARTICULO 117 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE QBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS

LA FECHA DE TLRMINACION SE PRORROGARA [N TGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE COMPRENDA LA k
CON LAS MISMAS.

CUANDO LA SUSPENSION SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO EXISTIRA NI{GUNA
RESPONSABILIDAD PARA “CEA" Y “LA CONTRATISTA", DEBIENDO UNICAMENTE SUSCRIBIR UN
CONVENIO DONDE SE RECONOQZCA EL PLAZO DE SUSPENSION Y LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINA
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JALISCREQUIERAN SER REHABILITADOS O REPUESTOS, DEBERAN RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA
CELEBRACION DE UN COMVENIO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIEMPRE QUE NO SE CELEBRE EL CONVENIO PARA
CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES A “LA CONTRATISTA".

NO SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE LOS TRABAIOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR DE
MATERIALES, CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE “LA CONTRATISTA".

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS
TRABAJOS, “"CEA” PODRA DAR PCR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE
HAYA DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVO DICHA SUSPENSION.

DECIMA OCTAVA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“CEA" PODRA, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, EN CASO
DE INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “"LA CONTRATISTA®,
PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA POR “LA CONTRATISTA” PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL MISMO, ASI COMO LA GARANTIA DE ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN
PROCEDA, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.

LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO SE APEGARA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 61,62
Y 63 DE LA LEY DE QBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 154 AL 163 DE Su
REGLAMENTO.

“CEA" PROCEDERA A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO CUANDO “LA CONTRATISTA”
INCURRA EN ALGUNA DE LAS STGUIENTES CAUSAS:

I).- SI "LA CONTRATISTA", POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA
JUSTIFICADA, CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y
SU REGLAMENTO.

II).- St INTERRUMPE [NJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPONER O
CORREGIR ALGUNA PARTE DE ELLCS, QUE HUBIERE SIDC DETECTADA COMO DEFIECTUQSA POR “CEA".

I1I).- ST NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADG EN ESTE CONTRATO O SIN
MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR FL RESIDENTE DE OBRA O POR EL
SUPERVISOR.

IV).- SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA VIGENTE DE EJECUCION DE LOS TRABAIOS POR FALTA DE
MATERIALES O TRABAJADORES ¥ QUE A JUICIO DE “CEA”, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA
TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE
ESTE CONTRATO.

NO IMPLICARA RETRASC EN EL PROGRAMA DE E]ECUCION DE LOS TRABAJOS Y, POR TANTOQ SE
CONSIDERARA COMO INCUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISION ADMINISTEATIY
CUANDC EL ATRASO TENGA LUGAR POR FALTA DE INFORMACION REFERENTE A ESPECIFICAC{ONES O
NORMAS [E CALIDAL, DE ENTREGA FISICA DE LAS AREAS DE TRABA_JO Y DE ENTREGA QPOTUNA DE
PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR “CEA", ASI COMO CUANDO [STA HUBIEFRE
ORDENADO LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS; NI POR-EL ATRASO DE LOS TRABAJIOS QUE TENGA LUGAR
fPOR FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES.
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V).- SI ES DECLARADO EN CONCURSQ MERCANTIL EN TERMINOS DE LA LEY DE CONCURSOS
MERCANTILES.

VI).- 51 SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE “CEA”.

VII).- SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE “CEA".

VIII).- 51 "LA CONTRATISTA"” NO DA A "CEA” O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE
INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION
DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

IX).- SI "LA CONTRATISTA” CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO
ESTABLECIDO COMO REQUISITO TENER ESA NACIONALIDAD.

X).- SI SIENDO EXTRANIERO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION CON ESTE
CONTRATO.

XI).- EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “LA CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE LAS ol
OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, LA CONTRAVENCION A LAS i
PDISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE ’ :
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO, LEYES, TRATADOS Y
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.

UNA VEZ NOTIFICADO EL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE -

ESTE CONTRATO POR “CEA”, ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATAMENTE POSESION DF 1.OS TRABAIOS
BIECUTADQS PARA HACERSE CARGO DE LOS MISMOS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE '
“LA CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS. :

ASIMISMO, “LA CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A PEVOLVER A “CEA", EN UN TERMINO DE 10 (DIEZ)
DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA OF tA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL OFICIO DEL INICIO
DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION
QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EMITIDA LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO Y NOTIFICADA A “LA
CONTRATISTA”, “CEA” PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRA DE
CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAIOS BJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE St i
OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) Dias 5
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIF[CI\CION POR ESCRITO DE DICHA RESOLUCION, A FIN DE
PROCEDER A MACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS. EN EL FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE
LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA DE
TRABAJO.

DECIMA NOVENA.- TERMINACION ANTICIPADA EL CONTRATO.

“CEA” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO POR RAZONES DE INTRRES
GENERAL, POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QYE LE
IMPIDAN LA CONTINUAC]ON DE LOS TRABAJDS, SEGUN CORRESPONDA, DE ACUERDO CON 10 DISR
EN 1L0S ARTICULOS 60, SEGUNDO PARRAFO, Y 62, FRACCION 11I, DE tA LEY DF OBRAS PUBLACAS Y
SERVICIOS RE U\U()NI\DOS CON 1AS MISMAS, Y ARTICULOS 150 AL 153 DEL REGLAMENTO DE LAJLEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS REU\C]ONADOS CON tAS MISMAS PAGANDO A “LA CONTRATISTA" LOS
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TRABAJOS EIECUTADOS, AS] COMO 1.0S GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO £STOS SEAN _
RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN D]RECI'/\MEN'IE CON EL PRESENTE :
CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SE DEBERAN REALIZAR LAS
ANOTACIONES =~ CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA, DEBIENDO “CEA” LEVANTAR ACTA
CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE CONTENGAN COMO MINIMO LOS REQUISITOS INDICADOS POR EL

ARTICULO 151 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS.

UNA VEZ NOTIFICADA POR OFICIO LA TERMINACIC}N ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO A “LA
CONTRATISTA” POR "CEA", ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DE LOS MISMOS, LEVANTANDO, CON O SIN COMPARECENCIA DE “LA
CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS.

"LA CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A "CEA", EN UN TERMINO DE 10 (DIEZ) DiAsS
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION DEL OFICIO DEL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA A DOCUMENTACION QUE ESTA LE
HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE £ STE CONTRATO, DEBERA ELABORARSE EL FINIQUITO '
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 168 AL 172 DEL REGIAMENTO DE LA LEY DE '
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

VIGESIMA.- RECEPCION DE L.OS TRABAJOS.

LA RECEPCION DE LOS TRABAIOS SE HARA CON APEGO A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y ARTICULOS 164 AL 167 DE SU
REGLAMENTQ.

“CEA” PODRA ACEPTAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS '
TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO; ASIMISMO PODRA :
RECIBIRLOS EN LOS SIGUIENTES CASQS, MISMOS QUE SE SENALAN DE MANERA ENUNCIATIVA, PERC NO

LIMITATIVA:

A).- CUANDO "CEA™ DETERMINE SUSPENDER 10S SERVICIOS Y LO QUE SE HUBIERE REALIZADO SE
AJUSTE A LO PACTADO Y A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION RESPECTIVAS. ‘

B).- CUANDO "CEA" RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATOQ.

€).- CUANDO DE COMUN ACUERDO LAS PARTES CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE
EL CONTRATO.

D}.- CUANDO LA AUTORIDAD JUBICIAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO.

PARA TODA RECEPCION, ™LA CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR A “CEA" FIANZA DE VICIOS
DE CONFORMIDAD COM EL PORCENTAJE DE OBRA QUE SE RECIBA.
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VIGESIMA PRIMERA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

PARA DAR POR TERMINADOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS ¥ OBLIGACIONES ASUMIDOS POR
"CEA" Y “LA CONTRATISTA" EN ESTE CONTRATO, SE DEBERA ELABORAR EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE, ANEXANDO CL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS.

“CEA" DEBERA NOTIFICAR POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA", A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL
O SU SUPERINTENDENTE DE OBRA, LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVARA A CABO EL FINIQUITO;
"LA CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE ACUDIR Al LLAMADO QUE SE LE HAGA MEDIANTE EL
OFICIO RESPECTIVO.

EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO DEBERA REUNIR COMO MINIMO LOS REQUISITOS QUE
SE INDICAN EN EL ARTICULO 170 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL FINIQUITO DEBE RA SER ELABORADQ POR “CEA" Y "LA CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 20 (VEINTE)
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJCS,
HACIENDOSE CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS,
DESCRIBIENDQ EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO QRIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDC ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, "LA CONTRATISTA” NO '
ACUDA CON “CEA” PARA SU ELABORACION DENTRO DFL TERMING SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, Vo
“CEA" PROCEDERA A CLABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR POR OFICIO SU RESULTARO A “LA ’
CONTRATISTA” DENTRO DEL TE RMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DL SU :
EMISION UNA VEZ NOTIFICADQ EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “LA CONTRATISTA", ESTE -
TENDRA -

EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHQ CORRESPONDA; Si
TRANSCURRIDO ESTE TERMING NO REALIZA ALGUNA GEST ION, SF DARA POR ACEPTADOQ.

SI DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE "LA CONTRATISTA”, “CEA" DEBERA

LIQUIDARLOS DENTRO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES. SI RESULTA QUE

EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “CEA", EL IMPORTE DE LOS MISMOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES L,
PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUERAN SUFICIENTES ESTOS, Co
DEBERA EXIGIRSE POR OFICIO SU REINTEGRC, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL

PROCEDIMIENTO ESTABLECIDC EN EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION (ARTICULOS 17-A'Y 21), COMO

SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE

CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARANM POR DIAS

NATURALES, DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS

CANTIDADES A DISPOSICION DE “CEA”. EN CASO OE NO OBTENERSE EL REINTEGRO, “CEA” PODRA

HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES. EN FORMA SIMULTANEA, SE

LEVANTARA EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS 1OS DERECHOS Y OBLIGACIONES

ASUMIDOS PGR “CEA” Y “LA CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, LA QUE DEBERA REUNIR COMO

MIN]MO L.OS REQUISITOS SENALADOS POR EL ARTICULO 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDQO LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO PORRA
UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECH 105 ¥ OBLIGACON
DE "CEA” Y “LA CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, DEBIENDO AGREGAR UNICAMENTE
MANIFESTACION DE “CEA” Y "LA CONTRATISTA” DE QUE NO EXISTEN COTROS ADEUDOS Y fPOR LO
TANTO SE TENDRAN POR TERMINADOS LOS DERECHQOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA ESTE CONTRATO,
SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION. AL NO SER FACTIBLE £l PAGO EN EL TERMINO INDI ADO, SE

.-f
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PROCEDERA A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y

OBLIGACICONES DE "CEA" Y “LA CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO.

VIGESIMA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

“CEA” Y “LA CONTRATISTA” SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS OBIETO DE ESTE CONTRATOQ, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASi
COMO A 5US ANEXQOS, PROCEDIMIENTOS ¥ REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTQ, LEYES, TRATADOS Y DEMAS NORMAS Y
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS ESTIPULACIONES.

e
T "!.?‘

"LA CONTRATISTA" CONVIENE EXPRESAMENTE Y MAMIFIESTA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DE LAS
ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGA LA Rl:_TENCION DEL 5 (CINCO) AL MILLAR DEL IMPORTE
DE CADA ESTIMACION, PARA CUMPLIR CON EL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS EN
VIGOR, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE

LOS TRABAJOS EFECTUADOS, DESTINADO A LA CONTRALORIA DEL ESTADO, EN CONFORMIDAD CON EL
CONVENIC DE COLABORACION ADMINIST RATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL Y EL ACUERDO DE ‘
COORDINACION CELEBRADQ ENTRE lEDERACION ESTADO DENOMINADO FORTALECIMIENTQ DEL SISTEMA ’ ‘
ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA Y COLABORACION EN MATERIA DE .
TRANSPARENCIA Y ATAQUE A LA CORRUPCION. .

VIGESIMA CUARTA.- RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.

“CEA” Y "LA CONTRATISTA” RESOLVERAN ENTRE Si LAS CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES QUE
PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO
DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

A}.- "LA CONTRATISTA" SOL ICITARA A “CEA”, MEDIANTE UN ESCRITO EN EL CUAL EXPONDRA EL
PROBLEMA TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA SUSCITADO ENTRE EL Y EL RESIDENTE OBRA,
INDICANDO LAS CAUSAS ¥ MOTIVOS QUE LE DIERON ORIGEN, ANEXARA LA DOCUMENTACION QUE
SUSTENTE SU PETICION Y LOS PRESENTARA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA EN EL QUE HAYA OCURRIDO.

B).- LA DIRECCION DE “CEA” RESPONSABLE DE LA EIECUCION DE LOS TRABAJOS DENTRO DE UN
TERMINO DE DIEZ DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE RECIBA LA SOLICITUD,

RLALIZARA LAS DILIGENCIAS NECESARIAS REQUERIDAS, A FIN DE EMITIR UNA SOLUCION QUE DE
TERMINO AL PROBLEMA PLANTEADO.

C)- LA COORDINACEON DE "CEA" RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS AL EMITIR LA
RESOLUCION, CITARA A “LA CONTRATISTA” Y AL RESIDENTE DE -OBRA, PARA HACERLA DE SU
CONOCIMIENTQ, DENTRO DE LOS CINCO DIAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN EL QUE SE HAYA
EMITIDO ESTA.

D).- DURANTE LA REUNION CONVOCADA, SE HARA DEL CONOCIMIENTO DE "LA CONTRATIST
RESIDENTE DE OBRA, LA SOLUCION ADOPTADA Y SE LEVANTARA ACTA ADMINISTRATIVA EN
HARAN CONSTAR LOS ACUERDOS TOMADOS, DEBIENDOSE ANOTAR LOS MISMOS EN A BITACORA
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IGESIMA QUINTA.- JURISDICCION Y COMPETENCIA.

PARA LA INTERPRET FACION ¥ CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CON TRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO
QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADQ EN ELL MISMO, LAS PARTES ACUERDAN SOMETERSE A LA
JURISBICCION DE LOS TRIBUNALES FEDERALES CON SEDE EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, POR
LO TANTO "LA CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPOMDERLE POR RAZON DE SU
DOMICILIO PRESENTE O FUTURQ, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y
ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE Y AL MARGEN DE TODAS SUS
FOJAS UTILES EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, EL DIA 24 (VEINTICUATRO) DE
SEPTIEMBRE DEL ANO 2012 {DOS MIL DOCE).

POR "LA CONTRATISTA”

HIDRAULICA APLICADA, S.A. DE C.V.

TESTIGOS:

s

MARTiNlMARTiNEZ RIOS

HECTOR JAVIER CASTANEDA NANEZ GERENTE DE LABORATORIO
CTOR/DE CUENCAS Y :

NTABILIDAD

ESTA HOIA DE FIRMAS PERTENECE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO No. CEA-
AP-AL-AD-046,/2012, (ELEGRADG ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, Y POR LA OTRA, 1A EMPRESA DENOMINADA
HIPG CONSTRUCCIONES, 5.A. DE LV,
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