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JALISCO .
CONTRATO No. CEA-AP-AL-AD-047/2012 . -

CONTRATC DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR CESAR L. COLL CARABIAS EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, A LA CUAL
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “"CEA" Y POR LA OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA E HIDRAULICA APLICADA, S.A. DE CV.,

REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. SAUL GARCIA CAMACHO, EN SU CARACTER DE
ADMINISTRADOR UNICO DE DICHA PERSONA MORAL, A LA CUAL EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO "LA CONTRATISTA", MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
I.- "CEA” DECLARA QUE:

L1.- ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CREADO
POR DECRETO 21804/LVII/06 DEL CONGRESC DEL ESTADC, DE FECHA 31 DE ENERO DE 2007 Y PUBLICADO
EN EL PERIODICO OFICIAL “EL ESTADO DE JALISCO" CON FECHA 24 DE FEBRERQ DE 2007, CON
PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIQ, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DEL
AGUA PARA EL ESTADQO DE JALISCO ¥ SUS MUNICIPIOS.

1.2.- DE CONFORMIDAD CON tO DISPUESTO POR LA FRACCION XXXIX DEL ARTICULO 23 DE LA LEY DEL
AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, TIENE COMO UNA DE SUS ATRIBUCIONES EJERCER
EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES EN MATERIA DE ADMINIST RACION,
INFORMACION, PLANEACION, CONTROL, SUPERVISION Y VIGILANCIA DE AGUAS DE JURISDICCION
ESTATAL.

L3.- £L DIA 01 DE MARZO DE 2007 FUE NOMBRADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO A CESAR 1. COoLL
CARABIAS, COMO SU DIRECTOR GENERAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA FRACCION T
DEL ARTTCULO 25 BE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO ¥ SUS MUNICIPIOS, ¥ QUIEN TIENE
EL CARACI ER DE APODERADQO GENERAL PARA PLEITOS ¥ COBRANZAS Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACION,
EN LOS TERMINQS DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 35 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO
Y SUS MUNICIPIOS, I\SI COMO LO CORRESPONDIENTE A LOS ARTICULOS 31 PARRAFO PRIMERC Y
SEGUNDO Y 32 FRACCION 1 DEL REGLAMENTQ DE LA CITADA LEY.

1.4.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES DE |A ADIUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON
RECURSQOS DEL PROGRAMA AGUA LIMPIA 2012,

1.5.- TIENE ESTABLECIDC SU DOMICILIO EN LA AVENIDA FRANCIA NUMERQ 1726, COLONIA MODERNA,
SECTOR JUAREZ EN GUADALAIARA, JALISCO, MISMO QUE SENALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS
NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, tAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES
MIENTRAS NO SENALE POR FSCRITO QTRQO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE
CONTRATC.

1.6.- CL. PRESENTE CONTRATO SE ADIURICO A “LA CONTRATISTA” PARA LLEVAR A CABO LAS CBRAS A
QUE SE DESTINA ELL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE SE MENCIONA EN A DECLARACION 1.4, DE:
ACUERDO CON 1OS ACTCS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE DE ADIUDICACION DIRECTA DE
CONFORMIDI\D CON LO FSTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 26 FRACCION 1 Y 27 FRACCIGN

5U REGLAMENTO Y CONFORML ALO SENAU\DO EN LA RESOLUCION DE FECHA 24 DE SE
2012 FIRMADA POR EL HECTOR JAVIER CASTANEDA NANEZ, DIRECTOR DE CUENCAS Y
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IL.- "LA CONTRATISTA" DECLARA QUE:

JALISCO

1"

-

IL.1.- ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE A SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
DENOMINADA ESTUDIOS ¥ PROYECTOS DE INGENIERIA E HIDRAULICA APLICADA, CON LA

- ESCRITURA PUBLIC/\ NUMERO 6,178 DE FECHA 12 DE ENERO DEL ANO 2011, PASADA ANTE LA FE DEL
NOTARIQ :PUBLICO NUMERQ 44 DE ZAPOPAN, JALISCO, LICENCIADO MARIO ANTONIO SOSA
SALCEDO, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL ESTADO
DE JALISCO, BAIO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO NUMERO 59415*1, Dk FECHA 01 DE FEBRERO
DEL ANO 2011

II.2.- £ C. SAUL GARCIA CAMACHO, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR NUMERO
1095074912976, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL Y ACREDITA SU CARACTER DE
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO DF LA PERSONA MORAL DENOMINADA ESTUDIOS Y PROYECTOS
DE INGENIERIA E HIDRAULICA APLICADA, S.A. DE C.V., CON LA ESCRITURA PUBLICA NUMERQ
6,178 DE'FECHA 12 DE ENERO DEL ANO 2011, PASADA ANTE LA FE.DEL NOTARIO PUBLICO NUMERC
44 DE ZAPOPAN JALISCO, LICENCIADO MARIO ANTONIO SOSA SALCEDOQ, INSCRITA EN EL
REGISTROD PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL ESTADO DE JALISCO, BAJO EL FOLIO
MERCANTIL ELECTRONICO NUMERQ 59415%1, DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL ARO 2011; CARACTER
QUE A LAFECHA NO LE HA SIDO LIMITADO, NI RLVOLADO LO QUE DECLARA BAIG PROT ESTA DE DECIR
VERDAD. *

I1.3.- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR v REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LLOS TRABAIOS OBIETO DE ESTE CONTRATO..

I1.4.- SCNALA COMO DOMICILIO LEGAL, £t UBICADO EN LA CALLE HACIENDA DE LAS MARGARITAS
NUMERO 44, COLONIA HACIENDAS DEL VALLE; ZAPOPAN, JALISCO, C.P. 45130, TEL. 01 (33) 38-
24-39-17; EN CASO DE QUE “LA CONTRATISTA" CAMBIE ESTE O SE LLEVE A CABO ALGUNA VARIACION
EN SU NOMENCLATURA, QUEDA OBLIGADA A NOTIFICARLO A “CEA", APERCIBIDA DE QUE EN CASO
CONTRARIO, CUALQUIER NOTIFICACION SE TENDRA POR LEGALMENTE HECHA EN EL DOMICILIO QUE St
TENGA Rt(:lST RARO CON ANTERIORIDAD.

¢ IL5.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EM LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, CON FEL
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO EPI-110112-9A1,

I1.6.- “LA CONTRATISTA” DECLARA NO ESTAR AFILIADA A LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA
DE tA C(JNSTRU(_CION Y EN ESTE ACTO NO ACEPTA LA RETENCION DEL DOS AL MILLAR (0 .2%) SOBRE EL
IMPORTE 'DEL PRESENTE CONTRATO PARA LA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO, CONFORME A LO
SENALADO EN £ CONVENIO DE COLABO! RACION Y COORDINACION DE ACCIONES CELEBRADO ENTRE
"CEA" Y LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION CELEBRADO EL 19 DE MAYO DE
2010.

IL.7.- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE
CONTIENEN LOS DOCUMENTOS QUE i-ORMAN PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA Y' ECONOMICA; EL
PROGRAMA MENSUAL CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS, Y‘EL CATALOGO DE
CONCEPTOS A EJZCUTAR CON SUS RESPECTIVOS PRECIOS UNITARIOS, QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR
- ; "CEA” Y "LA CONTRATISTA" FORMAN PARTE INTEGRANTE OEL PRESENTE CONTRATO A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE SE FIRMA,

ASIMISMO, LA BITACORA QUE SE ABRIRA EN LA FECHA DEL INICIO DE LOS TRABAJOS, D¢
FIRMADA POR “CEA” Y “LA CONTRATISTA", FORMARA PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTR
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I1.8.- QUE HA JUZGADO Y TOMADO EN CUENTA TODAS LAS CONDICIONES QUE PUEDAN INFLUIR EN LA
ELABORACION DE 1.OS PRECIOS UNITARIQS, TALES COMO UBICACION ¥ CONDICIONES DE ACCESO, EPOCA
DEL ANO EN LA CUAL S5E REALIZARAN LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA, OBRAS DE
PROTECCION Y SENALAMIENTOQ VIAL, CONDICIONES EN EL MERCADQ DE LOS INSUMOS, MANO DE OBRA,
MATERIALES Y MAQUINARIA EN {A FECHA DE INICTACION DEL PRESENTE CONTRATO, TODO LO ANTERIOR.

. INDEPENDIENTEMENTE DE LO QUE DICHOS PRECIOS INCLUYAN POR RAZON DE COSTO DIRECTO, DEL
INDIRECTO, DE LA UTILIDAD, DE LOS CARGOS ADICIONALES ESTABLECIDOS Y QUE EL PAGO SERA POR
UNIDAD DE SERVICIO TERMINADG A SATISF ACCION DE “"CEA".

I1.9.- HA CONSIDERADO TODOS LOS F/—\CI‘ORES QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS
MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO. -~

I1.10.- DE IGUAL FORMA DECLARA "LA CONTRATISTA", BAJO PROTESTA DE CONDUCIRSE CON VERDAD,
QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 51 Y 78 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADCS CON LAS MISMAS.

IL.11.- SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE 5SUS OBLIGACIONES FISCALES, LO QUE MANIFIESTA BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN CUMPLIMIENTO A LO BISPUESTO POR EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO
FISCAL DE LA FEDERACION Y DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS 1.2.1.16 Y I1.2.1.11 DE LA RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL PARA 2012, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DIA 28 DE
DICIEMBRE DEL ANQ 2012.

ENVIRTUD DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA
DE LOS €STADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 3,10,11, 17, 19, 20, 24, 26 FRACCION I, 27 FRACCION 111, 29, 30
FRACGION 1, 41, 42 FRACCION 1, 43, 17, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 66 Y 67 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 1, 5, 10, 11, 29, 30, 31, 32 33, 34, 36, 37,
38, 39, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 64, 65, 66, 68, 69, 74 FRACCION 1, 79, 88, 92, 93, 98, 100, 101, 105,
M4]20]2J12?Y204DDJKGUWWNH)DEU\EYDEOMMSPmiKASYSB&HUOSRﬂAUONNXB
~ CON LAS MISMAS Y 1, 2 FRACCIONES 1, 11 Y 1V, 3 FRACCION V, 20 FRACCION [, 21, 23 FRACCIONES XXXIX,
XLVII, 24, FRACCION 11 Y 35 FRACCION I, DE LA LEY.DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCD Y SUS
MUNICIPIOS; LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

“LA CONTRATISTA” SC COBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS DENOMINADOS “PROTECCIONES FISICO-
SANITARIAS A FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE
JALISCO" HASTA SU TOTAL EJECUCION, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDC EN LOS DIVERSOS
ORDENAMIENTOS, NORMAS, DOCUMENTOS Y ANEXQS SENALADOS EN LA DECLARACION IL.7 Y TODAS LAS
CLAUSULAS DE ESTE INSTRUMENTO, AST COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR
EN QUE 5E REALIZARAN LOS TRABAJOS, MISMAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS COMO PARTE
INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.
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(NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 07/100 M.N.} AL IMPUESTCO AL VALOR
AGREGADO {IVA). '

TERCERA;.- PLAZO DE EJECUCION.

“LA CONTRATISTA" St OBLIGA A REALTZAR OS5 SERVICIOS OBIETQ DE ESTE CONTRATO £EN UN PLAZO.
DE 99 (NOVENTA ¥ NUEVE) DIAS NATURALES, SIENDC SU INICIO EL DiA 24 (VEINTICUATRO) DE
SEPTIEMBRE DEL ANO 2012 (DOS MIL DOCE) Y SU TERMINACION, A MAS TARDAR, EL DIA 31
(TREINTA Y UNO) DE DICIEMBRE DEL ANO 2012 {DOS MIL DOCE), DE CONFORMIDAD CON EL
PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAIOS APROBADO.

LA EJECUC]ON DE LGOS TRABAJOS DEBERA REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EN EL TIEMPO PREVISTO EN
EL PROGRAMA DE TRABAIC, PACTADQOS EN ESTE CONTRATO.

CUARTA.- ANTICIPOS.

PARA EL ‘['NICIO DE LOS TRABAJQS OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO “CEA” NO OTORGARA ANTICIPO.

QUINTA.- GARANTIAS.

“LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR LAS GARANTIAS A QUE HAYA.LUGAR CON MOTIVO DEL v
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LOS : :
SARTICULOS 48, 49 Y-66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y .
EN LOS NUMERALES.89, 90, 91, 93, 95, 96, 97 Y 98 DE SU REGLAMENTO.. S

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, “"LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR o
FIANZA POR EL 1(G% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTC DEL PRESENTE COMTRATO, INCLUYENDO FL :
IMPUESTC AL VALOR AGREGADO, OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA,

A FAVOR.DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCQ, ANTE LA
TCOMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, MISMA QUE SERA PRESENTADA DENTRO DE LOS 15
(QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION POR ESCRITO QUE

4  REALICE -"CEA” DE LA ADJUDICACION DFL-CONTRATO O FALLO, PERQ ANTES DE LA FIRMA DEL

CONTRATO.

LAS POLIZAS DE FIANZA DEBERAN ESTIPULAR COMO MINIMO |AS SIGUIENTES DECLARACIONES:

A).- QUE’ILA FIANZA SE OTORGARA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN ESTE
CONTRATOQ;

»

B}.- QUE!PARA LIBERAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDiSPENSABLE LA MANIFESTACION EXPRESA Y POR
ESCRITO DE “CEA”;

C).- QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES
0 JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DE “LA CONTRATISTA” O “CEA” Y HASTA QUE SE DICTE
RESOLUCION O SENTENCI/\ EJIECUTORIADA POR AUTORIDAD COMPETENTE, Y

D).- QUE LA AFIANZADORA ACEPTE EXPRESAMENTE SOMEFERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE F_]ECUCION

POLIZA DE FIANZA RLQUFRIDA
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EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O LSP[RAS A "LA CONTRATISTA” DERIVADAS DE LA '
FORMALIZACION Dz CONVENIOS DE /\MPL]/\CION AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCION DEL PRESENTE

CONTRATO, “LA CONTRATISTA" DEBERA OBTENER A MODIFICACION DE LA FIANZA Y PRESENTARLA

ANTES DE L;’-\ FIRMA DEL CONVENIO RESPECTIVO.

. CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE “LA CONTRATISTA”, Y £STE
HAGA PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS EN FORMA INCONDICIONAL BENTRO DE LOS 20 (VFINTE)
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL FINIQUITO, “CEA” DEBERA LIBERAR. LA FIANZA
RESPECTIVA, EN CASO CONTRARIQ, “CEA” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS.

CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, "LA CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER-DE LOS DEFECTOS

QUE RESULTAREN. DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD

EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN CONTRAVENCION AL CONTENIDO DE-ESTE CONTRATO Y SUS ANEXQS, DE

CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULQS 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 95 Y 96 DE SU REGLAMENTO. ' .

LOS TRABAJOS SE CARANTIZARAN DURANTE UN TERMINO DE 12 (DOCF) MESES, CONTADOS A PARTIR DF

LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERICDO NO

HAYA SURGIDO UNA RESPONSABILIDAD A CARGO DE "LA CONTRATISTA” POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS

OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE £i PARRAFO ANTERIOR, POR LO QUE "LA CONTRATISTA" DEBERA

GARANTIZAR LOS MISMOS EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y

SERVICIOS RELACIONADOS CON |LAS MISMAS ¥ 95 DE SU REGLAMENTC. TRANSCURRIBOS LOS 12 (DOCE)

MESES, SIN QUE EXISTA R!:(_LAMACION ALGUNA POR PARTE DE “CEA”, LA LIBERACION DE LA FIANZA

ESTARA ALO PREVISTO EN LA POLIZA DE C:I'\RANTIA QUE SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO

68 DELREGIAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

. CUANDO. APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LGOS TRABAIGS DENTRQO DEL PLAZO CUBIERTO

POR LA GARANTIA, “CEA"” DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO A “LA CONTRATISTA", PARA QUE ESTE

HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN TERMINO MAXIMO DE

30 DiAS‘j NATURALES, TRANSCURRIDO -FSTF TERMINO, SIN. QUE SE HUBIEREN REALIZADO DICHAS

CORRFCCIONES O REPOSICIONES, "CEA” PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. SI LA

. ‘CORRECCION O REPOSICION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, LAS PARTES PODRAN CONVENIRLO POR
- ESCRITO, DERIENDG CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA.

SEXTA.- EONVENIOS ADICIONALES.

"CEA” PODRA DENTRO DE $U PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES
FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR ESTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS ADICIONALES, SIEMPRE Y
CUANDQ £5TOS, CONSIDERADOS CONIUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN £L 25% (VEINTICINCO POR
CIENTOQ) iDEL MONTO TOTAL QO DEL PLAZO PACTADQ, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL
ARTiCULO 59 DE LA LEY DE.OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y LOS :
ARTICULOS 99 AL 109 DEL REGLAMENT O DE LA LEY DE OBRAS FUBLICAS ¥ SERVICIOS RELA(_ION/’\DOS CON- :
LAS MISMAS,

SILAS MOD FICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARIAN EL OBJETC DEL PROYECTO
SE PODRAN CFLFBRAR CONVENIOS ADICIONALES, RESPECTO A LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTOS :
CONVENIOS DEBERAN SER SUSCRITOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PUBLICO QUE HAYA !
FIRMADO £L CONTRATO O QUIEN LO SUSTITUYA EN EL CARGO. DICHAS MODIFICACIONES NO POD : AN, EN i

TRATADQOS.
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LAS MODIFICACIONES A ESTE CONTRATO PODRAN REALIZARSE LO MISMQ EN AUMENTO QUE EN

REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCIGN O MONTO DEL MISMO. 51 SE MODIFICA EL PLAZQO, LOS PERIODOS
SE EXPRESARAN EN DIAS NATURALES Y LA DET FRMINACION DEL PORCENTAJE DE VARIACION SE HARA
CON RESPECTO DEL PLAZO PACTADC EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO; EN TANTO QUE SI ES
AL MONTO LA COMPARACION SERA CON BASE EN EL MONTO CONVENIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA.

LAS ‘MODIFICACIONES AL PLAZO DE EIECUCION DE LOS TRABAIOS, SERAN INDEPENDIENTES A 1AS
MODIFICACIONES AL'MONTO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO PARA FINES
BE SU FORMALIZACION PUEDAN INTEGRARSE EN UN SCLO DOCUMENTO.

EL RESIDENTE DEBERA SUSTENTAR EL DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE
ORIGINEN LA CELEBRAGON DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES, SEGUN SEA EL CASO,
CONSIDERANDOSE ESTOS PARTE DE ESTE CONTRATO Y OBLIGATORIAS PARA “LA CONTRATISTA" Y
TMCEAY LAS FSTIPULACIONES QUF EN LOS MISMOS SE ESTABLEZCAN,

CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARO DE CONVENIOS EN MONTO O EN PLAZO,
DICHOS CONCEPTOS SE DEBERAN CONSIDERAR Y ADMINISTRAR INDEPENDIENTEMENTE A 1LOS
ORIGINALMENTE PACTADQS EN ESTE CONTRATO, DEBIENDOSE FORMULAR ESTIMACIONES ESPECIFICAS, A
EFECTO DE TENER UN CONTROL Y SCGUIMIENTO ADECUADO.

®

SEPTIMA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

13
CEA” S& OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “LA CONTRATISTA”, EL (LOS) SITIO(S) EN EL(LOS) QUE
DEBA(N) {LLLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATQ, ASI COMQLOS DICTAMENES,
~ PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION. LA
ENTREGA DEL INMUEBLE Y LOS DOCUMENTOS AQUI DESCRITOS, DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "CEA™ EN LA ENTREGA OPORTUNA DEL(LOS) SITIO(S) EN EL(LOS)

QUE DEBA(N} LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS A "LA CONTRATISTA”, PRORRCGARA EN IGUAL PLAZG LA

FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSION DE 'LOS TRABAJOS, DEBIENDO CONSTAR POR
- ESCRITO, EN SU CASQ, LA ENTREGA Y RECEPCION DEL(LOS) SITIO(S).

OCTAVA.- FORMA DE PAGO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBIETO DEL PRESENTE CONTRATQ, SE PAGUEN MEDIANTE LA
FORMULACION DE ESTIMACIONES POR CONCEPTOS EJECUTADOS, QUE ABARCARAN UN PERIODO NO
MAYOR A UN MES CALENDARIO, LAS CUALES SERAN PRESENTADAS POR “LA CONTRATISTA” AL
RESID[NTt DENTRO DE LOS SEIS D]AS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE DE DICHA
FST]MACION QUE SERA EL ULTIMO DIA HABIL DE CADA MES, ACOMPANADAS CON LA DOCUMENTACION Y
LAS FOTOGRAFIAS DE EJECUCION DE CONCEPTOS QUE ACREDITEN LA PROCEDENCIA DE SU PAGO. LA
RESIDENCIA CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU
PRESENT{'\CION,‘PARA SU REVISION, CONCILIACICN Y AUTORIZACION.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTAROS Y DEBIDAMENTE AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA, SE
DEBERAN PRESENTAR EN FEL DOMICILIO LEGAL DE “CEA”, ‘UBICADO EN LA AV. FRANCIA NO. 1726
- COLONIA MODERNA, EN LA CIUDAD DE GUADAIAJARA, JALISCO, QUIEN CUENTA CON UN.PLAZG NO M
DE VEINTE DIAS NATURALES PARA SU PAGO, CONTADOS E‘STO‘S A'PARTIR DE LA FECHA DE AUTORIZACION
POR EL SUPLRV]SOR

LOS }MPURTES UMA VEZ ANALIZAROS Y CALCULADOS DEBERAN CONSIDERAR PARA SU PAGO LOS
DLRECHOS QUE, CONFORME AL AQTICULO 151 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, PROCEIAN POR LA
PRESTACION DEL SERVICIO DE INSPE CCION, VIGILANCIA ¥ CONTROL DE LOS TRABAJOS QUEREALTZA LA
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SECRETAR{A DE LA FUNCION PUBLICA, AST COMO LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES Y SE RETENDRAN

DE LAS ESTIMACIONES QUE SE CUBRAN A ™LA CONTRATISTA™.

“LA CONTRATISTA” SERA FLL UNICO RESPONSABLE DE QUE LLAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA SU
PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU.
PAGO POR FALTA DE ALGUNQ DE ESTOS O POR SU PRESENTACION INCORRECTA O EXTEMPORANEA, NO
SERA MOTIVO PARA SOLICITAR IEL PAGO DE GASTOS FINANCIERQOS.

LOS PAGOS DE ESTIMACTONES NO SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS, YA
QUE "CEA” TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR tOS5 TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN
SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE S& HAYA EFECTUADQC.

CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE “CEA" EXISTEN
TRABAICS TERMINADCS, Y ESTAS PARTES SON [DENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRA
PACTARSE SU RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA EL ACTA DE RECEPCION FISICA Y PARCIAL DE
LOS TRABAJQOS.

CUANDO “CEA" RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA
CONTRATISTA”, LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE "CEA” LA GQUE LIQUIDARA EL IMPORTE
DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDC LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGOD DE “LA
CONTRATISTA"” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUTENTE.

EL PAGO .DE LAS ESTIMACIONES SE TENDRAN POR AUTORIZADAS CUANDO "CEA™ OMITA RESOLVER
RESPECTO DE SU PROCEDENCIA, DENTRO DEL TERMING DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE. EN TODQOS LOS CASOS, EL
RESIDENTE DEBERA HACER CONSTAR TN LA BITACCRA, LA FECHA EN QUE SE PRESENTAN LAS
ESTIMACIONES.

EN CASO DE QUE "LA CONTRATISTA” NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES DENTRO DEL TERMINO DE 20
(VEINTE) DIAS NATURAL ES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS PCR LA

» RESIDENCIA, LA EST IMAClON CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN
QUE ELLO DE LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS FINANCIERQS POR PARTE DE “LA CONTRATISTA",
DEBIENDOSE MACER CONSTAR EN LA BITACORA TALES HECHOS.

EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA EN LAS
ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDRO AL
IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES
A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIENDOSE APLICAR 1OS ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TGDOS LOS
FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS DEBERAN ACUMULARSE.

LA AUTQRIZACION DEL PAGO DE LOS GASTQS NO RECUPERABLES DEBERA CONSTAR POR ESCRITO,
ACOMPANADO DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE SU PROCEDENCIA, SIN NECESIDAD DE CELEBRAR i
CONVENIO ALGUNO.

EL PAGO DE LAS ESTIMACTONES AUTORIZADAS DE GASTOS NO RECUPERABLES DEBIDAMENTE
COMPROBADOS SE REALIZARA EN UN TERMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DE |A FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE, A LOS IMPORTES QUE
RESULTEN NO LES SERA APLICABLE "COSTO ADICIONAL ALGUNO POR CONCEPTO DE INDIRECTOS,
FINANCIAMIENTO, NI UTILIDAD.

SI "LA CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MY
POR ESCRITO DE PARTE DE “CEA”, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN £

Hoja 7 '
CONTRATO NUMERG CEA-A} ngfxo 017/2012
) . Av. Francia No. 1726 Col. Moderna\C.P. 44190 Guadalajara, Jallsco Tel. (33) 303092




030320
Comision Estatal del Agua

e — o JAL

JALISCO
POR |A EIECUCION DE LOS TRABAJOS EXC FOENTES, NO TENDRA DERECHO A RECU\MAR PAGO ALGUNO

POR ELLO, NI A MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON 1OS TERMINOS ESTIPULADOS Y
MENCIONADOS EN LOS DOCUMENTOS Y ANEXOS QUE SE INDICAN EN LA DECLARACION 117 Y LA CLAUSULA‘
- VIGESIMA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS DE “CEA”, £STA
PODRA ORDENAR SU CO%RECC]ON O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE
RESULTEN NECESARIOQS, QUE MARA POR SU CUENTA “tA CONTRATISTA” SIN QUE TENGA DERECHO A
RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR -ELLO. EN ESTE CASO, "CEA", 51 LO ESTIMA NECESARIO, PODRA
ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAIOS CONTRATADOS, EN TANTO NO SE LLEVE A
CABO LA CORRECCION O REPOSICION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL
PLAZO SENALADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO PARA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS.
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN 1LOS PAGOS DE FST[MACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, “CEA”, A
SOUCHTUD DE “LA CONTRATISTA", DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIERQS, CONFORME AL
PROCEDIMIENTO ESTABLECIDG EN EL CODIGO FISCAL DE LA FED[RACION (ARTICULOS 17-A'Y 21), COMO
§1 SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CRLDI FOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE
CALCULAR{\N SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DI!\S NATURALES DESDE QUE
SE VENCIO FEL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOS]CION DE "LA CONTRATISTA",

TRATANDOSE DE PAGOS [N EXCESC QUE HAYA RECIBIDO “LA CONTRATISTA", ESTE DEBERA

% REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES,
CONFORME A LO SENALADO EN EL PARRAFQ ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASC Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA
FECHA DEL PAGO HMASTA LA FECHA £EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION
DE "CEA”.

SI"LA CONTRATIS_TA" REALIZA TRABAIQS POR MAYOR VALOR AL MONTO INDICADO EN EL PRESENTE
CONTRATO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE
TRAB/—\JOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO.

CUALQUH:R PAGO QUE SE REALICE CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, SE REALIZARA EN EL
DOMICIL ]O QUE SE SENALA EN LA DECIARACION 1.6.

NOVENI-‘;_.- CANTIDADES ADICIONALES Y CONCEPTOS NO PREVISTOS.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SE REQUIERE LA EJECUCION DE CANTIDADES ADICIONALES O
CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL, SE DEBERAN CELEBRAR LGS CONVENIOS
ADICIONALES O MODIFICATORIOS RESPECTIVAMENTE, VIGILANDO QUE DICHOS INCREMENTOS O
MODIFICACIONES N{ REBASEN AL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL CONTRATO, LA CONTRATISTA"
DEBERA AMPLIAR LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN tA MISMA
PROPORCION SOBRE EL MONTO DEL CONVENIQ,

SI DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS, "LA CONTRATISTA” SE PERCATA DE LA NECESIDAD DE
EJECUTAR CANTIDADES ADRICIONALES O (.ONCEPFOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL
CONTRATO,. DFBFR/\ NOTIFICARLO A “CEA”, PARA QUE ESTA RESUELVA LO CON .-d" TE, “LA
CONTRATISTA” SOILO PODRA EIECUTARLOS UNA VEZ QUE CUENTE CON LA J’\UTORI?ACI(
POR PARTE DE “"CEA™.
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DEL CONTRATO, LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS ¥ AUTORIZADOS PREVIAMENTE
PARA SU PAGO.

DECIMA._— AJUSTES EN LOS COSTOS.

LAS PARTES ACUERDAN QUE SI LLEGAREN A OCURRIR CIRCUNSTANCIAS ECONOMICAS NO PREVISTAS EN
ESTE CONTRATO, NI TAMPOCO IMPUTABLES A CUALQUIERA DE ELLAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O
REDUCCION DE LOS COSTOS DE ESTE CONTRATO, SE SUJL_I'ARAN A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS
56, 57 Y 58 Y SUS FRACCIONES, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQS CON LAS
MISMAS Y A LOS ARTICULOS 173 AL 177 DE SU REGLAMENTO.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIIOS HASTA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO
CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DE
ESTE CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTQ ESTARA SUIETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE
INTERES QUE LA CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.

DECIMA PRIMERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, SE REALIZARA CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 64 DE LA
LEY DE "OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA LO CUAL “LA
CONTRATISTA” COMUNICARA A “CEA" LA ’TERM[NACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON
ENCOMENDADQS, PARA QUE ESTE, EN UN TERMINO GQUE NO EXCEDERA DE 30 DIAS MATURALES,
VERIFIQUE QUE DICHOS TRABAJOS SE HAN REALIZADO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES PACTADAS Y
QUE LOS MISMOS HAN SIDO CONCLUIDOS.

UNA VEZ REALIZADO LO ANTERIOR,’EMPEZARA A CORRER EL TERMINQ DE QUINCE DIAS NATURALES PARA
QUE PROCEDA “CEA” A LA RECEPCION FORMAL DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

"LA CONTRATISTA” EXHIBIRA PREVIAMENTE A LA RECEPCION FORMAL DE LA OBRA MATER:A Dt ESTE

» CONTRATQ, Y PREVIA ACEPTACION POR PARTE DE “CEA”, CUALQUIERA DE LAS GARANTIAS A QUE SE
REFIERE EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,
£N LOS TERMINOS DE ESTA LEY Y DE LO ESTIPULADG EN LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO POR
LOS DEFECTOS QUE RESULTEN EN LA MISMAS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER QOTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO.

ASI MISMO, UNA VEZ RECIBIDA LA OBRA DE MANERA FORMAL, SE TENDRA UN PLAZO DE 30 DIAS
NATURALES PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITO, APEGANDOSE EN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA, DE
ACUERDO Q DESACUERDO DEL MISMO, A LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 95 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON [AS MISMAS. DENTRO DE ESTE MISMO PLAZO, “LA
CONTRATISTA” SE OBLIGA A ENTREGAR LOS PLANOS DE OBRA TERMINADA, EN CASO DE QUE EL
PROYECTO HUBIERE S1DO MCDIFICADO DURANTE SU CONSTRUCCION.,

DECIMA SEGUNDA.- REPRESENTANTES DE "LA CONTRATISTA".

“LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN EL
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EL SUPERINTENDENTE DE OBRA DEBE ESTAR FACUL /\DO POR "LA CONTRATISTA", PARA OfR v RECIBIR
TO,DA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL,
ASI' COMQ CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO
RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“CEA” SE RESERVA EL DERECHO DE LA ACEPTACION DEL SUPERINTENDENTE DE QBRA, ¥ DE SOLICITAR
EN CUALQUIER - MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DELs MISMO, Y “LA
CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIC!\C]ON DE NOMBRAR A OTRO QUE REUNA LOS REQUISITOS INDICADOS
EN EL PRIMER PARRAFO DE ESTA CLAUSULA.

DECIMA TERCERA.- OBLIGACIONES OBRERCO LABORALES.
! .

“LA corﬁTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA, SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES OBRERQ PATRONALES 'ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES Y
ORGANISMOS PUBLLCOS, DERIVADAS DE 1AS DISPOSICIONES 1EGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN
MATERIATDE TRABAIO Y SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE “LA CONTRATISTA" SE OBLIGA, POR LO
MISMO, EN.RESPONDER DE TODAS Y CADA UNA DE LAS RECLAMACIONES QUE POR ESTE MOTIVO HAGAN
5US TR/\BAJ/\DORFS POR LO QUE “CEA" SERA AJENO A CUALQUIERA DE ESTAS RECLAMACIONES,
PRESENT I:S 0O FUTURAS! L

EN CASO?DE QUE “CEA” TENGA QUE CUBRIR ALGUNA CANTIDAD DE DINERC DERIVADA DE LA RELACION
LABORAL, ENTRE “LA CONTRATISTA” ¥ SUS TRABAJADORES O CON MOTIVO DE ENFERMEDADES O

A1 RIESGOS_'DE TRABAJO “LA CONTRATISTA” Sk OBLIGA A RFEINTFGRARLE A “CEA" {A CANTIDAD O
CANTIDADES EROGAIDAS POR TALES MOTIVOS.

}
DECIMA;CUARTA;-_ RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA.

“LA CONTRATISTA” SERA £L UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEBERA
*  SUIETARSE A TCDOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN
MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO
v AMBIENTE QUE RIJAN'EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASI COMO A LAS INSTRUCCIONES
QUE AL} EFECTO, LE SENALE “CEA”. CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DANOS Y PERIUICIOS QUE
RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE “LA CONTRATISTA”, QUE PODRAN SER
RECLAMADAS POR “CEA” POR A VIA JUDICIAL CORRESPONDIENTE.
;
ASIMISMO, "LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL, EN FAVOR DE
CUALQUIER OTRA PERSONA FISICA O MORAL, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR
TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON EL PREVIO CONSENTIMIENTO EXPRESO
Y POR ESCRITO DE “CEA”, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PENULTIMO Y ULTIMO PARRAFO DEL
ARTICULD 47 DL LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 53 Y 54 DE
SU REGLAMENTO)..

51 CCN MOT[VO DE LA CESION DF DERECHCS DE COBRO SOLICITADA POR *® RATISTA" SE
ORIGINA UN AT RASG EN EL PAGO, NO PROCEDERA EL PAGO DE GASTOS FIN - QUE HACE
REFERENCIA €L ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADES ¢ LAS
MISMAS. ;

1
Haja 10 ' i

, CONTRATO NUMERO CEA-APMAN-AD-047/201 2 . _ i

. . - . Av. Francua No. 1726 CoI Moderna\C.R 44190 Guadalajara, Jalisco. Tel. (33) 30 30 92°00 !




ey ase

i 030323
Comision Estatal del Agua
GEA

JALIsco

DECIMA QUINTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.
!

“CEA” DESIGNARA POR ESCRITO AL RESIDENTE DE OBRA CON ANTERIORIDAD AL INICIO DE LOS
TRABAJOS, LOS CUALES DEBERAN RECAER EN UN SERVIDOR PUBL ICO DESIGNADO POR "CEA", QUIEN
FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE ANTE “"LA CONTRATISTA" Y SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA
SUPERVISION, VIGILANCEA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA AUTORIZACION DE
LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “LA CONTRATISTA", TENDRA LAS FUNCIONES INDICADAS EN EL
ARTICULC 113 DELL REGIAMENTO DE (A LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, EN LO QUE SEA APLICABLE A LOS TRABAJQS OBIETO DE ESTE CONTRATO. LA RESIDENCIA DE
OBRA DEBEERA ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCION [ LOS TRABAJOS.

EN LA DESIGNACION DEL SERVIDOR PUBLICO QUE FUNGIRA COMO RESIDENTE DE OBRA, “CEA” DEBERA
TOMAR EN CUENTA QUE TENGA LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD
SUFICIENTE PARA LLEVAR LA ADMINIST RACION Y DI QECCION DE LOS TRABAIOS; DEBIENDO CONSIDERAR
EL GRADO ACADEMICO DE FORMACION PROFESIONAL DE LA PERSONA, EXPERIENCIA EN ADMINISTRACION
¥ SERVICIOS REIACIONADOS CON LAS OBRAS, DESARROLLO PROFESIONAL Y EL CONOCIMIENTO DE
TRABAJOS SIMILARES A LOS QUE SE HARA CARGO, PARA TAL EFECTO LA “CEA" DESIGNA A ERNESTO
MARTIN GONZALEZ PADILLA QUIEN TENDRA LAS FUNCIONES INDICADAS EN EL ARTICULO 84 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y POR ENDE
DEBERA DARLE SEGUIMIENTO Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, DESDE EL INICIO
DE LOS TRABAJOS, HASTA QUE CONCLUYA EL PERICDO POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DEL MISMO.

“CEA” A TRAVES DEL REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRA EL DERECHO DE
SUPERVISAR EN TODQ TIEMPO LOS TRABAJQS OBIETO DEL CONTRATO Y DAR A “LA CONTRATISTA” POR
ESCRITG LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCION EN LA
FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIF]("A('IONFS QUE EN SU CASQO LE SEAN ORDENADAS. _—_

ES FACULU\D DE "CEA” REALIZAR LA N‘)PL(_CION DE TOROS LOS MATERIALES QUE VAYAN A UTILIZARSE
EN LA EJECUC[ON DE LOS TRABAJOS.

DECIMA SEXTA--RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES,

"CEA" Y "LA CONTRATISTA"”, CONVIENEN PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE
ESTE CONTRATO POR PARTE DE "LA CONTRATISTA", LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES RETENCIONES
Y/0 PENAS CONVENCIONALES:

A).- “CEA" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR S LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN
EJECUTANDO POR ™LA CONTRATISTA” DE ACUERDO CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA
DE TRABAJO APROBADO; PARA LO CUAL, "CEA” COMPARARA PERIODICAMENTE CONTRA EL PROGRAMA, EL
AVANCE REAL ESTIMADO DE LOS M!SMOS

SI COMO CONSECUENCIA DE LA (_OMPARI\CION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL AVANCE DE
LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE BE B10 REALIZARSE, “CEA” PROCEDERA A HACER LAS RETENCIONES
ECONOMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS FECHAS EN QUE SE
DETERMINEN LOS ATRASQS5, POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 2% (DOS POR
CIENTQ) DE tA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES PCR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS, DBESDE
LA FECHA DEL ATRASO EN EL PROGRAMA, HASTA LA DE REVISION. LAS RETENCIONES SERAN
DETERMINADAS UNICAMENTE EN FUNCION DE LOS TRABAJIOS QUE NO SE MAYAN EJECUTADO O
PREST/\DOS OPORTUNAMENT [ CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO CONVENIDO, CONSIDERANDO LOS

PRO(JRAMI\ DE lJI(UCION PODRA Rt (,UPLR/\R LAS RLIEN(.IONES ECONOMJ y
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EFECTUADO, POR |LO QUE “CEA” RE]NTEGRARA A VLA CONTRATISTA" EL IMPORTE DE LAS MISMAS QUE

AL MOMENTO DE LA REVISION TUVIERA ACUMULADAS.

LA AF’LICACION DE ESTAS RETENCIONES TENDRA EL CARACTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA DE
TERMINACION DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO, ESTOS NO SE.
HAN CONCLUIDO.

B).- SI "LA CONTRATISTA” NO CONCILUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL PLAZO DE
EJECUCION ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO Y EN EL PROGRAMA DE
TRABAJQ, “CEA" LE APLICARA LAS PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 2% (DOS
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJDOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO .
OPORTUNAMENTE, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, POR CADA MES O FRACCION QUE TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE TERMINACION PACTADA
EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO HASTA EL MOMENTO DE SU TERMINACION. DICHAS
PENAS NO PODRAN SER SUPERIGRES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES SE DESCONTARAN ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE
SE FORMULEN Y EL DE LAS PENAS CONVENCIONALES EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAIOS, Y SE
APLICARAN, SIEMPRE Y CUANDO EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SEA POR CAUSAS

’ IMPUTABLES A "LA CONTRATISTA" Y QUE NG HAYA SIDO RESULTADO DE LA DEMORA MOTIVADA POR
CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR Q POR RAZONES DE INTERES GENERAL, QUE A JUICIOQ DE “CEA" NO SE
ATRIBUYA A CULPA DE "LA CONTRATISTA”

IND[PENDIENTEM[NIE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLIQUENW,
“CEA” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, O BIEN, LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, AST
COMO LA GARANTIA DEL ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA EN LA RESCISION, EN EL

CASO DEQUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.
»

DECIMA SEPTIMA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“CEA" PODRA SUSPENDER TEMPQRALMENTE, EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS
TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSA JUSTIFICADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION
DEFINIT[VA DETERMINANDO LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, LA QUE NO PODRA PRORROGARSE O
SER INDEFINIDA.

CUANDO. OCURRA A SUSPENSION, ELL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR “CEA” LA NOTIFICARA POR “
ESCRITO A “LA CONTRATISTA", SENALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y

DE LA PROBABLE REANUDACION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN

LO RELATIVO A SU PERSONAL.

LA FECHA DE TERMINACION SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE COMPRENDA LA
SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PIAZC DE EIECUCION CONVENIDO, FORMALIZANDOLA MEDIANTE ACTA
CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION, LA-QUE CONTENDRA COMO MINiMO 10S REQUISITOS ESTABLECIDOS
POR EL ARTICULO 117 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS. o

CUANDO 1A SUSPENSION SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUFRZA MAYOR, NO EXISTIRA NINGUNA

RESPONSABILIOAD PARA ™CEA” Y “LA CONTRATISTA" DEBIENDO UNICAMENTE

CONVENIO DONDE SE RECONQZCA Ei. PUAZO DE SUSPLNSION Y LAS FECHAS DE ]NICIO Y

LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LA CLAUY

ESTE CQNTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LOS TRABAIOS RESULTEN DANADOS O DESY
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REQUIERAN SER REHABILITADOS O REPUESTOS, DEBERAN RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE (A
CELEBRACION DEE UN CONVENIO £N LOS TERMINOS DEL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIEMPRE QUE NO SE CELEBRE EL CONVENIO PARA

CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES A “LA CONTRATISTA".

NO SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE LOS TRABAJQS, EL SUMINISTRQ DEFICIENTE DEL PROVEEDOR DE
MATERIALES, CUANDQ BICHG SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE "LA CONTRATISTA".

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS
TRABAJOS, “"CEA” PODRA DAR POR TERMINADQ ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTIN'UAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE
HAYA DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVO DICHA SUSPENSION.

DECIMA OCTAVA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“CEA" PODRA, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, EN CASO
DE INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA 'DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “LA CONTRATISTA",
PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA POR “LA CONTRATISTA” PARA EL
CUMPLIMIENTO 1DEL MISMO, ASI COMO LA GARANTIA DE ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN
PROCEDA, EN EL CASO DE QUE ELL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADOC.

LA RESCISION 'ADMiNISTRATI)/A DEL CONTRATO SE APEGARA A LO DISPUESTO POR LOS?ARTiCULOS 61, 62
Y 63 DE LA LEY 1DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIQS RELACIONADGS CON LAS MISMAS ¥ 154 AL 163 DE SU
REGLAMENTC.

“CEA” PROCEDERA A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO CUANDO “LA CONTRATISTA”
INCURRA EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS;

I).- SI "LA CONTRATISTA", POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO INICIA 1OS TRABAJOS OBIJETO DE ESTE
CONTRATQ DENTRO DE L0OS 15 (QUINCE) DIAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA

3 JUSTIFICADA, CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y
SU REGLAMENTO.

IT).- Sl INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPONER O
CORREGIR ALGUNA PARTE Dt £LLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR "CEA”.

I11).- ST NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADC EN E£STE CONTRATO O SIN
. MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA 1AS ORDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA O POR EL
SUPERVISOR.

IV}.- SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA VIGENTE DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR FALTA DE
MATERIALES Q TRABAJADORES Y QUE A JJICIO OE “CEA”, EL ATRASO PUEDA  DIFICULTAR LA
TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE
ESTE CONTRATO.

NO IMPLICARA RETRASO EN £L PROGRAMA DE E}ECUCION b\DE LOS TRABAJOS Y, POR TANTO NO SE
CONSIDERARA COMO INCUMPLIMIENTO DE £STE CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISION ADMINISTRATIVA,
CUANDO- EL ATRASO TENGA LUGAR POR FALTA DE INFORMACION REFERENTE A ESPECH’[CACEONES O
NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FiSICA DE LAS AREAS DE. TRABAJO Y DE ENTRE
PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR “CEA”, ASi COMO CUANP
ORDENADO LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS; NI POR EL AT RASO DE LOS TRAB/\JO
POR FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES.

..:T
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VI).- SI SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE “CEA”.

VII).- .51 CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE CONTRATQ, .SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE “CEA”.

VIII).- SI "LA CONTRATISTA” NO DA A "CEA” O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE
INTERVENIR, LAS FACILIDADES ¥ DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA ¥ SUPERVISION
DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

IX).- S| "LA CONTRATISTA” CAMBIA SU NACIONALIDAD POR QTRA, EN EL CASC DE QUE HAYA SIDO
ESTABLECIDO COMQO REQUISITO TENER ES/\ NACIONALIDAD,

X).- SI SIENDO EXTRANJERQ, INVOCA. LA PROTECCION DE-SU GOBIERNOQ EN RELACION CON ESTE
CONTRATO.

XI}.- EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “LA CONTRATISTA" A CUALQUIERA DE LAS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE [ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, |A CONTRAVENCION A LAS

DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE

., . OBRAS PUBLICAS'Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO, LEYES, TRATADQS Y
. DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.

UNA VEZ NOTIFICADO EL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE

ESTE CONTRATO POR “CEA”, ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATAMENTE POSESION DE LOS TRABAJOS
; EXECUTADOS PARA HACERSE CARGO DE 105 MISMOS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DF
Cot “LA CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN £.0S TRABAJOS,

ASIMISMO, “LA CONTRATISTA" FSTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “CEA", EN UN TERMINO DE 10 (DIEZ)
DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL OFICIO DEL TNICIO
DEL PROCECIMIENTC DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION
QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADG PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EMITIDA LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO Y NOTIFICADA A “LA
CONTRATISTA”, “"CEA" PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRA DE
CUBRIR LOS [MPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE
OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR ESCRITO DE DICHA RESOLUCION, A FIN DE
PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS. EN EL FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE-
10S TRABAIOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA DE
TRABAJO.

DECIMA NOVENA.- TERMINACION ANTICIPADA EL CONTRATO.

“CEA” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERES
GENERAL, POR CASQ FORTUITO O FUERZA MAYOR O CUANDQ EXiSTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE
[MPIDAN LA (_ONT]NUI\CION DE LOS TRABAICS, SEGUN CORRESPONDA, DE ACUERDO CON LQ) ISPUESTO
EN LOS ARTICULOS 60, SEGUNDO PARRAFO Y 62 FRACCION 1lI, DE 1A LEY DE OBRS
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TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN

RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE
CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SE DEBERAN REALIZAR LAS
ANOTACIONES ~ CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA, DEBIENDO "CEA” LEVANTAR ACTA
CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE CONTENGAM COMO MINEMO LOS REQUISITOS INDICADOS POR EL
ARTICULO 151 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS.

UNA VEZ NOTIFICADA POR OFICIO LA TERMINAC]ON ANT!CIPADA DE ESTE CONTRATO A “LA
CONTRATISTA” POR “CEA”, [STA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DE [0S MISMOS, LEVANTANDO, CON O SIN COMPARECENCIA DE “LA
CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TIRABA]OS.

"LA CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “CEA”, N UN TERMINO DE 10 (DIEZ) DiAS
NATURALES, CONTADQS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION DEL OFICIO DEL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE
HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS. o

CUANDO SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, DEBERA ELABORARSE EL FINIQUITO
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 168 AL 172 DEL REGLAMENTC DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 1LAS MISMAS,

VIGESIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

LA R[CEPC[ON DE-LOS TRABAJOS SE HARA CON APEGO A LO DISPUESTO EN LosS ARTICULOS 64 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y ARTICULOS 164 AL 167 DE SU
REGLAMENTO.

“CEA" PODRA ACE‘PTAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDC A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS

' TERMINADOS Y -5US PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USQ; ASIMISMO PODRA
RECIBIRLOS EN LOS SIGUIENTES CASOS, MISMOS QUE SE SENALAN DE MANERA ENUNCIATIVA, PERO NO
LIMITATIVA: 5

A).- CUANDO "“CEA" DETERMINE SUSPENDER LOS SERVICIOS Y-LO QUE SE HUBIERE REALIZADO SE
AJUSTE A LO PACTADO Y A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION RESPECTIVAS,

B}.- CUANDO “"CEA™ RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE £L PRESENTE CONTRATO.

C).- CUANDO DE COMUN ACUERDO LAS PARTES CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE
EL CONTRATO.

R

D).- CUANDG LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO,

PARA TODA RECEPCION, "LA CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR A “CEA” FIANZA
- DE CONFORMIDAD CON EL PORCENTAJE DE OBRA QUE SE RECIBA.
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VIGESIMA PRIMERA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

PARA DAR POR TERMINADOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y QBL]GACIONES ASUMIDOS POR
“CEA” Y TLA CONTRATISTA” [N ESTE CONTRATO, SE DEBERA ELABORAR EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE, ANEXANDO EL ACYA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS.

“CEA” DEBERA NOTIFICAR POR ESCRITO A “"LA CONTRATISTA”, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL
O SU SUPERINTENDENTE DE OBRA, LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVARA A CABO EL FINIQUITO;
“LA CONTRATISTA” TENDRA 1A OBL ]C!\CION DE ACUDIR AL LLAMADO QUE SE LE HAGA MEDIANTE EL
OFICIO RESPECTIVQ,

EL DOCUMENTO EN ELL QUE CONSTE EL FINIQUITO DEBERA REUNIR COMO MINIMO LOS REQUISITOS QUE
SE INDICAN EN EL ARTICULO 170 DEL REGLAMENTQ DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
L]

EL FINIQUITO DEBERA SER ELABORADO POR “"CEA" Y “LA CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 20 (VEINTE)
DIAS NATURALES SIGUIENT ES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS,
HACIENDOSE CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR ¥ EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLQOS,
DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GEMERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, "LA CONTRATISTA” NO
ACUDA CON “CEA” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL TERMINO SENALADO LN EL PARRAFO ANTERIOR,
“CEA” PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR POR OFICIO SU RESULTADO A “LA

- CONTRATISTA" DENTRO DEL TERMING DE 10 (DIFZ) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE SU
EMISION UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “LA CONTRATISTA", ESTE
TENDRA

EL TERMING DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA; SI
TRANSCURRIDO ESTE TERMINO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.

ST DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “LA CONTRATISTA", "CEA” DEBERA
LIQUIDARLOS DENTRO DEL TERMING DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES. SI RESULTA QUE
EXISTEN SALDOS :A FAVOR DE "CEA”, Et. IMPORTE DE LOS MISMOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES
PENDIFNT[ 5 DE CUBRIR POR CONCEPTO B TRABAJOS EJECUTADOS Y ST NO FUERAN SUFICIENTES ESTOS,

DEBERA EXIGIRSEPOR OFICIC SU RF INTEGRO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL
PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION (ARTICULOS 17-A Y 21), COMO
SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASQ Y SE COMPUTARAN POR DIAS
NATURALES, DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE “CEA”. EN CASO DE NO OBTENERSE EL REINTEGRO, “CEA" PODRA
HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES. EN FORMA SIMULTANEA, SE
LEVANTARA EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES-
ASUMIDOS POR “CEA" Y “LA CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, LA QUE DEBERA REUNIR COMO
MINIMO LOS REQUISITOS SENALADOS POR EL ARTICULO 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES

SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO PODRA

UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES !
DE "CEA" Y “LA CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, DEBIENDO AGREGAR -UNICAMENTE UNA
MANIFESTACION DE "CEA” Y "LA CONTRATISTA” DE QUE NO EXISTEN OTROS ARRTDBG Y,POR LO /
TANTO SE TENDRAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENE TRATC ( !
SIN DERECHO A ULTERIOR RECIAMACION. AL NO SER FACTIBLE EL PAGO EN EL TE
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PROCEDERA A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE “CEA" Y "LA CONTRATISTA" EN ESTE CONTRATO,

VIGESIMA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

“CEA” Y “LA CONTRATISTA” SE OBLIGAN A SUIETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, Asl
COMO A SUS ANEXOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTQ, LEYES, TRATADOS Y DEMAS NORMAS Y
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS ESTIPULACIONES.

“LA CONTRATISTA" CONVIENE EXPRESAMENTE ¥ MANIFIESTA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DE LAS
ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGA LA R[TENCION DEL 5 (CINCO)"AL MILLAR DEL IMPORTE
DE CADA ESTIMACION, PARA CUMPLIR CON EL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS EN
VIGOR, POR CONCEPTQ DE DERECHOS DE INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE

LOS TRABAJOS EFECTUADOS, DESTINADO A LA CONTRALORIA DEL EST ADO”EN CONFORMIDAD CON EL
CONVENIO DE COLABORACION ADMENISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL Y EL ACUERDO bl
COORDINACION CELEBRADQO ENTRE FEDERACION ESTADO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA
ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACION. DE LA GE STION PUBLICA Y COLABORACION EN MATERIA DE
TRANSPARENCIA Y ATAQUE A LA CORRUPCION.

VIGESIMA CUARTA.- RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.

“CEA" Y "LA CONTRATISTA" RESOLVERAN ENTRE SiLas CONTROVERSIAS FUTURAS ¥ PREVISIBLES QUE
PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO
DERIVADOS DE ESTE CONTRATQ, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

A).- "LA CONTRATISTA" SOLICITARA A “CEA", MEDIANTE UN ESCRITO EN EL CUAL EXPONDRA EL
PROBLEMA TECNICO Y/Q ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA SUSCITADO ENTRE EL Y EL RESIDENTE OBRA,
INDICANDO LAS CAUSAS ¥ MOTIVOS QUE LE DIERON ORIGEN, ANLXARA LA DOCUMENTACION QUE
SUSTENTE SU 'PETICICN Y 1.OS PRESENTARA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A (A
FECHA EN EL QUE HAYA OCURRIDO.

B).- LA DIRECCION DE “CEA" RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJIOS, DENTRO DE UN
TERMINO DE DIEZ DIAS NATURALES, CONTADQS A PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE RECIBA LA SOLICITUD,
REALJA’\RA LAS DILIGENCIAS NECESARIAS REQUERIDAS, A FIN DE EMITIR UNA SOLUCION GUE DE :
TERMING AL PROBLEMA PLANTEADO. f

C)- LA CQORDIN/\CI,(’)N DE “CEA" RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS AL EMITIR LA
RESOLUCION, CITARA A “LA CONTRATISTA” Y AL' RESIDENTE DE OBRA, PARA HACERLA DE SU :
CONOCIMIENTO, DENTRO DE LOS CINCO DIAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN EL QUE SE HAYA !
EMITIDO ESTA. 3

D).- DURANTE LA 1LUN]ON CONVOCADA, 5I: MARA DEL CONOCIMIENTO DE “LA CONTR
RESIDENTE DE OBRA, LA SOLUC 10N ADOPTADA Y SE LEVANTARA ACTA ADMINISTRA
HARAN CONSTAR LOS ACUERDOS TOMADOS, DEBIENDOSE ANOTAR LOS MISMOS EN LA 8
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PARA LA INT ERPR["I‘/\C[ON Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATOQ, ASI COMO PARA TODO AQUELLO
QUE NO I:STE EXPRESAMENTE [ESTIPULADO EN EL MISMQ, LAS PARTES ACUERDAN SOMETERSE A LA
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES FEDERALES CON SEDE EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, POR
LO TANTO “LA CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU
DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y
ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE Y AL MARGEN DE TODAS SUS
FOJAS UTILES EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, EL DiA 24 (VEINTICUATRO) DE
SEPTIEMBRE DEL ANO 2012 (DOS MIL DOCE).

POR LA CONTRATISTA”

D&

CARABIAS SA [A CAMACHO

GENERAL ADMINISTRADOR GENERAL UNICO

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA E
HIDRAULICA APLICADA, S.A. DE C.V.

CESAR L.
) DIR

TESTIGOS:

HECTOR JAVIER CASTANEDA NANEZ MARTIN MARTINEZ RIOS
IRECTOR DE CUENCAS Y GERENTE DE LABORATORIO
SUSTENTABILIDAD - i .

ESTA HOUA DE FIRMAS PERTENECE Al CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPQ DETERMINADO No, CEA-
AP-AL-AD-047/2012, (FLEBRADO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, ¥ POR (A OTRA, L/I EMPRESA DRENOMINADA
HIPO CONSTRUCCIONES, S.A. DEC V.
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