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CONTRATOC No. CEA-AP-ZR-CI-027/2013

EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO SE CELEBRA ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL INGENIERC FELIPE TITO LUGO ARIAS, EN SU
CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, CON DOMICILIO EN LA AVENIDA FRANCIA NUMERO 1726,
COLONIA MODERNA, SECTOR JUAREZ, EN GUADALAJARA, JALISCO, EN ADELANTE
DENOGMINADA COMG "LA CEA", POR UNA PARTE, Y LA EMPRESA DENOMINADA
CONSTRUCCIONES ATOLHA, S.A. DE C.V,, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL INGENIERO
QTONIEL SANCHEZ MARTINEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE DICHA
PERSONA MORAL, CON DOMICILIO EN LA CALLE ANDADOQR BATALLA DE IZUCAR NUMERO
2432, COLONIA OBLATOS, GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44700, TEL. 01 {33)35-37-71-45, EN
ADELANTE DENOMINADO COMO "EL CONTRATISTA”, POR LA OTRA PARTE.

PGR CUANTO “LA CEA” ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" Y £5TE A SU VEZ SE OBLIGA A EJECUTAR LAS
OHRAS CONSISTENTES EN: "CONSTRUCCION DE DRENAIE SANITARIO Y DESCARGAS
DOMICILIARIAS {SEGUNDA ETAPA} PARA LA LOCALIDAD DE EL BAJIO (LA LAGUNA) MUNICIPIO
DE LAGOS DE MORENGQ, JALISCOO”, IDENTIFICADAS CON EL NUMERG DE CONTRATO CEA-AL-ZR-CI-
02772013, MISMAS QUE SON EL OBIETC DEL PRESENTE CONTRATO Y EN ADELANTE SERAN
DENCMINADAS COMO “LAS QBRAS", ¥ "LA CEA" HA ACEPTADO LA OFERTA PARA LA BJECUCION Y
TERMINACION DE LAS MISMAS, AST COMO LA SUBSANACION DE CUALQUIER DEFECTO DE LAS MISMAS,

EN CONSECUENCIA ESTE CONTRATO LEGITIMA LO SIGLHENTE:

1 EN ESTE CONTRATO LAS PALABRAS Y EXPRESIONES TENDRAN EL MISMO SIGNIFICADO QUE
RESPECTIVAMENTE SE LES HA ASIGNADO EN LAS CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES A
LAS QUE SE BACE REFERENCIA EN ADELANTE, Y LAS MISMAS SE CONSIDERARAN PARTE
INTEGRANTE DE ESTE COWNTRATO Y SE LEERAN E INTERPRETARAN COMO PARTE DEL MISMO.

2. EN CONSIDERACIGN A LOS PAGOS QUE “LA CEA” REALIZARA A “EL CONTRATISTA” COMO EN
LO SUCESTVC SE MENCIONA, "EL CONTRATISTA™ POR ESTE MEDIO SE OBLIGA CON “LA CEA”
A FIECUTAR ¥ COMPLETAR "LAS OBRAS" Y A SUBSANAR CUALGQUIER DEFECTO DE LAS MISMAS,
DE CONFORMIDAD CON LA TOTALIDAD DE 1AS DISPOSICIONES DEL CONTRATO.

3 “LA CEA” POR ESTE MEDIO SE QBLIGA A PAGAR A “EL CONTRATISTA", CCMO RETRIBUCION
POR LA EJECUCION Y TERMINACION DE "LAS QBRAS" Y LA SUBSHNACI(SN DE 5U5 DEFECTOS,
LA CANTIOAD DE: $1'669,010.68 (UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DIEZ
PESDS 687100 M.N.), INCLUYENDC EL IMPUESTO AL WALOR AGREGADD {I.V.A.}, AL IGUAL QUE
AQUELLAS SUMAS QUE RESULTEM PAGADERAS BAJO LAS DISPOSICIONES DEL CONTRATO EN EL
PLAZO Y EN LA FORMA ESTABLECIDAS EN ESTE CONTRATO.

ESTA CANTIDAD NO PODRA SER REBASADA, SALVO CONVENIO ESCRITO EMTRE LAS PARTES,
FOR LG QUE 51 “LA CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR AL INDICADD,

INDEFENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE
TRABAIDS EXCEDENTES, NG TENDRA DERECHD A RECLAMAR PAGD ALGUND POR ELLO.

ESTE PROGRAMA £5 PUBLICO. AJEND A CUALQUIER PARTIDOD POLITICD QUEDA PROMIBIDD EL LUST PARA FINES

DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA™ W
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COMC CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR:
L-"LA CEA" DECLARA QUE;

1.1.-ES UN DRGANISMO PUBLICC DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNG DEL ESTADO DE JALISCO, CREADD
FOR DECRETG 21804/LVII/0& DEL CONGRESG DEL ESTADC, DE FECHA 31 DE EMERQ OE 2007 ¥
FUBLICADG EN EL PERIODICO OFICIAL “EL ESTADO DE JALISCO™ CON FECHA 24 DE FEBRERO DE 2007,
{ON PERSONALIDAD JURIDICA ¥ PATRIMONIO PROPIO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULD 21 DE LA LEY
DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y 5U5 MUNICIFIGS.

1.2.-DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA FRACCION XXXIX DEL ARTICULO 23 DE LA LEY DEL
AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO ¥ SUS MUNICIPIOS, TIENE COMO UNA DE SUS ATRIBUCIONES
EJERCER EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES EN MATERIA DE
ADMINISTRACION, INFORMACION, PLANEACION, CONTROL, SUPERVISION ¥ VIGILANCIA DE AGUAS DE
JURISDICCION ESTATAL.

1.3.-EL DiA 17 DE ABRIL DE 2013 FUE NOMBRADC POR LA JUNTA DE GOBIERNO EL C. FELIPE Tirg G
ARIAS, COMO 5U DIRECTOR GENERAL, RE CONFORMIDAL CON LD DISPUESTO POR LA FRACCION II DEL
ARTICULD 25 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADQ DE JALTSCO Y SUS MUNICIPIOS, Y QUIEN TIENE EL
CARACTER DE APODERADQ GENERAL PARA PLEITQS Y COBRANZAS Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACION,
EM LOS TERMINOS DE LA FRACCION I DEL ARTICULD 35 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADC DE
JALISCO Y 5US MUNICIPIOS.

1.3.-PARA CUBRIR LAS EROGACIONES DE LA ADIUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON
RECURSOS PROVENIEMTES DEL PROGRAMA PARA LA SQOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE ¥ SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES IIL (PROSSAPYS III), PRESTAMO 2512/0C-ME.

1.5.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EL INDICADO EN EL PROEMIO DE ESTE CONTRATO, MISMO
QUE SENALA PARA QUE 5E LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER
FERSONAL,LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SENALE POR ESCRITO OTRO
DISTINTC, PARA TOLOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO.

16.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADIUDICO A "EL CONTRATISTA” PARA LLEVAR A CABO LOS
TRABAJQS A QUE 5E GESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE SE MENCIONA EM LA DECLARACION
1.4, DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR INVITACION
NUMERC 10-914029995-N22-2013, PUBLICADA EN EL SISTEMA COMPRANET FECHA 30 DE JULIO DE
2013, Dt CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y
OBRAS FINANCIADCS POR EL BANCCG INTERAMERICANG DE DESARROLLC, PARA TAL EFECTO, SE
CELEBRARON LO5 ACTOS OE ERESENTACIGN DE FROFPOSICIONES Y APERTURA DE (AS PROPUESTAS
TECNICAS ¥ ECONOMICAS EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2013, ¥ EL ACTO DONDE “LA CEA™ HIZQ SABER
EL FALLO DE LA LICTTACICN FUBLICA SE REALIZO EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2013, EN EL QUE SE
ADIUDICO A “EL CONTRATISTAY EL PRESENTE CONTRATO PARA LA REALTZACION DE “LAS OBRAS”
QBIETC DEL MISMO.

“E5TE PROGRAMA £5 PUBLICO, AJENG A SUALCHAER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"
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I1.- "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

CONTRATO No. CEA-AP-ZR-CI-027/2013

I1.1.- ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE DENOMINADA
CONSTRUCCIONES ATOCHA, COM EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERC 5,931 DE
FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DEL ANC 2003, PASAGA ANTE LA FE DEL NOTARIG PLIBLICO NUMERC 38
DE GUADALAJARA, JALISCO, LIC. MIGUEL HERNANDEZ COBIAN, INSCRITA EN EL REGISTRO
PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCID DE GUANAJUATO, BAJO FOLIQ MERCANTIL ELECTRONECO
NUMERD 20036*1 CON FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2003.

I1.2.- EL ING. OTONIEL SANCHEZ MARTINEZ, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL DE ELECTOR CON
FOTOGRAFIA NUMERG DE FOLIC 1319082178677, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL,
ACREDITA SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO OF (A PERSONA MORAL DENOMINADA
CONSTRUCCIONES ATOCHA, S.A. DE C.V., CON LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 5,931 DE FECHA
22 DE SEPTIEMBRE DEL ANO 2003, PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO 39 DE
GUADALAJARA, JALISCO, LIC. MIGUEL HERNANDEZ COBIAN, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO
DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE GUANAJUATC, BAJO FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO NUMERQ
20036*1 CON FECHA 03 OFE CCTUBRE DE 2003; CON FECHA 23 DE FEBRERO DEL ANC 2011; CARACTER
QUE A LA FECHA NO LE HA 5IDQ LIMITADQ, NI REVOCADQ, LO QUE DECLARA 8410 PROTESTA DE DECIR
VERDAD.

IL.3.~ TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA BIECUCION DE LOS TRABAJDS CBIETO DE ESTE CONTRATO.

I11.4.- 5E ENCUENTRA REGISTRADA EM LA _SECREFARfA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICQ, CONM EL
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMEROC CAT-030923-8M7.

11.5.- SENALA COMO SU DOMICILIO PARA QIR ¥ RECIBIR NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER
PERSONAL, EL INDICADO EN EL PROEMIO DE ESTE CONTRATO, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS
LEGALES PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO, MIENTRAS NO SENALE, MEDIANTE
ESCRITD, TTRO DISTINTO,

I1.6- CONGCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO Y EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE
CONTIENEN LOS FORMULARIOS 9.01, 13 (b} ¥ 9.0% QUE FORMAN PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA Y
ECONGMICA; EL PROGRAMA CALENDARIZADG DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, Y EL CATALOGO DE
CONCEPTOS A EJECUTAR COM SUS RESPECTIVOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, QUE DEBIOAMENTE
FIRMADOS POR "LA CEA" ¥ “LA CONTRATISTA”™ FORMAN PARTE INTEGRANTE OEL PRESENTE
CONTRATQ A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE FIRMA.

11.7.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARAN LAS OBRAS CBIETO DE ESTE
CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

11.8.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRAN EN NINGUNO DE LOS SUPUESTCS

PREVISTOS EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS,

"ESTE FROGRAMA ES PUBLICG, AJEND A CUALOWIER FARTIDO FOLITICG. QUEDA FROMIBIDG EL USO PARA FINES
EHETINTOS A LS ESTASLECIDOS EN EL PROGRAMA
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IL.9.- SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE SUS OBUGACIONES FISCALES, LO QUE MANIFIESTA BAIO
PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULD 32-0 DEL CODIGO
FISCAL DE LA FEDERACION Y DE CONFORMIDAD COW LAS REGLAS L2115 ¥ 112,113 DE LA
RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA EL EIERCICIO 2013, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACION EL 28 DE DICIEMBRE DE 2012 EN EL DIARIC OFICIAL DE LA FEDERACION.

I1L10.- LA CONTRATISTA™ DECLARA NO ESTAR AFILIADA A LA CAMARA MEXICANA DE LA TNDUSTRIA DE
LA CONSTRUCCION ¥ EN ESTE ACTO NO ACEPTA LA RETENCION DEL BOS AL MILLAR (0.2%) SOBRE £L
{MPORTE DEL PRESENTE CONTRATO PARA LA CAPACTTACION ¥ ADIESTRAMIENTO.

DERIVADD DE LO ANTERIOR, Y CON FUNDAMEWTO EN LOS ARTICULOS 134 DE LA CONSTTTUCION
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; EN LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS PARA LA
ADQUISICION DE BIENES Y OBRAS FINANCIADOS POR EL BANCO INTERAMERICANG DE DESARROLLO; 1,
3, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 24, 26 FRACCION I, 27 FRACCION 11, 29, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 67 Y 68 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS; 1, 36, 61, 62, 77, CAPITULQ TERCERO DE LA CONTRATACION DE LA SECCION I A 1A
SECCION 111, 110, 111, CAPTTULC CUARTO DE LA SECCION I A LA SECCION IX, ARTICULO 127, 141, 142,
143, 138, 153 AL 163, 165, 186, 167, 168, 169, 170, 171, 172 Y CAPITULO QUINTG SECCION 1 ¥ 1, DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y; 1, 2
FRACCIONES 1Y IV, 3 FRACCION V, 20 FRACCION 1, 21, 23 FRACCIONES XXXIX, XLVII, 24 FRACCION I1 Y
35 FRACCION I DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

1.- CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO {CGC)

A. ISPOSICIONES GENERALES
1.- DEFINICIONES.
1.1.- LAS PALABRAS Y EXPRESIONES DEFINIDAS APARECEN EN NEGRILLAS.

{A}.-EL PERITO ES EL ESPECIALISTA EN CONSTRUCCION DE OBRAS, DE RECCONOCIDO PRESTIGIO
DESIGNADC POR LN ORGANISMO TECNICO INDEPENDIENTE, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA 24,1
DE ESTAS CGU, PARA RESQLVER ASUNTOS ELEVADROS A SU CONSIDERACION POR “EL CONTRATISTA”
RELACIONADOS CON LA EJECUCION DEL CONTRATO.

{B).-EL OFERENTE £5 TODA PERSONA, FIRMA, ENTIDAD O EMPRESA CON PERSONERIA JURIDICA, DE
NATURALEZA PRIVADA, PUBLICA O ESTATAL, O CUALQUIER COMBINACION DE ELLAS QUE TENGAN LA
INTENCION FORMAL DE ESTABLECER UN ACUERDC O ESTAN SLOETAS A CUALQUIER ACUERDE
EXISTENTE, EN FORMA DE ASOCIACION EN PARTICIPACION, CONSORCIO O ASOCIACION (APCA), CON O
SIN FINES DE LUCRO, QUE PRESENTA LINA OFERTA PARA EL SUMINISTRO DE BIENES O SERVICIOS,
CONSTRUCCION DE OBRAS, O PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA.

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AFEND A CUALQUIER FARTIOND POUITICG, QUEDA PROHJBFDG EL US0 PARA FINES

DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"
Hoja Ho. 4 de 38
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{C).-LA LISTA DE CANTIDADES ES LA LISTA DEBIDAMENTE PREPARADA POR EL OFERENTE, CON
INDICACION DE LAS CANTIDADES Y PRECICS, QUE FORMA PARTE DE LA OFERTA.

{D).- EVENTDS COMPENSABLES SON LOS DEFINIDOS EN LA CLAUSULA 44 DE ESTAS CGC.

(E).- LA FECHA DE TERMINACION ES LA FECHA DE TERMINACION DE LAS OBRAS, CERTIFICADA POR EL
GERENTE DE OBRAS DE ACHERDO CON LA CLAUSULA 55.1 DF ESTAS CGC.

(F).- EL COWNTRATO ES EL CONTRATQO ENTRE EL CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA PARA EJECLITAR,
TERMINAR Y MANTENER LAS OBRAS. COMPRENDE LOS DOCUMENTOS ENUMERADOS EN LA CLAUSULA 2, 3
DE ESTAS CGC,

(G).- EL CONTRATISTA ES LA PERSONA FISICA O MORAL, CUYA OFERTA PARA LA EIECUCION DE “LAS
OBRAS” HA SIDO ACEPTADA FOR EL CONTRATANTE.

(H}.- LA OFERTA DE ™“EL CONTRATISTA" £S FL DOCUMENTO DE LICITACION QUE FUE COMPLETADO Y
ENTREGADC POR “EL CONTRATISTA™ A “LA CEA".

(I).- EL PRECIO DEL CONTRATO ES EL PRECIO ESTABLECIDO EN LA CARTA DE ACEPTACION ¥
SUBSECUENTEMENTE, SEGUM SEA AJUSTADO DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL
CONTRATO.

(3}.- DIAS SIGNIFICA DIAS CALENDARID; MESES SIGNIFICA MESES CALENDARIO.

(K).- TRABAJCS POR DIA SIGNIFICA UNA VARIEDAD DE TRABAJOS QUE SE PAGAN EN BASE AL TIEMPO
UTILIZARO POR LOS EMPLEADOS Y EQUIPOS DE “EL CONTRATISTA", EN ADICION A LOS PAGOS POR
CONCEPTO DE LOS MATERIALES Y PLANTA CONEXOS.

{L}).- DEFECTO ES CUALQUIER PARTE DE “LAS OBRAS™ QUE NO HAYA SIDO TERMIMNADA CONFORME A
LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y DOCUMENTOS ANEXOS.

{M)}.- El. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS, ES EL CERTIFICADD EMITIDO POR
EL GERENTE DE QBRAS UNA VEZ QUE "EL CONTRATISTA” HA CORREGIDO LOS DEFECTOS,

{N}.- EL PERIODO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS, ES EL PERiG[?O ESTIPULADO EM LA
CLAUSULA 35.1 DE LAS CEC'Y CALCULADD A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION.

(0}).- LCS PLANOS INCLUYEN LOS CﬁLCULOﬁ Y OTRA [NFORMACION PROPORCIONADA O APROBADA
FOR EL GERENTE DE OBRAS PARA LA FIECUCION CE "LAS OBRASY OBIETO DEL CONTRATO.

(P).- LA CEA ES LA PARTE QUE CONTRATA CON "EL CONTRATISTA™ PARA LA EIECUCION DE "LAS
DBRAS", SEGUN SE ESTIFULA EN LAS CEC.

(Q).- EQUIPOS ES LA MAQUINARIA Y LOS VEMICULOS DE “EL CONTRATISTA", QUE HAN SIDO
TRASLADADOS TEMPORALMENTE AL SITIC DE "LAS OBRAS" PARA LA CONSTRUCCION DE “LAS OBRAS®,

*ESTE PRDGRAMA ES PUBLICO, AJEND A CUALQUIER PARTIDG POLITICO. QUEDA PROMIEIDD Et USO PARA FINES

DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS ENEL PRDGRAM*Z@Q?
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(R).- EL PRECID INICIAL DEL CONTRATO ES EL PRECIO DEL CONTRATO INDICADC EN LA CARTA DE
ACEFTACION CEL CONTRATANTE.

{S).- LA FECHA PREVISTA DE TERMINACION DE “1AS OBRAS”, ES LA FECHA EN QUE SE PRE‘U'E'I Qut
“EL CONTRATISTA" DEBA TERMINARLAS Y QUE SE ESPECIFICA EN LAS CEC. ESTA FECHA PODRA SER
MODIFICADA UNICAMENTE POR EL GERENTE DE OBRAS MEDIANTE UNA F:RﬁRROGA DEL PLAZO, O UNA
QRDEN DE ACELERAR LOS TRABAJOS, LO CUAL SE FORMALIZARA MEDIANTE EL CONVENIO
CORRESPONDCIENTE.

{TY.- MATERIALES SON TODOS LOS SUMINISTROS, INCLUSIVE BIENES CONSUMIBLES, UTILIZADOS POR
YEL CONTRATISTA™ PARA SER INCORPORADOS EN “LAS OBRAS".

{U)F" PLANTA E5 CUALQUIERA PARTE INTEGRAL DE "LAS QBRAS” QUE TENGA UNA FUNCION MECANICA,
ELECTRICA, QUIMICA O BIGLOGICA.

{V}.- &L GERENTE DE OBRAS ES LA PERSONA CUYO NOMBRE 5B INDICA EN LAS CEC {0 CUALQUIER
OTRA PERSONA COMPETENTE NOMBRADA POR “LA CEA" CON NOTIFICACION A “EL CONTRATISTA", PARA
ACTUAR EN REEMPLAZD DEL GEREMTE DE OBRAS), RESPONSABLE DE SUPERVISAR LA BECUCIDN 0E
“LAS DBRAS" Y DE ADMINISTRAR EL CONTRATO.

{W).- CEC SIGNIFICA LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO.
(X).- EL SITIL DE LAS OBRAS ES FL SITIO DEFINIDD COMO TAL EN LAS CEC.

{¥)- LO5 INFORMES DE INVESTIGACION DEL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUIDOS EN LOS
DOCUMENTOS OE LICITACION, SON INFORMES OE TIPO INTERPRETATIV(, BASADOS EN HECHOS Y QUE
SE REFIEREN A LAS CONDICIONES DE LA SUPERFICIE ¥ EN EL SUBSUELD DEL 51710 DE "LAS OBRAS™.
{Z}.- ESPECIFICACIONES SIGNIFICA LAS ESPECIFICACIONES DE "LAS QBRAS" INCLUIDAS EN EL
CONTRATO Y CUALQUIER MODIFICACION O ADICION REALIZADA O AFROBADA FOR EL GERENTE DE
OBRAS.

{AA}.- LA FECHA DE INICIO ES LA FECHA MAS TARDEA EN LA QUE “EL CONTRATISTA” DEBERA INECIAR
LA EIECUCION DE "LAS OBRAS" Y QUE ESTA ESTIPULADA EN LAS CEC. NO COINCIDE NECESARIAMENTE
CON NINGUNA DE LAS FECHAS DE TOMA DE POSESION DFL STTIO DE “LAS OBRAS",

{BB).- SUBCONTRATISTA £5 UNA PERSONA FISICA © MORAL, CONTRATADA POR "EL CONTRATISTA”
PARA REALIZAR UNA PARTE DE LOS TRABAJCS DEL CONTRATO, INCLUYENDO TRABAJOS EN EL SITIO DE
“LAS OBRAS"™.

{£C).- OBRAS PROVISIONALES SOMN LAS OBRAS QUE “EL CONTRATISTA” DEBE DISENAR, CONSTRUIR,
INSTALAR Y RETIRAR, ¥ QUE SON NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION O INSTALACION DE “LAS
OBRA "

-

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJEND & CUALGLIER PARTIDG POLITICO. QUEDA PROMIBIDD EL US0 PARA FINES
DISTINTOS A LDS ESTABLECIDOS EN EL PROGRARA"
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(DD).- UNA VARTACION ES UNA INSTRUCCION IMPARTIDA POR EL GERENTE DE OBRAS QUE MODIFICA
“LAS QBRAS"

CONTRATO No. CEA-AP-ZR-CI-027/2013

(EE).- LAS OBRAS E5 TODO AQUELLO QUE EL CONTRATO EXIGE A “EL CONTRATISTA", COMO
CONSTRUIR, INSTALAR ¥ ENTREGAR A "LA CEA" COMO SE DEFINE EN LAS CEC.

2.- INTERPRETACION.

2.1.- PARA LA If*{TERPRETACI(:‘.'N DE ESTAS CGC, SI EL CONTEXTO ASI LO REQUIERE, EL SINGULAR
SIGNIFICA TAMBIEN EL PLURAL ¥ EL MASCULING SIGNIFICA TAMBIEN EL FEMENING ¥ VICEVERSA. LOS
EMCABEZAMIENTOS DE LAS CLAUSULAS NG TIENEN RELEVANCIA POR 5[ MISMOS, LAS PALABRAS QUE SE
LSAN EN EL CONTRATO TIENEN SO SIGNIFICADC CORRIENTE A MENOS QUE SE LAS DEFINA
ESPECIFICAMENTE. EL GERENTE DE OBRAS PROPORCIONARA ACLARACIONES A LAS CONSULTAS SOBRE
ESTAS CGC,

2.2.- SI LAS CEC ESTIPULAN LA TERMINACION DE LAS OBRAS POR SECCIONES, LAS REFERENCIAS
QUE EN LAS CGC SE HACEN A LAS OBRAS, A LA FECHA DE TERMINACION ¥ A LA FECHA PREVISTA DE
TERMINACION APLICAN A CADA SECCION DE LAS OBRAS (EXCEPTO LAS REFEREMCIAS ESPECIFICAS A LA
FECHA DE TERMINACION ¥ DE LA FECHA PREVISTA DE TERMINACION DE LA TOTALIDAD OE LAS OBRAS).

2.3.- LOS DOCUMENTOS QUE CONSTITUYEN EL CONTRATO SE INTERPRETARAN EN EL SIGUIENTE
ORDEN DE PRIORIDAD:

{a)  CONTRATC, ,

{b)  CARTA DE ACEPTACION,

{¢¢  OFERTA,

(d)  CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATQ,

(¢}  CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO,

()  ESPECIFICACIONES,

(9} PLANOS,

(hY  CATALOGO DF CONCEPTOS, Y

()  CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE EN LAS CEC SE ESPECIFIQUE QUE FORMA PARTE INTEGRAL
DEL CONTRATO.

3.- IDIOMA ¥ LEY APLICABLES.

3.1.- EL IDIOMA DEL CONTRATO ES EL ESPAROL ¥ LA LEY QUE LO RIGE ES LA LEGISLACION MEXICAMA.
4.- DECISIONES DEL GERENTE DE OBRAS.

4.1.- SALVD CUANDD SE ESPECIFIQUE OTRA COSA, EL GERENTE DE OBRAS, EN REPRESENTACION DE

“LA CEA", DECIDIRA SOBRE CUESTIONES CONTRACTUALES QUE SE PRESENTEN EMTRE “LA CEA™ Y “EL
CONTRATISTA",

ESTE PROGRAMA £5 PUBLICT, AJEND A CUALGUIER PARTIOO POLITICO, QUEDA PROMIBIDQ Ei, US0 PARA FINES
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5.- DELEGACION DE FUNCIONES.

5.1.--EL GERENTE DE OBRAS, PREVIA NOTIFICACION A “EL CONTRATISTA", PODRA DELEGAR EN
CTRAS PERSONAS, CON EXCEPCION DEL PERTTO, CUALQUIERA DE SUS DEBERES Y RESPONSABILIDADES
¥ ASIMISMO, PODRA CANCELAR CUALQUIER DE|EGACION DE FUNCIONES, DESFUES DE NOTIFICAR A "EL
CONTRATISTA".

6.- COMUNICACIONES.

6.1.- LAS COMUNICACICNES O NOTIFICACIONES CURSADAS ENTRE LAS PARTES A LAS QUE SE HACE
HEFERENCIA EN LAS CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATC, 50L0 SERAN VALIDAS CUAMDO SEAN
FORMALIZADAS POR ESCRITO. LAS NOTIFICACIONES ENTRARAN EN VIGOR UNA VEZ QUE SEAN
ENTREGADAS.

7. - SUBCONTRATOS Y CESION DEL CONTRATO.

7.1.- “EL CONTRATISTA" PODRA SUBCONTRATAR PARCIMMENTE LOS TRABAIOS MATERLA DEL
PRESENTE CONTRATD, UNICAMENTE ST CLENTA CON LA APROBACION DEL GERENTE DE OBRAS, PERC
NO PODRA CEDER EL CONTRATO. LA SUBCONTRATACION NO ALTERA LAS OBLIGACIONES DE "EL
CONTRATISTA".

7.2.- "EL CONTRATISTA” UNICAMENTE PODRA CEDER LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS
ESTIMACIONES DE TRABAIDS EJECUTADOS, SIEMPRE Y CUANDC SE CUENTE CON LA APROBACION DE
“LA CEA".

8.- OTROS CONTRATISTAS.

B.1.- "EL CONTRATISTA" DEEERﬁ COOPERAR Y COMPARTIR EL SITIC DE “LAS OBRAS" CON OTROS
CONTRATISTAS, AUTORIDADES PUBLICAS, EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS Y “LA CEA", EN LAS
FECHAS SEMALADAS EN LA LISTA DE OTROS CONTRATISTAS INDICADA EN LAS CEC. “EL
CONTRATISTA" TAMBIEN DEBERA PROPORCIONARLES A ESTOS LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS QUE
SE DESCRIBEN EM DICHA LISTA. "LA CEA™ PODRA MODIFICAR LA LISTA DE OTROS CONTRATISTAS Y
DEBERA NGTIFICAR AL RESPECTO A "EL CONTRATISTA".

9.- PERSONAL.

9.1.- “"EL CONTRATISTA” DEBERA EMPLEAR EL PERSONAL CLAVE ENUMERADO EN LA LISTA DE
PERSCONAL CLAVE, DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN LAS CEC, PARA LLEVAR A CABO LAS
FUNCIONES ESPECIFICADAS EN LA LISTA, U OTRO PERSONAL APROBADO POR EL GERENTE DIE OBRAS. EL
GERENTE DE OBRAS APRUBARA CUALQUIER REEMPLAZO DE PERSONAL CLAVE SOLO 51 LAS
CALIFICACIONES, HABILIDADES, PREPARACION, CAPACIDAD Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFPUESTO
SON IGUALES O SUPERIDRES A LAS DEL PERSOMNAL QUE FIGURA EN LA LISTA.

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO. AJENG A CUALQLIER PARTIDO FOLITICO. QUEDA PROMIBIDD EL USO PARA FINES
DMETINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAM-"I
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9.2.- §I EL GERENTE DE OBRAS SOLICITA A “EL CONTRATISTA" LA REMOCION DE UNO O MAS
INTEGRANTES DE SU FUERZA LABORAL, INDICANDO LAS CRUSAS QUE MOTIVAN DICHA SOLICTTUD, “EL
CONTRATISTA” SE ASEGURARA DE QUE DICHA PERSOMNA SE RETIRE DEL SITIO DE “LAS OBRAS”
BENTRO DE LOS OCHO DIAS SIGUIENTES Y QUE MO TENGA NINGUNA OTRA PARTICIPACION EN LOS
TRABAIOS RELACIONADOS CON EL CONTRATC.

CONTRATO No. CEA-AP-ZR-CI-027/2013

8.3.- “EL CONTRATISTA” CON MOTIVO DE LOS TRABAIOS OBJETO DEL CONTRATOC, SERA £L UNICO
RESPONSABLE SOBRE EL PERSONAL QUE OCUPA, DEL CUMPLIMIENTG DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO ¥ DE
SEGURIDAD SOCIAL EN MEXICO. “EL CONTRATISTA" INDEMNIZARA A “LA CEA" POR CUALQUIER
DANO O PERIVICIO QUE RESULTE DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS CITADAS OBLIGACIONES.

10.- RIESGOS DE LA CEA 'Y DEL CONTRATISTA.

10.1.- SON RIESGOS OE "LA CEA" LOS QUE EN ESTE CONTRATO SE ESTIPULEN QUE CORRESFONDEN A
LA CEA” ¥ 50N RIESGOS DE “"EL CONTRATISTA", LOS QUE EN ESTE CONTRATO SE ESTIPULEN QLE
CORRESPONDEN A "EL CONTRATISTA”.

11. - RIESGOS DE LA CEA.

11.1.- DESDE LA FECHA DE INICIO DE "LAS OBRAS", HASTA LA FECHALE EMISION DEL CERTIFICADO DE
CORRECCION DE DEFECTCS, SON RIESGOS DE “LA CEA™

{a) LGS RIESGOS DE LESIONES PERSONALES, DE MUERTE, O DE PERDIDA O DANOS A LA
PROPIEDAD {5IN INCLUIR LAS OBRAS, PLANTA, MATERIALES Y EQUIPDS) COMO CONSECUENCIA DE:
{1} EL USO U OCUPACION DEL SITIO DE LAS OBRAS POR LAS OBRAS, O CON EL
OBIETO DE REALIZAR LAS OBRAS, COMOD RESULTADD INEVITABLE DE LAS OBRAS,
o .

{11} NEGLIGENCIA, VIOLACION DE LOS DEBERES ESTABLECIDOS POR LA LEY, O
INTERFERENCIA CON LOS DERECHOS LEGALES POR PARTE DE "“LA CEA" O
CUALQUIERA PERSONA EMPLEADA POR EL, O CONTRATADA POR EL, EXCEPTO “EL
CONTRATISTA". '

{b} FL RIESGO DF DANG A LAS OBRAS, PLANTA, MATERIALES Y EQUIPOS, EN LA MEDIDA EN QUE
ELLO SE DEBA A FALLAS DE “LA CEA”, O EN EL DISENG HECHO POR ESTE MISMO, A UNA GUERRA O
CONTAMINACION RADICACTIVA QUE AFECTE BIRECTAMENTE AL PAIS DONDE SE REALIZAN LAS GBRAS.

11.2.- DESDE LA FECHA DE TERMINACION DE "LAS OBRAS®, HASTA LA FECHA DE EMHISI{'JM DEL
CERTIFICADO DE CORRECCION DE DEFECTOS, SERA RIESGO DE LA CEA™ LA PERDIDA O DANO DE "LAS
OBRASY, LA PLANTA ¥ LOS MATERIALES, EXCEPTO LA PERDIDA O DANDS COMO CONSECUENCIA OE

(a) UM DEFECTO QUE EXISTIA EN LA FECHA DE TERMINACION DE “tAS OBRAS™;
*ESTE PROGRAMA ES PUBLICO. AJEND A CUALQUNER PARTIDO POLITICG QUEDA PROHIBIDD EL VS0 PARA FINES
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(b} UN EVENTO QUE OCJURRIF:I ANTES DE LA FECHA DE TERMINACION DE “LAS
OBRAS”, ¥ QUE NO CONSTITUIA UN RIESGO OE “LA CEA™, O

{c) _LAS ACTIVIDADES DE “EL CONTRATISTA" EN EL SITIO DE “LAS QBRAS”
DESPUES DE LA FECHA BE TERMINACION.

CONTRATO No. CEA-AP-ZR-CI-027/2013

11.3.- "“LA CEA” DEBERA INDEMNIZAR Y LIRERAR DE CULPA A "EL CONTRATISTA" ¥ A 5US
EMPLEADOS, FUNCIONARICS Y SUBCONTRATISTAS POR CUALQUIER LITIGIO, ACCION LEGAL O
FROCEDIMIENTO ADMINISTRATIMO, RECLAMO, DEMANDA, PERDIDA, DANO, COSTO Y GASTG DE
CUALQUIER NATURALEZA, INCLUYENDO HONORARIOS Y GASTOS DE ABOGADD QUE PUDIERAN AFECTAR
A “EL CONTRATISTA", COMO RESULTADDC DE CUALQUIER TRASGRESION O SUPUESTA TRASGRESION
DE PATENTES, MODELDS DE APARATOS, DISENOS REGISTRADOS, MARCAS REGISTRADAS, DERECHOS DE
AUTOR, O CUALQUIER OTRC DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL REGISTRADO O YA EXISTENTE A LA
FECHA DEL CONTRATO, QUE PUDIERAN SUSCITARSE CON MOTIVO DE CUALQUIER DISENO, DATOS,
PLANGS, ESPECIFICACIONES U OTROS DOCUMENTOS O MATERIALES QUE HUBIERAN SICO
SUMINISTRADOS O DISENADQS POR "LA CEA™ O A NOMBRE SUYQ.

12,- RIESGOS DE "EL CONTRATISTA"

12.1.- DESDE LA FECHA DE INICIC DE "LAS OBRAS®, HASTA LA FECHA DE EMISION DEL CERTIFICADD DE
CORRECCION DE DEFECTOS, CUANDQ LOS RIESGOS DE LESIONES PERSONALES, DE MUERTE ¥ DE
FERDIDA O DANQ A LA PROPIEDAD {INCLUYENDO SIN LIMITACION LAS OBRAS, PLANTA, MATERIALES ¥
EQUIPO} NO SEAN RIESGOS DE "LA CEA”, SERAN RIESGOS DE "EL CONTRATISTA”, Y RESPONDERA
ANTE CUALQUIER RECLAMACION DE TERCERDS

13.- SEGUROS.

13.1.- “EL CDHTRAHST#"FDEBERJE& CONTRATAR SEGUROS EMITIDOS EN NOMBRE CONJUNTO CQN “LA
CEA”, PARA CUBRIR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LA FECHA DE INICIO DE "LAS OBRAS" Y LA DE
VENCIMIENTO DEL PERICDO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS, POR LOS MONTOS TOTALES Y LOS
MONTOS DEDUCIBLES ESTIPULADOS EN LAS CEC. LOS SIGUIENTES EVENTOS CONSTITUYEN RIESGOS DE
"EL CONTRATISTA":

{a) PERDIDA O DANOS A -- LAS OBRAS, PLANTA Y MATERIALES;
(b PERDIDA O DANOS A -- LOS EQUIPOS;
(c) PERDIDA O DANGS A -- LA PROPIEDAD {SIN INCLUIR LAS (BRAS, PLANTA, MATERIALES
¥ EQUIPCS) RELACIONADA CON EL CONTRATG, Y
T LESIONES PERSONALES O MUERTE INCLUYENDO A TERCERQS.

13.2.-"EL CONTRATISTA" DEBERA ENTREGAR AL GERENTE DE OBRAS PARA SU APROBACION, LAS
PGLIZAS ¥ LOS CERTIFICADOS DE SEGURD ANTES DE LA FECHA DE INICIO. DICHOS SEGUROS DEBERAN
CONTEMPLAR INDEMNIZACTONES PAGADERAS EN_LOS TIPOS Y PROPORCIONES DE MONEDAS
REQUERIDOS PARA RECTIFICAR LA PERDIDA, LOS DANGS O PERJUICIOS OCASIGNADOS,

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENG A CUALQUIER PARTIOG POLITICD. QUELA PROHIBIDG EL US0 FARA FINES
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13.3.- S “EL CONTRATISTA” NO PROPORCIONARA LAS POLIZAS Y LOS CERTIFICADOS EXIGIDOS, "LA
CEA" PODRA CONTRATAR LOS SEGUROS CUYAS POLIZAS Y CERTIFICADOS DEBIO HABER
SUMINISTRADC “EL CONTRATISTA" Y PODRA RECUPERAR LAS PRIMAS PAGADAS DE LOS PAGDS QUE
SE ADEUDEN A “EL CONTRATISTA", O BIEN, SI NO SE LE ADEUDARA NADA, SE CONSIDERARAN UNA
DEUDA DE “EL CONTRATISTA".

CONTRATO No. CEA-AP-ZR-CI-027/2013

13.4.- LAS CONDICIONES DEL SEGURC NG PODRAN MODIFICARSE SIN LA APROBACION DEL GERENTE
DE OBRAS,

13.5.- AMBAS PARTES DEBERAN CUMPLIR CON TODAS LAS CONDICIONES DE LAS POLIZAS DE SEGURQ.
14.- INFORMES DE INVESTIGACION DEL SITIO DE LAS OBRAS.

14.1 - "EL CONTRATISTA" AL PREPARAR SU OFERTA, SE BASD EN LOS INFORMES DE INVESTIGACION
DEL SITIO DE “LAS OBRAS" INDICADOS EN LAS CEC, ADEMAS DE LA INFORMACION QUE AL EFECTO
DISPUSD “LA CEA".

15.- CONSULTAS ACERCA DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO.

15.1- EL GERENTE DE OBRAS RESPONDERA A LAS CONSULTAS QUE PUDIERA REALIZAR “EL
CONTRATISTA" SOBRE LAS CEC.

16.- CONSTRUCCION DE LAS OBRAS POR EL CONTRATISTA.

16.1.- “"EL CONTRATISTA” DEBERA CONSTRUIR E INSTALAR "LAS OBRAS" DE CONFORMIDAD CON LAS
ESPECIFICACIONES Y LOS PLANOS,

17.- TERMINACION DE LAS OBRAS EN LA FECHA PREVISTA,

17.1- "EL CONTRATISTA"PODRA INICIAR LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS EN LA FECHA DE INICIO Y
DEBERA EJECUTARLAS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA QUE HUBIERA  PRESENTADO, CON LAS
ACTUALIZACIONES QUE EL GERENTE DE OBRAS HUBIFRA APROBALC, Y TERMINARLAS EN LA FECHA
PREVISTA DE TERMINACION.

18. APROBACION POR EL GERENTE DE OBRAS.

18.1.- “EL CONTRATISTA” DERERA PROPORCIONAR AL GERENTE DE OBRAS LAS ESPECIFICACIONES Y
LOS PLANOS QUE MUESTREN LAS DBRAS FROVISIONALES PROPUESTAS, QUIEN DEBERA APROBARLAS SI
DICHAS OBRAS CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES Y LOS PLANOS.

18.2.- “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE POR EL DISENC DE LAS OBRAS
PROVISIONALES.

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJEND A CUALQUIER PARTIDG POLITICO. QUEDA PROMIBIDD EL USC PARA FINES
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18,3- LA APROBACION DEL GERENTE DE QBRAS NO LIBERARA A “EL CONTRATISTA" DE
RESPONSABILIDAD, EN CUANTO AL DISENQ DE LAS OBRAS PROVISIONALES.

CONTRATO No. CEA-AP-ZR-CI-027/2013

18.4.- “EL CONTRATISTA” DEBERA OBTENER LAS APROBACIONES DEL DISENO DE LAS OBRAS
PROVISIONALES POR PARTE DE TERCERCOS, CUANDO SEAN NECESARIAS.

18.5.- TODOS LOS PLANOS PREPARADOS POR “EL CONTRATISTA™ PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS
FPROVISIONALES O DEFINITIVAS, DEBERAN SER APROBACOS PREVIAMENTE POR EL GERENTE DE OBRAS
ANTES DE SU UTILEZACION.

1%.- SEGURIDAD.

19.1.- “EL CONTRATISTA" SERA RESPONSABLE POR LA SEGURIDAD DE TODAS LAS ACTIVIDADES EN
EL SITIC DE "LAS OBRAS”,

24.- DESCUBRIMIENTOS.

20.1.- CUALGUIER ELEMENTO DE INTERES HISTORICO O DE OTRA NATURALEZA O BIEN, DE GRAN
VALOR QUE SE DESCUBRA INESPERADAMENTE EN LA ZONA OE "LAS OBRAS”, SERA DE PROPIEDAD DE
“LA CEA"“EL CONTRATISTA" DESERA NOTIFICAR AL GERENTE DE OBRAS ACERCA DEL
DESCUBRIMIENTO Y SEGUIR LAS INSTRUCCIONES QUE ESTE IMPARTA SOBRE LA MANERA DE PROCEDER,

21.- TOMA DE POSESION DEL SITIO DE LAS OBRAS.
25.1.- “LA CEA” TRASPASARA A “EL CONTRATISTA™ LA POSESION DE LA TOTALIDAD DEL SITIO DE
"LAS QBRAS", SI MO SE TRASPASARA LA POSESION DE ALGUNA PARTE EN LA FECHA ESTIPULADA EN LAS
CEC, 5E CONSIDERARA QUE "LA CEA" HA DEMORARO EL INICHD DE LAS ACTIVIDADES PERTINENTES ¥
QUE ELLO CONSTTTUYE UN EVENTD COMPENSABLE.
22.- ACCESC AL SITIO DE LAS OBRAS.
22.1.- “"EL CONTRATISTA" DEBERA PERMITIR AL GERENTE DE OBRAS Y A CUALGUIER PERSOMNA
AUTORIZADA POR ESTE, EL ACCESC AL SITIO DE "LAS OBRAS" ¥ A CUALQUIER LUGAR DIONDE S5E ESTEN
REALEZANDE O SE PREVEA REALIZAR TRABAIDS RELACIONADOS CON EL CONTRATO,

I
23.- INSTRUCCIONES, INSPECCIONES Y AUDITORIAS.

23.1.- “EL CONTRATISTA” DEBERA CUMPLIR TODAS LAS INSTRUCCIONES DEL GERENTE DE OBRAS
QUE SE AJUSTEM A LA LEY APLICARLE EN EL SITIQ DE LAS OBRAS,

23.2.- “EL CONTRATISTA” PERMITIRA, EN TODO MOMENTO, QUE EL BANCO INSPECCIONE SUS
CUENTAS, REGISTROS CONTABLES ¥ ARCHIVOS RELACIONADOS CON LA PRESENTACION DE 5U OFERTA

Y LA EIECUCION DEL CONTRATO PROPIAMENTE; DE IGUAL MANERA PERMI:FIR.&. QUE SE LE REALICEN
AUDITORIAS POR MEDIO DE AUDITORES DESIGNADOS PCGR BANCO, SI ASE LO REQUIERE EL BANCO.

"ESTE PROGRAMA £5 PUBLICO, AJENG & CUALQUIER PARTIDD POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES
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PARA ESTOS EFECTOS™EL CONTRATISTA” DEBERA CONSERVAR TODOS LOS DOCUMENTOS ¥
REGISTROS RELACIONADOS CON EL PROYECTO FINANCIADO POR EL BANCO, POR UN PERIOCO DE
CINCO (5} ANOS LUEGO DE TERMINADO EL TRABAJO. IGUALMENTE EWNTREGARA AL BANCO TODO
DOCUMENTO NECESARIO PARA LA INVESTIGACION FPERTINENTE SOBRE DENUNCIAS DE FRAUDE ¥
CORRUPCIGN ¥ ORDENARA A LOS INDIVIDUOS, EMPLEADOS O AGENTES DE “EL CONTRATISTA", QUE
TENGAN CONGCTMIENTO DEL PROYECTO FINANCIADO POR EL BANCO, A RESPONDER A LAS CONSULTAS
PROVENIENTES DE PERSCONAL DEL BANCO.

24.- CONTROVERSIAS DE INDOLE TECNICA JRELACIONADAS CON LA EJECUCION DEL
CONTRATO ¥ PROCEDIMIENTO PARA LA SOLUCION,

24.1.- ST DURANTE LA EJECUCION DE "LAS OBRAS" SURGIERA CUALQUIER EVENTO RESPECTO AL CUAL
"EL CONTRATISTA” MO ESTUVIERA DE ACUERDO CON LA DECISION DEL GERENTE OE OBRA, EN
VIRTUD DE QUE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLANQS NO PREVEN SOLUCION CLARA Y
QPORTUNA DEL EVENTO, LAS PARTES PODRAN ACORDAR QUE UN  ORGANISMO  TECNICO
INDEPENDIENTE DESIGNE A UN EXPERTO QUE ACTUARA COMO PERITC, A QUIEN "EL CONTRATISTA"
PAGARA LA MITAD DE LOS HONCRARIOS ¥ GASTOS REEMBOLSAPLES Y LA OTRA MITAD SERA PARTE
DELALISTA DE CANTIDADES,

24.2.- EL PERITO DEBERA RESOLVER FL ASUNTO DENTRO DE LOS CATORCE (14) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA SOLICTTUD DE INTERVENCION, UTILIZANDO EL MEJOR JUICIO PROFESIONAL, EN
FORMA CONSISTENTE CON LAS REGULACIONES NACIOMALES APLICABLES Y SUS DECISIONES SERAN
OBLIGATORIAS PARA LAS PARTES. A JUICIO DEL GERENTE DE OBRA, LA GESTIOM PERICIAL PODRA
SUSPENDER La EIECUCION DE LOS COMPONENTES DE OBRAS RELACIONADOS CON EL EVENTO; 5L LA
DECISION DEL PERITO COINCIDE CON LA DECISION DEL GERENTE DE OBRAS NQ SE RECONOCERAN
GASTOS NO RECUPERABLES, NI 5 EXTEWDERA EL PLAZO DE EIECUCION DE "LAS OBRAS® S5I LA
CECISION COINCIDE CON LA INICIATIVA DE “EL CONTRATISTA®, LOS PLAZOS Y EL COSTO DEL
CONTRATO SERAN AJUSTADROS EN CORRESPONDENCIA.

25.- REEMPLAZO DEL PERITO.

25.1.- 51 FUESE NECESARIO REEMPLAZAR AL PERITO, 5E PROCEDERA DE CONFORMIDAD CON LA
CLAUSULA 24.1 DE LAS CGC.

26.- CONTROVERSIAS DERIVADAS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y
PROCEDIMIENTOS PARA LA SOLUCIDN.

26.1.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE, PARA LA EJECUCION DE "LAS OBRAS"
QBJETQ DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A
LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS ESTABLECIDOS. "LA CEA" Y “EL
CONTRATISTA"” HARAN TODD LD POSIBLE PARA RESOLVER AMIGABLEMENTE, MEDJANTE
NEGOCIACIONES DIRECTAS INFORMALES, CUALQUIER CESACUERDO O CONTROVERSIA QUE SE HAYA
SUSCITADO ENTRE ELLOS POR PRESUNTC INCUMPLIMIENTO DEL REFERIDQ CONTRATO,

“ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJEND A CUALGUIER PARTIDG POLITICD. QUEDA PROMIBIDG EL UED PARA FINES
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26.2.- CUANDC “EL CONTRATISTA" CONSIDERE QUE "LA CEA" HA INCUMPLIDO CON ALGUNA DE LAS
DISPOSICIONES DEL PRESENTE CONTRATO, PODRA NOGTIFICAR OEL INCUMPLIMIENTG A LA SECRETARLA
QE LA FUNCION PUBLICA PARA QUE ESTA A SU VEZ, INICIE EL PROCEGIMIENTO DE CONCILIACION EN
TERMINGS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES,

26.3.- S) A MAS TARDAR, TRANSCURRIDOS VEINTICCHO (28) DIAS A PARTIR DE QUE SE HAYA
FRESENTADC EL DESACUERDO O 3SUSCITADO LA DIFERENCIA, LAS PARTES NO HAN PODIGO
RESCLVERLA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA 26.1, O 51 EL RESULTADO DEL
PROCEDIMIENTO DE CONCHIACION A QUE 5E REFIERE LA CLAUSLHA 26.2 NO ES SATISFACTORIO,
CUALQUIERA DE LAS PARTES PODRA PEDIR QUE LA CONTROVERSIA SEA REMITIOA A LOS MECANISMOS
FORMALES DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS, EN LOS CUALES LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO
DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO FARA TODO AQUELLD QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADD
EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LAS LEYES Y DISPOSICIONES APLICABLES EN EL TERRITORIO
MEXICANG, ¥ A LA JURISDICCION ¥ COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CON SEDE EN LA CIUDAD DE
GUADALAJARA, JALISCO, POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA
CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, © POR CUALQUIER OTRA
CAUSA,

ASIMISMO, "EL CONTRATISTA” DECLARA SER DE LA NACIONALIDAD QUE SE INDICA EM LAS CEC Y
CONVIENE EN NO INVOCAR LA PROTECCION DE SU GOBIERNO,

26.4.- NO OBSTANTE LAS REFERENCIAS A ARBITRAJE EN ESTE DOCLIMENTO:

{aj AMBAS PFARTES DEBEN CONTINUAR CUMPLIENDO CON SUS OBLIGACIONES
RESPECTIVAS EN VIRTUD DEL CONTRATO, & MENOS QUE LAS PARTES ACUERDEN DE
OTRA MANERA; Y )

(b} "LA CEA” PAGARA EL DINERO QUE LE ADEUDE “AL CONTRATISTA".

B. CONTROL DE PLATOS
27.- PROGRAMA.

27.1.- DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EM LAS CEC Y DESPUES DE LA FECHA DE LA CARTA DE
ACEPTACION, “EL CONTRATISTA" PRESENTARA AL GERENTE DE QBRAS, PARA SU APROBACION, UN
PRGGRAMA EN EL QUE CONSTEN LAS METODGLOGIAS GENERALES, LA CRGANIZACION, LA SECUENCIA Y
EL CALENDARIO DE BJECUCION DE TODAS LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS OBRAS.

27.2.- EL PROGRAMA ACTUALIZADO SERA AQUEL QUE REFLEJE LOS AVANCES REALES LOGRADOS EN
CADA ACTIVIDAD, ¥ LOS EFECTOS DE TALES AVANCES EN EL CALENDARIO DE BIECUCION DE LAS
TAREAS RESTANTES, INCLUYENDO CUALQUIER CAMBIO EN LA SECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES.

27.3.- "EL CONTRATISTA™ DEBERA PRESENTAR AL GERENTE DE OBRAS, PARA SU APROBACION, UN
PROGRAMA CON INTERVALOS IGUALES QUE NO EXCEDAN EL PERIODO ESTABLECIDOS EM LAS CEC. SI
“EL CONTRATISTA" NG PRESENTA DICHD PROGRAMA ACTUALTZADGO DENTRO DE ESTE PLAZD, EL

‘ESTE PROGRAMA E5 PUBLICO, AJEND A CUALGUIER PARTIDO FOLITICO. QUEDA PROMIBIDO EL US0 PARA FINES
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GERENTE DE OBRAS PODRA RETENER EL MONTO ESPECIFICADO EM LAS CEC DEL PROXIMO
CERTIFICADO DE PAGD Y CONTINUAR RETENIENDC DICHO MONTO HASTA EL PAGO QUE PROSIGA A LA
FECHA EN LA CUAL "EL CONTRATISTA" HAYA PRESENTADC EL PROGRAMA ATRASADOD.
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27.4.- LA APROBACION DEL PROGRAMA POR EL GERENTE DE OBRAS NO MODIFICARA DE MANERA
ALGUNA LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA",.“EL CONTRATISTA” PODRA MODIFICAR EL
PROGRAMA Y PRESENTARLO NUEVAMENTE AL GERENTE DE OBRAS EN CUALQUIER MOMENTO. EL
PROGRAMA MODIFICADD DEBERA REFLEJAR LOS EFECTOS DE LAS VARIACIONES Y DE LOS EVENTOS
COMPENSABLES.

28.- PRORROGA DE LA FECHA PREVISTA DE TERMINACION.

28.1.- Ft GERENTE DE QBRAS DEBERA PRORROGAR LA FECHA PREVISTA PARA LA TERMINACION DE “LAS
GBRAS", CUANDC SE PRODUZCA UN EVENTC COMPENSABLE O SE ORDENE UNA VARIACION QUE HAGA
IMPOSIBLE LA TERMIMACION DE LAS MISMAS EN LA FECHA ESTIPULADA PARA SU TERMINACICN, SIN
GUE “EL CONTRATISTA” ADOPTE MEDIDAS PARA ACELERAR EL RITMO DE BJECUCION DE LOS
TRABAIOS PENDIENTES ¥ (JUE LE GENERE GASTOS ADICIONALES,

28.2.- EN CASCS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR QUE SUPONGAN UNA DETENCION DE LA ACTIVIDAD
EN EL LUGAR DE “LAS OBRAS", LOS PLAZOS DE EJECUCION DE ESTAS SE PRORROGARAN. ESTA
PRORROGA SE COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” POR ESCRITC PRECISANDOLE LA DURACION, LA
QUE SERA FGUAL AL NUMERC DE DIAS REAIMENTE COMPROBADOS DURANTE LOS5 CUALES LAS
ACTIVIDADES S5E HAYAN DETENIDO DEBIDD A ESTOS CASOS. FUERA DE LO PREVISTO ANTERIORMENTE,
“EL CONTRATISTA" NO PODRA TENER DERECHO A LUNA PRORROGA DE LOS PLAZOS DE EIECUCION,
SatY0 POR  INCUMPLIMIENTO DE “LA CEA" EN 5U5 OBUGACIONES CONTRACTUALES. LA
FORMAITZACION DE ESTAS MODIFICACIONES DIEBERAN REAIIZARSE A TRAVES DE LA APROBACION DE
Ui CONVENIO,

28.3.- EL GERENTE DE OBRAS DETERMINARA SI DEBE PRORROGARSE LA FECHA PREVISTA CE
TERMINACION ¥ POR CUANTO TIEMPO, DENTRO DE LOS 21 DIAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE “EL
CONTRATISTA™ SOUCITE Al GERENTE DE OBRAS UMA DECISION SOBRE LOS EFECTOS DE UNA
VARIACION O DE UN EVENTOD COMPENSABLE Y PROPORCIONE ADEMAS, TODA LA INFORMACION QUE LA
SUSTENTEADORA. 51 "EL CONTRATISTA" NO HUBIERE DARO AVISO QPORTUNG ACERCA DE UNA
DEMORA O NO HUBIERE COCPERADC PARA RESOLVERLA, LA DEMORA DEBIDA A ESA FALLA NOQ SERA
CONSIDERADA PARA DETERMINAR UNA NUEVA FECHA DE TERMINACION,

29.- ACELERACION DE LAS OBRAS.

29.1.- CUANDO “LA CEA™ REQUIERA QUE "“EL CONTRATISTA" FINALICE “LAS QBRAS" ANTES DE LA
FECHA PREVISTA DE TERMINACION, EL GERENTE DE OBRAS DEBERA SOLICITAR A “El CONTRATISTA"
PROPUESTAS .VALORADAS PARA CONSEGUIR LA NECESARIA ACELERACION DE LA EJECUCION DE "LAS
OBRAS". SI "LA CEA” ACEPTARA DICHAS PROPUESTAS, LA FECHA PREVISTA DE TERMINACION SERA
MODHFICADA COMO CORRESPONDA Y RATIFICADA POR EL CONTRATANTE ¥ EL CONTRATISTA,

"E5TE PFROGRAMA £5 PUBLICT. AJEND A CUALQUIER PARTIDD POLITICO, QUEDA PROHIBIOD £1, USO PARA FINES
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29.2.- SI LAS PROPUESTAS CON PRECIOS DE “EL CONTRATISTA" PARA ACELERAR LA EJECUCION DE
"LAS OBRAS” SON ACEPTADAS POR "LA CEA", DICHAS PROPUESTAS SE TRATARAN COMO VARLACIONES
Y LOS PRECIOS BE LAS MISMAS SE INCORPORARAN AL PRECIO DEL CONTRATO.

30.- DEMORAS ORDENADAS POR EL GERENTE DE OBRAS.

30.1.- EL GERENTE DE OBRAS PODRA ORDENAR A “EL CONTRATISTA” QUE DEMORE LA INICIACION O
EL AVANCE DE CUALQUIER ACTIVIDAD COMPRENDIDA EN "LAS OBRAS”,

31.- REUNIONES ADMINISTRATIVAS.

31.1.- TANTO EL GERENTE DE OBRAS COMOC “EL CONTRATISTA™ PODRAN SOLICITAR A LA OTRA
PARTE QUE ASISTA A REUNIOMNES ADMINISTRATIVAS. EL OBIETIVO DE DICHAS REUNIONES SERA LA
REVISION DE LA PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS PENDIENTES Y LA RESOLUCION DE ASUNTOS
PLANTEADCS CONFORME CON EL PROCEDIMIENTO DE ADVERTENCIA ANTICIPADA DESCRITO EN LA
CLAUSULA 32,

31.2.- EL GERENTE DE OBRAS DEBERA LLEVAR UN REGISTRO DE LO TRATADQO EN LAS REUNIONES
ADMINISTRATIVAS Y SUMINISTRAR COPIAS DEL MISMO A LOS ASISTENTES ¥ EL CONTRATISTA. YA SEA
EN L& PROCPLA REUNION O CON POSTERIORIDAD A ELLA, EL GERENTE DE OBRAS DEBERA DECIDIR Y
COMUNICAR POR ESCRITO A TODOS LOS ASISTENTES SUS RESPECTIVAS GBUIGACIONES EM RELACION
CON LAS MEDIDAS QUE DEBAN ADOPTARSE.

31.- ADVERTENCIA ANTICIPADA

32.1.- “EL CONTRATISTA” DEBERA ADVERTIR AL GERENTE DE DBRAS, LO ANTES POSIBLE, SQBRE
FUTURCS POSIBLES EVENTOS O DE CIRCUNSTANCIAS ESPECIFICAS QUE PUEDAN PERIUDICAR LA
CALICAD DE LOS TRABAJOS, ELEVAR EL PRECIO DEL CONTRATO O DEMORAR LA EJECUCION DE "LAS
OBRAS”. EL GERENTE DE OBRAS PODRA SOLICITARLE A “EL CONTRATISTA" QUE PRESENTE LINA
ESTIMACION DE LOS EFECTOS ESPERADQS QUE EL FUTURGC EVENTO O CIRCUNSTANCLA PODRIAN TENER
SOBRE EL PRECIO DEL CONTRATO Y L4 FECHA DE TERMINACION. “EL CONTRATISTA" DEBERA
PROPORCIONAR DICHA ESTIMACION TAN PRONTO COMO LE SEA RAZONABLEMENTE PQSIBLE, SIEMPRE Y
CUANDO ESTE PLAZO NO EXCEDA DE TREINTA (30) DiaS, A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE SE ESTIMEN
LCS EVENTCS.

32.2.- "EL CONTRATISTA" COLABQRARA CON EL GERENTE DE OBRAS EN LA PREPARACION Y
CONSIDERACICN DE POSIBLES MANERAS EN QUE CUALQUIER PARTICIPANTE EN LOS TRABAJOS PUEDA

EVITAR O REDUCIR LOS EFECTOS DE DICHOS EVENTOS O CIRCUNSTANCIAS, ASI COMO PARA EJECUTAR
LAS INSTRUCCIONES QUE COMSECUENTEMENTE ORDENARE £L GERENTE DE (BRAS,

‘ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJEND A CUALOLHER PARTIDG POLITICO. QUEDA PROMIBIDS EL /S0 PARA FINES
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C. CONTROL DE CALIDAD

33.- IDENTIFICACIGN DE DEFECTOS.

33.1.- EL GERENTE DE OBRAS CONTROLARA EL TRABAJD DE "EL CONTRATISTA™ Y LE NOTIFICARA DE
CUALQUIER DEFECTO QUE ENCUENTRE, DICHO CONTROL MO MODIFICARA DE MANERA ALGUNA LAS
OBUIGACICNES DE "EL CONTRATISTA”. EL GEREWNTE DE OBRAS PODRA ORDENAR A “EL
CONTRATISTA"™ QUE LOCALICE UN DEFECTO Y QUE PONGA AL DESCUBIERTO Y SOMETA A PRUEBA
CUALQUIER, TRABAJD QUE EL GERENTE DE OBRA CONSIDERE (QUE PUDRIERA TENER ALGHN DEFECTO.

34.- PRUEBAS,

34.1.- 5I £L GERENTE DE QBRAS ORDENA A "EL CONTRATISTA" QUE REALICE ALGUNA PRUEBA QUE
MO ESTE CONTEMPLADA EN LAS ESPECIFICACIONES, A FIN DE VERIFICAR SI ALGUN TRABAIO TIENE
DEFECTOS Y LA FRUEBA REVELA QUE LOS TIENE, "EL CONTRATISTA"™ PAGARA EL COSTO DE LA
FPRUEBA Y DE LAS MUESTRAS 51 NO SE ENCUENTRA NINGUN BEFECTO, LA PRUEBA SE CONSIDERARA LN
EVENTO COMPENSABLE.

35.- CORRECCION DE DEFECTOS

35.1.- EL GERENTE DE OBRAS NOTIFICARA A “EL CONTRATISTA™ DE TODOS LOS DEFECTOS QUE
TEMGA CONOCIMIENTC ANTES DE QUE FINALICE EL PERICDO DE RESPONSABILIDAD PCR DEFECTOS,
QUE SE INICIA EM LA FECHA DE TERMINACION DE "LAS DBRAS" Y SE DEFINE EM LAS CEC. £L PERICDD
DE RESPONSABILIRAD POR DEFECTOS S£ PRORROGARA MIENTRAS QUEDEN DEFECTOS POR CORREGIR,

35.2.- CADA VEZ QUE SE NOTIFIQUE UN DEFECTO, “EL CONTRATISTA" LO CORREGIRA DENTRO DEL
PLAZO ESPECIFECADIO BN LA NOTIFICACION DEL GERENTE DE OBRAS.

36.- DEFECTOS NO CORREGIDOS
36.1.- ST "EL CONTRATISTA™ MO HA CORREGIDD UN DEFECTO DENTRO DEL PLAZO ESPECIFICADG EN
LA NOTIFICACION DEL GERENTE DE OBRAS, ESTE ULTIMO ESTIMARA Ei PRECIO DE LA CORRECCION DEL
DEFECTO Y “EL CONTRATISTA"™ DEBERA PAGAR DICHO MONTO.
' D. CONTROL DE COSTOS
~ 37.- LISTA DE CANTIDADES
32.1.- LA LISTA DF CANTIDADES DEBERA CONTENER LOS RUBROS CORRESPONDIENTES A LA

CONSTRUCCION, EL MONTAJE, LAS PRUEBAS Y LOS TRABAJOS DE PUESTA EN SERVICIO QUE DEBA
EJECUTAR “EL CONTRATISTA"

ESTE PROGRAMA E5 PLBLICO, AJEND A CUALQUIER RARTIOD POLITICD. QUEDA PROFIBIDG EL S0 PARA FINES
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37.2.- LA LISTA DE CANTIDADES 5E USA PARA CALCULAR EL PRECIO DEL CONTRATO. A “EL
CONTRATISTA™ SE LE PAGA POR LA CANTIDAD DE TRABAJDO REALIZADO AL PRECIO UNITARIO
ESPECIFICADO PARA CADA RUBRO EM LA LISTA DE CANTIDADES,

38.- MODIFICACIONES EN LAS CANTIDADES.

38.1.- SI LA CANTICAD FINAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DIFIERE EN MAS DE 25% DE LA
ESPECIFICADA EN LA LISTA DE CANTIDADES PARA UN RUBRO EN PARTICULAR Y, SIEMPRE QUE LA
DIFERENCIA EXCEDA EL 1% DEL PRECIO INICIAL DEL CONTRATO, EL GERENTE DE OBRAS MODIFICARA
LOS PRECIGS PARA REFLEJAR EL CAMEBIO.

38.2.- £L GERENTE DE OBRAS NO MODIFICARA LOS PRECIOS DEBIDC A DIFEREMCIAS EN LAS
CANTIDADES, SI CON ELLO SE EXCEDE EL PRECIO IMICIAL DEL CONTRATO EN MAS DEL 15%, A MENOS
QUE CUENTE CON LA APROBACION PREVIA DE ™LA CEA”.

38.3.- SI EL GERENTE DE OBRAS LO SOLICITA, “EL CONTRATISTA” DEBERA PROPORCIONARLE UN
DESGLOSE DE LOS COSTOS CORRESPONDIENTES A CUALQUIER PRECIO QUE CONSTE £N LA LISTA DE
CANTIDADES.

39.- VARIACIONES.

39.1.- TODAS LAS VARIACIONES DEE!EI}ﬁN INCLUIRSE EM LOS PROGRAMAS ACTUALTZADOS QUE
PRESENTE "EL COMNTRATISTA", DEBERAN SER AUTORIZADAS POR ESCRITO POR EL GERENTE DE
CBRAS. CUANDO LAS VARIACIONES SUPEREN EL 15% DEL PRECIO INICIAL DEL CONTRATO SE
FORMALTZARAN MEDIANTE CONVENIO MODIFICATORIO.

40.- PAGOS DE LAS VARIACIONES.

40.1.- CUANDO EL GERENTE DE OBRAS LA SOLICITE, “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTARLE LINA
COTIZACION PARA LA EJECUCION DE UNA  VARIACION. T“EL CONTRATISTA" DEBERA
PROPORCIONARSELA DENTRD DE LOS SIETE {7) DIAS SIGUIENTES A LA SOUICITUD, O DENTRO DE UN
PLAZO MAYQOR SI EL GERENTE DE OBRAS AS] LO HUBIERA DETERMINADO. EL GERENTE DE QBRAS
DEBERA ANALIZAR A COTIZACION ANTES DE ORDENAR LA VARIACION.

40.2.- CUANDO LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA VARIACION COINCIDAN CON UN RUBRO
DESCRITO EM LA LISTA DE CANTIDADES ¥ SI A JUICIO DEL GERENTE DE CERAS, LA CANTIDAD DE
TRABAJO O 5U CALENDARIO DE E‘IECUCII['.[J[*I NO PRODUCE CAMBIOS EN EL COSTO UNITARID POR
ENCIMA DEL LIMITE ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 38.1, PARA CALCULAR EL VALOR DE LA VARIACION
SE USARA EL PRECIO INDICADO EN LA LISTA DE CANTIDADES. SI EL COSTO UNITARIO SE MODIFICARA,
G SI LA NATURALEZA O EL CALENDARIC DE BJECUCION DE LOS TRABAIOS CORRESPONDIENTES A LA
VARIACION NO COINCIDIERA CON LOS RUBROS DE LA LISTA DE CANTIDADES, “EL CONTRATISTA"
DEBERA PROFORCIONAR UNA COTIZACION CON NUEVOS PRECIOS PARA LOS RUBROS PERTINENWTES DE
LOS TRABAIDS,

ESTE RROGRAMA ES PUBLICD, AJEND A CUALQUIER PARTIDD POLITICO. QUEDA PROMIBIDG Ei. SO PARA FINES
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40.3.- 51 EL GERENTE DE OBRAS NO CONSIDERASE LA CD'I'IZ&CI@N DE “EL CONTRATISTA"
RAZONABLE, EL GERENTE DE OBRAS PODRA ORDENWAR LA VARIACION Y MODIFICAR EL PRECIC DEL
CONTRATO BASADOQ EN SU PROPIA ESTIMACICON BE LOS EFECTOS DE LA VARIACION SUBRE LOS COSTOS
DE "EL CONTRATISTA".

40.4.- 51 EL GERENTE DE OBRAS DECICE QUE LA URGENCIA DE LA ‘H'ARIAC[@N’ND PERMITE OBTEMER Y
AMALIZAR UNA COTIZACION SIN DEMORAR LOS TRABAIOS, NO SE SOLICITARA COTIZACION ALGUNA Y
LA VARIACION SE CONSIDERARA COMO UN EVENTO COMPENSABLE.

40.5.- "EL CONTRATISTA" NO TENDRA DERECHO AL PAGO DE COSTOS ADICIONALES QUE PODRIAN
HABERSE EVWITADO 5I HUBIESE HECHO LA ADVERTENCIA ANTICIPADA PERTINENTE.

41.- PROYECCIONES DE FLUJO DE EFECTIVOS.

41.1.- CUANDO SE ACTUALICE EL PROGRAMA, “EL CONTRATISTA" DEBERA PROPORCIONAR AL
GERENTE DE OBRAS UMA PROYECCION ACTUALIZADA DEL FLUICQ DE EFECTIVOS. DICHA PROYECCION
PODRA INCLUIR DIFERENTES MONEDAS SEGUN SE ESTIPULEN EN EL CONTRATOC.

42.- CERTIFICADOS DE PAGO.

42.1.- “EL CONTRATISTA" PRESENTARA AL GERENTE DE QBRAS CUENTAS MENSUALES POR EL VALOR
ESTIMADC DE LOS TRABAIOS BIECUTADOS, MENMOS LAS SUMAS ACUMULADAS PREVIAMENTE
CERTIFICADAS POR Et GERENTE DE QBRAS, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA 42.2.

42.2.- EL GERENTE DE OBRAS VERIFICARA LAS CUENTAS MENSUALES DE “EL ﬂPNTRhTISTA", DENTRO
DE LGOS CATORCE (14) DIAS SIGUIENTES A SU PRESENTACION ¥ CERTIFICARA LA SUMA QUE DEBERA
PAGARSELE.

42.3.- EL VALOR DE LOS TRABAJDS EIECUTADOS SERA DETERMINADO POR EL GERENTE DE OBRAS,

42.4.- EL VALOR DE LOS TRABAIOS BIECUTADOS CGI‘-‘IF‘RENII)ERﬁ EL VALOR DE LAS CANTIDADES
TERMINADAS DF 1O5 RUBROS INCLUIDOS EM LA LISTA DE CANTIDADES.

42.5.- EL VALOR DE LOS TRABAJOS EIECUTADOS INCLUIRA LA ESTIMACION DE LAS VARIACIONES Y DE
LOS EVENTOS COMPENSABLES.

42.5.- EL GERENTE DE OBRAS PODRA ExXCQLUIR CUALGQUIER RUBRO INCLUIDOD EN UN CERTIFICADO
AMTERIOR, © REDUCIR LA PROPORCION DE CURQUIER RUBRO QUE SE HUBIERA CERTIFICALD
ANTERTORMENTE EN CONSIDERACION DE INFORMACION MAS RECIENTE.

42.- PAGODS,

43.1.- LOS PAGOS SERAN AJUSTADOS PARA DEDUCIR LOS PAGOS DE ANTICIPO Y LAS RETENCIONES.
LA CEA™ PAGARA A “EL CONTRATISTA" LOS MOMTOS CERTIFICADOS POR EL GERENTE DE (QBRAS,

"ESTE FROGRAMA £5 PUBLICO, AJEND A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PRUNIBIDG EL USO PARA FINES
DISTINTOS 4 LOS ESTABLECIDOS EN EL FROGRAMA™
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DENTRG DE LOS 28 DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE CADA CERTIFICADO. 51 "LA CEA™ EMITE UN PAGC
ATRASADQ, EN EL PAGC SIGUIENTE DEBERA PAGARLE A “EL CONTRATISTA" A LA TASA ESTABLECIDA
EM LaS CEC, S0BRE EL PAGO ATRASADO, POR EL PERICDO DE LA DEMORA HASTA QUE HAYA
EFECTUADO EL PAGO COMPLETD.
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43.1.- 5] EL MONTO CERTIFICADC ES INCREMENTADC EN UN CERTIFICADC POSTERIOR, O COMO
RESULTADD DE LA DECISION EMITIDA POR EL PERITO, SE LE PAﬁ.ﬁ.Rﬁ. INTERES A "EL CONTRATISTA"
SOBRE EL PAGO DEMORADD COMO SE ESTABLECE EN ESTA CLAUSULA, EL INTERES SE CALCULARA A
PARTIR DE LA FECHA EM QUE SE DEBERIA HABER CERTIFICADO DICHO INCREMENTO, SI NO HUBIERA
HABIDG CONTROVERSIA,

43.3.- SALVO QUE SE ESTABLEZCA OTRA COSA, TODOS LOS PAGOS Y DEDUCCIONES SE EFECTUARAN EN
LAS MONEDAS EM QUE ESTA EXPRESADD EL PRECIO DEL PRESENTE CONTRATO.

43.4.- VLA CEA” NO I':‘AGAR.&. LOS RUBROS DE LAS OBRAS PARA LOS CUALES NO SE INDICO PRECIO Y SE
ENTENDERA QLIE ESTAN CLUBIERTOS EN OTROS PRECICS EN EL COMTRATO.

44.- EVENTOS COMPENSABLES.

44.1.- SE CONSIDERARAN EVENTOS COMPENSABLES LOS SIGUIENTES:
{a) QUE "LA CEA" NO PERMITA EL ACCESO A UNA PARTE DEL SITIC DE "LAS OBRAS®
EN LA FECHA DE POSESION DEL SITIO DE "LAS OBRAS", DE ACUERDO COM LA CLAUSULA
£1.1 DE LAS CGC.
(D) QUE "LA CEA” MODIFIQUE LA LISTA DE OTROS CONTRATISTAS, DE TAL MANERA
QUE AFECTE EL TRABAJCQ DE "EL CONTRATISTA" EN ¥IRTUD DEL CONTRATQ.
(c} QUE EL GERENTE DE OBRAS ORDENE UNA DEMORA O NO EMITA L05 PLANQOS,
LAS ESPECIFICACIONES © LAS INSTRUCCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION
DPORTUNA DE “LAS OBRAS™,
(d} QUE EL GERENTE DE OBRAS ORDENE A "EL CONTRATISTA" QUE PONGA AL
DESCUBIERTO LOS TRABAJCS, © QUE REALICE PRUEBAS ADICIONALES A LOS TRABAJOS Y
SE COMPRUEBE POSTERIQRMENTE QGUE LOS MISMOS NO PRESENTABAN DEFECTOS.
{e} EL GERENTE DE OBRAS, SIN JUSTIFICACION,  DESAPRUEBE  LINA
SUBCONTRATACION. )
(f QUE LAS CONDICIOMES DEL TERREMO SEAN MAS DESFAVORABLES QUE LO QUE
RAZONABLEMENTE SE PODIA INFERIR ANTES DE LA EMISION DE LA CARTA DE
ACEPTACION, A PARTIR DE LA INFORMACION EMITIDA A LOS OFERENTES {INCLUYENDO
EL INFORME DE INVESTIGACION DEL SITIO DE LAS OQBRAS), LA INFORMACION
DISPONIBLE PUBLICAMENTE ¥ LA INSPECCION VISUAL DEL SITIC DE "LAS OBRAS®,
{g) QUE EL GERENTE DE OBRAS IMFARTA UNA INSTRUCCION PARA LIDIAR CON UNA
CONDICION IMPREVISTA CAUSADA POR "LA CEA", 0 DE BEJECUTAR TRABAJOS
ADICIONALES QUE SEAN NECESARIOS POR RAZONES DE SEGURIDAD U OTROS MOTIVOS.
(h) QUE OTROS CONTRATISTAS, AUTORIDADES FUBLICAS, EMPRESAS DE SERVICIOS
FUBLICOS, O "LA CEA"™ NO TRABAIEN CONFORME A LAS FECHAS Y OTRAS LIMITACIONES

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENG A CUALOINER PARTIDG POLITICO. QUEDA PROWIAIDG EL USO PARA FINES
DISTINTOS A LS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"
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ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, CAUSANDO DEMORAS O COSTOS ADICIOMALES A “EL
CONTRATISTA”.

(i} QUE EL ANTICIPO SE PAGUE ATRASADO A “"EL CONTRATISTA".

(3 LOS EFECTOS SOBRE ™“EL CONTRATISTA" DE CUALQUIERA DE LOS RIESGOS DE
“LA CEA".

fk) QUE EL GERENTE DE OBRAS DEMORE SIN JUSTIFICACION ALGUNA LA EMISION
DEL CERTIFICADC DE TERMINACION.

CONTRATO No. CEA-AP-ZR-CI-027/2013

44.2.- 51 UN EVENTO COMPENSABLE OCASIONA COSTOS ADICIONALES, O IMPIDE QUE LOS TRABAJOS
SE TERMINEN CON ANTERIORIDAD A LA FECHA PREVISTA DE TERMINACIGN, SE DEBERA AUMENTAR EL
PRECIO DEL CONTRATO Y/O SE DEBERA PRORROGAR LA FECHA PREVISTA DE TERMINACION. EL
GERENTE DE OBRAS DECIDIRA SI EL PRECIO DEL CONTRATO DEBA DE INCREMENTARSE, ASI COMO EL
MONTO DEL INCREMENTO, ¥ SI LA FECHA PREVISTA DE TERMINACION DEBA DE PRORROGARSE Y EN
UE MEDIDA.

44.3.- TAN PRONTO COMO “EL CONTRATISTA™ PROPORCIONE INFORMACION QUE DEMUESTRE LOS
EFECTOS DE CADA EVENTO COMPENSABLE EN SU PROYECCION DE COSTOS, EL GERENTE DE QBRAS LA
EVALUARA ¥ AJUSTARA EL PRECICQ DEL CONTRATO COMO CORRESPONDA. SI EL GERENTE DE OBRAS NO
CONSIDERASE LA ESTIMACION DE “EL CONTRATISTA" RAZONABLE, EL GERENTE DE OBRAS
PREPARARA SU PROPTA ESTIMACION Y AJUSTARA EL PRECIO DEL CONTRATO CONFORME A ESTA. EL
GERENTE DE OBRAS SUPONDRA QUE "EL CONTRATISTA" REACCIONARA EM FORMA COMPETENTE Y
CPORTUNAMENTE FRENTE AL EVENTO.

44.4.- "EL CONTRATISTA” NO TENDRA DERECHO AL PAGQ DE NINGUNA COMPENSACION EN LA
MEDIDA EN QUE LOS INTERESES DE "LA CEA” SE VIERAN PERJUDICADDS, SI “EL CONTRATISTA” NO
DA AVISO OPORTUNG O NO HUBIERA COOPERADG CON EL GERENTE DE OBRAS.

45.- IMPUESTOS,

45.1.- EL GERENTE DE OBRAS DEBERA AJUSTAR EL PRECIO DEL CONTRATC SI LOS IMPUESTOS,
DERECHOS, U OTROS GRAVAMENES CAMBIAN EN EL PERIODO COMPRENDIDO EMTRE LA FECHA QUE SEA
DE 28 DiAS ANTERIORES A LA DE PRE?ENTACI&IN DE LAS OFERTAS PARA EL CONTRATO Y LA FECHA DEL
ULTIMO CERTIFICADO DE TERMINACION, EL AJUSTE SE HARA POR EL MONTO DE LOS CAMBIOS EN LOS
IMPUESTOS PAGADEROS POR “EL CONTRATISTA", SIEMPRE QUE DICHOS CAMBIOS NO ESTUVIERAN YA
REFLEJADQS EN EL PRECIC DEL CONTRATO, O SEAN RESULTADO DE LA APLICACION DE LA CLAUSULA 47
DE LAS CGC.

45.- MONEDAS.

45.1.- LA MONEDA O MONEDAS EN QUE SE LE PAGARA A "EL CONTRATISTA™ EN VIRTUD DE ESTE
CONTRATC SE ESPECIFICAN EN LAS CEC.

“ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJEND A CUALQUIER PARTIDG POLITICO. QUEDA PROMRIBIDG EL US0 FARA FINES
METINTOS A LO5 ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA
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47.- AJUSTES DE PRECIOS.

CONTRATO No. CEA-AP-ZR-CI-027/2013

47.1.- 105 PRECIOS 5E MUS'I:AR.&N PARA TENER EN CUENTA LAS FLUCTUACTONES DEL COSTO DE LOS
INSUMOS, UNICAMENTE SI ASI SE ESTIPULA EN LAS CEC. EN TAL CASO, LOS MONTOS AUTORIZADOS EN
CADA CERTIFICADD DE PAGO, ANTES DE LAS DEDUCCIONES POR CONCEPTO DE ANTICIPO, SE DEBERAN
AJUSTAR APLICANDO EL RESPECTIVO FACTOR DE AJUSTE DE PRECICS A LOS MONTOS QUE DEBAN
PAGARSE EN CADA MONEDA, LOS INDICES SERAN LOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO PARA EL
COMPONENTE COTIZADC EN PESOS MEXICANQS, EN TANTO QUE LOS INDICES PARA LOS COMPONENTES
COTIZADOS EN OTRAS MONEDAS SERAN DE FUENTES OFICIALES DE LOS PAISES DE QRIGEN
PROPUESTOS POR EL OFERENTE EN SU OFERTA Y ACEPTABLES A “LA CEA".

PARA CADA MONEDA DEL CONTRATO SE APLICARA POR SEPARADO UNA FORMULA STMILAR A LA
SIGUIENTE!

PC = 0.10C + BC {IC/10C) + CC (IC/IOC) +... ZC (I/10C)

EN LA CUAL: )

PC  ES EL FACTOR DE AJUSTE CORRESPONDIENTE A LA PORCION DEL PRECIO DEL
CONTRATC QUE DEBE PAGARSE EN UNA MONEDA ESPECIFICA, "C;

BC ¥ CC SON COEFICIENTES ESTIPULADOS EN LAS CEC QUE REPRESENTAN,
RESPECTIVAMENTE, LAS PORCIONES AJUSTABLES DEL PRECIO DEL CONTRATO QUE DEBEN
PAGARSE EN ESA MONEDA ESPECIFICA "C", E )

IC  SON INDICES VIGENTES AL FINAL DEL MES QUE SE FACTURA, E 10C SON LOS INDICES
CORRESPONDIENTE A LOS INSUMOS, VIGENTE 28 DIAS ANTES DE LA APERTURA DE LAS
OFERTAS; AMBOS INDICES SE REFIEREN A LA MONEDA "C",

47.2.- SI SE MODIFICA EL VALOR DEL INDICE F}ESPUES DE HARERLO USADO EN UN CALCULQ, DICHO
CALCULC DEBERA CORREGIRSE Y SE DEBERA HACER UN AJUSTE EMN EL CERTIFICADO DE PAGO
SIGUIENTE. SE CONSIDERARA QUE EL VALOR DEL INDICE TIENE EN CUENTA TODOS LOS CAMBIOS EN EL
COSTO DEBIDO A FLUCTUACIONES EN LOS COSTOS.

48 .- RETENCIONES.

48.1.- "LA CEA” RETENDRA DE CADA PAGO QUE SE ADEUDE A “EL CONTRATISTA" LA PROPORCION
ESTIPULADA EN LAS CEC, HASTA QUE "LAS OBRAS" ESTEN TERMINADAS TOTALMENTE.

48.2.- CUANDO “LAS OBRAS" ESTEN TOTALMENTE TERMINADAS Y EL GERENTE DE OBRAS HAYA
EMITIDG EL CERTIFICADO DE TERMINACION DE LAS OBRAS, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA 55.1
DE LAS CGC, SE LE PAGARA A “EL CONTRATISTA" LA MITAD DEL TOTAL RETENIDC Y LA OTRA MITAD,
CUANDO HAYA TRAMSCURRIDO EL PERICDO DE RESPOMSABILIDAD POR DEFECTOS Y EL GERENTE DE
OBRAS HAYA CERTIFICADO QUE TODOS LOS DEFECTOS NOTIFICADOS A “EL CONTRATISTA" ANTES
DEL YENCIMIENTO DE ESTE PERIODC HAN SIDO CORREGIDOS.

48.3.- CUANDD "LAS OBRASY ESTEN TCOTALMENTE TERMINADAS, "EL CONTRATISTA" PODRA
SUSTITUIR LA RETENCION CON UNA GARANTIA BANCARIA “A LA VISTA"

"ESTE PROGRAMA £5 PUBLICO, AJEND A CUALQUIER PARTIDD POLITICG. GUEDA FRORIBIDD EL US0 FARA FINES

DISTINTOS A 08 ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA™
Hoja Mo, 22de 3@ @ b
/ _S@ L s
r} ER DL ERTABD Cr
' Ay, Francia Mo, 1726, CGLM'l 90 Guadalajara, Jalisco, México

Tels, (33) 3030-9200 y 01 800 087 9200
ceajalisco.gob.msx

hﬁ‘m/




COMISION ESTATAL DEL

Z | AGUA

CONTRATO No. CEA-AP-ZR-CI-027/2013

49.- LIQUIDACION POR DANOS Y PERJUICIOS,

49.1.- “"EL CONTRATISTA" DEBERA INDEMNIZAR A “LA CEA” POR DARNDS ¥ PERIVICIOS, CONFORME
AL PRECIO POR DIA ESTABLECIDA EM LAS CEC, POR CADA DIA DE RETRASO DE LA FECHA DE
TERMINACION CON RESPELTO A LA FECHA PACTACA EN EL PRESENTE CONTRATO PARA EL EFECTO. EL
MONTO TOTAL DE DANOS Y PERJUICIOS NO DEBERA £XCEDER DEL MONTO ESTIPULADO EN LAS CEC.
“LA CEA" PODRA DEDUCIR DICHA INDEMNIZACION DE LOS PAGOS QUE SE ADEUDAREN A “EL
CONTRATISTA”. EL PAGO POR DANCS ¥ PERJUICIOS NGO AFECTARA LAS OBLIGACIONES DE “EL
CONTRATISTA",

49.2 - S| DESPUES DE HECHA LA LIQUIDACION POR DANDS Y PERJUICKDS SE PRORROGARA LA FECHA
PREVISTA DE TERMINACION, EL GERENTE DE OBRAS DESERA CORREGIR EN £L SIGUIENTE CERTIFICADO
DE PAGD, LOS PAGDS EN EXCESC QUE HUBIERE EFECTUADD “EL CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE
LIQUIDACION DE DANGS Y PERJUICIOS. 5E DEBERAN PAGAR INTERESES {GASTOS FINANCIERDS) A TEL
CONTRATISTA™ SOBRE £1 MONTO PAGADD EN EXCESC, CALCULADOS PARA EL PERIQDO ENTRE LA
FECHA DE PAGOC HASTA LA FECHA DE REEMBOLSC, DE LA FORMA ESPECIFICADA EN LA CLAUSULA 431
DE LAS CGC.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS
DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE, A
JUECIO DE “LA CEA"™, ND SEA IMPUTABIE A "EL CONTRATISTA".

50.- BONIFICACIONES,

£0.1.- NO SE PAGARA A "EL CONTRATISTA” BONIFICACION ALGUNA POR TERMINACION ANTICIPADA
DE “LAS OBRAS”,

51.- PAGO DE ANTICIPO.

51.%.- “LA CEA” PAGARA A “EL CONTRATISTA” UN ANTICIPO POR EL MONTO ESTIPULADD EN LAS
CEC, EN LA FECHA ESTIPULADA EN LAS CEC, CONTRA LA PRESENTACION POR "EL CONTRATISTA" DE
UNA GARANTLA BANCARIA INCONDICIONAL, EMITIDA EN LA FORMA Y POR UN BANCO ACEFTABLE PARA
"LA CEA", EM LOS MISMOQS MONTOS Y MONEDAS DEL ANTICIPO. LA GARANTIA DEBERA PERMANECER
VIGENTE HASTA QUE EL ANTICIPO PAGADC HAYA SIDO REEMBOLSADG, PERO EL MONTO BE LA
GARANTIA SERA REDUCIRG PROGRESIVAMENTE EN LOS MONTOS REEMBOLSADOS POR “EL
CONTRATISTA". EL ANTICIPO NO DEVENGARA INTERESES.

51.2.- "EL CONTRATISTA" DEBERA USAR FL ANTICIPG BEXCLUSIVAMENTE PARA PAGAR EQUIPOS,
PLANTA, MATERIALES Y GASTOS DE MOVILIZACION QUE SE REQUIERAN ESPECIFICAMENTE PARA LA
BIECUCION DEL CONTRATO. “EL CONTRATISTA” DEBERA ACREDITAR QUE HA UTHIZADO EL ANTICIPO
PARA TALES FINES, MEDIANTE LA PRESENTACION DE COPIAS DE LAS FACTURAS U OTROS DOCUMENTOS
AL GEREWTE DE OBRAS.

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJEND A CUALGQLIER PARTIDG POLITICC. QUEDA PROMIBIOC EL IS0 PARA FINES
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"
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CONTRATO No. CEA-AP-ZR-CI-027/2013

51.3.- EL ANTICIPO SERA REEMBOLSADO MEDIANTE LA DEDUCCION DE MONTOS FROPORCICNALES DE
LOS PAGOS QUE SE ADEUDEN A “EL CONTRATISTA®, DE CONFORMIDAD CON LA VALORACION DEL
PORCENTAIE DE LAS OBRAS QUE HAYA 5100 TERMINADO. NO SE TOMARAN EN CUENTA EL ANTICIPO NI
SUS REEMBOLSOS PARA DETERMINAR LA VALORACION DE LOS TRABAIOS REALIZADOS, VARIACIONES,
AJUSTE DE PRECIOS, EVENTOS (OMPENSABLES, BONIFMCACIONES, O LIQUIDACION POR DANOS Y
PERIUICIOS,

52.- GARANTIAS. .

52.1.-"EL CONTRATISTA" DEBERA PROPORCIONAR A “LA CEA” LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, A
MAS TARDAR EN LA FECHA DEFINIDA EN LA CARTA DE ACEPTACION Y POR EL MONTO ESTIPULADO EN
LAS CEC, SiM INCUMR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADD, EMITIDA POR LN BANCO O COMPANIA
AFIANZADORA ACEFTABLES PARA “LA CEA” Y EXPRESADA EN PESOS MEXICANOS. LA VALIDEZ DE LA
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXCEDERA EN 28 DIAS LA FECHA DE EMISION DEL CERTIFICADO DE
TERMINACION DE LAS OBRAS EN EL CASO DE UNA GARANTIA BANCARIA, Y EXCEDERA EN UN ANG DICHA
FECHA EN EL CASO DE UNA FIANZA DE CUMPLIMIENTO.

53,- TRABAJOS POR DIA.

53.1.- CUANDO CORRESPONDA, LOS PRECIOS PARA TRABAICS POR DiA INGICADAS EN LA OFERTA SE
APLICARAN PARA PEQUENAS CANTIDADES ADICIOMALES DE TRABAJD, SOLC CUANDOQ EL GEREWTE DE
QBERAS HUBIERA IMPARTIDO INSTRUCCIGNES PREVIAMENTE Y POR ESCRITO PARA LA EJECUCION DE
TRABAJOS ADICIONALES GUE SE HAN DE PAGAR DE ESA MANERA.

53.2.- “EL CONTRATISTA” DEBERA DEIAR CONSTANCIA EN FORMULARIOS APROBADOS POR EL
GERENTE DE OBRAS, DE TODO TRABAID QUE DEBA PAGARSE COMO TRABAIOS POR DIA. EL GERENTE DE
QBRAS DEBERA VERIFICAR Y FIRMAR DENTRO DE LOS DOS DIAS SIGUIENTES DESPUES DE HABERSE
REALIZADC FL TRABAIG, TODOS LOS FORMULARTOS QUE SE LLENEN PARA ESTE PROPOSITO. )
$3.3.- LOS PAGOS QUE SE REALICEN A “EL CONTRATISTA”, POR CONCEPTO DE TRABAIOS POR DIA,
ESTARAN SUPEDITADOS A LA PRESENTACION DE LOS FORMULARIOS MENCIONADOS EN LA CLAUSULA
53.2 DE LAS CGC.

54.- COSTO DE REPARACIONES.

54.1- “EL CONTRATISTA" SERA RESPONSABLE DE REPARAR Y PAGAR POR CULENTA PROPIA, LAS
PERDIDAS O DANOS QUE SUFRAN LAS OBRAS O LOS MATERIALES QUE HAYAN DE INCORPORARSE A
ELLAS, ENTRE LA FECHA DE INICIG DE LAS OBRAS Y EL VENCIMIENTO DEL PERICDO DE
RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS, CUANDO DICHAS PERDIDAS Y DANGS SEAN OCASIONADOS POR SUS
FROPIOS ACTOS U OMISIONES.

‘EETE FROGRAMA ES PURLICD, AJENG A CUALCIRER PARTIDO FOLITICO. QUEDA FROHIBIDD EL USO PARA FINES
' DISENTOS & LOS ESTABLECIOOS EN EL PROGRAMA™
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CONTRATO No. CEA-AP-ZR-CI-027/2013

E. FINALIZACION DEL CONTRATO
55.- TERMINACION DE LAS OBRAS.

55.1.- "EL CONTRATISTA"LE PEDIRA AL GERENTE DE OBRAS QUE EMITA UN CERTIFICADO DE
TERMINACION DE LAS OBRAS ¥ E£L GERENTE DE OBRAS LO EMITIRA CUANDO DECIDA QUE LAS OBRAS
ESTAN TERMINADAS. PARA LA EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE TERMINACION DE LAS OBRAS, EL
CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR UNA GARANTIA DE CONFORMIDAD CON LAS CEC, QUE GﬂFlAN'I'[CE LA
REPARACION DE LOS VICIOS O DEFECTOS QCULTOS.

56.- RECEPCION DE LAS OBRAS.

§6.1.- "LA CEA"TOMARA POSESION DEL SITIO DE LAS OBRAS Y DE LAS OBRAS DENTRO DE LOS SIETE £}
DIAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE EL GERENTE DE OBRAS EMITA EL CERTIFICADO DE TERMINACION DE
LAS OBRAS,

57.- LIQUIDACION FINAL.

57.1.- "EL CONTRATISTA”DEBERA PROPORCIONAR AL GERENTE DE OBRAS UN ESTADO DE CUENTA
DETALLADC DEL MONTD TOTAL QUE EL CONTRATISTA CONSIDERE QUE SE LE ADEUDA EN VIRTUD DEL
CONTRATO ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PERIODC DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS. EL GERENTE
DE OBRAS EMITIRA UN CERTIFICADD DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTQS Y CERTIFICARA CUALQUIER
FAGO FINAL QUE 5E ADEUDE AL CONTRATISTA DENTRO DE LOS 56 DIAS SIGUIENTES A HABER RECIBIDO
DE "EL CONTRATISTA"EL ESTADO DE CUENTA DETALLADO ¥ ESTE ESTUVIERA CORRECTO ¥ COMPLETO A
JUICIO DEL GERENTE DE OBRAS. DE NO ENCONTRARSE EL ESTADG DE CUENTA CORRECTO Y COMPLETO,
EL GERENTE DE OBRAS DEBERA EMITIR DENTRO DE 56 DIAS UMA LISTA QUE ESTABLEZCA LA NATURALEZA
DE LAS CORRECCIONES O ADICIONES QUE SEAN NECESARIAS. St DESPUES DE QUE EL CONTRATISTA
VOLVIESE A PRESENTAR EL ESTADOC DE CUENTA FINAL AUN NO FUERA SATISFACTORIO A JUICIO DEL
GERENTE DE OBRAS, ESTE DECIDIRA EL MONTO QUE DEBERA PAGARSE A "EL CONTRATISTA”, Y EMITIRA
EL CERTIFICADC DE PAGO.

58.- MANUALES DE OPERACION Y DE MANTENIMIENTO,

58.1.- 51 SE SOLICITAN PLANGS FIMALES ACTUALIZADOS Y/O MANUALES DE OPERACION Y
MANTENIMIENTC ACTUALIZADOS, “EL CONTRATISTA™ LOS ENTREGARA EN |LAS FECHAS ESTIPULADAS
EN LAS CEC.

58.2- 51 "EL CONTRATISTA" NC PROPCORCIONA LOS PLANQS FINALES ACTUALIZADOS Y/O LOS
MANUALES DE OPERACION ¥ MANTENIMIENTO, A MAS TARDAR EN LAS FECHAS ESTIPULADAS EN LAS

CEC, O NO SON APROBADOS POR EL GERENTE DE OBRAS, ESTE ULTIMO RETENDRA LA SUMA
ESTIFULADA EN LAS CEC DE LOS PAGOS QUE SE LE ADEUDEN A "EL CONTRATISTA”.

"ESTE PROGRAMA E5 PUBLICO, AJENG A CUALCHAER FARTIDG POLITICO. QUEDA PROMIBIID EL LSO FARA FINES

DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA™
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59.- TERMINACION DEL CONTRATO.

CONTRATO No. CEA-AP-ZR-CI-027/2013

59.1.- “LA CEA"PODRA, DAR POR TERMINADO EL CONTRATO DENTRO DE LOS CINCO (D) pias
SIGUIENTES A LA RECEPCION DE UNA NOTIFICACION POR ESCRITO AL CONTRATISTA, Si £STE INCURRE
EN INCUMPLIMIENTO FUNDAMENTAL DEL CONTRATC ENTRE LOS CUALES SE INCLUYEN PERO NO ESTA
LIMITADC A LOS SIGUIENTES.

(a)  “EL CONTRATISTA® SUSPENDE LOS TRABAJOS POR 28 DIAS, CUANDD EL PROGRAMA
VIGENTE NO PREVE TAL SUSPENSION ¥ TAMPOCO HA SIDO AUTORIZADA POR EL GERENTE DE
OBRAS;

(b)  “EL CONTRATISTA” SE DECLARA EN QUIEBRA O ENTRA EN LIQUIDACION POR CAUSAS
DISTINTAS DE UNA REORGANIZACION O FUSION DE SOCIEDADES;

{c}  EL GERENTE DE OBRAS LE NOTIFICA A “EL CONTRATISTA” QUE EL NO CORREGIR UN
DEFECTO DETERMINADD CONSTITUYE UN CASO DE INCUMPLIMIENTO FUNDAMENTAL DEL
CONTRATO, Y “EL CONTRATISTA” NO PROCEDE A CORREGIRLO DENTRO DE UN PLAZO
RAZONABLE ESTABLECIDO POR EL GERENTE DE OBRAS EN LA NOTIFICACION;

(d)  “EL CONTRATISTA" NO MANTIENE UNA GARANTIA QUE SEA EXIGIDA EN EL
CONTRATO; ,

{(¢)  “EL CONTRATISTA" HA DEMORADO 1A TERMINACION DE “LAS OBRAS", POR EL
NUMERO DE DIAS PARA EL CUAL SE PUEDE PAGAR EL MONTO MAXIMO POR CONCEPTO DE
DANOS Y PERIVICIOS, SEGUN LO ESTIPULADO EN LAS CEC;

) SI "EL CONTRATISTA", A JUKCIO DE "LA CEA", HA INCURRIDO EN FRAUDE O
CORRUPCION AL COMPETIR POR EL CONTRATC O EN SU EJECUCION, CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS SOBRE FRAUDE Y CORRUPCION DEL BANCO QUE SE INDICAN
EN LA CLAUSULA 61 DE ESTAS CGC.

59.2.-EL CONTRATISTA, MEDIANTE UNA NOTIFICACION POR ESCRITQ AL CONTRATANTE CON NO
MENOS OE DIEZ {10} DIAS DE ANTICIPACION, PODRA TERMINAR ESTE CONTRATO CUANDO SE
PRODUZCA Y ACREDITE ANTE EL CONTRATANTE CUALQUIERA DE LOS EVENTOS ESPECIFICADOS EN LOS
PARRAFOS {A) Y (8) DE ESTA CLAUSULA,

I EL GERENTE DE OBRAS ORDENA AL CONTRATISTA DETENER EL AVANCE O LAS OBRAS, ¥ NO
RETIRA LA ORDEN DENTRG DE LOS 28 DIAS SIGUIENTES; O

II. EL CONTRATANTE NG EFECTUA Al CONTRATISTA UN PAGO CERTIFICADO POR EL GERENTE
: DE QOBRAS, DENTRO DE LOS B4 DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE EMISTON DEL CERTIFICADG
FOR EL GERENTE DE OBRA.

59.3.-CUANDC CUALQUIERA DE LAS PARTES DEL CONTRATO NOTIFIQUE AL GERENTE DE OBRAS DE UN
IMCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, POR UNA CAUSA DIFERENTE A LAS INDICADAS EN LA CLAUSULA 59.1
¥ 55.2 DE LAS CGC, EL GERENTE DE OBRAS DEBERA DECIDIR SI EL INCUMPLIMIENTO ES O NO
FUNDAMENTAL.

“ESTE PROGRAMA E5 BUBLICO. AJENG A CUALQINER PARTIDG POLITICO. QUEDS PROMIBIDG EL SO PARA FINES
DISTINTOS A4 LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"
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TERMINACION POR CONVENIENCIA:

CONTRATO No. CEA-AP-ZR-CI-027/2013

59.4.- EL CONTRATANTE, MEDIANTE COMUNICACION ENVIADA AL CONTRATISTA, FODRA TERMINAR EL
CONTRATO TOTAL O PARCIALMENTE, EN CUALQUIER MOMENTC POR RAZOMES DE INTERES GENERAL O
BIEN CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE EXTINGA LA NECESIDAD DE REQUERIR LOS SERVICIOS
ORIGINALMENTE PACTADOS., LA COMUNICACION DE TERMINACION DEBERA INDICAR QUE LA
TERMINACION ES POR CONVENIENCIA DEL CONTRATANTE, EL ALCANCE DE LA TERMINACION DE LAS
RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA EN WIRTUD DEL CONTRATO Y LA FECHA DE EFECTIVIDAD DE
DICHA TERMINACION.

59.5.- S| EL CONTRATO FUERE TERMINADG, EL CONTRATISTA DEBERA SUSPENDER LOS TRABAIQS
INMEDIATAMENTE, DISPONER LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS EN EL SITIO OE LAS OBRAS Y
RETIRARSE DEL LUGAR TAN PRONTO COMO SEA RAZONABLEMENTE POSIBLE.

59.6,- EN EL CASO DE QUE EL BANCO SUSPENDA EL PRESTAMO O DESEMBOLSD DEL CREDITO
OTORGADD AL CONTRATANTE, PARTE DEL CUAL SE DESTINABA A PAGAR AL CONTRATISTA. EL
CONTRATANTE ESTA OBLIGADD A NOTIFICAR AL CONTRATISTA DE ESTA SUSPENSION EN UN PLAZO NO
MAYOR A 7 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCICN FOR PARTE DEL CONTRATANTE DE
LA NOTIFICACION DE SUSPENSIFfJN DEL BANCO EL TAL SITUACION EL CONTRATANTE PODRA TERMIMAR
EL CONTRATO CONFORME LA CLAUSULA 59.4 DE LAS CGC.

60.- FRAUDE ¥ CORRUPCION EN EL CASO DEL BID.

60.1- EL BANCD EXIGE A TODOS LOS PRESTATARIOS (INCLUYENDO LOS BENEFICIARIOS OE
DOMACIONES), ORGANISMOS EJECUTORES Y AGENCIAS COMTRATISTAS, AL IGUAL QUE A TODAS LAS
FIRMAS, ENTIDADES Q PERSONAS OFERENTES POR PARTICIPAR 0 PARTICIPANDO EN PROYECTOS
FINANCIADOS POR EL BANCO INCLUYENDGO, ENTRE OTROS, CONTRATISTAS, CONSULTORES,
PRESTATARIOS, CONCESIONARIOS, ORGANISMOS EIECUTORES O AGENCIAS CONTRATISTAS
(INCLUYENDOQ 5U5 RESPECTIVOS FUNCIONARIOS, EMPLEADQS ¥ REPRESENTANTES), OBSERVAR LOS
MAS ALTOS NIVELES ETICOS ¥ DENUNCIAR AL BANCO TODO ACTO SOSPECHOSO DE FRAUDE O
CCI'RRUPC[DN DEL CUAL TENGA CONCOCIMIENTO © SEA INFORMADO DURANTE EL PROCESO DE
AD-QUISICION Y LAS NEGOCIACIONES O LA EIECUCIGN DEL CONTRATOQ. LOS ACTOS DE FRAUDE Y
CORRUPCION ESTAN PROHIBIDOS. EL FRAUDE Y CORRUPCION COMPRENDEN ACTOS DE: {A) SOBORNC;
(B) EXTORSION O COERCION; (C) FRAUDE; ¥ (D} COLUSION. LAS DEFINICIONES QUE SE TRANSCRIBEN
A CONTINUACION CORRESPONDEN A LOS TIPOS MAS COMUNES DE FRAUDE Y CORRUPCION, PERQ NO
SON EXHAUSTIVAS. POR ESTA RAZON, EL BANCO TAMBIEN ADOPTARA MEDIDAS EN CASC DE HECHOS O
DENUNCIAS SIMILARES RELACIONADAS CON SUPUESTOS ACTOS DE FRAUDE ¥ CORRUPCION, AUNQUE
NO ESTEN ESPECIFICADOS EN LA LISTA SIGUIENTE. EL BANCO APLICARA EN TODOS LOS CASOS LOS
PROCECIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA CLAUSULA 61.1 (C).

(a) EL BANCO DEFINE LAS EXPRESIONES QUE SE INDICAN A CONTINUACION:

{iy “SOBORNO”; CONSISTE EN EL ACTO DE OFRECER O DAR ALGO DE VALOR CON EL
FIN DE INFLUIR SOBRE LAS ACCIONES O LAS DECISIONES DE TERCEROS, O EL DE

*ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENG A CUALGUIER FARTIDD POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL UST PARA FINES
CISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"
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RECIBIR O SOLICITAR CUALQUIER BENEFICIO A CAMBIQ DE LA REALIZACION DE
ACCTONES U OMISIONES VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO DE DEBERES;

{1} "EXTORSION O COERCION™ EL ACTD O PRACTICA DE OBTEMER ALGLINA COSA,

OBLIGAR A LA REALIZACIL‘JN DE UNA ACCION O DE INFLUENCIAR UNA DECISION PDR
MEDIO DE INTIMIDACION, AMENAZA O EL USO DE LA FUERZA, PUDIENDO EL DANG
EVENTUAL O ACTUAL RECAER SOBRE LAS PERSONAS, SU REPUTACION Q SOBRE SUS
BIEMES,

{0y "FRAUDE": TODO ACTO U OMISION QUE INTENTE TERGIVERSAR LA VERDAD CON
EL FIN DE JNDUCIR A TERCEROS A PROCEDER ASUMIENDO LA VERACIDAD DE LO
MANIFESTADO, PARA OBTENER ALGUNA VENTAJA INJUSTA O CAUSAR DANO A UN
TERCERD; Y

fin) “COLUSION™: UN ACUERDO SECRETO ENTRE DOS O MAS PARTES REALIZADO CON
LA INTENCION DE DEFRAUDAR O CAUSAR DARNC A UNA PERSONA O ENTIDAD O DE
OBTENER UN FIN ILICITO;

{b) 51 5E COMPRUEBA QUE, DE CONFORMIDAD CON LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS DEL BANCO, CUALQUIER FIRMA, ENTIDAD O PERSOMA OFERENTE ©
PARTICIPANDGO EN UN PROYECTO FINANCIADG FOR EL BANCO, INCLUYEMDO EMTRE OTROS,
SOLICTTANTES, OFERENTES, CONTRATISTAS, FIRMAS  CONSULTORAS, CONSULTORES
INDIVIDUALES,  PRESTATARIOS  {INCLUYENDO  BENEFICIARIOS DE  DONACIONES),
COMPRADORES, ORGANISMOS EJECUTORES ¥ CONTRATANTES {IMCLUYENDO SUS RESFECTIVOS
FUNCIONARIOS, EMPLEADQS Y REPRESENTANTES) HA COMETIDO UN ACTO DE FRAUDE O
CORRUPCION YINCULADO CON UN PROYECTO FINANCIADG POR EL BANCO, EL BANCO PODRA:
{i} DECIDIR NOQ FINANCIAR NINGUMA PROPUESTA DE ADJUDIC#ECIDN DE UN
CONTRATO O DE UN CONTRATC ADIUDICADO PARA LA CONSTRUCCION DE QBRAS
FINANCIADAS POR EL BANCO; .
I} SUSPEMNDER LOS DESEMBOLSOS DE LA OPERACION SI SE DETERMINA, EN
CUALQUIER ETAPA, QUE EXISTE EVIDENCLA SUFICIENTE PARA COMPROSAR EL HALLAZGO
DE QUE UN EMPLEADO, AGENTE O REPRESENTANTE DEL PRESTATARIO, EL ORGANISMO
BJECUTCR O EL ORGANISMO CONTRATANTE HA COMETIDD UN ACTO DE FRAUDE O
CORRUPCION;
(i} CANCELAR YO ACELERAR EL FAGOC DE UNA PARTE DEL PRESTAMO Q DE LA
CONACION RELACIONADA CON UN CONTRATO, CUANDO EXISTA EVIDENCIA DE QUE EL
REPRESENTANTE DEL FRESTATARIO, O BENEFICIARID DE UNA DOMACION, NO HA
TOMADD LAS MEDIDAS CORRECTIVAS ADECUADAS EN UN PLAZO QUE EL BANCO

' CONSIDERE RAZONABLE Y DIF CONFORMIDAD CON LAS GARANTIAS DE DEBIDO PROCESD

_ FSTABLECIDAS EN LA LEGISLACION DEL PAIS FRESTATARIO,

(iv} EMITIR UNA AMOMNESTACION EN EL FORMATO DE UNA CARTA FORMAL DE
CENSLURA A LA CONDUCTA DE LA FIRMA, ENTIDAD O INDIVIDUD;
(v} DECLARAR A UNA PERSONA, ENTIDAD O FIRMA COMO INELEGIBLE, EN FORMA
PERMANENTE O POR. DETERMINADO PERIQDO DE TIEMPD, PARA QUE SE LE ADJUDIGQUEN
CONTRATOS BAJG PROYECTOS FINANCIADGS POR EL BANCO, EXCEFTO BAIO AQUELLAS
CONDICIONES QUE EL BANCO CONSIDERE APROFIADAS;

*ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJEND A CUALQLIER PARTIDGS FOLITICO. QUEDA PROMIBIDD EL US0 PARA FINES
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(i) REMITIR EL TEMA A LAS AUTORIDADES PERTIMENTES ENCARGADAS DE HACER
CUMPLIR LAS LEYES; Y/fO

(viiy IMPONER OTRAS SANCIONES QUE CONSIDERE APROPIADAS BAJD LAS
CIRCUNSTANCIAS DEL CASDO, INCLUYENDD LA IMPOSICIGN DE MULTAS QUE
REPRESENTEN PARA EL BANCO UN REEMBOLSO DE LGS COSTOS VINCULADOS CON LAS
INVESTIGACIONES Y ACTUACIONES. DICHAS SANCIONES PODRAN SER IMPLIESTAS ENM
FORMA ADICIOMNAL O EN SUSTITUCION DE STRAS SANCIONES,

CONTRATO No. CEA-AP-ZR-CI-027 f 2012

{c) EL BAWCO HA ESTABLECIDO PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LOS CASOS

DE DENUNCIAS DE FRAUDE Y CORRUPCION DENTRO DEL PROCESO DE ARQUISICIONES O LA

EJECUCION DE UN CONTRATO FINANCIADO POR EL BANCO, LOS CUALES ESTAN DISPONIBLES EN

EL SITIO VIRTUAL DEL BANCO {wwwh.iadb.arg). PARA TALES PROPOSITOS, CUALQUIER

DENUNCEA DEBERA SER PRESENTADA A LA OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL {O1l)

PARA LA REALIZACION DE LA CORRESPONDIENTE INVESTIGACION. LAS DENUNCIAS DEBERAN
«  SER PRESENTADAS CONFIDENCIAL O ANONIMAMENTE.

{d} LOS PAGOS ESTARAN EXPRESAMENTE CONDICIONADCS A QUE LA PARTICIPACION DE
LOS OFERENTES EN EL PROCESOD DE ARQUISICIONES SE HAYA LLEVADC OE ACUERDO CON LAS
POLITICAS DEL BANCO APLICABLES EM MATERIA DE FRAUDE ¥ CORRUPCION QUE SE DESCRIBEN
EN ESTA CLAUSULA B1.1.

{e} CUALGQUIERA DE LAS SANCIONES DESCRITAS EN EL LITERAL B} DE ESTA CLAUSULA SERA
IMPUESTA POR EL BANCO EN FORMA PLBLICA.

60.2.- EL BANCO TIEME EL DERECHO A EXIGIR QUE EN LOS CONTRATOS FINANCIADOS POR UN
PRESTAMO O DONACION DEL BANCO, SE INCLUYA UNA DISPOSICION QUE EXLIA QUE LOS
COMTRATISTAS PERMITAN AL BANCO REVISAR SUS CUENTAS, REGISTROS Y OTROS DOCUMENTOS
RELACIONADOS CON LA PRESENTACION DE PROPUESTAS ¥ CON EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASI
COMO DE SOMETERLOS A UNA AUDITORIA POR AUCTTORES DESIGNADRGS POR EL BANCG, COMO EN LA
ESPECIE SE EXIGE. PARA ESTOS EFECTOS, EL BANCO TIENE EL DERECHO A EXIGIR QUE LOS
CONTRATISTAS LO SIGUIENTE: {I) CONSERVEN TODOS LOS DOCUMENTOS ¥ REGISTROS RELACIONADOS
CON LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL BAMNCO POR LN PERIODO DE CINCO (53 ANOS LUEGD DE
TERMINADO EL TRABAJD; (11} SOLICTTAR LA ENTREGA DE TODO DOCUMENTC NECESARIO PARA LA
INVESTIGACION DE FRAUDE Y CORRUPCION, Y LA DISPONIBILIDAD DE LGS INDIVIDUOS, EMPLFADDS O
AGENTES DE LAS FIRMAS QUE TENGAN CONCCIMIENTD DEL PROYECTO FINANCIADD POR EL BANCO, A
RESPONDER A LAS CONSULTAS PROVEMIENTES DE PERSONAL DEL BANCO. SI “EL CONTRATISTA" SE
REHUSA A CUMPLIR CON LA SOLICITUD DEL BANCO, ESTE PODRA TOMAR, A SU EXCLUSIVO CRITERIO,
MEDIDAS APROPIADAS EN CONTRA DEL PRIMERO.

L)

60.3.- "EL CONTRATISTA"” DECLARA, BAJG PROTESTA DE DECIR VERDAD Y GARANTIZA:

(@) QUE HA LEIDO ¥ ENTENDIDO LA PRORIBICION SOBRE ACTOS DE FRAUDE Y
CORRUPCION DISPUESTA POR EL BANCQ Y SE CBLIGA A OBSERVAR LAS NORMAS PERTINENTES;

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJEND A CUALQUIER PARTIDN POLITICO. QUEDA PROMIBIDO EL LFSC PARA FINES
DISTINTOS ALOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRARA"
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{b}  QUE NO HA INCURRIDO EMN MINGUNA INFRACCION OE LAS POLITICAS SOBRE FRAUDE Y
CORRUPCION DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO: ‘

{) QUE NG HA TERGIVERSADO NI OCULTADO NINGUN HECHO SUSTANCIAL DURANTE
LOS PROCESOS DE ADQUISICION O NEGOCIACION DEL CONTRATO O CUMPLIMIENTO DEL COMTRATO:

{d) QUE NINGUNO DE SUS DIRECTORES, FUNCIONARIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES HAN
SIDD DECLARADOS INFLEGIBLES PARA QUE SE LES ADIUDIQUEN CONTRATOS FINANCIADOS POR
EL BANCO, NI HAN SIDO DECLARADOS CULPABLES DE DELITOS WINCULADOS CON FRAUDE O
CORRUPCION;

{e) QUE NINGUNOQ DE SUS DIRECTORES, FUNCIONARIOS O ACCIONISTAS PRINCIPALES HARN
SHID DHRECTOR, FUNCIONARIO O ACCIONISTA PRINCIPAL DE NINGUNA OTRA COMPANLA O ENTIOAD
QUE HAYA SIDO DECLARADA IMELEGIBLE PARA QUE SE LE ADJUDIQUEN CONTRATOS FINAMCIADOS
POR EL SANCC, O HA SIDD DECLARADD CULPABLE DE UN DELITO VINCULADD CON FRAUBE O
CORRUPCION: .

{H QUE HA DECLARADC TODAS LAS COMISIONES, HONORARIOS DE REPRESENTANTES,
PAGOS POR SERVICIOS DE FACILITACION O ACUERDOS PARA COMPARTIR INGRESOS RELACIGNADOS
COMN EL CONTRATO © EL CONTRATC DE CONSULTORIA FINANCIADO POR EL BANCO: ‘

{Q) QUE RECONQCE QUE EL INCUMPLIMIENTCO DE CUALQUIERA DE ESTAS GARANTIAS
CONSTITUYE £t FUNDAMENTO PARA LA IMPOSICION POR £L BAMCO DE CUALQUIERA O DE UN
CONIUNTO DE MEDIDAS QUE SE DESCRIBEN EN ESTA CLAUSULA 61.1 (B).

§1.- PAGDS POSTERIORES A LA TERMINACION DEL CONTRATO.

61.1.- 31 EL CONTRATO SE TERMINA POR INCUMPLIMIENTO FUNADAMENTAL DE "EL CONTRATISTA",
EL GERENTE DE GBRAS DEBERA EMITIR UN CERTIFICADD EN EL QUE CONSTE EL WALOR DE LOS
TRABAJOS REALIZADGS Y DE LOS MATERIALES QRDENADCS POR “EL CONTRATISTAY, MENOS LOS
ANTICIPOS RECIBIDOS POR EL HASTA LA FECHA DE EMISION DE DICHO CERTIFICADD, Y MENOS EL
PORCENTAJE ESTIPULADO EN LAS CEC QUE HAYA QUE APLICAR AL VALOR DE LOS TRABAIQS QUE NO SE
HUBIERAN TERMINADQ. NO CORRESPONDERA PAGAR INDEMNIZACIONES ADICIONALES POR DANGS ¥
PERIDICIOL, 51 EL MONTO TOTAL QUE 5E ADEUDA A "EL CONTRATISTA" EXCEDIERA EL MONTO DE
CUALQUIER PAGO QUE DEBIERA EFECTUARSE A “EL CONTRATISTA®, LA DIFERENCIA CONSTITUIRA
Uia DEUDA A FAVOR DE “LA CEA.

81.2.- 5 tL CONTRATO SE RESCINDE POR CONVENIENCIA DE "LA CEA", O POR INCUMPLIMIENTO
FUNDAMENTAL DEL CONTRATO POR “LA CEA”, EL GEREWTE DE OBRAS DEBERA EMITIR UN
CERTIFICADD POR EL VALOR DE LOS TRABAJIOS REALIZADOS, LOS MATERIALES ORDENADOS, EL COSTO
RAZONABLE DEL RETIRC DE LOS EQUIPOS Y LA REPATRIACIONDEL PERSONAL DE “Ef. CONTRATISTA”
QCUPADD EXCLUSIVAMENTE EN LAS OBRAS, Y LOS COSTCS EN QUE ™EL CONTRATISTA™ HUBIERA
INCURRIDO PARA EL RESGUARDD ¥ SEGURIDAD DE "LAS OBRAS", MENGS LOS ANTICIPOS QUE HUBIERA
RECIBIDO HASTA LA FECHA DE EMISION DE DICHO CERTIFICADO.

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENG A CUALGUNER PARTIDO POLITICO. QUEDA PRORIBIDG EL US0 PARA FINES
DISTINTQS ALQS ESTABLECIDOE EN EL PROGRARSE™
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62.- DERECHOS5 DE PROPIEDAD.

CONTRATO No. CEA-AP-ZR-CI-027/2013

62.1.- 51 El CONTRATO SE TERMINA POR INCUMPLIMIENTO DE “EL CONTRATISTA", TODOS LOS
MATERIALES QUE SE ENCUENTREM EN EL SITIO DE "LAS OBRAS”, LA PLANTA, LOS EQUIPOS, LAS OBRAS
FROVISIOMALES ¥ LAS OBRAS SE CONSIDERARAN DE PROPIEDAD DE ™LA CEA”".

63.- LIBERACION DE CUMPLIMIENTO.

63.1.- 51 EL CONTRATO NG PUEDE CUMPLIRSE POR MOTIVO DE UNA GUERRA, © POR UN EVENTO QUE
ESTE TOTALMENTE FUERA DE CONTROL DE “LA CEA” © DE “EL CONTRATISTA" {CASO FORTUITC O DE
FUERZA MAYOR), EL GERENTE DE OBRAS DEBERA CERTIFICAR LA IMPOSIBILIDAD DEL CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO. EN TAL CASO, "EL CONTRATISTA” DEBERA DISPONER LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
NECESARIAS EN EL SITIO DE "LAS OBRAS" Y SUSPENDER LOS TRABAJOS A LA BREVEDAD POSIBLE
DESPUES DE RECIBIR ESTE CERTIFICADO. EN ESTE SUPUESTO BEBERA PAGARSE A "EL CONTRATISTA"
TODOS LOS TRABAIOS REALIZADOS ANTES DE LA RECEPCION DEL CERTIFICADO, ASI COMO DE
CUALESQUIER TRABAJO REALIZADC POSTERICRMENTE SOBRE LOS CUALES SE HUBIERAN ACQUIRICO
COMPROMISOS,

£9.- SUSPENSION DE DESEMBOLSOS DEL PRESTAMO DEL BANCO.

§4.1.- EN EL SUPUESTO DE GUE EL BANCO SUSPENMDIERA LOS DESEMBOLSOS A “LA CEAY BAJO EL
PRESTAMO, PARTE DEL CUAL SE DESTINABA A PAGAR A "EL CONTRATISTA™:

{a) "LA CEA” ESTA OBLIGADC A NOTIFECAR A “EL CONTRATISTA" SOBRE DICHA
SUSPENSIGN EN UN PLAZO NO MAYQR A 7 {SICTE) CiAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
LA RECEPCION POR PARTE DE “LA CEA” DE LA NOTIFICACION DE SUSPENSION DEL SBANCO.

(o) 51 “EL CONTRATISTA” NG HA RECIBIDO ALGUNAS SUMAS QUE SE LE ADEUDAN
DENTRC DEL PERIODO DE 2§ DIAS PARA EFECTUAR LOS PAGOS ESTABLECIDOS EN LA CL&USULA
431, "EL CONTRATISTA” PODRA EMITIR INMEDIATAMENTE UNA NOTIFICACION PARA
TERMINAR EL CONTRATO EN EL PLAZC DE 14 DiAS,

65.- ELEGIBILIDAD EN EL CASC DEL BID.

65.1.-"EL CONTRATISTA” Y SUS SUBCONTRATISTAS DCEBERAN SER ORIGINARIOS DE PAISES
MIEMBROS DEL BANCO. SE CONSIDERA QUE UN CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA TIEME LA
NACIOMALIDAD DE UN PAIS ELEGIBLE 51 CUMPLE CON LGOS SIGUHENTES REQUISITOS;

fa) UN INDIVIDUO TIENE LA NACIONALIDAC DE UN PAIS MIEMBRO DEL BANCO, SI EL ©
ELLA SATISFACE UNO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

i S CIUDADAND DE UN PAIS MIEMBRO; O

ESTE FROGRAMA E5 PUBLICO, AIENG A CUALQLIER PARTIOO POLITICO, GUEDA PROHMIBIDG EL USO PARA FINES
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i. HA ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN UN PAIS MIEMBRO COMO
RESIDENTE “BOMA FIDE” Y ESTA LEGALMENTE AUTORIZADO PARA TRABAJAR EN
DICHO PAIS.

by UitA FIRMA TIENE LA NACICMALIDAD DE UN PAIS MIEMBRO SI SATISFACE LOS DOS
SIGUIENTES REQUISITOS:

1 ESTA LEGALMENTE CONSTITUIDA O INCORPORADA CONFORME A LAS
LEYES DE UN PAIS MIEMBRO DEL BANCG; Y

il. MAS DEL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL CAPITAL DE LA FIRMA ES
DE PROPIEDAD DE INDIVIDUOS O FIRMAS DE PAISES MIEMBROS DEL BANCO.

£5.2.- TODOS LOS SOCIOS DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION, CONSORCIO O ASOCIACION {APCA)
CON RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA Y SCLIDARIA, Y TODOS LOS SUBCONTRATISTAS DEBEN
CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ARRIBA ESTABIECIDOS,

65.3.- EN CASC DE BIENES ¥ SERVICIOS CONEXOS QUE HAYAN DE SUMINISTRARSE DE CONFORMIDAD
COM EL CONTRATOQ Y QUE SEAM FINANCIADOS POR EL BANCO, DEBEN TENER SU ORIGEN EN CUALQUIER
PAIS MIEMBRO DEL BANCO. LOS BIENES SE ORIGINAN EN UN PAIS MIEMBRO DEL BANCO SI HAN SICO
EXTRAICDS, CULTIVADOS, COSECHADOS O PROCUCIDGDS EN UN PAIS MIEMBRO DEL BANCO. UN BIEN ES
PRODUCIDD CUANDO MEDIANTE MANUFACTURA, PROCESAMIENTO O ENSAMBLAJE EL RESULTADO ES UN
ARTICULO COMERCIALMENTE RECONCCIDO, CUYAS CARACTERISTICAS BASICAS, SU FUNCION ©
PROPOSITS DE USO SON SUBSTANCIALMENTE DIFERENTES DE SUS PARTES O COMPONENTES.

CONFLICTO DE INTERESES PARA EL BID:

65.4.- EL PROVEEDCOR DEBE OTORGAR MAXIMA IMPORTANCIA A LOS INTERESES DEL CONTRATANTE,
SIN CONSIDERACION ALGUNA RESPECTO DE CUALGUIER LABOR FUTURA, Y EVITAR RIGUROSAMENTE
TOBRO CONFLICTO CON OTROS TRABATOS ASIGNADOS O CON LOS INTERESES DE 51U FIRMA.

$6.- "EL CONTRATISTA” DEBERA SUMIMISTRAR EL FORMULARIO DEMOMINADO "CERTIFICADO DE
PROVEEDCR", CONTENIDO EN LOS FORMULARIOS DEL CONTRATO, EN EL CASO DE BIENES MUEBLES
QUE HAGAN PARTE DEL CONTRATQ, PERQ QUE NO SOM INCORPORADOS A LA OBRA, DECLARANDO QUE
LOS BIENES TIENEN SU ORIGEN EN UN PAIS MIEMBRO DEL BANCO. ESTE FORMULARIO DEBERA SER
ENTREGADO A "LA CEA", COMO CONDICION PARA QUE SE REALICE EL PAGO CE LOS BIENES. “LA CEA”
5E RESERMA El DERECHO DE SOLICITAR A "EL CONTRATISTA™ INFORMACION ADICIONAL CON EL
QBIJETO DE VERIFICAR QUE LOS BIENES SON GRIGINARIOS DE PAISES MIEMBROS DEL BANCD.

| I1.- CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC) I

A. DISPOSICIONES GENERALES

1.-{CGE 1.1-n)} EL PERIODO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS © CUALQUIER
OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO "EL CONTRATISTA™ ES5 DE: 365

ESTE PROGRAMA ES PUBLICG, AJENG A CUALCINER FARTIO0 FOLITICO QUEDA PROHIGIDC EL US0 PARA FINES
DISNTOS A LOS ESTABLECIDOSE EN EL FROGRAMA"

Holz Mo, 32de 18 /_,..-—-. h,
T (Ghbisco, g
1 nt 1] II.l. LEIApY ’
/’“ ' Av. Francia Mo, 1726, Col. MD Guadalajara, Jalisco, México

Tels, [33) 3¢30-9200 v 01 800 087 9200
ceajaliscogobimy




COMISION ESTATAL DEL

> | AGUA

JALISCO

{TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE FORMALICE
EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS SERVICIOS QUE ALUDE EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CONTRATO No. CEA-AP-ZR-CI-Q27/2013

2-{CGC 1.1} “LA CEA" E5: LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO. DEL GOBIERNO
DEL ESTADD DE JALISCO.

DIRECCION: AV. FRANCIA NO. 1726, COL. MODERNA, C.P. 44190, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.

3.- {CGC 1.1 5)EA FECHA PREVISTA DE TERMINACION DE LA TOTAUDAD DE “LAS OBRAS" ES: 25
{VEINTICINCO} DE DICIEMBRE DE 2013 {DOS MIL TRECE}.

4.- {CGC 1.1 v} EL GERENTE DE OBRAS ES EL; INGENIERC MARIO RIOS PLASCENCIA, EN SU CARACTER
DE GERENTE DE OBRAS, CON DIRECCION EM: AV. FRANCIA NO. 1726, COL. MODERNA, C.P. 44190,
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.

5.- {CGC 1.1 x} EL SITIO DE LAS OBRAS ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL BAIIO {LA
LAGUNA) MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO Y ESTA DEFINIDA EN LOS PLANOS
MNUMERCH

» RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPAYIDE1
+ TOPODGRAFICO 1DE 1

6.~ {CGC 1.1 AA} LA FECHA DE INICIO DE “LAS OBRAS” ES: 17 (DIECISIETE) DE SEPTIEMBRE DE
2013 (DOS MIL TRECE).

7.~ {€GC 1.1 EE} LAS OBRAS CONSISTEN EM: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIC Y
DESCARGAS DOMICILIARIAS {SEGUNDA ETAPA) PARA LA LOCALIDAD DE EL BAJIO {LA
LAGUNAY MUNICIPIO DE LAGDS DE MORENO, JALISCO.

B.- {CGC 2.2) LAS SECCIONES DE LAS OBRAS CON FECHAS DE TERMINACION DISTINTAS A LAS DE LA
TOTALIDAD DE “LAS OBRAS™ SON: "NINGUNA".

3.- {CGC 2.3 i} LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS, FORMAN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO:

LOS DOCUMENTOS ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA Y SUS ANEXOS;

LA tISTA DE CANTICADES VALORADAS (CATALOGO DE CONCEPTOS);

EL CALENDARIC DE EIECUCION DE LOS TRABAIDS;

LOS PLANCS;

£05 CONVENIOS MODIFICATORIOS ORIGINADDS POR VARIACIONES:

LAS INSTRUCCIONES POR ESCRITO DEL GERENTE DE OBRAS QUE AFECTEN PLAZOS,
CANTIDADES, COSTOS O RIESGOS DE LAS PARTES;

LA BITACORA DE OBRA;

= FL MANUAL DE NORMATIVIDAD AMBIENTAL;

* F F 4+ 4 &

‘ESTE PROGRAMA ES PUBLI'CD AJENGA CUALQUIER PARTION FOLITICO QUEDA PROHIBIDO EL S0 PARA FINES
NTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"
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« LA GARANT@A DE CUMPLIMIENTO,

» LA GARANTIA DE PAGO DE ANTICIPD;
LOS SEGURDS DE RESPONSABILIDAD CIVIL REQUERIDOS EN LA SUBCLAUSULA 13.1 DE LaS
CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO, EN LOS TERMINGS ESTABLECIDOS EN LA
SUBCLAUSULA CGC 13.1 DE ESTAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATC; Y

» EL DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDC POR EL SAT, EN £L QUE SE EMITA OFINION POSITIVA
SCUBRE EL CUMPLUIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DEL CONTRATISTA, DE CONFORMIDAD
CON LO ESTIPULADD EN LAS REGLAS 1.2.1.15. ¥ IL2.1.13. DE LA MISCELANEA FISCAL PARA EL
2813, ASECOMO EL ARTICLLO 32-Dr DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION,

CONTRATO No. CEA-AP-ZR-CI-027/2013

10.- {CGC B.1) LISTA DE OTROS CONTRATISTAS: LOS CONYRATISTAS ADJUDICATARIOS DE LOS
CONTRATOS QUE SE ENLISTAN A CONTINUACION, CONTRATOS QUE SE REFIEREN A TRAMOS DEL MISMO
SISTEMA OE COLECTORES:

NINGUND,
11.- {CGC 9.1} PERSOMNAL CLAVE:
« GERENTE DE OBRAS DEL CONTRATISTA {SUPERINTENDENTE DE CONTRUCCION): RESPONSABLE DE
LA TOTALIDAD DE LOS TRABAICS
+ RESIDENTE DE OBRA PARA CADA UND DE LOS FRENTES DE TRABAIO FROPUESTOS POR EL
CONTRATISTA PARA DAR CUMPLIMIENTS AL CONTRATO EN TIEMPO Y FORMA

12.- {CGC 13.1} 105 SEGUROS S8 MANTENDMN VIGENTES HASTA QUE SE EXPIDA EL CERTIFICADC DE
TERMINACION DE LAS OBRAS ¥ SOLO PODRAN CANCELARSE PREVIO AVISO A LA CONTRATANTE.

LAS COBERTURAS MINIMAS DE SEGUROS Y LOS DEDUCIBLES SERAN:

(A} PARA PERDIDA O DANO DE LAS OBRAS, PLANTA Y MATERIALES:
10% DEL IMPORTE DE LA OFERTA 5IN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADD,

(8) PARA PERDIDA O DARC DE EQUIPO: ‘
NO APLICA, LA OBRA NO REQUIERE EQUIPOS DE INSTALACIGN PERMANENTE.

{C) PARA PERDIDA QO DAND A LA PROPIEDAD [EXCEFTO A LAS OBRAS, PLANTA, MATERIALES Y
EQUIFDS) EN CONEXIGN CON EL CONTRATO:
$ 1'000,000.00 (UN MILLON DE PESOS MEXICAMOS)
(O} PARA LESIOMNES PERSONALES O MUERTE:
(I} DELOS EMPLEADRDS DEL CONTRATANTE: *+

{II} DE OTRAS PERSONAS: 5% DEL IMPORTE DE LA OFERTA SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO.

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO. AJEND A CUALOWIER PARTIDD POUITICO. QUEDA PROMIBIDG CL LS50 PARA FINES

L~ DISTINTOS A LOS ESTABLEGIDOS EN EL PROGRAMA"
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(**} “LOS SEGURGCS Y COBERTURAS SERAN RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y DEBERA
COMPROBAR QUE SU MAQUINARIA, EQUIPO, MATERIAL Y PERSOMAL CUENTA CON COBERTURAS
BASICAS, AL MENOS POR EL PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA, INCLUYENDO EL PERICDO DE
RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS",

CONTRATO No. CEA-AP-IR-CI-Q27/2013

13- {CGC 14.1) 105 INFORMES DE INVESTIGACION DEL SITIC DE LAS CBRAS S0N: TODA LA
INFORMACION DE LA OBRA SE INCLUYE EN LOS PLANOS INDICADOS EN LA SECCION VIIL PLANOS, OE
ESTOS DOCUMENTOS DE UCITACION.

14.- {CGC 21.1) LA(S) FECHA(S) DE TOMA DE POSESION DEL SITIO DE LAS OBRAS SERA(N): EL 17
{DIECISIETE} DE SEPTIEMERE DE 2013 {DCS MIL TRECE}.

15.-:(c<;c 26.3) ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA.
B. CONTROL DE PLAZOS

1.- {CGC 27.1)} "EL CONTRATISTA" FRESENTARA UN PROGRAMA PARA SR APROBAGO POR EL
GERENTE DE OBRAS, DENTRO DE DIEZ {16} DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE LA CARTA DE ACEPTACION.

2- {€GC 27.3} LOS PLAZOS ENTRE CADA ACTUALIZACION DEL PROGRAMA SERAN DE TREINTA {30}
DIAS.

EL MONTO QUE SERA RETENIDQ POR LA PRESENTACION RETRASADA DEL PROGRAMA ACTUALIZADO
SERA EL EQUIVALENTE AL: 0.28 % (CERC PUNTO DOS POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
FALTANTES DE EJECUTAR.

3.- {CGC 28.1, 28.2 Y 28.3) PARA EL CASO DE PRDRRDGh PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
SE DEBERA ATENDER ADEMAS A LO ESTIPULADD EM EL ARﬂCI.ILO 59 DE LA LEY DE ORRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y AL CAPITULG 11 SECCION {1l DEL REGLAMENTC DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

L. CONTROL DE LA CALIDAD

1.- {€GC 35.1}EL PERIODO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS £5: 365 {TRESCIENTOS SESENTA
¥ CINCO) DIAS,

0. CONTROL DE COSTOS

1.- {43.1} £ CASO DE PAGOS EFECTUADOS I?ESF‘L[F::S DE MAS DE VEINTIOCHO (28) DIAS, A SOLICITUD
DEL CONTRATISTA, EL CONTRATANTE DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS COMO SI SE TRATARA DEL
SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, DE CONFORMIDAD CON LA
LEGISLACION APLICABLE.

‘ESTE PROGRAMA E5 PUBLICC, AJEND A CUALQUIER PARTIDD POLITICO. QUEDA PROMIBIDD EL LIS PARA FINES
DISTINTOS A LDS ESTASLECIDDS EN £L PROGRAMAT
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CUANDO EL CONTRATANTE EFECTUE PAGOS EN EXCESQD, EL CONTRATISTA DEBERA REINTEGRAR LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENIES. LOS CARGOS SE
CALCULARAN EN TERMINOS DEL PARRAFQ ANTERICR, SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y
SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE A FECHA DEL PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE
PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL CONTRATANTE.

2.- {CGC 46.1) LA MONEDA DEL PAIS DE “LA CEA” ES EL PESO MEXICAND.

PARA EL CASCO DE PAGOS COTIZADDS EN MONEDA DIFERENTE A LA MONEDA NACIOWAL ¥ QUE SE
HEALICEN FUERA DEL TERRITORIO DE LA REFPUBLICA MEXICANA, EL PAGD SE EFECTUARA EN DHCHAS
MONEDAS,

PARA EL CASO DE PAGOS EN EL TERRITORIO DE LA REFL:FBLICA'HEXICANA COTIZADOS EN MONEDAS
[HFERENTES A LA MONEDA NACIONAL, EL PAGO SE EFECTUARA EN PESDS MEXICANOS AL TIPO DE
CAMBIO VIGENTE EN LA FECHA EN QUE St EFECTUE EL PAGD. ESTE TIPQ DE CAMBIO SERA EL
PUBLICADD POR EL BANCD DE MEXICC EN Et DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, PARA SOLVENTAR
OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANMIERA PAGADERAS EN 1OS ESTADOS UNIDOS
MEXICANGS.

4.- (CGC 47.1) EL CONTRATO ESTASUIETO A AJUSTE DE PRECIOS DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA
47 DE LAS CGC.

LOS COEFICIENTES PARA EL AJUSTE DE PRECIOS SON:

PARA CADA MONEDA [EL NOMBRE DE LAS MONEDAS Y 5US CORRESPONDIENTES PORCENTAJES
SE TO!I'!ARAN DE LA OFERTA DEL CONTRATISTA Y SE SENALARAN EN ESTA CLAUSULA] ES LA
PORCION AJUSTABLE EXPRESADA EN FRACCION DECIMAL QUE SUSTITUYE CADA UNO DE LGS
COEFICTENTES B, C, D2 DF LA FORMULA POLINOMICA DE AJUSTE.

[LDS INDICES REFERENCIALES PARA LAS MONEDAS EXTRANIERAS SERAN PROPUESTOS POR
EL CONTRATISTA EN SU OFERTA, SUJETOS A LA APROBACION DEL CONTRATANTE].

5.- {CGC 48.1) LA PROPORCION QUE SE RETENDRA DE LOS DE PAGOS ES: (5%) CINCO POR CIENTO
DEL MONTO CONTRACTUAL.

ADEMAS “LA CONTRATISTA” CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENTIMIENTD PARA QUE
DE {AS ESTIMACIONES QUE S5E LE CUBRAN, SE LE HAGAN LA SIGUIENTE RETENCIONES:

A).- DEL 0.5% {CINCC AL MILLAR) DEL IMPCRTE DE CADA ESTIMACIGN, PARA CUMPLIR CON EL
ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS EN VIGOR, POR CONCEFTO DE DERECHOS CE
INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA,
SEGUN LO ESTABLECE EL ARTECULO 37, FRACCION VILI, OE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA FEDERAL,

‘ESTE PROGRAMA ES PUBLICD, AJENGD A CUALQINER PARTIDG POLITICO QUEDA PROFISIDD EL UST PARA FINES
DISTINTOS .-4 LOS ESTABLECIDOS EN ET PROGRAMA™
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6.- (C6C 49.1) EL MONTO DE LA INDEMNIZACION POR DARCS Y PERIUICIOS PARA LA TOTALIDAD DE
LAS OBRAS ES DEL 0.10 % (CERO PUNTO 1 POR CIENTO) DEL PRECIO FINAL DEL CONTRATO POR Dia. EL
MONTC MAXIMO DE LA INDEMNIZACION POR DANOS Y PERJUICIOS PARA LA TOTALIDAD DE LAS QOBRAS
ES DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL PRECIO DEL CONTRATO.

7.- (CGC 51.1) EL PAGO POR ANTICIPO SERA POR LA CANTIDAD DE: $500,703.20 {QUINIENTOS MIL
SETECIENTOS TRES PESOS 20/100 M.N.} EQUIVALENTE AL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO.

"EL CONTRATISTA" DEBERA PRESENTAR LA GARANTLA BANCARIA QUE HACE MENCION LAS BASES DE
LICITACION EN LA SECCION X. FORMULARIOS DE GARANTIA, EN LOS MISMOS TERMINOS QUE
ESTABLECE TAL DOCUMENTO O CON UNA POLIZA FIANZA QUE GARANTICE LA TOTALIDAD DEL
ANTICIPO,

8.- (CGC 52.1) EL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO ES:

{A) GARANTIA BANCARIA: (NO APLICA)

(B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 1&0%6 (DIEZ POR CIENTD) DEL PRECTO DEL CONTRATO. SIN
CONSIDERAR EL TVA

9,- (CGC 55.1) EL PERIODO DE VIGENCIA DE LA GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS ¥ CUALQUIER
OTRA RESPONSABILIDAD, SERA DE 12 DOCE MESES Y EL MONTO SERA:

{A) OEL CINCO POR CIENTG (5%) DEL MONTO TOTAL EIERCIDO POR LOS TRABAIOS EN EL CASQ DE CARTA
DE CREDITC IRREVOCABLE; O

{B) DEL DIEZ POR CIENTO {10%) DEL MONTD TOTAL EIERCIDG POR LOS TRABAJOS EN EL CASO DE FLANZA
E. FINALIZACION DEL CONTRATO
1.- {C6C 58.1) LOS MANUALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEBERAN PRESENTARSE A MAS

TARDAR EL: NO APLICA.

LOS PLANOS ACTUALIZADOS FINALES DEBERAN PRESENTARSE A MAS TARDAR FL: 25 (VEINTICINCO)
DE DICIEMBRE DE 2013 {DOS MIL TRECE).

2.- {CGC 58.2) 1A SUMA QUE SE RETENDRA POR NO CUMPLIR CON LA PRESENTACION DE LOS PLANOS
ACTUALIZADOS FINALES Y/O LOS MANUALES DE OPERACION ¥ MANTENIMIENTC EN LA FECHA
ESTABLECIDA EN LAS CGC 58.1 ES DE: 296 (DOS POR CIENTO} DEL PRECIO FINAL DEL CONTRATO.

3.- (CGC 59.2-g) EL NUMERO MAXIMO DE DIAS ES: 100 (CIEN).

“ESTE PROGRAMA ES PUBLICC. AJEND A CUALQUIER PARTIDO POLITICN. QUEDA PROMIBIED EL WSO FARA FINES
DISTINTQZ A LQE ESTABLECIDDE EN EL PROGRAMAT
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4.- (CGC 62.1) EL PORCENTAJE QUE SE APLICARA AL VALOR DE LAS OBRAS NO TERMINADAS ES: 10%
{DIEZ POR CIENTO).

LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y
ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE ¥ AL MARGEN DE TODAS SUS
FOJAS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, A LOS 13 (TRECE) DiAS DEL MES DE
SEPTIEMBRE DEL AND 2013 {DO5 MIL TRECE).

POR "LA CEA" POR "LA CONTRATISTA"

f 4 W CONSTRUCCIONES ATOCHA,
= 5.A. DECV.

TESTIGOS

L
{;" = — ]

ING, ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ
DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS

ESTA HOMA DE FIRMAS CORRESPONDE Al CONTRATD OE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADG
NLUMERD LA CEA-AP-ZR-CI-0272013, QUE CELEBRAN POR LUNA PARTE LA COMISIIN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y POR LA OTRA
PARTE, LA EMPRESA DENOMINADA CONSTRUCCIONES ATOCHA, 5.4, DE CV.

*ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJEND A CUALGUNER PARTION POLITICO. QUEDA PRORIBIDD EL USO PARA FINES
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMAY
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