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Comision Estatal del Agua

CONTRATO No. CEA-AP-ZR-CI-093/2011

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR EL INGENIERO SALVADOR ROSAS PELAYQ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE
APOYO A MUNICIPIOS, A LA CUAL EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARI’\ COMO “CEA" Y POR LA
OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA CONTECO, S5.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL
C. GERARDO GERMAN TENORIO NONAKA EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL
UNICO DE DICHA PERSONA MORAL, A LA CUAL EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “LA
CONTRATISTA”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I.- "CEA” DECLARA QUE:

I.1.- ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CREADO
POR DECRETO 21804/LVIE/06 DEL CONGRESC DEL ESTADO, DE FECHA 31 DE ENERQ DE 2007 Y PUBLICADO
EN EL PERIODICO OFICIAL "EL ESTADO DE JALISCO” CON FECHA 24 DE FEBRERO DE 2007, CON
PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, EN 1.0S TERMINOS DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DEL
AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS

1.2.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA FRACCION XXXIX DEL ARTICULO 23 DE LA LEY DEL
AGUA PARA EL FSTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, TIENE COMO UNA DE SUS ATRIBUCIONES EJERCER
EN EL AMBHO DE SU COMPETENCIA, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES EN MATERIA DE ADMINISTRACION
INFORMACION, PLANEACION, CONTROL, SUPERVISION Y VIGILANCIA DE AGUAS DE JURISDICCION
ESTATAL.

1.3.- EL DIA 01 DE MARZO DE 2007 FUE NOMBRADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO A CESAR L. COLL
CARABIAS, COMO SU DIRECTOR GENERAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA FRACCION T
DEL ARTICULO 25 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, Y QUIEN TIENE
EL CARACTER DE APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACION,
EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION T DEL ARTICULO 35 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DFE JALISCO
Y SUS MUNICIPIOS, ASI COMO LO CORRESPONDIENTE A LOS ARTICULOS 31 PARRAFQ PRIMERO Y
SEGUNDO Y 32 FRACCION T DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY.

L4.- EL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2010 MEDIANTE OFICIO NUMERO DG- -708/10, LE FUE DELEGADA LA
FUNCION PARA SUSCRIBIR CONTRATOS AL INGENIERO SALVADOR ROSAS PELAYQ, DIRECTOR DE APOYO A
MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTES A LAS ACTIVIDADES QUE DESEMPENE SU DIRECCION, FUNCION
DELEGADA POR PARTE DE CESAR L. COLL CARABIAS, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENCRAL DE LA
“CEA", DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LAS FRACCIONES [ Y V DEL ARTICUL 0 35 DE LA LEY DEL
AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, Y LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 31 PARRAFQ
SEGUNDO DEL REGLAMENTQO DE LA CITADA LEY.

1.5.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES DE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON
RECURSOS DEL PROGRAMA PROSSAPYS.

1.6.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN LA AVENIDA FRANCIA NUMERO 1726, COLONIA MODERNA,

4REZ EN GUARALAJARA, JALISCO, MISMO QUE SENALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS
ONES AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES
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MIENTRAS NO SENALE POR ESCRITO QTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE
CONTRATO.

I.7.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADIUDICO A "LA CONTRATISTA” PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS A
QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACION 1.5, DE
ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR CONCURSO POR
INVITACION NUMERQ CEA- JOVA-ZR-CI-092 A 094/2011 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN
LOS ARTICULOS 26 FRACCION 1, 27 FRACCION 11, 37 Y 43 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOQS CON LAS MISMAS

I1.- "LA CONTRATISTA” DECLARA QUE;

I1.1.- ACREDITA A EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD ANQNIMA DE CAPITAL VARIABLE
DENOMINADA CONTECO CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 427 DE FECHA 14
DE ENERO DE 1999 PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERC 41 DE GUADALAJARA,
JALISCO, LIC. SALVADOR LOPEZ VERGARA INSCRITA _EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA
PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE JALISCO BAJO INSCRIPCION NUMERO 134-135 DEL TOMO 681 DEL
LIBRO PRIMERO DEL REGISTRQ DE COMERCIO, AGREGO CON NUMERO 33 AL APENDICE 2959.

I1.2.- £l C. GERARDO GERMAN TENORIO NONAKA QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA
VOTAR CON FOTOGRAFIA NUMERO DE FOLIO 3088082463602 EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL
ELECTORAL, ACREDITA SU CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO DE LA PERSONA MORAL
DENOMINADA CONTECO, S.A. DE C.V. CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERQO 427 DE
FECHA 14 DE ENERO DE 1999 PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO 41 DE
GUADALAJARA, JALISCO, LIC. SALVADOR LOPEZ VERGARA INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO
DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE JALISCO BAJO INSCRIPCION NUMERO 134-135 DEL TOMO 681
DEL LIBRO PRIMERO DEL REGISTRO DE COMERCIO, AGREGO CON NUMERO 33 AL APENDICE 2959;
CARACTER QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE A LA FECHA, NO LE HA SIDO
LIMITADO, NI REVOCADO.

I1.3.- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EIECUCION DE 1LOS TRABAJOS OBIETO DE ESTE CONTRATO.

I1.4.- SENALA COMO DOMICILIO LEGAL EL UBICADO EN LA CALLE ISLA INDIAS NUMERO 2652 1,
COLONIA JARDINES DE LA CRUZ, GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44950 TELEFONO 01 (33) 36-12-
02-03 EN CASQ DE QUE “LA CONTRATISTA” CAMBIE ESTE O SE LLEVE A CABO ALGUNA VARIACION EN
SU NOMENCLATURA, QUEDA OBLIGADA A NOTIFICARLO A “"CEA", APERCIBIDA DE QUE EN CASO
CONTRARIO, CUALQUIER NOTIFICACION SE TENDRA POR LEGALMENTE HECHA EN ELL DOMICILIO QUE SE
TENGA REGISTRADO CON ANTERIORIDAD.

IL.5.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO CON EL
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO CON-990114-NT2.

fI.S.- "LA CONTRATISTA” DECLARA NO ESTAR AFILIADA A LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA

DE LA CONSTRUCCION Y EN ESTE ACTO NO ACEPTA LA REFENCION DEL DOS AL MILLAR (0.2%) SOBRE EL
IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO PARA LA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO, CONFORME A LO
SENALADO EN EL CONVENIO DE COLABORACION Y COORDINACION DE ACCIONES CELEBRADO ENTRE
“CEA” Y LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION CELEBRADO EL 19 DE MAYO DE
2010,
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CONTIENEN LOS DOCUMENTQOS QUE FORMAN PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA; EL

PROGRAMA MENSUAL CALENDARIZADO DE BJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJQS, Y EL CATALOGO DE
CONCEPTOS A EJECUTAR CON SUS RESPECTIVOS PRECIOS UNITARIOS, QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR
“"CEA"” Y "LA CONTRATISTA” FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE SE FIRMA.

ASIMISMO, LA BITACORA QUE SE ABRIRA EN LA FECHA DEL INICIO DE LOS TRABAJOS, DEBIDAMENTE
FIRMADA POR "CEA" Y "LA CONTRATISTA”, FORMARA PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

I1.7.- QUE HA JUZGADO Y TOMADQ EN CUENTA, TODAS LAS CONDICIONES QUE PUEDAN INFLUIR EN LA
ELABORACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS, TALES COMO UBICACION Y CONDICIONES DE ACCESO, EPOCA
DEL ANO EN LA CUAL SE REALIZARAN L0OS TRABAJOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA, OBRAS DE
PROTECCION Y SENALAMIENTO VIAL, CONDICIONES EN EL MERCADQ DE LQS INSUMOS, MANO DE OBRA,
MATERIALES Y MAQUIMARIA EN LA FECHA DE INICIACION DEL PRESENTE CONTRATQ, TODO LLO ANTERIOR
INDEPENDIENTEMENTE DE LO QUE DICHOS PRECIOS INCLUYAN POR RAZON DE COSTO DIRECTO, DEL
INDIRECTO, DE LA UTILIDAD, DE LOS CARGOS ADICIONALES ESTABLECIDOS Y QUE EL PAGO SERA POR
UNIDAD DE SERVICIO TERMINADO A SATISFACCION DE “CEA”.

11.8.- HA CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS
MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO.

I1.9.- DE IGUAL FORMA DECLARA "LA CONTRATISTA", BAJO PROTESTA DE CONDUCIRSE CON VERDAD,
QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNOQ DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 51 Y 78 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

IL.10.- SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, LO QUE MANIFIESTA BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN CUMPLIMIENTO A O DISPUESTO POR EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO
FISCAL DE LA FEDERACION Y DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS 1.2.1.15. Y 11.2.1.12. DE LA RESOLUC]ON
MISCELANEA FISCAL PARA 2011, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL Dia 01 DE
JULIO DE 2011.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANQS; 1, 4,10,11, 17, 19, 20, 24, 26 FRACCION 1, 27 FRACCION 11, 29, 30
FRACCION 1, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53 54, 55 56, 57, 58, 59, 60, 61, 66 Y 67 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICiOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 1, 5, 10, 11, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 60, 64, 65,
66, 68, 69, 74, 79, 88, 92, 93, 98, 99, 100, 101, 105, 114, 120, 125, 127, 138, 144, 150, 154, 164, 168, 173 Y
DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS Y; 1, 2 FRACCIONES [, 11 Y IV, 3 FRACCION V, 20 FRACCION I, 21, 23 FRACCIONES XXXIX,
XLvll, 24 FRACCION 11 Y 35 FRACCION I, DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y 5US
MUNICIPIOS; LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

“LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS DENOMINADOS “REHABILITACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA, MUNICIPIO DE AYUTLA,
" HASTA SU TOTAL BJECUCION, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN LOS DIVERSOS
MIENTOS, NORM/\S DOCUMENTOS Y ANEXOS SENALADOS EN LA DECLAR!\CION I1.6. Y TODAS [AS
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EN QUE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS, MISMAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS COMO PARTE
INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

EL MONTO DE ESTE CONTRATO, ES POR LA CANTIDAD DE $686,162.65 (SEISCIENTOS OCHENTA Y
SEIS MIL CIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 65/100 M.N.), CORRESPONDIENDO $591,519.53
(QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 537100 M.N.), AL IMPORTE
POR LA EJECUCION DE LAS OBRAS, OBJETO DE ESTE CONTRATO Y LA CANTIDAD DE $94,643.12
(NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 12/100 M.N.), AL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO {IVA).

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.

"LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN UN PLAZO
DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, SIENDO SU INICIO EL DiA 22 (VEINTIDOS} DE DICIEMBRE DE 2011
{DOS MIL ONCE) Y SU TERMINACION, A MAS TARDAR, EL DiA 31 (TREINTA Y UNO) DE DICIEMBRE
DE 2011 (DOS MIL ONCE), DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS
TRABAIOS APROBADO.

LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EN €L TIEMPO PREVISTO EN
EL PROGRAMA DE TRABAJO, PACTADOS EN ESTE CONTRATO.

CUARTA.- ANTICIPOS.

PARA EL INICIO .DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO “CEA” OTORGARA A "LA
CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE ANTICIPO EL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE LA ASIGNACION
PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $205,848.79 (DOSCIENTOS
CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 79/100 M. N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO Y "LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZARLO EN LA REALIZACION DE LOS MISMOS.

"LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR EN EL SITIO DE LOS TRABAIOS LA CONSTRUCCION DE SUS
OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACION Y EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONST TRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS; AS] COMO PARA LA COMPRA Y/O
PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE INSTALACION .
PERMANENTE Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

“LA CONTRATISTA” SE OBLIGA ACREDITAR ANTE LA "CEA” DENTRO DE LOS SIGUIENTES 30 DIAS
POSTERIORES A LA ENTREGA DEL ANTICIPO, QUE HA ADQUIRIDG LA TOTALIDAD DE LOS EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE ESTABLECIDOS EN SU PROPOSICION, MEDIANTE LA DOCUMENTACION FISCAL
QUE COMPRUEBE SU COMPRA Y/O FINCAMIENTO DE PEDIDO, EN EL ENTENDIDO DE QUE SI NO SE
ACREDITA LA ADQUISICION, PODRA SER MOTIVO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVQ PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE
EJECUCION PACTADO. CUANDO "LA CONTRATISTA" NO ENTREGUE LA GARANTIA DE ANTICIPO DENTRO
DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION DEL FALLO, NO
PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO, DEBERA INICIAR LOS TRABAIOS EN LA FECHA
ESTABLECIDA CRIGINALMENTE.

[PO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS
TIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, EL CUAL SERA PROPORCIONAL AL
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PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADO, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA
ESTIMACION FINAL, ES DECIR, EN LA ULTIMA QUE S5E PRESENTE PARA SU PAGQ POR PARTE DE “LA
CONTRATISTA".

EN CASC DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, "LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A
REINTEGRAR A "CEA” EL SA|LDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO EN UN TERMINO NO MAYOR DE 10 (DIEZ)
DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA LA RESOLUCION
MEDIANTE LA QUE SE DA POR RESCINDIDO ESTE CONTRATO,

EN EL SUPUESTO DE QUE "LA CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL TERMINO
SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, ESTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS, CONFORME AL
PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION (ARTICULOS 17-A Y 21), COMO
51 SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHGS GASTOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE QUE
SE VENCIO EL TERMINO MASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE “CEA”.

NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA LOS CONVENIQS MODIFICATORIOS O ADICIONALES QUE Sk
CELEBREN RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO Y A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, NI PARA LOS IMPORTES RESULTANTES
DEL AJUSTE DE COSTOS DE ESTE CONTRATO O CONVENIOS QUE SE GENEREN DURANTE EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL DE QUE SE TRATE.

QUINTA.- GARANTIAS.

“"LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR LAS GARANTiAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LOS
ARTICULOS 48, 49 Y 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQOS CON LAS MISMAS Y
EN LOS NUMERALES 89, 90, 91, 93, 95, 96, 97 Y 98 DE SU REGLAMENTO.

LA GARANTIA DE ANTICIPO, SOLAMENTE SE LIBERARA CUANDO SE HAYA AMORTIZADO TOTALMENTE
EL ANTICIPO CONCEDIDO.

PARA GARANTIZAR ELL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR
FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO)} DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA,
A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, ANTE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, MISMA QUE SERA PRESENTADA DENTRO DE LOS 15
(QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENT ES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION POR ESCRITO QUE
REALICE “CEA” DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO O FALLO, PERO ANTES DE LA FIRMA DEL
CONTRATGC.

LAS POLIZAS DE FIANZA DEBERAN ESTIPULAR COMO MINIMO LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:

A).- QUE LA FIANZA SE OTORGARA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN ESTE
CONTRATO;

B).- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACION EXPRESA Y POR
ESCRITO DE “CEA";

5 QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DE “LA CONTRATISTA” O “CEA" Y HASTA QUE SE DICTE
CION O SENTENCIA EIECUTORIADA POR AUTORIDAD COMPETENTE, Y
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D).- QUE LA AFIANZADORA ACEPTE EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION
PREVISTOS EN EL ARTICULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD
DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO
95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA
POLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PR()RROGAS O ESPERAS A "LA CONTRATISTA” DERIVADAS DE LA
FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPUACION AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCION DEL PRESENTE
CONTRATO, “LA CONTRATISTA” DEBERA OBTENER LA MODIFICACION DE LA FIANZA Y PRESENTARLA
ANTES DE LA FIRMA DEL CONVENIO RESPECTIVO.

CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE "LA CONTRATISTA", Y ESTE
HAGA PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS EN FORMA INCONDICIONAL DENTRO DE LOS 20 (VEINTE)
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL FINIQUITO, “CEA” DEBERA LIBERAR LA FIANZA
RESPECTIVA, EN CASO CONTRARIO, “CEA” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS.

CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, “LA CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS
QUE RESULTAREN DE LOS MISMQOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD
EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN CONTRAVENCION AL CONTENIDO DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, DE

CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 66 DE A LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
© RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 95 Y 96 DE SU REGLAMENTO.

LOS TRABAJOS SE GARANTIZARAN DURANTE UN TERMINO DE 12 (DOCE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE
LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO
HAYA SURGIDO UNA RESPONSABILIDAD A CARGO DE "LA CONTRATISTA” POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, POR LO QUE “LA CONTRATISTA" DEBERA
GARANTIZAR LOS MISMOS EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 95 DE SU REGLAMENTO. TRANSCURRIDOS LOS 12 (DOCE)
MESES, SIN QUE EXISTA RECU\MACION ALGUNA POR PARTE DE “CEA", LA LIBERAC[ON DE LA FIANZA
ESTARA A LO PREVISTO EN LA POLIZA DE GARANTIA QUE SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO
68 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,
CUANDQO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO
POR LA GARANTIA, "CEA"” DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO A “LA CONTRATISTA", PARA QUE ESTE
HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN TERMING MAXIMO DE
30 DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIEREN RFALIZADO DICHAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES, “CEA" PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. SI LA
CORRECCION O REPOSICION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, LAS PARTES PODRAN CONVENIRLO POR
ESCRITO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA,

SEXTA.- CONVENIOS ADICIONALES.

“CEA" PODRA DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES
FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR ESTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS ADICIONALES, SIEMPRE Y
CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% (VEINTICINCO POR
CIENTO) DEL MONTO TOTAL O DEL PLAZO PACTADO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO' POR EL
ART[CULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y LOS
ARTICULOS 99 AL 109 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS.
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FIRMADO EL CONTRATO O QUIEN LLO SUSTITUYA EN EL CARGO. DICHAS MODIFICACIONES NG PODRAN EN
MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS
ESENCIALES DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL
CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS O DE LOS
TRATADOS.

LAS MODIFICACIONES A ESTE CONTRATO PODRAN REALIZARSE LO MISMO EN AUMENTO QUE EN
REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION O MONTO DEL MISMO. SI SE MODIFICA EL PLAZO, LOS PERIODOS
SE EXPRESARAN EN DIAS NATURALES Y LA DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE VARIACION SE HARA
CON RESPECTO DEL PLAZO PACTADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATQ; EN TANTO QUE 51 ES
AL MONTO, LA COMPARACION SERA CON BASE EN EL MONTO CONVENIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCION DE 1OS TRABAJOS, SERAN INDEPENDIENTES A LAS
MODIFICACIONES Al MONTO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO PARA FINES
DE SU FORMALIZACION PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO,

El. RESIDENTE DEBERA SUSTENTAR EL DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE
ORIGINEN LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES, SEGUN SEA EL CASO,
CONSIDERANDOSE ESTOS PARTE DE ESTE CONTRATO Y OBLIGATORIAS PARA “LA CONTRATISTA” Y
"CEA” LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS SE ESTABLEZCAN.

CUANDQO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARC DE CONVENIOS EN MONTO O EN PLAZO,
DICHOS CONCEPTOS SE DEBERAN CONSIDERAR Y ADMINISTRAR INDEPENDIENTEMENTE A LOS
ORIGINALMENTE PACTADQS EN ESTE CONTRATO, DEBIENDOSE FORMULAR ESTIMACIONES ESPECIFICAS, A
EFECTO DE TENER UN CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADOQ.

SEPTIMA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“CEA” SE-OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “LA CONTRATISTA”, EL (LOS) SITIO(S) EN EL(LOS) QUE
DEBA(N) LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES,
PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION. LA
ENTREGA DEL INMUEBLE Y LOS DOCUMENTOS AQUI DESCRITOS, DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “CEA” EN LA ENTREGA OPORTUNA DEL{LOS) SITIO(S) EN EL(LOS)
QUE DEBA(N) LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS A “LA CONTRATISTA", PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA
FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO CONSTAR POR
ESCRITO, EN SU CASO, LA ENTREGA Y RECEPCION DEL{LOS) SITIO(S).

OCTAVA.- FORMA DE PAGO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA
FORMULACION DE ESTIMACIONES POR CONCEPTOS EJECUTADOS, QUE ABARCARAN UN PERIODO NO
MAYOR A UN MES CALENDARIO, LAS CUALES SERAN PRESENTADAS POR “LA CONTRATISTA” AL
RESIDENTE, DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE DE DICHA
ESTIMACION, QUE SERA EL ULTIMO DIA HABIL DE CADA MES, ACOMPANADAS CON LA DOCUMENTACION Y
LAS FOTOGRAFIAS DE EJECUCION DE CONCEPTOS QUE ACREDITEN LA PROCEDENCIA DE SU PAGO. LA
RESIDENCIA CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU
PRESENTACION, PARA SU REVISION, CONCILIACION ¥ AUTORIZACION.

ACIONES POR TRABAJOS BEJECUTADOS Y DEBIDAMENTE AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA, SE
RESENTAR EN EL DOMICILIO LEGAL DE “CEA”, UBICADO EN LA AV. FRANCIA NO. 1726,
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DE VEINTE D]AS NATURALES PARA SU PAGO, COGNTADOS ESTOS A PARTIR DE LA FECHA DE AUTORIZACION

POR EL. SUPERVISOR.

LOS [MPORTES UNA VEZ ANALIZADOS Y CALCULADOS DEBERAN CONSIDERAR PARA SU PAGO LOS
DERECHOS QUE, CONFORME AL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHQS, PROCEDAN POR LA
PRES I'ACION DEL SERVICIO DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA
SECRETAR{A DE LA FUNCION PUBLICA, AST COMO LOS TMPUESTOS CORRESPONDIENTES Y SE RETENDRAN
DE LAS ESTIMACIONES QUE SE CUBRAN A “LA CONTRATISTA",

“LA CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA SU
PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU
PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ESTOS O POR SU PRESENTACION INCORRECTA O EXTEMPORANEA, NO
SERA MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS.

105 PAGQOS DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAIOS, YA
QUE "CEA"” TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN
51 CASQ, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJQS, SI A JUICIO DE “CEA" EXISTEN
TRABAJOS TERMINADOS, Y ESTAS PARTES SON IDENTTFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRA
PACTARSE SU RECEPCION EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA EL ACTA DE RECEPCION FiSICA Y PARCIAL DE
LOS TRABAJOS.

CUANDO "CEA™ RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "LA
CONTRATISTA", LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE "CEA” LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE
DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “LA
CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE,

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE TENDRAN POR AUTORIZADAS CUANDO “CEA” OMITA RESOLVER
RESPECTO DE SU PROCEDENCIA, DENTRO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE. EN TODOS LOS CASOS, EL
RESIDENTE DEBERA HACER CONSTAR EN LA BITACORA, LA FECHA EN QUE SE PRESENTAN [AS
ESTIMACIONES.

EN CASO DE QUE “LA CONTRATISTA” NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES DENTRO DEL TERMINO DE 20
(VEINTE) DIAS NAT URALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTCRIZADAS POR LA
RESIDENCIA, LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN
QUE ELLO DE LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “LA CONTRATISTA",
DEBIENDOSE HACER CONSTAR EN LA BITACORA TALES HECHOS.

EL PAGO DE 1OS AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA EN LAS
ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO AL
IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES
A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODQS LOS
FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS DEBERAN ACUMULARSE.

LA AUTORIZACION DEL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES DEBERA CONSTAR POR ESCRITO,
ACOMPANADO DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE SU PROCEDENCIA, SIN NECESIDAD DE CELEBRAR
CONVENIO ALGUNO. :

EL OyDE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS DE GASTOS NO RECUPERABLES DEBIDAMENTE
COMPROPADOS SE REALIZARA EN UN TERMINO NO MAYOR DE 20 {VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A
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PARTIR DE LA FECHA EN QUE MAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE A LOS IMPORTES QUE
RESULTEN NO LES SERA APLICABLE COSTO ADICIONAL ALGUNO POR CONCEPTO DE INDIRECTOS,
FINANCIAMIENTO, NI UTILIDAD.

S1 “LA CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, $IN MEDIAR ORDEN
POR ESCRITO DE PARTE DE “CEA”, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA
POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGQ ALGUNO
POR ELLO, NI A MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LOS TERMINOS ESTIPULADOS Y
MENCIONADGS EN |LOS DOCUMENTOS Y ANEXOS QUE SE INDICAN EN LA DECLARACION 1.7 Y LA CLAUSULA
VIGESIMA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS DE “CEA", ESTA
PODRA ORDENAR SU CORRECCION O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE
RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA “LA CONTRATISTA” SIN QUE TENGA DERECHO A
RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO, “CEA”, SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA
ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EN TANTO NO SE LLEVE A
CABO LA CORRECCION O REPOSICION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL
PLAZO SENALADO EN (A CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO PARA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, “CEA”, A
SOUCITUD DE LA CONTRATISTA”, DEBERA PAGAR "GASTOS FINANCIEROS, CONFORME AL
PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION (ARTICULOS 17-A Y 21), COMC
St SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DiCHOS GASTOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE QUE
SE VENCIO EL PLAZO HASTA A FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE “LA CONTRATISTA".

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO ™LA CONTRATISTA", ESTE DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES,
CONFORME A LO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESQ EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA
FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION
DE "CEA".

SI "LA CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR AL MONTO INDICADO EN EL PRESENTE
CONTRATO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE
TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNQO POR ELLO.

CUALQUIER PAGO QUE SE REALICE CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, SE REALIZARA EN EL
DOMICILIO QUE SE SENALA £EN LA DECLARACION 1.6.

NOVENA.- CANTIDADES ADICIONALES Y CONCEPTOS NO PREVISTOS.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SE REQUIERE LA EJECUCION DE CANTIDADES ADICIONALES O
CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL, SE DEBERAN CELEBRAR LOS CONVENIOS
ADICIONALES O MODIFICATORIOS RESPECTIVAMENTE, VIGILANDO. QUE DICHOS INCREMENTQOS O
MODIFICACIONES NO REBASEN AL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL CONTRATO, "LA CONTRATISTA"
DEBERA AMPLIAR LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LA MISMA
PROPORCION SOBRE EL MONTO DEL CONVENIO.

SI DRAMTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, "LA CONTRATISTA" SE PERCATA DE LA NECESIDAD DE
EJEQUTAR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NOQ PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL
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CONTRATO, DEBERA NOTIFICARLO A “CEA", PARA QUE £STA RESUELVA LO CONDUCENTE; ™LA

CONTRATISTA” SOLO PODRA EJECUTARLOS UNA VEZ QUE CUENTE CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO
POR PARTE DE “"CEA".

TRATANDOSE DE CONCEPTOS ADICIONALES, ESTOS SE PAGARAN CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS
PACTADOS ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL
DEL CONTRATO, 1LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS PREVIAMENTE
PARA SU PAGO.

DECIMA.- AJUSTES EN LOS COSTOS.

LAS PARTES ACUERDAN QUE SI LLEGAREN A OCURRIR CIRCUNSTANCIAS ECONOMICAS NO PREVISTAS EN
ESTE CONTRATO, NI TAMPOCO IMPUTABLES A CUALQUIERA DE ELLAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O
REDUCCION DE LOS COSTOS DE ESTE CONTRATO, SE SUJEFARAN A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS
56, 57 Y 58 Y SUS FRACCIONES, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS Y A LOS ARTICULOS 173 AL 177 DE SU REGLAMENTO.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANE(_:ERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS CONTRATADQS. EL AJJSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO
CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DE
ESTE CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE
INTERES QUE LA CONTRATISTA HAYA CONSIDERADQ EN SU PROPUESTA.

DECIMA PRIMERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

LA RECEPCION DE 1.OS TRABAJOS, SE REALIZARA CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 64 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQOS CON LAS MISMAS, PARA LO CUAL “LA
CONTRATISTA” COMUNICARA A "CEA” LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON
ENCOMENDADOS, PARA QUE ESTE, EN-UN TERMINO QUE NO EXCEDERA DE 30 DIAS. NATURALES,
VERIFIQUE QUE DICHOS TRABAJOS SE HAN REALIZADQ CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES PACTADAS Y
QUE LOS MISMOS HAN SIDO CONCLUIDOS.

UNA VEZ REALIZADO LO /\NTERIOR,'EMPEZI-\R/-'\ A CORRER EL TERMINO DE QUINCE DIAS NATURALES PARA
QUE PROCEDA “CEA” A LA RECEPCION FORMAL DE LA QBRA OBIETO DE ESTE CONTRATO.

“LA CONTRATISTA” EXHIBIRA PREVIAMENTE A LA RECEPCION FORMAL DE LA OBRA MATERIA DE ESTE
CONTRATO, Y PREVIA ACEPTACION POR PARTE DE "CEA", CUALQUIERA DE LAS GARANTIAS A QUE SE
REFIERE EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQOS CON LAS MISMAS,
EN LOS TERMINQS DE ESTA LEY Y DE LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO POR
LOS DEFECTOS QUE RESULTEN EN LA MISMAS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDQ.

ASI MISMO, UNA VEZ RECIBIDA LA OBRA DE MANERA FORMAL, SE TENDRA UN PLAZO DE 30 DIAS
NATURALES PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITO, APEGANDOSE EN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA, DE
ACUERDG O DESACUERDO DEL MISMO, A LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 95 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. DENTRO DE ESTE MISMO PLAZO, “LA
CONTRATISTA" SE OBLIGA A ENTREGAR |OS PLANOS DE OBRA TERMINADA, EN CASO DE QUE EL
PROYECTQ HUBIERE 5100 MODIFICADO DURANTE SU CONSTRUCCION.
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DECIMA SEGUNDA.- REPRESENTANTES DE “LA CONTRATISTA".

“LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN EL
SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRA COMO
SUPERINTENDENTE DE OBRA, EL CUAL DEBERA CUBRIR EL PERFIL REQUERIDO, ADEMAS DE CONOCER CON
AMPLITUD LOS ANEXOS QUE SE TNDICAN EN LA DECLARACION I1.6 Y TODAS LAS CLAUSULAS CONVENIOS
Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJIOS.

EL SUPERINTENDENTE DE OBRA DEBE ESTAR FACULTADO POR “LA CONTRATISTA", PARA QiR Y RECIBIR
TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON'LOS TRABAJOS, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL,
ASE COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO
RELATIVO AL CUMPLIMIENTOQ DE ESTE CONTRATO.

"CEA" SE RESERVA £L DERECHO DE LA ACEPTACION DEL SUPERINTENDENTE DE OBRA, ¥ DE SOLICITAR
EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL MISMO, Y “LA
CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE NOMBRAR A OTRO QUE REUNA LOS REQUISITOS INDICADOS
EN EL PRIMER PARRAFQ DE ESTA CLAUSULA.

DECIMA TERCERA.- OBLIGACIONES OBRERO LABORALES.

"LA CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA, SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES OBRERO PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES Y
ORGANISMOS PUBLICOS, DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENMAMIENTOS EN
MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SCCIAL, POR LO QUE “"LA CONTRATISTA” SE QBLIGA, POR LO
MISMO, EN RESPONDER DE TODAS Y CADA UNA DE LAS RECLAMACIONES QUE POR ESTE MOTIVO HAGAN
SUS TRABAJADORES, POR LO QUE “CEA" SERA AIENO A CUALQUIERA DE ESTAS RECLAMACIONES,
PRESENTES O FUTURAS.

EN CASO DE QUE “CEA” TENGA QUE CUBRIR ALGUNA CANTIDAD DE DINERQ DERIVADA DE LA REIACION
LABORAL ENTRE “"LA CONTRATISTA” Y SUS TRABAJADORES O CON MOTIVO DE ENFERMEDADES O
RIESGOS DE TRABAIC “LA  CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRARLE A “"CEA" LA CANTIDAD O
CANTIDADES ERQOGADAS POR TALES MOTIVOS.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDAD DE "LA CONTRATISTA",

“LA CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEBERA
SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN
MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO
AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASI COMO A LAS INSTRUCCIONES
QUE AL EFECTO LE SENALE “CEA". CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DANOS Y PERIUICIOS QUE
RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE “LA CONTRATISTA”, QUE PODRAN SER
RECLAMADAS POR “CEA” POR LA ViA JUDICIAL CORRESPONDIENTE.

ASIMISMQ, "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL, EN FAVOR DE
CUALQUIER OTRA PERSONA FISICA O MORAL, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE
CONTRATO Y SUS ANEXQS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR
TRABAJOS EJECUTADQS, EN-CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON EL PREVIO CONSENTIMIENTQ EXPRESO
Y POR ESCRITO DE “"CEA”, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PENULTIMO Y ULTIMO PARRAFO DEL
ARTICULO 47 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 53 Y 54 DE
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SI CON MOTIVO DE LA CESION DE DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR “LA CONTRATISTA" SE
ORIGINA UN ATRASQ EN EL PAGO, NO PROCEDERA EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A QUE HACE
REFERENCIA EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS,

DECIMA QUINTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

“CEA” DESIGNARA POR ESCRITO AL RESIDENTE DE OBRA CON ANTERIORIDAD AL INICIO DE LOS
TRABAJOS, LOS CUALES DEBERAN RECAER EN UN SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR “CEA”, QUIEN
FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE ANTE "LA CONTRATISTA” Y SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA
SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA AUTORIZACION DE
LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “LA CONTRATISTA". TENDRA LAS FUNCIONES INDICADAS EN EL
ARTICULO 113 DEL REGLAMENTQ DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADDS CON LAS
MISMAS, EN LO QUE SEA APLICABLE A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATQ. LA RESIDENCIA DE
OBRA DEBERA ESTAR UBICADA EN EL SIﬂO DE EIECUCION DE LOS TRABAJOS.

EN LA DESIGNACION DEL SERVIDOR PUBLICO QUE FUNGIRA COMO RESIDENTE DE OBRA, “CEA” DEBERA
TOMAR EN CUENTA QUE TENGA LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD
SUFICIENTE PARA LLEVAR LA ADMINISTRAC[ON Y DIRECCION DE LOS TRABAJOS; DEBIENDO CONSIDERAR
EL GRADO ACADEMICO DFE FORMACION PROFESIONAL DE LA PERSONA, EXPERIENCIA EN ADMINISTRACION
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS, DESARROLLO PROFESIONAL Y EL CONOCIMIENTO DE
TRABAJOS SIMILARES A 1.OS QUE SE HARA CARGO, PARA TAL EFECTO LA “"CEA” DESIGNA AL ING. JUAN
CARLOS JIMENEZ MARISCAL QUIEN TENDRA LAS FUNCIONES INDICADAS EN EL ARTICULO 84 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y POR ENDE
DEBERA DARLE SEGUIMIENTQ Y VIGILAR ELL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, DESDE EL INICIO
DE LOS TRABAJOS, HASTA QUE CONCLUYA EL PERIODO POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DEL MISMO.

“CEA" A TRAVES DEL REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRA EL DERECHO DE
SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBIETO DEL CONTRATO Y DAR A “LA CONTRATISTA” POR
ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, REIACIONADAS COM SU EJECUCION EN LA
FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASG LE SEAN ORDENADAS.

ES FACULTAD DE “"CEA™ REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A UTILIZARSE
EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA SEXTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

"CEA" Y “"LA CONTRATISTA”, CONVIENEN PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE
ESTEE CONTRATO POR PARTE DE “LA CONTRATISTA", LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES RETENCIONES
Y/O PENAS CONVENCIONALES:

A).- "CEA” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR 51 LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN
EJECUTANDO POR "LA CONTRATISTA” DE ACUERDO CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA
DE TRABAJO APROBADO; PARA LO CUAL, "CEA” COMPARARA PERIODICAMENTE CONTRA EL PROGRAMA, EL
AVANCE REAL ESTIMADQO DE LOS IVI]SMOS

51 COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL AVANCE DE
LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIQ REALIZARSE, "CEA” PROCEDERA A HACER LAS RETENCIONES
ECONOMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS FECHAS EN QUE SE
DETERMINEN LOS ATRASOS, POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 2% (DOS POR
E LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE
DEL ATRASO EN EL PROGRAMA, HASTA LA DE REVISION. LAS RETENCIONES SERAN

Hoja 12 de

CONTRATO NUMERO CEA-AP-

Comision Estatal del Agua
. — ML




=Ty
o:;}
Lone)
WY
N

LT Xt

Comision Estatal del Agua
. —e MO

JALISCO
DETERMINADAS UNICAMENTE EN FUNCION DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN BIECUTADO O

PRESTADOS OPORTUNAMENTE CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO CONVENIDO, CONSIDERANDO LOS
AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y EN NINGUN CASO PODRAN SER
SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.
ASIMISMO, CUANDO "“LA CONTRATISTA” REGULARICE LOS TIEMPOS DE ATRASO SENALADOS EN EL
PROGRAMA DE EJECUCION, PODRA RECUPERAR LAS RETENCIONES ECONOMICAS QUE SE LE HAYAN
EFECTUADOC, POR 1O QUE “CEA" REINTEGRARA A “LA CONTRATISTA" EL IMPORTE DE LAS MISMAS QUE
AL MOMENTO DE LA REVISION TUVIERA ACUMULADAS.

LA APLICACION DE FSTAS RETENCIONES TENDRA EL CARACTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA DE
TERMINACION DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO ESTOS NO SE
HAN CONCLUIDO.

B).- SI "LA CONTRATISTA” NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL PLAZO DE
EJECUCION ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO Y EN EL PROGRAMA DE
TRABAJO, "CEA” LE APLICARA LAS PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 2% (DOS
POR CIENTO} DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO
OPORTUNAMENTE, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, POR CADA MES O FRACCION QUE TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE TERMINACION PACTADA
EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO HASTA EL MOMENTO DE SU TERMINACION. DICHAS
PENAS NO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTQ, AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTOC
DEL CONTRATQ.

EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES SE DESCONTARAN ADMINISTRATIVAMENTE DE {AS ESTIMACIONES Qut
SE FORMULEN Y EL DE LAS PENAS CONVENCIONALES EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, Y SE
APLICARAN, SIEMPRE Y CUANDO EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SEA POR CAUSAS
IMPUTABLES A "LA CONTRATISTA” Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE LA DEMORA MOTIVADA POR
CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, QUE A JUICIO DE “CEA” NO SE
ATRIBUYA A CULPA DE "LA CONTRATISTA"

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN,
"CEA" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, O BIEN, LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTOQ DEL CONTRATO, ASi
COMO LA GARANTIA DEL ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA EN LA RESCISION, EN EL
CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.

DECIMA SEPTIMA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

"CEA” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTQ, LOS
TRABAJOS CONTRATADGOS POR CAUSA JUSTIFICADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION
DEFINITIVA, DETERMINANDO LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, LA QUE NO PODRA PRORROGARSE O
SER INDEFINIDA,

CUANDO OCURRA LA SUSPENSION, EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR “CEA” LA NOTIFICARA POR
ESCRITO A “"LA CONTRATISTA”, SENALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO ¥
DE LA PROBABLE REANUDACION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN
LO RELATIVO A SU PERSONAL.

LA FECHA DE TERMINACION SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE COMPRENDA LA
SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO, FORMALIZANDOLA MEDIANTE ACTA
CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION, LA QUE CONTENDRA COMO MINIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS
TICULO 117 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
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CUANDO LA SUSPENSION SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO EXISTIRA NINGUNA
RESPONSABILIDAD PARA “CEA" Y “LA CONTRATISTA”, DEBIENDO UNICAMENTE SUSCRIBIR UM
CONVENIOQ DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE SUSPENSION Y LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACION DE
LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DE
ESTE CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LOS TRABAJOS RESULTEN DANADOS O DESTRUIDOS Y ESTOS
REQUIERAN SER REHABILITADOS O REPUESTOS, DEBERAN RECONOCERSE Y PAGARSE MED]ANTE LA
CELEBRACION DE UN COMVENIO EN tOS TERMINOS DEL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIEMPRE QUE NO SE CELEBRE EL CONVENIO PARA
CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES A “LA CONTRATISTA".

NO SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR DE
MATERIALES, CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE “LA CONTRATISTA”.

EN &L CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS
TRABAIOS, “CEA” PODRA DAR PCR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE
HAYA DESAPARECIDO 1A CAUSA QUE MOTIVO DICHA SUSPENSION.

DECIMA OCTAVA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“CEA” PODRA, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, EN CASO
DE INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “LA CONTRATISTA”,
PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA POR “LA CONTRATISTA” PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL MISMO, AST COMO LA GARANTIA DE ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN
PROCEDA, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.

LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO SE APEGARA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 61, 62
Y 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 154 AL 163 DE SU
REGLAMENTO.

“CEA" PROCEDERA A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO CUANDO “LA CONTRATISTA”
INCURRA EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS:

I).- SI "LA CONTRATISTA", POR CAUSAS [MPUTABLES A EL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA
JUSTIFICADA, CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y
SU REGLAMENTO.

II).- S§ INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJDS O SE NIEGA A REPONER O
CORREGIR ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDG DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR “CEA".

IIT}.- ST NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADC EN ESTE CONTRATO O SIN
MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE QBRA O POR EL
SUPERVISOR,

IV).- 51 NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA VIGENTE DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR FALTA DE
MATERIALES O TRABAJADORES Y QUE A JUICIO DE “"CEA", EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR 1A
TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE
ESTE CONTRATO.

NO 1MP RA RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAIOS Y, POR TANTO NO SE

COMO INCUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISION ADMINISTRATIVA,
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CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR FALTA DE INFORMACION REFERENTE A ESPECIFICACIONES O
NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FISICA DE LAS AREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE
PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR “CEA”, ASI COMO CUANDBO ESTA HUBIERE
ORDENADO LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS; NI POR EL ATRASQ DE LOS TRABAJOS QUE TENGA LUGAR
POR FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES.

V).- SI ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL EN TERMINOS DE 1A LEY DE CONCURSOS
MERCANTILES. :

VI}.- SI SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE “CEA™,

VII).- SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE “CEA”.

VIII).- SI "LA CONTRATISTA” NO DA A "CEA" G A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE
INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION
DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

IX).- ST "LA CONTRATISTA” CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO
ESTABLECIDO COMO REQUISITO TENER ESA NACIONALIDAD.

X).- Sl SIENDO EXTRANIERO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION CON ESTE
CONTRATO.

XI}.- EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "LA CONTRATISTA" A CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATQ Y SUS ANEXQOS, LA CONTRAVENCION A LAS
DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE
QBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO, LEYES, TRATADOS Y
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE 1A MATERIA,

UNA VEZ NOTIFICADO EL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE
ESTE CONTRATO POR “"CEA”, ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATAMENTE POSESION DE LOS TRABAJOS
EJECUTADQOS PARA HACERSE CARGO DE LOS MISMOS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE
“"LA CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJIOS.

ASIMISMO, “LA CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “"CEA”, EN UN TERMINO DE 10 (DIEZ)
DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL OFICIO DEL INICIO
DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION
QUE £STA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EMITIDA LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO Y NOTIFICADA A LA
CONTRATISTA", “CEA” PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRA DE
CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS DJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE 5E
OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A |LA FECHA DE LA N‘OTIFICI\CION POR ESCRITO DE DICHA RESOLUCION, A FIN DE

g ;_:;—-__,és‘__
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LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA DE

TRABAJO.

4

DECIMA NOVENA.- TERMINACION ANTICIPADA EL CONTRATO.

“CEA” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERES
GENERAL, POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE
IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, SEGUN CORRESPONDA, DE ACUERDO CON 1.0 DISPUESTO
EN LOS ARTICULOS 60, SEGUNDO PARRAFO, Y 62, FRACCION I, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADQOS CON LAS MISMAS, Y ARTICULOS 150 AL 153 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PAGANDO A “LA CONTRATISTA” LOS
TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN
RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE
CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SE DEBERAN REALIZAR LAS
ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA, DEBIENDD “CEA” LEVANTAR ACTA
CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE CONTEMGAN COMO MINIMO LOS REQUISITOS INDICADOS POR EL
ARTICULO 151 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS.

UNA VEZ NOTIFICADA POR OFICIO LA TERM[NACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO A “LA
CONTRATISTA” POR “CEA”, ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DE LOS MISMOS, LEVANTANDO, CON O SIN COMPARECENCIA DE “LA
CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS.

“LA CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “CEA”, EN UN TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION DEL OFICIO DEL INICIO DEL
PROCEDIMIENTQ DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE
HUBIERE ENTREGADO PARA | LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, DEBERA ELABORARSE EL FINIQUITO
DE CONFORMIDAD CON 10O ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 168 AL 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

VIGESIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

LA REC[PC]ON DE LOS TRABAJOS SE HARA CON APEGO A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y ARTICULOS 164 AL 167 DE SU
REGLAMENTO.

“CEA" PODRA ACEPTAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAIOS
TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO; ASIMISMO PODRA
RECIBIRLOS EN LOS SIGUIENTES CASQS, MISMOS QUE SE SENALAN DE MANERA ENUNCIATIVA, PERO NO
LIMITATIVA:

A).- CUANDO "CEA" DETERMINE SUSPENDER LOS SERVICIOS Y LO QUE SE HUBIERE REALIZADO SE
AJUSTE A 1O PACTADO Y A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION RESPECTIVAS,

B).-CU 0O "CEA” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO.
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C).- CUANDO DE COMUN ACUERDO LAS PARTES CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE

EL CONTRATO.
D).- CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO.

PARA TODA RECEPCION, “LLA CONTRATISTA" DEBERA ENTREGAR A “CEA” FIANZA DE VICIOS OCULTOS,
DE CONFORMIDAD CON EL PORCENTAJE DE OBRA QUE SE RECIBA,

VIGESIMA PRIMERA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

PARA DAR POR TERMINADOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR
“CEA” ¥ ™“LA CONTRATISTA" [N [ESTE CONTRATO, SE DEBERA ELABORAR EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE, ANEXANDO EL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS.

"CEA” DEBERA NOTIFICAR POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA", A TRAVES DI SU REPRESENTANTE LEGAL
O SU SUPERINTENDENTE DE OBRA, LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVARA A CABO EL FINIQUITG;
“LA CONTRATISTA” TENDRA (A OBLIGACION DE ACUDIR AL LLAMADO QUE SE LE HAGA MEDIANTE EL
OFICIO RESPECTIVO.

EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO DEBERA REUNIR COMQ MiN[MO_LOS REQUISITOS QUE
SE INDICAN EN EL ARTICULO 170 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

EL FINIQUITO DEBERA SER ELABORADO POR “CEA” Y “LA CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 20 (VEINTE)
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DL RECEPCION FISiCA DE LOS TRABAJOS,
HACIENDOSE CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNQ DE ELLOS,
DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LLES DIQ ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDC ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITQ, O BIEN, "LA CONTRATISTA" NO
ACUDA CON “"CEA" PARA 5U ELABORACION DENTRO DEL TERMINO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR,
“CEA" PROCEDERA A ELABORARLO DEBIENDO COMUNICAR POR QFICIC SU RESULTADO A ™“LA
CONTRATISTA” DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE SU
EMISION UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “LA CONTRATISTA”, ESTE
TENDRA

EL TERMING DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, ST
TRANSCURRIDO ESTE TERMINO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.

SI DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE "LA CONTRATISTA", "CEA” DEBERA
LIQUIDARLOS DENTRO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES. ST RESULTA QUE
EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “CEA”, EL IMPORTE DE LOS MISMOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES
PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUERAN SUFICIENTES ESTOS,
DEBERA EXIGIRSE POR OFICIO SU REINTEGRO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL
PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION (ARTICULOS 17-A ¥ 21), COMO
SI St TRATARA DEL SUPUESTC DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE
CALCUIARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASQO Y SE COMPUTARAN POR DIAS
NATURALES, DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE “CEA”. EN CASO DE NO OBTENERSE EL REINTEGRO, “CEA" PODRA
HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES. EN FORMA SIMULTANEA, - SE
LEVANTARA EL. ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
ASUMIDOS POR “CEA” Y “"LA CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, LA QUE DEBERA REUNIR COMO
M!NlMO 5/REQUISITOS SENALADQS POR EL ARTICULO 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y/AFRVICIOS RELACIONADQOS CON LAS MISMAS.
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CUANDO LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO PODRA
UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINESTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DE "CEA” Y “LA CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, DEBIENDO AGREGAR UNICAMENTE UNA
MANIFESTACION DE "CEA" Y "LA CONTRATISTA" DE QUE NO EXISTEN OTRCOS ADEUDOS Y POR LO
TANTO SE TENDRAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA.ESTE CONTRATO,
SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION. AL NO SER FACTIBLE £L PAGO EN EL TERMINO INDICADO, SE
PROCEDERA A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE "CEA” Y “"LA CONTRATISTA" EN ESTE CONTRATO.

VIGESIMA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

“CEA” Y "LA CONTRATISTA" SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS OBIETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, AS
COMO A SUS ANEXQOS, PROCEDIMIENTOS ¥ REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO, LEYES, TRATADOS Y DEMAS NORMAS Y
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS ESTIPULACIONES.

“"LA CONTRATISTA” CONVIENE EXPRESAMENTE ¥ MANIFIESTA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DE LAS
ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGA LA REFENCION DEL 5 {CINCO) AL MILLAR DEL IMPORTE
DE CADA ESTIMACION, PARA CUMPLIR CON EL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS EN
VIGOR, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE

LOS TRABAJOS EFECTUADOS, DESTINADO A LA CONTRALORIA DEL ESTADO, EN CONFORMIDAD CON EL
CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL Y EL ACUERDO DF
COORDINACION CELEBRADO ENTRE FEDERACION-ESTADO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA
ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA Y COLABQRACION EN MATERIA DE
TRANSPARENCIA Y ATAQUE A LA CORRUPCION.

VIGESIMA CUARTA.- RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.

"CEA” Y “LA CONTRATISTA” RESOLVERAN ENTRE Si LAS CONTRGVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES QUE
PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO
DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

A).- LA CONTRATISTA" SOLICITARA A "CEA", MEDIANTE UN ESCRITO EN EL CUAL EXPONDRA EL
PROBLEMA TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA SUSCITADO ENTRE EL Y EL RESIDENTE OBRA,
INDICANDO LAS CAUSAS Y MOTIVOS QUE LE DIERON ORIGEN, ANEXARA LA DOCUMENTACION QUE
SUSTENTE SU PETICION Y LOS PRESENTARA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA EN EL QUE HAYA OCURRIDO.

B).- LA DIRECCION DDE “CEA" RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DENTRO DE UN
TERMINO DE DIEZ DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE RECIBA LA SOLICITUD,
REALIZARA LAS DILIGENCIAS NECESARIAS REQUERIDAS, A FIN DE EMITIR UNA SOLUCION QUE DC
TERMINO AL PROBLEMA PLANTEADO.

OORDINACION DE “CEA” RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS AL EMITIR LA
RESOWJICIZN, CITARA A “LA CONTRATISTA” Y AL RESIDENTE DE OBRA, PARA HACERLA DE SU
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CONQCIMIENTO, DENTRQO DE LGS CINCO DIAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN EL QUE SE HAYA

EMITIDO ESTA.

D).- DURANTE LA REUNION CONVOCADA, SE HARA DEL CONOCIMIENTO DE “LA CONTRATISTA" Y EL
RESIDENTE DE OBRA, LA SOLUCION ADOPTADA Y SE LEVANTARA ACTA ADMINIST RATIVA EN 1A QUE
HARAN CONSTAR LOS ACUERDOS TOMADOS, DEBIENDOSE ANOTAR LOS MISMOS EN LA BITACORA.

VIGESIMA QUINTA.- JURISDICCION Y COMPETENCIA.

PARA LA IN'I'ERPREI’ACION ¥ CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATQ, ASI COMO PARA TODO AQUELLO
QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES ACUERDAN SOMETERSE A LA
JURISDICCION DE tOS TRIBUNALES FEDERALES CON SEDE EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, POR
LO TANTO “LA CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU
DOMICILIO PRESENTE O FUTURQ, G POR CUALQUIER OTRA CAUSA,

LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y
ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE Y AL MARGEN DE TODAS SUS
FOJAS UTILES EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, EL DIA 22 (VEINTIDOS) DE
DICIEMBRE DEL ANO 2011 (DOS MIL ONCE).

POR "CEA" POR "LA CONTRATISTA"

< >
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ROSAY PELAYOD GERARDO GERMAN TENORIO NONAKA
OR DEAPOYO A ADMINISTRADOR GENERAL UNICO
CONTECO, 5.A. DE C.V,

TESTIGOS:

TSERRANO RAMOS
ENTE DE OBRAS
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PROYECTOS

ESTA HQJA DE FIRMAS PERTENECE Al CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DE’ERMI/J DO No. CEA-
AP-ZR-CI-083/2011, CFLEBRARO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DF JALISCO, Y POR [A OTRA, 1A EMPRESA DENOMINADA
CONTECO, 5.4, DEC V. ’
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