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CONTRATO No. CEA-AP-ZR-CI-096/2011

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR EL INGENIERO SALVADOR ROSAS PELAYO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE
APOYO A MUNICIPIQOS, A LA CUAL EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "CEA” Y POR LA
OTRA, LA PERSONA MORAL DENOMINADA LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR, S.A. DE
C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ENRIQUE LUGO IBARRA, EN SU CARACTER DE
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, A LA CUAL EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "LA
CONTRATISTA", MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I.- "CEA” DECLARA QUE:

I.1.- ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CREADO
POR DECRETC 21804/LVI1/06 DEL CONGRESQO DEL ESTADO, DE FECHA 31 DE ENERQ DE 2007 Y PUBLICADO
EN EL PERIODICO OFICIAL "EL ESTADO DE JALISCO” CON FECHA 24 DE FEBRERO DE 2007, CON
PERSONALIDAD JURIDICA ¥ PATRIMONIO PROPIO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DEL
AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

1.2.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR tA FRACCION XXXIX DEL ARTICULO 23 DE {A LEY DEL
AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, TIENE COMO UNA DE 51S ATRIBUCIONES BJERCER
EN EL AMBETO DE 5U COMPETENCIA, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES EN MATERIA DE ADMINISTRACION
INFORMACION, PLANEACION, CONTROL, SUPERVISION Y VIGILANCIA DE AGUAS DE JURISDICCION
ESTATAL.

I.3.- L. DiA 01 DE MARZO DE 2007 FUE NOMBRADO POR |A JUNTA DE GOBIERNO A CESAR L. oLl
CARABIAS, COMO 5U DIRECTOR GENERAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTQ POR LA FRACCION 11
DEL ARTICULO 25 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, Y QUIEN TIENE
EL CAR/\C] ER DE APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACION,
EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 35 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADOQ DE JALISCO
Y SUS MUNICIPIOS, ASI COMO LO CORRESPONDIENTE A LOS ARTICULOS 31 PARRAFO PRIMERO Y
SEGUNDO Y 32 FRACCION 1 DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY.

I4.- EL DiA 01 DE OCTUBRE DE 2010, MEDIANTE OFICIO NUMERQ DG-708/10, LE FUE DELEGADA LA
FUNCION PARA SUSCRIBIR CONTRATOS AL INGENIERO SALVADOR ROSAS PELAYO, DIRECTOR DE APOYO A
MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTES A LAS ACTIVIDADES QUE DFSEMPENE SU DIRECCION, FUNCION
DELEGADA POR PARTE DE CESAR L. COLL CARABIAS, £N SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE LA
“"CEA”, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LAS FRACCIONES [ ¥ V DEL ARTICULQ 35 DE LA LEY DEL
AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, Y LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 31 PARRAFO
SEGUNDO DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY.

1.5.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES DE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON
RECURSOS DEL PROGRAMA PROSSAPYS.

I.6.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN LA AVENIDA FRANCIA NUMERO 1726, COLONIA MODERNA,
SECTOR JUAREZ EN GUADALAJARA, JALISCO, MISMO QUE SENAU\ PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS
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MIENTRAS NO SENALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE
CONTRATO.

1.7.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A "LA CONTRATISTA” PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS A
QUE SE DESTINA £l PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACION 1.5, DE
ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR CONCURSO POR
INVITACION NUMERO CEA-JOVA-ZR-CI-095 A 09672011 DE CONFORMIDAD CON 1.0 ESTABLECIDO EN
LOS ARTICULOS 26 FRACCION [, 27 FRACCION 11, 37 Y 43 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACICNADOS CON LAS MISMAS.

II.- "LA CONTRATISTA” DECLARA QUE:

I1.1.- ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
DENOMINADA LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR, CON LA ESCRITURA PUBLICO NUMERO
46,866 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2002, PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO ASOCIADO AL
TITULAR NUMERO 49 DE GUADALAJARA, JALISCO, LICENCIADO ALEJANDRO ORGANISTA ZAVALA,
INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIC DEL ESTADC DE
JALISCO, BAJO FOLIQ MERCANTIL ELECTRONICO DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2002.

IL2.- EL C. ENRIQUE LUGO IBARRA, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON
FOTOGRAFIA NUMERO BE FOLIO 2917072497265 EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL,
ACREDITA SU CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA
LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., CON LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO
46,866 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2002, PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO ASOCIADO AL
TITULAR NUMERO 49 DE GUADALAJARA, JALISCO LICENCIADO ALEJANDRO ORGANISTA ZAVALA,
INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE
JALISCO, BAJO FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2002; CARACTER QUE A LA
FECHA NO LE HA SIDO LIMITADQ, NI REVOCADO, LO QUE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

11.3.- SENALA COMO DOMICILIO COMUN DF LA ASOCIACION EL UBICADO EN LA AVENIDA MEXICO
NUMERO 3370 24 C, COLONIA MONRAZ, GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44670, TEL. 01 (33) 38-
13-00-63; EN CASO DE QUE “LA CONTRATISTA” CAMBIE ESTE O SE LLEVE A CABO ALGUNA VARIACION
EN SU NOMENCIATURA, QUEDA OBLIGADA A NOTIFICARLO A “CEA”, APERCIBIDA DE QUE EN CASO
CONTRARIO, CUALQU]ER NOTIFICACION SE TENDRA POR LEGALMENTE HECHA EN EL DOMICILIO QUE SE
TENGA REGISTRADO CON ANTERIORIDAD.

II.4.- 5E ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, CON EL
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERQ LIC-020814-1P8.

I1.5.- “LA CONTRATISTA"” DECLARA ESTAR AFILIADA A LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DF LA
CONSTRUCCION Y EN ESTE ACTO NO ACEPTA LA RETENCIQN DEL DOS AL MILLAR (0.2%) SOBRE EL
IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO PARA LA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO, CONFORME A LO
SENALADO EN EL CONVENIO DE COLABORACION Y COORDINACICN DE ACCIONES CELEBRADO ENTRE
“CEA” Y LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION CELEBRADO EL 19 DE MAYQ DF
2010.

IL.6.- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE
CONTIENEN LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA; EL
PROGRAMA, MENSUAL CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS, Y EL CATALOGO DE
CONCEPFOS A EJECUTAR CON SUS RESPECTIVOS PRECIOS UNITARIOS, QUE OFBIDAMENTE FIRMADOS POR
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“CEA” Y “LA CONTRATISTA” FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO A PARTIR DE A

FECHA EN QUE SE FIRMA.

ASIMISMO, LA BITACORA QUE SE ABRIRA EN LA FECHA DEL INICIO DE LOS TRABAJOS, DEBIDAMENTE
FIRMADA POR “CEA" Y "LA CONTRATISTA”, FORMARA PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

I1.7.- QUE HA JUZGADO Y TOMADO EN CUENTA, TODAS LAS CONDICIONES QUE PUEDAN INFLUIR EN LA
ELABORACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS, TALES COMO UBICACION Y CONDICIONES DE ACCESO, EPOCA
DEL ANO EN LA CUAL SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA, OBRAS DE
PROTECCION Y SENALAMIENTO VIAL, CONDICIONES EN EL MERCADO DE LOS INSUMOS, MANO DE OBRA,
MATERIALES Y MAQUINARIA EN LA FECHA DE INICIACION DEL PRESENTE CONTRATQO, TODO LO ANTERIOR
INDEPENDIENTEMENTE DE LO QUE DICHOS PRECIOS INCLUYAN POR RAZON DE COSTO DIRECTO, DEL
INDIRECTO, DE LA UTILIDAD, DE LOS CARGOS ADICIONALES ESTABLECIDOS Y QUE EL PAGO SERA POR
UNIDAD DE SERVICIO T ERMINADO A SATISFACCION DE “"CEA”.

I1.8.- HA CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS
MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO.

I1.9.- DE IGUAL FORMA DECLARA “LA CONTRATISTA”, BAJO PROTESTA DE CONDUCIRSE CON VERDAD,
QUE NO 5E ENCUENTRA EN NINGUNQO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 51 Y 78 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

I1.10.- SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, LO QUE MANIFIESTA BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 32-D DEL COD[GO
FISCAL DE LA FEDERACION Y DE CONFORMIDAD COM LAS REGLAS 1.2.1.15. Y 11.2.1.12. DE LA RE‘SOLUCION
MISCELANEA FISCAL PARA 2011, PUBLICADA EN EL DIARIO QFICIAL DE LA FEDERACION EL DiA 01 DE
JULIO DE 2011.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOCS; 1, 4,10,11, 17, 19, 20, 24, 26 FRACCION 1, 27 FRACCION 11, 29, 30
FRACCION 1, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52 53 54, 55, 56, 57, 58, 59 60, 61, 66 Y 67 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 1, 5, 10, 11, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 60, 64, 65,
66, 68, 69, 74, 79, 88, 92, 93, 98, 99, 100, 101, 105, 114, 120, 125, 127, 138, 144 150, 154, 164 168, 173 Y
DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS ¥; 1, 2 FRACCIONES I, II Y IV, 3 FRACCION V, 20 FRACCION 1, 21, 23 FRACCIONES XXXiX,
XLVII, 24 FRACCION 11 Y 35 FRACCION I, DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS
MUNICIPIOS; LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

"LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS DENOMINADOS “REHABILITACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA LIMA, MUNICIPIO DE TOLIMAN, JALISCO"
HASTA SU TOTAL EJECUCION, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN LOS DIVERSOS
ORDENAMIENTOS, NORMAS, DOCUMENTOS Y ANEXOS SENALADOS EN LA DECL/\RACION I1.6. Y TODAS [AS
CLAUSULAS DE ESTE INSTRUMENTO, ASI COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES.EN EL LUGAR
EN QUE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS, MISMAS QUE SE TIENEN POR REPRODUC[DAS COMO PARTE
INTEGRANTE D ESTE CONTRATO. 4

/\_V Hoja 3 de

CONTRATO NUMERD CEA-AR- )
. Av. Francia No. 1726 Col. ModernalC B0 Guadalajara, talisco. Tel. (33) 30 30 92 G0




o
v
I3

JALISCO
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

EL MONTO DE ESTE CONTRATQ, ES POR LA CANTIDAD DE $581,684.88 (QUINIENTOS OCHENTA Y UN
MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N.), CORRESPONDIENDO $501,452.49
(QUINIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 49/100 M.N.), AL IMPORTE POR
LA EJECUCION DE LAS OBRAS, OBJETO DE ESTE CONTRATO Y LA CANTIDAD DE $80,232.39 (OCHENTA
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 39/100 M.N.), AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA).

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.

“LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS SERVICIOS OBIJETO DE ESTE CONTRATO EN UN PLAZO
DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, SIENDO SU INICIO EL DIA 22 (VEINTIDOS) DE DICIEMBRE DE 2011
(DOS MIL ONCE) Y SU TERMINACION, A MAS TARDAR, EL DiA 31 (TREINTA Y UNO) DE DICIEMBRE
DE 2011 (DOS MIL ONCE), DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS APROBADO.

LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EN EL TIEMPO PREVISTO EN
EL PROGRAMA DE TRABAJO, PACTADOS EN ESTE CONTRATO.

CUARTA.- ANTICIPOS.

PARA EL INICIO DE 10OS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO “CEA” OTORGARA A "LA
CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE ANTICIPO EL 30% (TREINTA POR CIENTQ) DE LA ASIGNACION
PRESUPUESTAL APROBADA Al CONTRATC, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $174,505.46 (CIENTO
SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 46/100 M. N.}, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO Y "LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZARLO EN LA REALIZACION DE LOS MISMOS.

"LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCION DE SUS
OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACION Y EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASI COMO PARA LA COMPRA Y/Q
PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

“LA CONTRATISTA” SE OBLIGA ACREDITAR ANTE LA “CEA” DENTRO DE LOS SIGUIENTES 30 DiAS
POSTERIORES A LA ENTREGA DEL ANTICIPO, QUE HA ADQUIRIDO LA TOTALIDAD DE LOS EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE ESTABLECIDOS EN SU PROPOSICION, MEDIANTE LA DOCUMENTACION FISCAL
QUE COMPRUEBE SU COMPRA Y/O FINCAMIENTO DE PEDIDO, EN EL ENTENDIDO DE QUE SI NO SE
ACREDITA LA ADQUISICION, PODRA SER MOTIVO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO DE
CONFCRMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO €1 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO Et PROGRAMA DE
EJECUCION PACTADOQ. CUANDO "LA CONTRATISTA" NO ENTREGUE LA GARANTIA DE ANTICIPO DENTRO
DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE 1A NOTIFICACION DEL FALLO, NO
PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO, DEBERA INICIAR LOS TRABAIOS EN LA FECHA
ESTABLECIDA ORIGINALMENTE. -

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS
ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EIECUTADOS QUE SE FORMULEN, EL CUAL SERA PROPORCIONAL AL
PORCENTAIE DEL ANTICIPO OTORGADO, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA
ESTIMACION FINAL, ES DECIR, EN LA ULTIMA QUE SE PRESENTE PABA Sl PAGO POR PARTE DE “LA
ONTRATISTA",
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EN CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A
REINTEGRAR A "CEA” £l SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO EN UN TERMINO NO MAYOR DE 10 (DIEZ)
DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA LA RESOLUCION
MEDIANTE LA QUE SE DA POR RESCINDIDO ESTE CONTRATQ.

oB=san
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JALISCO

EN £L SUPUESTO DE QUE "LA CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL TERMINO
SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, ESTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIERQS, CONFORME AL
PROCEDIMIENTQ ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION (ARTICULOS 17-A Y 21}, COMO
S1 SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL. PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE QUE
SE VENCIO EL TERMINO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE “CEA".

NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES QUE SE
CELEBREN RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO Y A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 59 DE 1A LEY DE
OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, NI PARA LOS IMPORTES RESULTANTES
DEL AJUSTE DE COSTQS DE ESTE CONTRATO O CONVENIOS QLJE SE GENEREMN DURANTE EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL DE QUE SE TRATE.

QUINTA.- GARANTIAS.

“"LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR LAS GARANTiAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, EN LA FORMA, TERMINQS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LOS -
ARTICULOS 48, 49 Y 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y
EN LOS NUMERALES 89, 90, 91, 93, 95, 96, 97 ¥ 98 DE SU REGLAMENTO.

LA GARANTIA DE ANTICIPO, SOLAMENTE SE LIBERARA CUANDO SE HAYA AMORTIZADO TOTALMENTE
EL ANTICIPC CONCEDIDO.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR
FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADQ, OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA,
A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, ANTE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, MISMA QUE SERA PRESENTADA DENTRO DE LOS 15
(QU]NCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION POR ESCRITO QUE
REALICE “CEA” DE LA ADIUDICACION DEL CONTRATO O FALLO, PERC ANTES DE LA FIRMA DEL
CONTRATO.

LAS POLIZAS DE FIANZA DEBERAN ESTIPULAR COMO MINIMO LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:

A).- QUE LA FIANZA SE OTORGARA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN ESTE
CONTRATQO;

B).- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACION EXPRESA Y POR
ESCRITC DE "CEA";

€).- QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES
0 JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DE "LA CONTRATISTA” O “CEA" Y HASTA QUE SE DICTE
RESOLUCION O SENTENCIA ESECUTORIADA POR AUTORIDAD COMPETENTE, Y

D).- QUE LA AFIANZADORA ACEPTE EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION
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DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO

95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEQ DEL IMPORTE DE LA
POLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

EN CASO DE CTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS A “LA CONTRATISTA" DERIVADAS DE LA
FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCION DEL PRESENTE
CONTRATO, “LA CONTRATISTA” DEBERA OBTENER LA MODIFICACION DE LA FIANZA Y PRESENTARLA
ANTES DE LA FIRMA DEL CONVENIO RESPECTIVOQ,

CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITQ RESULTEN SALDOS A CARGO DE “LA CONTRATISTA”, Y ESTE
HAGA PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS EN FORMA INCONDICIONAL DENTRQO DE LOS 20 (VEINTE)
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL FINIQUITO, “CEA" DEBERA LIBERAR LA FIANZA
RESPECTIVA, EN CASO CONTRARIO, “CEA” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS.

CONCLUIDOS LOS TRABAJQS, “LA CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS
QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD
EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN CONTRAVENCION AL CONTENIDO DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 95 Y 95 DE SU REGIAMENTO.

LOS TRABAJOS SE GARAN' FIZARAN DURANTE UN TERMING DE 12 (DOCE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE
LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIQDO NO
HAYA SURGIDO UNA RESPONSABILIDAD A CARGO DE “"LA CONTRATISTA" POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PARRAFQ ANTERIOR, POR LO QUE “LA CONTRATISTA” DEBERA
GARANTIZAR LOS MISMOS EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 95 DE SU REGLAMENTO. TRANSCURRIDQS LOS 12 (DOCE)
MESES, SIN QUE EXISTA RECLAMAC]ON ALGUNA POR PARTE DE “CEA", tA L]BERAC]ON DE LA FIANZA
ESTARA A'LO PREVISTO EN LA POLIZA DE GARANTIA QUE SE OTORGUE EN LOS TERMINQS DEL ARTICULO
68 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 1AS MISMAS.
CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO
POR LA GARANTIA, "CEA” DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO A “LA CONTRATISTA", PARA QUE ESTE
HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN TERMINO MAXIMO DE
30 DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO DICHAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES, “CEA™ PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. SI LA
CORRECCION O REPOSICION REQUIERE DE UN PLAZG MAYOR, LAS PARTES PODRAN CONVENIRLO POR
ESCRITO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA.

SEXTA.- CONVENIOS ADICIONALES.

“CEA" PODRA DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES
FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR ESTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS ADICIONALES, SIEMPRE Y
CUANDO ESTOS, CONS]D[ RADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% (VEINTICINCO POR
CIENTQ) DEL MONTO TOTAL G DEL PLAZO PACTADO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL
ART]CULO S9.DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y LOS
ARTICULOS 99 AL 109 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS.

S LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO PERC NO VARIAN EL OSIETO DEL PROYECTO
SE PODRAN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES, RESPECTO A LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTOS
CONVENIOS DEBERAN SER SUSCRITOS BAJQ RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PUBLICO QUE HAYA
FIRMADQ EL CONTRATO O QUIEN LO SUSTITUYA EN EL CARGO. DICHAS.MODIFICACIONES NO PODRAN, EN
0O ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS
CIALES DEL OBIETO DE ESTE CONTRATO, NI CONVENIRSE PARA EHIDIR EN CUALQUIER FORMA EL
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CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON AS MISMAS O DE LOS
TRATADGS.

LAS MODIFICACIGNES A ESTE CONTRATO PODRAN REALIZARSE LO MISMO EN AUMENTO QUE EN
REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION O MONTO DEL MISMO. SI SE MODIFICA EL PLAZQO, LOS PERIODOS
SE EXPRESARAN EN DIAS NATURALES Y LA DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE VARIACION SE HARA
CON RESPECTO DEL PLAZO PACTADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO; EN TANTO QUE St ES
AL MONTO, LA COMPARACION SERA CON BASE EN EL MONTO CONVENIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA.

LAS MODIFICAC]ONES AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS SERAN INDEFENDIENTES A LAS
MODIFICACIONES AL MONTO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO PARA FINES
DE SU FORMALIZACION PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO.

EL RESIDENTE DEBERA SUSTENTAR EL DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE ¥ MOTIVE LAS CAUSAS QUE
ORIGINEM LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES, SEGUN SEA EL CASO,
CONSIDERANDOSE ESTOS PARTE DE ESTE CONTRATO Y OBLIGATORIAS PARA “LA CONTRATISTA" Y
"CEA" LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMQS SE ESTABLEZCAN,

CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARC DE CONVENIOS EN MONTO O EN PLAZO,
DICHOS CONCEPTOS St DEBERAN CONSIDERAR Y ADMINISTRAR INDEPENDIENTEMENTE A LOS
ORIGINALMENTE PACTADOS EN ESTE CONTRATO, DEBIENDOSE FORMULAR ESTIMACIONES ESPECIFICAS, A
EFECTO DE TENER UN CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADO.

SEPTIMA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“CEA"” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “LA CONTRATISTA”, EL (LOS) SITIO(S) EN EL{LOS) QUE
DEBA(N) LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMQ LOS DICTAMENES
PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION. LA
ENTREGA DEL INMUEBLE Y LOS DOCUMENTOS AQUI DESCRITOS, DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “CEA” EN LA ENTREGA OPORTUNA DEL(LOS) SITIC(S) EN EL(L.OS)
QUE DEBA(N) LLEVARSE A CABO LOS TRABAJIOS A “LA CONTRATISTA”, PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA
FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA 1A CQNCLUS]()N DE LOS TRABAJOS, DEBIENDGC CONSTAR POR
ESCRITO, EN SU CASO, LA ENTREGA Y RECEPCION DEL(LOS) SITIO(S).

OCTAVA.- FORMA DE PAGO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA
FORMULACION DE ESTIMACIONES POR CONCEPTOS EIECUTADOS, QUE ABARCARAN UN PERIODO NO
MAYOR A UN MES CALENDARIO, LAS CUALES SERAN PRESENTADAS POR “"LA CONTRATISTA” Al
RESIDENTE, DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE DE DICHA
ESTIMACION, QUE SERA EL ULTIMO DiA HABIL DE CADA MES, ACOMPANADAS CON LA DOCUMENTACION Y
LAS FOTOGRAFIAS DE EJECUCION DE CONCEPTOS QUE ACREDITEN LA PROCEDENCIA DE SU PAGO. LA
RESIDENCIA CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU
PRESENTACION, PARA SU REVISION, CONCILIACION Y AUTORIZACION.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS BJECUTADROS Y DEBIDAMENTE AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA, SE
DEBERAN PRESENTAR EN EL DOMICILIO LEGAL DE “CEA”, UBICADO EN LA AV. FRANCIA NO. 1726,
COLONIA MODERNA, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, QUIEN CUENTA CON UN PLAZO NO MAYOR.
DE VEINJE DIAS NATURALES PARA SU PAGO CONTADOS ESTOS A PARTIR BE, LA FECHA DF AUTORIZACION
A SUPERVISOR.

'
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LOS IMPORTES UNA VEZ ANALIZADOS Y CALCULADOS DEBERAN CONSIDERAR PARA SU PAGO LOS
DERECHQS QUE, CONFORME AL ARTICULO 191 DE 1A LEY FEDERAL DE DERECHOS, PROCEDAN POR LA
PRESTACION DEL SERVICIO DE !NSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS TRABAJQS QUE REALIZA LA
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, ASI COMO LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES Y SE RETENDRAN
DE LAS ESTIMACIONES QUE SE CUBRAN A “LA CONTRATISTA",

“LA CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA SU
PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU
PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ESTOS O POR SU PRESENTACION INCORRECTA O EXTEMPORANEA, NO
SERA MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS,

LOS PAGOS DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARAN COMQ ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAIOS, YA
QUE “CEA” TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJQS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN
SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

CUANDC SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE “CEA" EXISTEN
TRABAJOS TERMINADOS, Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES ¥ SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRA
PACTARSE SU RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA EL ACTA DE RECEPCION -FISICA Y PARCIAL DE
LOS TRABAJOS.

CUANDO “CEA" RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "LA
CONTRATISTA", LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE "CEA" LA QUE LIQUIDARA EL. IMPORTE
DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR,

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “LA
CONTRATISTA"” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE TENDRAN POR AUTORIZADAS CUANDO “"CEA" OMITA RESOLVER
RESPECTO DE SU PROCEDENCIA, DENTRO DEL TERMING DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DE 1A FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE. EN TODOS LOS CASOS, EL
RESIDENTE DEBERA HACER CONSTAR EN LA BITACORA, LA FECHA EN QUE SE PRESENTAN LAS
ESTIMACIONES.

EN CASO DE QUE "LA CONTRATISTA” NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES DENTRO DEL TERMINO DE 20
(VEINTE) DIAS NAT URALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA
RESIDENCIA; LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN
QUE ELLO DE LUGAR A LA RECILAMACION DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DF “LA CONTRATISTA”,
DEBIENDOSE HACER CONSTAR EN LA BITACORA TALES HECHOS. :

EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA EN LAS
ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO AL
IMPORTE DE 1AS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES
A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS
FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS DEBERAN ACUMULARSE.

LA AUTORIZACION DEL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES DEBERA CONSTAR POR ESCRITO,
ACGMPANADO DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE SU PROCEDENCIA, SIN NECESIDAD DE CELEBRAR
CONVENIO ALGUNO.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS DE GASTOS NO RECUPERABLES DEBIDAMENTE
COMPROBADOS SE REALIZARA EN UN TERMINO NO MAYOR DE 20 {VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE, A LOS IMPORTES QUE
NO LES SERA APLICABLE COSTO ADICIONAL ALGUNO POR CENCEPTO DE [NDIRECTOS,

' .
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SI “LA CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR ORDEN
POR ESCRITO DE PARTE DE “CEA", INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA
POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO
POR ELLO, Nf A MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZQ DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LOS TERMINOS ESTIPULAROS Y
MENCIONADGS EN LOS DOCUMENTOS Y ANEXOS QUE SE INDICAN EN LA DECLARACION I1.7 Y LA CLAUSULA
VIGESIMA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO O CONFORME A |AS ORDENES ESCRITAS DE “CEA", ESTA
PODRA ORDENAR S CORRECCION O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE
RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA “"LA CONTRATISTA” SIN QUE TENGA DERECHO A
RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO, “CEA”, Sl LO ESTIMA NECESARIO, PODRA
ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAIOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A
CABO LA CORRECCION O REPOSICION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL
PLAZO SENALADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO PARA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, "CEA”,
SOLICITUD DE “LA CONTRATISTA”, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS, CONFORME AL
PROCEDIMIENTQ ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DE LA FED[RACION (ARTICULOS 17-A Y 21), COMO
St SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE QUE
SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE "LA CONTRATISTA".

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “LA CONTRATISTA", ESTE DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES,
CONFORME A LO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA
FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION
DE “CEA".

SI "LA CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR AL MONTO INDICADO EN EL PRESENTE
CONTRATQ, INDEPENDIENTEMENTE DE (A RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE
TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNQ POR ELLO.

CUALQUIER PAGO QUE SE REALICE CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, SE REALIZARA EN EL
DOMICILIO QUE SE SENALA EN LA DECLARACION 1.6,

NOVENA .- CANTIDADES ADICIONALES Y CONCEPTQS NO PREVISTOS.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SE REQUIERE LA EJECUCION DE CANTIDADES ADICIONALES O
CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL, SE DEBERAN CELEBRAR LOS CONVENIOS
ADICIONALES O MODIFICATORIOS RESPECTIVAMENTE, VIGILANDO QUE DICHOS INCREMENTQS O
MODIFICACIONES NO REBASEN AL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL CONTRATO, "LA CONTRATISTA"
DEBERA AMPLIAR LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LA MISMA
PROPORCION SOBRE EL. MONTO DEL CONVENIO.

SI DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, “LA CONTRATISTA” SE PERCATA DE LA NECESIDAD DE
EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL
CONTRATO, DEBERA NOTIFICARLO A “CEA”, PARA QUE ESTA RESUELVA LO CONDUCENTE; “LA
CONTRAFISTA” SOLO PODRA EJECUTARLOS UNA VEZ QUE CUENTE CON LAYAUFORIZACION POR ESCRITO
LPARTE DE “CEA”.
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TRATANDOSE DE CONCEPTOS ADICIONALES, ESTOS SE PAGARAN CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS
PACTADOS ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL
DEL CONTRATO, LOS PRFCIOS UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS PREVIAMENTE
PARA 5U PAGO.

DECIMA.- AJUSTES EN LOS COSTOS.

LAS PARTES ACUERDAN GUE SI LLEGAREN A QCURRIR CIRCUNSTANCIAS ECONOMICAS NO PREVISTAS EN
ESTE CONTRATO, NI TAMPOCO IMPUTABLES A CUALQUIERA DE ELLAS QUE DETERMINEN UN AUMENTGC O
REDUCCION DE LOS COSTOS DE ESTE CONTRATO, SE SUJI:_TARAN A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS
56, 57 Y 58 Y SUS FRACCIONES, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS Y A LOS ARTICULOS 173 AL 177 DE SU REGLAMENTO.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS
TRABAIOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTQS DIRECTOS, CONSERVANDO
CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DE
ESTE CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTQ ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE
[NTERES QUE LA CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.

DECIMA PRIMERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

LA RECEPCION DE LOS TRABAIOS, SE REALIZARA CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 64 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA LO CUAL “LA
CONTRATISTA” COMUNICARA A “CEA" LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON
ENCOMENDADOS, PARA QUE ESTE, EN UN TERMINO QUE NO EXCEDERA DE 30 DIAS NATURALES,
VERIFIQUE QUE DICHOS TRABAJOS SE HAN REALIZADO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES PACTADAS Y
QUE LOS MISMOS HAN SIDO CONCLUIDOS,

UNA VEZ REALIZADO LO /\NTERIOR,'EMPEZARA A CORRER EL TERMINO DE QUINCE DIAS NATURALES PARA
QUE PROCEDA “CEA” A |A RECEPCION FORMAL DE LA OBRA OBIETO DE ESTE CONTRATO.

“LA CONTRATISTA” EXHIBIRA PREVIAMENTE A LA RECEPCION FORMAL DE LA OBRA MAT ERIA DE ESTE
CONTRATO, Y PREVIA ACEPTACION POR PARTE DE “"CEA”, CUALQUIERA DE LAS GARANTIAS A QUE SE
REFIERE EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,
EN LOS TERMINOS DE ESTA LEY Y DE LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO POR
LOS DEFECTOS QUE RESULTEN EN LA MISMAS, DE LOS VICIOS QCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBLIERE INCURRIDO,

ASI MISMO, UNA VEZ RECIBIDA LA OBRA DE MANERA FORMAL, SE TENDRA UN PLAZO DE 30 DiAS
NATURALES PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITO, APEGANDOSE EN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA, DE
ACUERDO O DECSACUERDO DEL MISMO, A 1O QUE ESTABLECE EL ARTICULO 95 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. DENTRO DE ESTE MISMO PLAZO, LA
CONTRATISTA” SE OBLIGA A ENTREGAR LOS PLANOS DE OBRA TERMINADA, EN CASQ DE QUE EL
PROYECTO HUBIERE SIDO MODIFICADO DURANTE SU CONSTRUCCIGN,

DECIMA SEGUNDA.- REPRESENTANTES DE “LA CONTRATISTA".
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"LA CONTRATISTA"” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN EL :

SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRA COMO
SUPERINTENDENTE DE OBRA, EL CUAL DEBERA CUBRIR EL PERFIL REQUERIDOQ, ADEMAS DE CONOCER CON
AMPLITUD LOS ANEXQOS QUE SE INDICAN EN LA DECLARACION I1.6 Y TODAS LAS CLAUSULAS CONVENIOS !
Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL SUPERINTENDENTE DE OBRA DEBE ESTAR FACULTADO POR “LA CONTRATISTA", PARA OIR Y RECIBIR
TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJQS, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL,
ASI COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO 1O
RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“CEA" SE RESERVA El DERECHO DE LA ACEPTACION DEL SUPERINTENDENTE DE OBRA, Y DE SOLICITAR |
EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL MISMO, Y ™LA
CONTRATISTA" T ENDRA 1A OBLIGAC]ON DE NOMBRAR A OTRO QUE REUNA LOS REQUISITOS INDICADOS
EN EL PRIMER PARRAFO DE ESTA CLAUSULA.

DECIMA TERCERA.- OBLIGACIONES OBRERO LABORALES.

"LA CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA, SERA EL UNICO

RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES OBRERO PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES Y

ORGANISMOS PUBLICOS, DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOQS EN

MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE “LA CONTRATISTA"” SE OBLIGA, POR LO :
MISMO, EN RESPONDER DE TODAS Y CADA UNA DE LAS RECLAMACIONES QUE POR ESTE MOTIVO HAGAN !
SUS TRABAJADORES, POR LO QUE “CEA” SERA AJENO A CUALQUIERA DE ESTAS RECLAMACIONES,
PRESENTES O FUTURAS.

EN CASO DE QUE “CEA” TENGA QUE CUBRIR ALGUNA CANTIDAD DE DINERQ DERIVADA DE LA RELACION
LABORAL ENTRE “LA CONTRATISTA"” Y SUS TRABAJADORES O CON MOTIVO DE ENFERMEDADES O
RIESGOS DE TRABAJO "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A REINTEGRARLE A “CEA”" LA CANTIDAD O
CANTIDADES EROGADAS POR TALES MOTIVOS.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDAD DE “LA CONTRATISTA". : :

"LA CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS Y DEBERA
SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN
MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO
AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, AS] COMO A LAS INSTRUCCIONES
QUE AL EFECTO LE SENALE “CEA". CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DANOS ¥ PERIUICIOS QUE
RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE “LA CONTRATISTA”, QUE PODRAN SER
RECLAMADAS POR "CEA” POR LA VIA JUDICIAL CORRESPONDIENTE.

ASIMISMO, “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL, EN FAVOR DE :
CUALQUIER OTRA PERSONA FISICA O MORAL, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE -
CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR
TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON EL PREVIO CONSENTIMIENTO EXPRESO
Y POR ESCRITO DE “CEA”, CONFORME A LO ESTABLECIDO EM EL PENULTIMO Y ULTIMO PARRAFQ DEL
ARTICULO 47 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS ¥ 53 Y 54 DE |
SU REGLAMENTO.

SI CON MOTIVO DE LA CESION DE DERECHOS Dt COBRO SOUICITADA POR “LA CONTRATISTA" SE
A UN ATRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERA EL PAGO DE GASTO% FINANCIEROS A QUE HACE
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REFERENCIA EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS

MISMAS.

DECIMA QUINTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

“CEA" DESIGNARA POR ESCRITO AL RESIDENTE DE OBRA CON ANTERIORIDAD AL INICIO DE LOS
TRABAJOS, LGS CUALES DEBERAN RECAER EN UN SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR "CEA", QUIEN
FUNGIRA COMO 5SU REPRESENTANTE ANTE “"LA CONTRATISTA” Y SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA
SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA AUTORIZACION DE
LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “LA CONTRATISTA". TENDRA LAS FUNCIONES INDICADAS EN EL
ARTICULO 113 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, EN LC QUE SEA APLICABLE A LOS TRABA3OS OBJETO DE ESTE CONTRATO. LA RESIDENCIA DE
OBRA DEBERA ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EN LA DESIGNACION DEL SERVIDOR PUBLICO QUE FUNGIRA COMO RESIDENTE DE OBRA, “CEA” DEBERA
TOMAR EN CUENTA QUE TENGA LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD
SUFICIENTE PARA LLEVAR LA ADMINISTRACION Y DIRECCION DE LOS TRABAIOS; DEBIENDO CONSIDERAR
FL GRADO ACADEMICO DE FORMACION PROFESIONAL DE LA PERSONA, EXPERIENCIA EN ADMINISTRACION
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS QOBRAS, DESARROLLO PROFESIONAL Y EL CONOCIMIENTO DE
TRABAJOS SIMILARES A LOS QUE SE HARA CARGO, PARA TAL EFECTO LA "CEA” DESIGNA AL ING. JUAN
CARLOS JIMENEZ MARISCAL QUIEN TENDRA LAS FUNCIONES INDICADAS EN EL ARTICULO 84 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y POR ENDE
DEBERA DARLE SEGUIMIENTO Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, DESDE EL INICIO
DE L.OS TRABAJOS, MASTA QUE CONCLUYA EL PERIODO POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DEL MISMO.

“CEA" A TRAVES DEL REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRA EL DERECHO DE
SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A “LA CONTRATISTA” POR
ESCRITC LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCION EN LA
FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO LE SEAN ORDENADAS.

ES FACULTAD DE “CEA" REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A UTILIZARSE
EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA SEXTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

"CEA” Y "LA CONTRATISTA", CONVIENEN PARA EL CASC DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE
ESTE CONTRATO POR PARTE DIz “LA CONTRATISTA”, LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES RETENCIONES
Y/O PENAS CONVENCIONALES:

A).- “CEA” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR ST 1.OS TRABAIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN
EIECUTANDO POR “LA CONTRATISTA” DE ACUERDO CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA
DE TRABAJO APROBADO; PARA LO CUAL, "CEA” COMPARARA PERIODICAMENTE CONTRA EL PROGRAMA, EL
AVANCE REAL ESTIMADO DE LOS MISMOS.

SI COMO CONSECUENCIA DE A COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERICR, EL AVANCE DE
LOS TRABAJOS £S MENCR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, “CEA” PROCEDERA A HACER LAS RETENCIONES
ECONOMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS FECHAS EN QUE SE
DETERMINEN LOS ATRASOS, POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR £L 2% (DOS POR
CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NUMERC DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE
LA FECHA DEL ATRASO EN EL PROGRAMA, HASTA LA DE REVISION. LAS RETENCIONES SERAN
DETERMINADAS UNICAMENTE EN FUNCION DE LOS TRABAJOS QUE MO SE HAYAN EJECUTADO O
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AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADQ, Y EN NINGUN CASO PODRAN SER i
SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. )
ASIMISMO, CUANDO “LA CONTRATISTA" REGULARICE LOS TIEMPOS DE ATRASO SENALADOS EN EL

PROGRAMA DE EJECUCION, PODRA RECUPERAR LAS RETENCIONES ECONOMICAS QUE SE LE HAYAN

EFECTUADO, POR LO QUE “CEA" REINTEGRARA A “LA CONTRATISTA” El. IMPORTE DE LAS MISMAS QUE

AL MOMENTO DE LA REVISION TUVIERA ACUMULADAS.

LA /\PlICACION DE ESTAS RETENCIONES TENDRA EL CARACTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA DE
TERMINACION DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO, ESTOS NO SE
HAN CONCLUIDO.

B).- 5| "LA CONTRATISTA" NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTIPULADA EM EL PLAZO DE ‘
BJECUCION ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO Y EN EL PROGRAMA DE !
TRABAJO, "CEA™ LE APLICARA LAS PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR FL 2% (DOS |
POR CIENTQ) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN FIECUTADO O PRESTADO :
OPORTUNAMENTE, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR i
AGREGADO, POR CADA MES O F RACCION QUE TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE TERMINACION PACTADA |
EN LA CLAUSUIA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO HASTA EL MOMENTO DE SU TERMINACION DICHAS i
PENAS NO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONIUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

DEL CONTRATO. .

EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES SE DESCONTARAN ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE .
SE FORMULEN Y EL DE LAS PENAS CONVENCIONALES EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, Y SE '
APLICARAN, SIEMPRE Y CUANDO EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SEA POR CAUSAS

IMPUTABLES A “LA CONTRATISTA" Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE LA DEMORA MOTIVADA POR )
CASQ FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, QUE A JUICIO DE “CEA” NO SE i
ATRIBUYA A CULPA DE "LA CONTRATISTA"

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN,
“CEA" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, O BIEN, LA RE SCISION
ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASI
COMO LA GARANTIA DEL ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA EN LA RESCISION, EN EL
CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.

DECIMA SEPTIMA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO, :

“CEA" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS
TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSA JUSTIFICADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION
DEFINITIVA, DETERMINANDO LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, LA QUE NO PODRA PRORROGARSE O :
SER INDEFINIDA, :

CUANDO QOCURRA LA SUSPENSION, EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR “CEA“ LA NOTIFICARA POR !
ESCRITO A "LA CONTRATISTA", SENALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y : ;
DE LA PROBABLE REANUDACION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN : :
LO RELATIVO A SU PERSONAL. g

LA FECHA DE TERMINACION SE PRORROGARA EN 1GUAL PROPORCION AL PERIODO QUE COMPRENDA LA i

SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EIECUCION LCONVENIDO, FORMALIZANDOLA MEDIANTE ACTA '

CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION, LA QUE CONTENDRA COMO MINIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS .

POR EL ARTICULO 117 DEL REGLAMENTC DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS

CON LAS MISMAS. )

CUANDO SUSPENSION SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA-MAYOR, NO EXISTIRA NINGUNA
5P ABILIDAD PARA “CEA” Y “LA CONTRATISTA”, DEBIEM UNICAMENTE  SUSCRIBIR UN
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CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE SUSPENSION Y LAS FECHAS DE INICIO ¥ TERMINACION DE

LOS TRABAIOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DE
ESTE CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDOD LOS TRABAJOS RESULTEN DANADOS O DESTRUIDOS Y ESTOS
REQUIERAN SER REHABILITADOS O REPUESTOS, DEBERAN RECONOQCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA
CELEBRACION DE UN CONVENIO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 59 DE LA LEY DE QBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIEMPRE QUE NO SE CELEBRE EL CONVENIO PARA
CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES A “LA CONTRATISTA".

NO SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRQO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR DE
MATERIALES, CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DF “LA CONTRATISTA".

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS
TRABAJOS, "CEA” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE
HAYA DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVO DICHA SUSPENSION.

DECIMA OCTAVA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

"CEA” PODRA, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, EN CASO
DE INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “LA CONTRATISTA",
PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA |A GARANTIA OTORGADA POR “LA CONTRATISTA” PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL MISMO, ASI COMO LA GARANTIA DE ANTICIPQ, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN
PROCEDA, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.

LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO SE APEGARA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 61, 62
Y 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 154 AL 163 DE SU
REGLAMENTO.

“CEA” PROCEDERA A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO CUANDO “LA CONTRATISTA”
INCURRA EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS:

I).- SI'"LA CONTRATISTA", POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS SIGUIENTES A A FECHA CONVENIDA SIN CAUSA
JUSTIFICADA, CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y
SU REGLAMENTO.

I1).- S INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPONER O
CORREGIR ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE 51D0 DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR “"CEA".

III).- ST NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O SIN
MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR EL RESIDENTE OE OBRA O POR EL
SUPERVISOR.

IV).- SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA VIGENTE DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR FALTA DE
MATERIALES O TRABAJADORES Y QUE A JUICIO DE “CEA”, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA
TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE
ESTE CONTRATO.

NO IMPLICARA RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y, POR TANTO NO SE
CONSIDERARA COMQ INCUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y CAUSA DE sU RESCISION ADMINISTRATIVA,
CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR FALTA DE INFORMACION REFERENTE A ESPECIFICACIONES O
NO CALIDAD, DE ENTREGA FISICA DE LAS AREAS DE TRABAJGFY DE ENTREGA OPORTUNA DE

-
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PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR “CEA”, ASI COMO CUANDO ESTA HUBIERE
ORDENADQ LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS; NI POR EL ATRASO DE LOS TRABAJOS QUE TENGA LUGAR
POR FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES.

V).- Sl ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL EM TERMINOS DE LA LEY DE CONCURSQS
MERCANTILES.

VI}.- SI SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBIETQ DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE “CEA”,

VII).- 51 CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE “CEA”",

VIII).- 51 "LA CONTRATISTA" NO DA A "CEA" O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE
INTERVENIR, 1AS FACILIDADES ¥ DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION
DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

IX).- SI “LA CONTRATISTA” CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO
ESTABLECIDO COMO REQUISITO TENER £5A NACIONALIDAD.

X).- SI SIENDO EXTRANIJERO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION CON ESTE
CONTRATOQ.

XI).- EN GENERAL, POR El. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “LA CONTRATISTA" A CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, LA CONTRAVENCION A LAS
DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADQS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO, LEYES, TRATADOS Y
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.

UNA VEZ NOTIFICADO EL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE
ESTE CONTRATC POR ™“CEA", ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATAMENTE POSESION DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DE LOS MISMOS, LEVANTANDO, CON O SIN (A COMPARECENCIA DE
“"LA CONTRATISTA"”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEI. ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS.

ASIMISMO, "LA CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A "CEA", EN UN TERMINO DE 10 (DIEZ)
DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR ESCRITC DEL OFICIO DEL INICIO
DEL PROCEDIMIFN O DE RESCISION ADMINiSTRATIVA DE ESTE CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION
QUE £STA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EMITIDA LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO Y NOTIFICADA A VLA
CONTRATISTA”, "CEA” PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL IMICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRA DE
CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE
OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR ESCRITO DE DICHA RESOL UCION, A FIN DE
PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS. EN EL FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE
AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA DE
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DECIMA NOVENA.- TERMINACION ANTICIPADA EL CONTRATO.

"CEA” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERES
GENERAL, POR CASO FORTUITC O FUERZA MAYOR O CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE
IMPIDAN LA CONTINUAC]ON DE LOS TRABAJOS, SEGUN CORRESPONDA, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO
EN LOS . ARTICULOS 60, SEGUNDO PARRAFQ, Y 62, FRACCION III, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y ARTICULOS 150 AL 153 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PAGANDO A “LA CONTRATISTA" LOS
TRABAJOS BEJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN
RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE
CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATQ, SE DEBERAN REALIZAR |AS
ANOTACIONES ~ CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA, DEBIENDO ™“CEA” LEVANTAR ACTA
CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE CONTENGAN COMO MINIMO LOS REQUISITOS INDICADOS POR EL
ARTICULO 151 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS.

UNA VEZ NOTIFICADA POR OFICIO LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO A “LA
CONTRATISTA” POR “CEA”, ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DE LOS MISMOS, LEVANTANDO, CON O SIN COMPARECENCIA DE “LA
CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS.

“LA CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “CEA", EN UN TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION DEL OFICIO DEL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE
HUBIERE ENTREGADQ PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATQ, DEBERA ELABORARSE EL FINIQUITO
DE CONFORMIDAD CON 1.0 ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 168 AL 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

VIGESIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

LA RECE PC]ON DE LOS TRABAJOS SE HARA CON APEGO A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y ARTICULOS 164 AL 167 DE SU
REGLAMENTO.

"CEA” PODRA ACEPTAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAIOS
TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO; ASIMISMO PODRA-
RECIBIRLOS EN LOS SIGUIENTES CASOS, MISMOS QUE SE SENALAN DE MANERA ENUNCIATIVA, PERQ NO
LIMITATIVA:

A).- CUANDO “CEA* DETERMINE SUSPENDER LOS SERVICIOS ¥ LO QUE SE HUBIERE REALIZADO St
AJUSTE A 1O PACTADO Y A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION RESPECTIVAS.

B).- CUANDO "CEA” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO.

C).- CUANDO DE COMUN ACUERDO LAS PARTES CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE
EL CONTRATO.

D).- CUANDQ LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL CO
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PARA TODA RECEPCION, “LA CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR A “"CEA” FIANZA DE VICIOS OCULTOS,
DE CONFORMIDAD CON EL PORCENTAJE DE OBRA QUE SE RECIBA,

VIGESIMA PRIMERA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

PARA DAR POR TERMINADOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR
"CEA” Y “LA CONTRATISTA" EN ESTE CONTRATO, SE DEBERA ELABORAR EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE, ANEXANDO EL ACTA DE RECEPCION FISICA DE 1LOS TRABAJOS.

“CEA" DEBERA NOTIFICAR POR ESCRITO A “LA CONTRATISTA”, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL
O SU SUPERINTENDENTE DE OBRA, LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVARA A CABO EL FINIQUITO;
"LA CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE ACUDIR AL LLAMADO QUE SE LE HAGA MEDIANTE EL
OFICIO RESPECTIVO.

£L DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO DEBERA REUNIR COMQ MINIMO LOS REQUISITOS QUE
SE INDICAN EN EL ARTICULO 170 DEL REGLAMENTC DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL FINIQUITO DEBERA SER ELABORADQ POR “CEA” Y “LA CONTRATISTA” DENTRQ DE LOS 20 (VEINTE)
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS,
HACIENDOSE CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS,
DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITQ, O BIEN, “LA CONTRATISTA" NO
ACUDA CON “CEA” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL TERMINO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR,
“CEA” PROCEDERA A. ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR POR OFICIO SU RESULTADO A “LA
CONTRATISTA” DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ}Y DiAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE SU
EMISiON UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A "LA CONTRATISTA”, ESTE
TENDRA

EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA; SI
TRANSCURRIDO £STE TERMINQ NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.

SI DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “LA CONTRATISTA", “CEA” DEBERA
LIQUIDARLOS DENTRG DEL TERMINO DE 20 {(VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES. SI RESULTA QUE
EXISTEN SALDOS A FAVOR DE "CEA", EL IMPORTE DE LOS MISMOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES
PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUERAN SUFICIENTES ESTOS,
DEBERA EXIGIRSE POR OFICIO SU REINTEGRO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL
PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION (ARTICULOS 17-A Y 21), COMO
SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESQ EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS
NATURALES, DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE “CEA”. EN CASO DE NO OBTENERSE EL REINTEGRO, “CEA" PODRA
HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES. EN FORMA SIMULTANEA, SE
LEVANTARA EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
ASUMIDOS POR “CEA” Y "LA CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, LA QUE DEBERA REUNIR COMO
MINIMO LOS REQUISITOS SENALADOS POR EL ARTICULO 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO LA LIQUIDACION DE 1.0S SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE NSTE EL FINIQUITO PODRA
UTILIZARSE £0MO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDQ DERECHGS Y OBLIGACIONES

 Hoja 17 ge
CONTRATO NUMERO CEA-AP




"

DE "CEA” Y “"LA CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, DEBIENDO AGREGAR UNICAMENTE UNA
MANIFESTACION DE “CEA” Y “LA CONTRATISTA" DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDQS Y POR LO
TANTO SE TENDRAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA ESTE CONTRATQ,
SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION. AL NO SER FACTIBLE EL PAGO EN EL TERMINO INDICADO, SE
PROCEDERA A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE “CEA” ¥ “LA CONTRATISTA" EN ESTE CONTRATO.

VIGESIMA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

“"CEA” Y "LA CONTRATISTA"” SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS OBIETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI
COMO A 5US ANEXOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS REIACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO, LEYES, TRATADOS Y DEMAS NORMAS Y
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES,

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS ESTIPULACIONES.

“LA CONTRATISTA" CONVIENE EXPRESAMENTE Y MANIFIESTA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DE LAS
ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGA LA RE:—I'ENCION DEL 5 (CINCO) AL MILLAR DEL IMPORTE
DE CADA ESTIMACION, PARA CUMPL]R CON EL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS EW
VIGOR, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE

LOS TRABAJOS EFECTUADOS, DESTINADO A LA CONTRALOR[A DEL ESTADO, EN CONFORMIDAD CON EL
CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL Y EL ACUERDO DE
COORDINACION CELEBRADO ENTRE FI:DERACION ESTADO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA
ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA Y COLABORACION EN MATERIA DE
TRANSPARENCIA Y ATAQUE A LA CORRUPCION.

VIGESIMA CUARTA.- RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.

“CEA” Y “LA CONTRATISTA” RESOLVERAN ENTRE Si LAS CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES QUE
PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO
DERIVADOS DE ESTE CONTRATQ, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTQ:

A).- "LA CONTRATISTA" SOLICITARA A “CEA", MEDIANTE UM ESCRITO EN EL CUAL EXPONDRA EL.
PROBLEMA TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA SUSCITADO ENTRE EL Y EL RESIDENTE OBRA,
INDICANDO LAS CAUSAS Y MOTIVOS QUE LE DIERON ORIGEN, ANEXARA LA DOCUMENTACION QUE
SUSTENTE SU PETICION Y LOS PRESENTARA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA EN EL QUE HAYA OCURRIDO.

B).- LA DIRECCION DE “CEA" RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DENTRO DE UN
TERMINO DE DIEZ DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE RECIBA LA SOLICITUD,
REAUZ/\RA LAS DILIGENCIAS NECESARIAS REQUERIDAS, A FIN DE EMITIR UNA SOLUCION QUE DE
TERMINO AL PROBLEMA PLANTEADO.

C).- LA COORDINACION DE "CEA” RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS AL EMITIR LA
RESOLUCION, CITARA A “LA CONTRATISTA” Y AL RESIDENTE DE OBRA, PARA HMACERLA DE SU
CONOCIMIENTO, DENTRO DE LOS CINCO DIAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN EL QUE SE HAYA
EMITIDO ESTA.
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D).- DURANTE LA REUNION CONVOCADA, SE HARA DEL CONOCIMIENTO DE “LA CONTRATISTA" Y EL

RESIDENTE DE OBRA, LA SOLUCION ADOPTADA Y SE LEVANTARA ACTA ADMINISTRATIVA EN LA QUE
HARAN CONSTAR LOS ACUERDOS TOMADOS, DEBIENDOSE ANCTAR LOS MISMOS EN LA BITACORA.

Comision Estatal del Agua
—e ML

VIGESIMA QUINTA.- JURISDICCION Y COMPETENCIA.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO
QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES ACUERDAN SOMETERSE A LA
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES FEDERALES CON SEDE EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, POR
LO TANTO “LA CONTRATISTA” RENUNCIA Al FUERQ QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU
DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y
ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE Y AL MARGEN DE TODAS SUS
FOJAS UTILES EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, EL DIA 22 {VEINTIDCS) DE
DICIEMBRE DEL ANO 2011 (DOS MIL ONCE).

LUGO IBARRA
CONSORCIO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.

TESTIGOS:

ESTA O DE FIRMAS PERTENECE AL CONTRATO DE OHRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO No. CEA-
AP-ZR-CI-096/2011, (CFLEBRADC ENTRE (A COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, Y POR 1A OTRA, LA FMPRESA DENOMINADA
LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR, S.A. DECV.
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