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CONTRATO No. CEA-SA-GC-AD-017/2012

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR EL INGENIERO MANUEL OSES PEREZ DIRECTOR DE OPERACION DE P.T.A.R.'S,
A LA CUAL EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “CEA” Y POR LA OTRA, LA EMPRESA
DENOMINADA GOMEZ ROCHA Y AGUILERA URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR EL DR. FRANCISCO JAVIER NAVARES MORENO, EN SU CARACTER DE
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “LA
CONTRATISTA”, MISMOS QUE SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

I.- “CEA” DECLARA QUE:

I.1.- ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CREADO
POR DECRETO 21804/LVII/06 DEL CONGRESO DEL ESTADO, DE FECHA 31 DE ENERO DE 2007 Y PUBLICADO
EN EL PERIODICC OFICIAL “EL ESTADO DE JALISCO" CON FECHA 24 DE FEBRERO DE 2007, CON
PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DEL
AGUA PARA EL ESTADQO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

1.2.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA FRACCION XXXIX DEL ARTICULO 23 DE LA LEY DEL
AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, TIENE COMO UNA DE SUS ATRIBUCIONES EJERCER
EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES EN MATERIA DE ADMINISTRACI ON
INFORMACION, PLANEACION, CONTROL, SUPERVISION Y VIGILANCIA DE AGUAS DE JURISDICCION
ESTATAL.

L.3.- EL DiA 01 DE MARZO DE 2007 FUE NOMBRADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO A CESAR L. COLL
CARABIAS, COMO SU DIRECTOR GEMERAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA FRACCION II
DEL ARTICULO 25 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, Y QUIEN TIENE
EL CARACTER DE APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACION,
EN LOS TERMINQS DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 35 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO
Y SUS MUNICIPIOS, ASI COMO LO CORRESPONDIENTE A LOS ARTICULOS 31 PARRAFO PRIMERO Y
SEGUNDQ Y 32 FRACCION I DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY.

I.4.- EL DIA 29 DE FEBRERQO DE 2008, MEDIANTE OFICIO NUMERO DG-258/08, LE FUE DELEGADA LA
FUNCION PARA SUSCRIBIR CONTRATOS, At INGENIERO MANUEL OSES PEREZ, DIRECTOR DE OPERACION
DE P.T.AR.'S, CORRESPONDIENTES A LAS ACTIVIDADES QUE DESEMPENE SU DIRECCION, FUNCION
DELEGADA POR PARTE DE CESAR L. COLL CARABIAS, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE LA
“"CEA”, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LAS FRACCIONES 1Y V DEL ARTICULO 35 DE LA LEY DEL
AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

1.5.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES DE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON
RECURSOS DEL PROGRAMA GASTO CORRIENTE.

1.6.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN LA AVENIDA FRANCIA NUMERO 1726, COLONIA MODERNA,
SECTOR JUAREZ EN GUADALAJARA, JALISCO, MISMC QUE SENALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS
NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES
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MIENTRAS NO SENALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE

CONTRATO.

1.7.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADIUDICO A “LA CONTRATISTA” PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS
A QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACION 1.5., DE
ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR ADJUDICACION
DIRECTA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTOC POR LOS ARTICULOS 104 FRACCION I, 105 PRIMER
PARRAFO 106 FRACCION XY 182 AL 186 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y
CONFQRME A 1O SENALADO EN LA RESOLUCION DE FECHA 16 DE MAYO DEL ANO 2012 FIRMADA POR
CESAR L. COLL CARABIAS, DIRECTOR GENERAL DE “CEA”".

II.- "LA CONTRATISTA"” DECLARA QUE:

I1.1.- ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
DENOMINADA GOMEZ ROCHA Y AGUILERA URBANIZACIONES, CON EL TESTIMONIO DE LA
ESCRITURA PUBLICA NUMERO 1536 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 1985 PASADA ANTE LA FE DEL
NOTARIO PUBLICQ SUPLENTE ADSCRITO Y ASOCIADO AL TITULAR N° 03 DE TLAQUEPAQUE, JALISCO,
LIC. LUIS RAMIREZ OROZCO, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE
COMERCIO DE GUADALAJARA, JALISCO, BAJO INSCRIPCION N® 200-224 DEL TOMO 179 DEL LIBRO
PRIMERQO DEL REGISTRO DE'COMERCIO.

IL.2.- EL DR. FRANCISCO JAVIER NAVARES MORENQ, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA
VOTAR CON FOTOGRAFIA NUMERO DE FOLIO 0592099419289, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL
ELECTORAL, ACREDITA SU CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO DE LA EMPRESA
DENOMINADA GOMEZ ROCHA Y AGUILERA URBANIZACIONES, S.A. DE C,V., CON EL TESTIMONIO DE
LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 26,080 DE FECHA 06 DE JULIO DE 1990, PASADA ANTE LA FE DEL
NOTARIO PUBLICO TITULAR N° 43 DE GUADALAJARA, JALISCO, LIC. JUAN BOSCO COVARRUVIAS
GOMEZ, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE GUADALAJARA,
JALISCO BAJO INSCRIPCION N° 110 DEL TOMO 364 DEL LIBRO PRIMERO DEL REGISTRG DE COMERCIO;
CARACTER QUE A LA FECHA NO LE HA SIDO LIMITADO, NI REVOCADOQ, LO QUE DECLARA BAJO PROTESTA
DE DECIR VERDAD.

IL.3.- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EIECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

IL.4.- SENALA COMO SU DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER
PERSONAL, EN LA CALLE HIDALGO 77A COLONIA INDIGENA SAN JUAN DE OCOTAN, ZAPOPAN,
JALISCO, C.P. 45019, TELEFONO 01 (33) 31-10- 16-26; EN CASO DE QUE “LA CONTRATISTA"
CAMBIE ESTE O SE LLEVE A CABO ALGUNA VARIACION EN SU NOMENCLATURA, QUEDA OBLIGADA A
NOTIFICARLO A “CEA”, APERCIBIDA DE QUE EN CASO CONTRARIO, CUALQUIER NOTIFICACION SE TENDRA
POR LEGALMENTE HECHA EN EL DOMICILIO QUE SE TENGA REGISTRADO CON ANTERIORIDAD.

IL5.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, CON EL
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO GRA-850816-IW7.

IT.6.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, EN EL PADRON DE
CONTRATISTAS CON NUMERO 1340 Y DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE DICHO REGISTRO
A LA FECHA SE ENCUENTRA VIGENTE.

II.6.- "LA CQNTRATISTA"‘DECLARA ESTAR AFILIADA A LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION Y EN ESTE ACTO ACEPTA LA RETENCION DEL DOS AL MILLAR (0.2%} SOBRE EL IMPORTE
DEL PRESENTE CONTRATO PARA LA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO, CONFORME A LO SENALADQO EN EL
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CONVENIO DE COLABORACION Y COORDINACION DE ACCIONES CELEBRADO ENTRE “CEA” Y LA CAMARA
MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION CELEBRADO EL 19 DE MAYQ DE 2010.

I1.7.- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO Y SU REGLAMENTO, ASI COMO EL CONTENIDO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y
SUS ANEXOS, ASI COMO DEL CALENDARIO DE LOS SERVICIOS, EL CATALOGO DE ACTIVIDADES Y LA
BITACORA QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO.

I1.8.- QUE HA JUZGADO Y TOMADO EN CUENTA, TODAS LAS CONDICIONES QUE PUEDAN INFLUIR EN LA
ELABORACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS, TALES COMO UBICACION Y CONDICIONES DE ACCESQ, EPOCA
DEL ANO EN LA CUAL SE .REALIZARAN LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA, OBRAS DE
PROTECCION Y SENALAMIENTO VIAL, CONDICIONES EN EL MERCADO DE LOS INSUMOS, MANO DE OBRA,
MATERIALES Y MAQUINARIA EN LA FECHA DE INICIACION DEL PRESENTE CONTRATOQ, TODO LO ANTERIOR
INDEPENDIENTEMENTE DE LO QUE DICHOS PRECIOS INCLUYAN POR RAZON DE COSTO DIRECTQ, DEL
INDIRECTO, DE LA UTILIDAD, DE LOS CARGOS ADICIONALES ESTABLECIDOS Y QUE EL PAGO SERA POR
UNIDAD DE OBRA TERMINADA A SATISFACCION DE “CEA".

IL.9.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARAN LAS OBRAS OBJETC DE ESTE
CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EIECUCION.

I1.10.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNQO DE LOS SUPUESTOS
PREVISTOS EN EL ARTICULO 43 DE LA LEY DE'OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

II.11.- SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, LO QUE MANIFIESTA BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD,

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 1, 2, 3, 6, 7, 8 FRACCION 1, 27
SEGUNDO PARRAFO, 37, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 63, 64, 65, 67 FRACCION TI, 68,
73, 76, 77, 78, 79, 80, 88, 89, 101, 104 FRACCION I, 105 PRIMER PARRAFO, 106 FRACCION X, 109, 182
AL 186, 194, 195, 197, 200; 211, 212, 213, 214, 215, 220, 221, 224, 225, 266 Y DEMAS APLICABLES DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO; 1, 24 FRACCION V, 26 FRACCION 1, 30, 53, 54, 59
Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO; 1,
2 FRACCIONES I, IV Y VIII, 3 FRACCION V, 20 FRACCION I, 21, 23 FRACCIONES XXXIX, XLVII, 24
FRACCION II, 35 FRACCION I Y V, 76 FRACCION 1, Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DEL AGUA PARA
EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASI COMO LOS ARTICULOS 31 Y 32 FRACCION PRIMERA
DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY; LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

“LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: "REMODELACION DE
BOCAS DE TORMENTA TIPO BANQUETA LOCALIZADAS EN DIFERENTES CALLES DEL CORREDOR
INDUSTRIAL Y DE BOCAS DE TORMENTA PARA TRAFICO PESADO UBICADAS EN DIFERENTES
PUNTOS, ASI COMO EL CAMBIO DE BROCALES Y TAPA TIPO FO. FO. TIPO DUCTIL REFORZADO"
HASTA SU TOTAL EJECUCION, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN LOS DIVERSOS
ORDENAMIENTOS, NORMAS, DOCUMENTOS Y ANEXOS SENALADOS EN LA DECLARACION 11.7 Y CLAUSULA
VIGESIMA DEL PRESENTE CONTRATO, AS{ COMO SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA, MISMAS QUE SE
TIENEN POR REPRODUCIDAS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.
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SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

EL MONTOQ DE ESTE CONTRATO, ES POR LA CANTIDAD DE $818,210.76 (OCHOCIENTQOS DIECIOCHO
MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 76/100 M. N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA),
CORRESPONDIENDO $705,354.10 (SETECIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
PESOS 10/100 M.N.}, AL IMPORTE POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, OBJETO DE ESTE CONTRATQ Y
LA CANTIDAD DE $112,856.66 (CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
66/100 M.N.) AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA).

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.

“LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN UN PLAZO DE
120 (CIENTO VEINTE) DIAS NATURALES, SIENDO SU INICIO EL DiA 31 (TREINTA Y UNO) DE MAYO
DEL ANO 2012 (DOS MIL DOCE) Y 5U TERMINACION, A MAS TARDAR, EL DIA 27 (VEINTISIETE) DE
SEPTIEMBRE DEL _ANO 2012 (DOS MIL DOCE), DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA
APROBADO.

LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EN EL TIEMPC PREVISTO EN
EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJCS, PACTADOS EN ESTE CONTRATO.

CUARTA.- ANTICIPOS.

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO, CON FUNDAMENTO EN EL
ARTICULO 190 PRIMER PARRAFO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADQ DE JALISCO, “CEA” OTORGARA
A “LA CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE ANTICIPO EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DE LA
ASIGNACION PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $204,552.69
(DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 69/100 M.N.) INCLUYENDO
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZARLO EN LA REALIZACION
DE LOS MISMOS.

EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO POR PARTE DE “"CEA”" SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL
PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO. CUANDO “LA CONTRATISTA” NO ENTREGUE LA
GARANTIA DE ANTICIPO DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA
DEL PRESENTE INSTRUMENTO, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTQ, DEBERA INICIAR LOS
TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS
ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, EL CUAL SERA PROPORCIONAL AL
PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADO, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA
ESTIMACION FINAL, ES DECIR, EN LA ULTIMA QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE “LA
CONTRATISTA".

EN CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, “LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A
REINTEGRAR A “CEA" EL SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO EN UN TERMINO NO MAYOR DE 10 {DIEZ)
DiAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA LA RESOLUCION
MEDIANTE LA QUE SE DA PCR RESCINDIDO ESTE CONTRATO.

EN EL SUPUESTO DE QUE “LA CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL TERMINO
SENALADO EN EL PARRAFQ ANTERIOR, ESTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS, CONFORME AL
PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO, COMO SI SE TRATARA
DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARAN
SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS ¥ SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIO EL
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TERMINO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE
\!CEA"'.

QUINTA.- GARANTIAS.

“LA CONTRATISTA"” GARANTIZARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE
CONTRATO MEDIANTE FIANZA POR EL 10 (DIEZ) POR CIENTO BEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
CONTRATADQS, EXPEDIDA POR INSTITUCION AUTORIZADA A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
DEL ESTADO DE JALISCO, ANTE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, Y DEBERA
ESTIPULAR COMO MINIMO LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:

A).- QUE LA FIANZA SE OTORGARA.ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN ESTE
CONTRATC;

B).- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACION EXPRESA Y POR
ESCRITO DE “CEA";

C).- QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES
O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DE "LA CONTRATISTA” O “CEA” Y HASTA QUE SE DICTE
RESOLUCION O SENTENCIA EJECUTORIADA POR AUTORIDAD COMPETENTE, Y

D).- QUE LA AFIANZADORA ACEPTE EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION
PREVISTOS EN EL ARTICULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD
DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO
95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEQ DEL TMPORTE DE LA
POLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DEBERAN SER PRESENTADAS DENTRO DE LOS 02 (DOS) DIAS
HABILES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBA ESTE CONTRATO, $I
TRANSCURRIDOS ESTE TERMINO NO SE HUBIERE OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA, “CEA" PODRA
RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO.

CONCLUIDOS LOS TRABAIOS, “LLA CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS
QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD
EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN CONTRAVENCION AL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 48 Y 53 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO
DE JALISCO.

“CEA” DEBE REDACTAR UN INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS TRABAJOS RECIBIDOS, DENTRO DE LOS
QUINCE DIAS ANTERIORES AL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE GARANTIA. SI EL INFORME ES FAVORABLE
PARA “"LA CONTRATISTA", "CEA” PROCEDERA A LA DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTC DE CONTRATO Y EN SU CASO, AL PAGO DE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES. SE EL
INFORME NO ES FAVORABLE Y LOS DEFECTOS OBSERVADOS SE DEBEN A DEFICIENCIAS EN LA BJECUCION
DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS A “LA CONTRATISTA” DURANTE EL PLAZO DE LA GARANTIA, LA
“CEA" PROCEDERA A DICTAR LAS INSTRUCCIONES OPORTUNAS A “LA CONTRATISTA” PARA LA DEBIDA
REPARACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y CONCEDERLE UN PLAZO PARA ELLO.

EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS A “LA CONTRATISTA" DERIVADAS DE LA
FORMALIZACION DE CONVENIQS DE AMPLIACION AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCION DEL PRESENTE
CONTRATO, “LA CONTRATISTA” DEBERA OBTENER LA MODIFICACION DE LA FIANZA Y PRESENTARLA
ANTES DE LA FIRMA DEL CONVENIO RESPECTIVO.
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SEXTA.- FORMA DE PAGO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJQS OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA
FORMULACION DE ESTIMACIONES POR CONCEPTOS EJECUTADOS, QUE ABARCARAN UN PERIODO NO
MAYOR A UN MES, LAS CUALES SERAN PRESENTADAS POR “LA CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE
OBRA, DENTRO DE LOS SEIS Dias NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE DE DICHA ESTIMAC]ON
QUE SERA EL DIA QUINCE O ULTIMO DEL MES, ACOMPANADAS CON LA DOCUMENTACION Y LAS
FOTOGRAFIAS DE EJECUCION‘ DE CONCEPTQS QUE ACREDITEN LA PROCEDENCIA DE SU PAGO. LA
RESIDENCIA DE OBRA CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU
PRESENTACION, PARA SU REVISION, CONCILIACION Y AUTORIZACION,

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS Y DEBIDAMENTE AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE
OBRA, SE DEBERAN PRESENTAR EN EL DOMICILIO LEGAL DE LA "CEA”", UBICADQ EN LA AVENIDA FRANCIA
No. 1726, COLONIA MODERNA, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, QUIEN CUENTA CON UN PLAZO
NO MAYOR DE VEINTE DiAS NATURALES PARA SU PAGO, CONTADOS ESTOS A PARTIR DE LA FECHA DE
AUTORIZACION POR LA SUPERVISION DE LA OBRA.

“LA CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE PRESENTE PARA LA
GESTION DE PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL
ATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ESTOS O POR S5U PRESENTACION INCORRECTA O
EXTEMPORANEA, NO SERA MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS, NI PARA EL
DIFERIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION.

LOS PAGOS DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS, YA
QUE “"CEA" TENDRA EL DERECHQO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN
SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADOQ.

CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUCIO DE “CEA" EXISTEN
TRABAJOS TERMINADOS, Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRA
PACTARSE SU RECEPCION ENTRE LAS PARTES Y EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA EL ACTA DE RECEPCION
FISICA Y PARCIAL DE LOS TRABAJOS.

SI “CEA” LLEGARA A RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATC POR CAUSAS
IMPUTABLES A “LLA CONTRATISTA", LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “CEA” LA QUE
LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABA]OS QUE DECIDA RECIBIR,

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE TENDRAN POR AUTORIZADAS, CUANDO "CEA” OMITA RESOLVER
RESPECTO BE SU PROCEDENCIA, DENTRO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA. EN TODOS LOS
CASOS, EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN LA BITACORA LA FECHA EN QUE SE
PRESENTAN LAS ESTIMACIONES,

EN CASQO DE QUE "LA CONTRATISTA", NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES DENTRO DEL TERMINO DE 20
(VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA
RESIDENCIA DE OBRA, LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN LA SIGUIENTE FECHA DE
CORTE, SIN QUE ELLO DE LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “LA
CONTRATISTA", DEBIENDOSE HACER CONSTAREN LA BITACORA TALES HECHOS.

EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA EN LAS
ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO Al
IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES
A CADA TIPO DE AJUSTE, DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS

FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS DEBERAN ACUMULARSE. %

i
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LA AUTORIZACION DEL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES DEBERA CONSTAR POR ESCRITO,
ACOMPARADO DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE SU PROCEDENCIA, SIN NECESIDAD DE CELEBRAR
CONVENIO ALGUNO.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS DE GASTOS NO RECUPERABLES DEBIDAMENTE
COMPROBADOS SE REALIZARA EN UN TERMINO NQ MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADOS POR EL RESIDENTE DE OBRA, A LOS IMPORTES
QUE RESULTEN NGO LES SERA APLICABLE COSTO ADICIONAL ALGUNC POR CONCEPTO DE INDIRECTOS,
FINANCIAMIENTO, NI UTILIDAD.

SI “LA CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR ENCIMA DEL MONTO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA
SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO, SIN MEDIAR CONVENIO ADICIONAL U ORDEN POR ESCRITO POR
PARTE DE “CEA", INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI A
MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LOS TERMJNOS ESTIPULADOS Y
MENCIONADOS EN LOS DOCUMENTOS Y ANEXOS QUE SE INDICAN EN LA DECLARACION I1.6 Y LA CLAUSULA
DECIMO NOVENA DEL PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS DE LA “CEA”, ESTA
PODRA ORDENAR SU CORRECCION O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE
RESULTEN NECESARIQS, QUE HARA POR SU CUENTA “LA CONTRATISTA”, SIN QUE TENGA DERECHO A
RETRIBUCION ADICIOMAL ALGUNA POR ELLO, EN ESTE CASO “CEA”, SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA
ORDENAR LA SUSPESION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADQOS, EN TANTO NO SE LLEVE A
CABO LA CORRECCION © REPOSICION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL
PLAZO SERNALADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO PARA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS.

EN CASO DE INCUPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y AJUSTES DE COSTOS "CEA", A
SOLICITUD DE “"LA CONTRATISTA”, DEBERA PAGAR UNA INDEMNIZACION, CONFORME A 1O
ESTIBLACECIDO EN EL ARTICULO 199 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y EL 51 DE SU
REGLAMENTOQ, ASI COMO A LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL Y LA LEY DE INGRESOS, AMBOS DEL
ESTADO DE JALISCO, EN MATERIA DE CREDITOS FISCALES.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “LA CONTRATISTA”, ESTA DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES. DE
OCURRIR LO ANTERIOR, LOS CARGOS POR CONCEPTO DE INTERESES, SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES NO PAGADAS, COMPUTADOS POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA PACTADA PARA EL
PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “CEA”, Y CONFORME A
UNA TASA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR EL CODIGO FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO ¥ LA LEY DE
INGRESOS DE LA ENTIDAD PARA LOS CASOS DE PRORROGA DEL PAGO DE CREDITOS FISCALES.

CUALQUIER PAGO QUE SE REALICE COM MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, SE REALIZARA EN EL
DOMICILIO QUE SE SENALA EN LA DECLARACION 1.6.
SEPTIMA.- CANTIDADES ADICIONALES Y CONCEPTOS NO PREVISTOS.
SI DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, "LA CONTRATISTA" SE PERCATA DE LA NECESIDAD
DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL

CONTRATO, DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO A “CEA”", PARA QUE ESTA RESUELVA LO CONDUCENTE;
“LA CONTRATISTA” SOLO PODRA EJECUTARLOS UNA VEZ QUE CUENTE CON LA AUTORIZACION POR

ESCRITO POR PARTE DE “CEA".
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DERIVADO DE LO ANTERIOR SE DEBERAN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES CONFORME A LO
SENALADO EN EL CAPITULO 1V DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y LA CLAUSULA
OCTAVA DEL PRESENTE CONTRATO, ASf MISMO “LA CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR AMPLIACION A
LA FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO
CONTRACTUAL.

TRATANDOSE DE CONCEPTOS ADICIONALES, ESTOS SE PAGARAN CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS
PACTADOS ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL
DEL CONTRATO, LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS PREVIAMENTE
PARA SU PAGO.

OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.

LA “CEA” PODRA MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO MEDIANTE CONVENIOS ADICIONALES, PREVIA
SOLICITUD DE “LA CONTRATISTA”, DICHOS CONVENIOS NO DEBERAN REBASAR EL 25% (VEINTICINCO)
POR CIENTO DEL MONTO PACTADC EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO, NI TMPLICAR
VARIACIONES SUBSTANCIALES AL PROYECTO, NI CELEBRARSE PARA ELUDIR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY.

EN EL CASO DE QUE LAS MODIFICACIONES EXCEDAN EL PORCENTAJE SENALADO EN EL PARRAFO QUE
ANTECEDE O VARIAN EL PRESUPUESTOQ SUBSTANCIALMENTE, POR VARIACIONES IMPORTANTES AL
PROYECTO, A LAS ESPECIFICACIONES O A AMBOS, SE PODRA CELEBRAR UN CONVENIO ADICIONAL
RESPECTO A LAS NUEVAS CONDICIONES, EL CUAL DEBERA SER AUTORIZADO POR LA “CEA” BAJO 35U
RESPONSABILIDAD POR EL MONTO DE ORIGEN O AMPLIACION. LAS MODIFICACIONES NO DEBERAN
AFECTAR LAS CARACTERISTICAS DEL TIPO DE OBRA PACTADA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, NI
CELEBRARSE PARA ELUDIR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY.

LA “CEA” PODRA AUTORIZAR PRORROGAS CUANDQ SE PRESENTEN CIRCUNSTANCIAS O
ACONTECIMIENTOS NO PREVISTOS EN EL PRESENTE CONTRATO O EN LOS CONVENIOS ADICIONALES QUE
INFLUYAN EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA POR PARTE DE "LA CONTRATISTA", PREVIO
ANALISIS QUE ESTA PRESENTE ACOMPANANDO LA SOLICITUD DE PRORROGA.

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“CEA” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “LA CONTRATISTA”, EL (LOS) SITIO(S) EN EL(LOS) QUE
DEBA(N) LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATQ, ASI COMO LOS DICI'AMENES
PERMISQS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION. LA
ENTREGA DEL INMUEBLE ¥ LOS DOCUMENTOS AQUI DESCRITOS, DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “CEA” EN LA ENTREGA OPORTUNA DEL(LOS) SITIO(S) EN EL(LOS)
QUE DEBA(N) LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS A "LA CONTRATISTA”, PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA
FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS.

PARA EFECTOS DE LO SENALADO'EN EL. PARRAFOR QUE ANTECEDE, DEBERA CONSTAR POR ESCRITO, EN
" SU CASO, LA ENTREGA Y RECEPCION DEL(LOS) SITIO(S).

DECIMA.- AJUSTES EN LOS COSTOS.

LAS PARTES ACUERDAN QUE SI DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE
CONTRATO, SE LLEGARAN A PRESENTAR CIRCUNSTANCIAS O ACONTECIMIENTOS DE CUALQUIER
NATURALEZA, NO PREVISTAS EN EL MISMO, PERO QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O
INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTO
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DE LOS TRABAJOS NO EIECUTADOS DE LA OBRA PUBLICA, DICHOS COSTOS PUEDEN REVISARSE Y
AJUSTARSE, EN SU CASO, A SOLICITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO
EN LA SECCION CUARTA “"DEL AJUSTE DE COSTOS” DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADQ DE JALISCO
Y CONFORME A LO SIGUIENTE:

1. SE DEBERA REVISAR CADA UNO DE LOS PRECIOS SENALADOS EN EL PRESUPUESTO PRESENTADO POR
“LA CONTRATISTA” PARA OBTENER El. AJUSTE;

II. LA REVISION POR GRUPO DE PRECIOS QUE MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES
CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR PRESENTEN CUANDO MENGCS EL OCHENTA POR CIENTO DEL
IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO; Y

IIl. EN EL CASO DE TRABAJOS EN QUE SE ESTABLEZCA LA PROPORCION EN QUE INTERVIENEN LOS
INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE LOS MISMOS, EL AJUSTE RESPECTIVO PUEDE
DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACION DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN
DICHAS PROPORCIONES. SI “LA CONTRATISTA” NO ESTUVIERA DE ACUERDO CON LA PROPORCION DE
LA INTERVENCION DE LOS INSUMOS, NI SU FORMA DE MEDICION DURANTE EL PROCESO DE
CONSTRUCCION, PUEDE SOLICITAR SU REVISION PARA SER CORREGIDQOS. PARA EL CASO QUE NO HUBIERA
ACUERDO ENTRE LAS PARTES, SE APLICARA EL PROCEDIMIENTO SENALADO EN EL PUNTO 1. DE LA
PRESENTE CLAUSULA.

DECIMA PRIMERA.- RECEPCIC')N. DE LOS TRABAJOS.

“LA CONTRATISTA” COMUNICARA POR ESCRITO A "CEA" LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE
FUERON ENCOMENDADOS, PARA QUE ESTE EN UN TERMINO QUE NO EXCEDERA DE 10 (DIEZ) DIAS
HABILES VERIFIQUE QUE ESTAN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y HECHO LO ANTERIOR Y DENTRO DE LOS 15
(QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE HUBIERE CONSTATADO LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS REALIZADOS, LEVAN'I:ARA ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE CONSTE ESTE HECHO Y
ADEMAS DEBERA CONTENER COMO MINIMO LO SIGUIENTE:

1.- NOMBRE DE LOS ASISTENTES Y EL CARACTER CON QUE INTERVENGAN EN EL ACTO.

II.- NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA DESIGNADO POR “CEA" Y EN SU CASO, EL
REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA".

I11.- BREVE DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, QUE SE ESTEN RECIBIENDO.
IV.- FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS.

V.- RELACION DE A ESTIMACION O GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO, CREDITOS A FAVOR
O EN CONTRA Y SALDOS

VI.- LAS GARANTIAS QUE CONTINUARAN VIGENTES Y LA PROBABLE FECHA DE SU CANCELACION.

NO OBSTANTE LA RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS, "LA CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADA A
RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
JALISCO.

DESPUES DE RECIBIDOS LOS TRABAJOS MENCIONADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA “CEA" DEBERA
ELABORAR EL FINIQUITO DEL PRESENTE CONTRATO. EN EL FINIQUITO DEL CONTRATO SE DEBERAN
HACER CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN TANTO PARA “CEA"” COMO PAR
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“LA CONTRATISTA”, DE IGUAL FORMA EN DICHO FINIQUITO DEBERA DESCRIBIRSE EL CONCEPTO
GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

UNA VEZ QUE “CEA” HAYA DETERMINADO EL SALDO TOTAL DEL FINIQUITQ, DEBERA:

A).- PONER A DISPOSICION DE “"LA CONTRATISTA" EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU
OFRECIMIENTO, O BIEN, SOLICITAR A “LA CONTRATISTA” EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES
RESULTANTES.

B).- LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE EXTINGA LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE "CEA” Y “LA
CONTRATISTA” ASUMIDOS POR EN EL CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA.- REPRESENTANTES DE “LA CONTRATISTA".

“"LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN EL
SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRA COMO
SUPERINTENDENTE DE OBRA, EL CUAL DEBERA CUBRIR EL PERFIL REQUERIDO, ADEMAS DE CONOCER CON
AMPLITUD LOS ANEXOS QUE SE INDICAN EN LA DECLARACION I1.8. Y CLAUSULA VIGESIMA DE ESTE
CONTRATO, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJCS.

Et SUPERINTENDENTE DE QOBRA DEBE ESTAR FACULTADO POR “LA CONTRATISTA", PARA OIR Y RECIBIR
TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL,
ASI COMQ CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO
RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. EL NOMBRE DEL SUPERINTENDENTE DE OBRA DEBERA
CONSTAR EN LA BITACORA,

“CEA" SE RESERVA EL DERECHO DE LA ACEPTACION DEL SUPERINTENDENTE DE OBRA, Y DE SOLICITAR
EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL MISMO, Y “LA
CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE NOMBRAR A OTRO QUE REUNA LOS REQUISITOS INDICADOS
EN EL PRIMER PARRAFO DE ESTA CLAUSULA.

DECIMO TERCERA.- OBLIGACIONES OBRERO LABORALES.

"LA CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA, SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES OBRERO PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES Y
ORGANISMOS PUBLICOS, DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN
MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE “LA CONTRATISTA"” SE OBLIGA, POR LO
MISMO, EN RESPONDER DE TODAS Y CADA UNA DE LAS RECLAMACIONES QUE POR ESTE MOTIVO HAGAN
SUS TRABAJADORES, POR LO QUE “CEA" SERA AJENO A CUALQUIERA DE ESTAS RECLAMACIONES,
PRESENTES O FUTURAS.

EN CASO DE QUE “CEA” TENGA QUE CUBRIR ALGUNA CANTIDAD DE DINERQ DERIVADA DE LA RELACION
LABORAL ENTRE “LA CONTRATISTA" Y SUS TRABAJADORES O CON MOTIVO DE ENFERMEDADES O
RIESGOS DE TRABAJD “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRARLE A “CEA" LA CANTIDAD O
CANTIDADES EROGADAS POR TALES MOTIVOS.

C.P. 44190 Guadalajafa, Jalisco. Tel. (33) 30 30 92 00
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DECIMO CUARTA.- RESPONSABILIDAD DE "LA CONTRATISTA".

"LA CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEBERA
SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN
MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO
AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASI COMO A LAS INSTRUCCIONES
QUE AL EFECTO LE SENALE “CEA”". CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DANOS Y PERJUICIOS QUE
RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE “LA CONTRATISTA”, QUE PODRAN SER
RECLAMADAS POR “"CEA" POR LA VIA JUDICIAL CORRESPONDIENTE,

ASIMISMO, "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL, EN FAVOR DE
CUALQUIER OTRA PERSONA FISICA O MORAL, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE
CONTRATO ¥ SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES PGR
TRABAJOS EJECUTADOQS, EN CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON EL PREVIO CONSENTIMIENTO EXPRESO
Y POR ESCRITO DE “CEA”, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 72 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

SI CON MOTIVO DE LA CESION DE DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR “LA CONTRATISTA" SE
ORIGINA UN ATRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERA EL PAGO DE LA INDEMINZACION A QUE HACE
REFERENCIA EL ARTICULO 199 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

DECIMO QUINTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 215 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
JALISCO ¥ EL 53 DE SU REGLAMENTO, EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO DESDE EL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE
CONTRATO ES ALDO ATILANO TAYLOR QUIEN FOR ENDE SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA
SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL MISMO, INCLUYENDO
LA AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “LA CONTRATISTA™; QUIEN ADEMAS
TENDRA A SU CARGO LAS FUNCIONES SENALADAS EN EL ARTICULO 54 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO.

“CEA” ‘A TRAVES DEL SERVIDOR PUBLICO SEFNALADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE, TENDRA EL
DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO MOMENTO LOS TRABAIOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A “LA
CONTRATISTA"” POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN LOS TIEMPOS Y FORMA CONVENIDOS Y CON LAS MODIFICACIONES QUE
EN SU CASO LE SEAN ORDENADAS.

"LA CONTRATISTA” RECONOCE LA FACULTAD DE “CEA” DE REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS
MATERIALES QUE VAYAN A UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

DECIMO SEXTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

“CEA” Y "LA CONTRATISTA", CONVIENEN PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTQO TOTAL O PARCIAL DE
ESTE CONTRATO POR PARTE DE “LA CONTRATISTA”, LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES RETENCIONES
Y/O PENAS CONVENCIONALES:

A).- “CEA” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN
EJECUTANDO POR “LA CONTRATISTA"” DE ACUERDO CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA
DE TRABAJO APROBADO; PARA LO CUAL, "CEA” COMPARARA PERIODICAMENTE CONTRA EL PROGRAMA, EL
AVANCE REAL ESTIMADO DE LOS MISMOS. '
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SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL AVANCE DE
LOS TRABAJOS £S MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, “CEA” PROCEDERA A HACER LAS RETENCIONES
ECONOMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESQO EN LAS FECHAS EN QUE SE
DETERMINEN LOS ATRASOS, POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 2% (DOS POR
CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE
LA FECHA DEL ATRASO EN EL PROGRAMA, HASTA LA DE REVISION. LAS RETENCIONES SERAN
DETERMINADAS UNICAMENTE EN FUNCION DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O
PRESTADQOS OPORTUNAMENTE CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO CONVENIDO, CONSIDERANDO LOS
AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y EN NINGUN CASO PODRAN SER
SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.
ASIMISMO, CUANDO “LA CONTRATISTA” REGULARICE LOS TIEMPOS DE ATRASO SENALADOS EN EL
PROGRAMA DE EJECUCION, PODRA RECUPERAR LAS RETENCIONES ECONOMICAS QUE SE LE HAYAN
EFECTUADO, POR LO QUE “CEA" REINTEGRARA A “LA CONTRATISTA" EL IMPORTE DE LAS MISMAS QUE
AL MOMENTO DE LA REVISION TUVIERA ACUMULADAS.

LA APLICACION DE ESTAS RETENCIONES TENDRA EL CARACTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA DE
TERMINACION DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO, ESTOS NO SE
HAN CONCLUIDO.

B).- 5I "LA CONTRATISTA” NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL PLAZO DE
EJECUCION ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO Y EN EL PROGRAMA DE
TRABAJO, “CEA” LE APLICARA LAS PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 2% (DOS
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAIOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO
OPORTUNAMENTE, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, POR CADA MES O FRACCION QUE TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE TERMINACION PACTADA
EN LA CLAUSULA TERCERA DFEL PRESENTE CONTRATO HASTA EL MOMENTO DE SU TERMINACION DICHAS
PENAS NO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
DEL PRESENTE CONTRATO.

EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES SE DESCONTARAN ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE
SE FORMULEN Y EL DE LAS PENAS CONVENCIONALES EN EL FINIQUITC DE LOS TRABAJOS, Y SE
APLICARAN, SIEMPRE Y CUANDO EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SEA POR CAUSAS
IMPUTABLES A “LA CONTRATISTA” Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE LA DEMORA MOTIVADA POR
CAS0 FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, QUE A JUICIO DE “CEA” NO SE
ATRIBUYA A CULPA DE “"LA CONTRATISTA".

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN,
“CEA” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, Q BIEN, LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, Asi
COMO LA GARANTIA DEL ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA EN LA RESCISION, EN EL
CAS0 DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO

DECIMO SEPTIMA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“CEA" PUEDE SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
CUANDO MEDIE CAUSA DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. “CEA” INFORMARA A LA CONTRATISTA”
LA DURACION DE LA SUSPENSION Y EL PROGRAMA SE MODIFICARA POR EL PLAZO CORRESPONDIENTE.

CUANDO SE DETERMINE A SUSPENSION DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO POR
CAUSAS IMPUTABLES A “CEA", DICHO ORGANISMO PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y LOS GASTOS
NO RECUPERABLES RAZONABLES, QUE ESTEN COMPROBADOS Y RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL
CONTRATO.
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EN LA SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO SE DEBERAN SEGUIR LAS FORMALIDADES PREVISTAS EN EL
ARTICULO 80 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y 59 DE SU REGLAMENTO.

DECIMO OCTAVA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“CEA" PODRA, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, EN CASO
DE INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE "LA CONTRATISTA",
PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTC DEL MISMO, ASI
COMO LA GARANTIA DE ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA, EN EL CASO DE QUE EL
ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.

“CEA” PROCEDERA A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO CUANDO “LA CONTRATISTA"
INCURRA EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS:

I).- SI "LA CONTRATISTA", POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO DENTRO DE LOS i5 (QUINCE) DIAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA
JUSTIFICADA.

II).- SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPONER O
CORREGIR ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUQSA POR “CEA”.

III).- SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O SIN
MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA O POR EL
SUPERVISOR.

IV).- SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA VIGENTE DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR FALTA DE
MATERIALES O TRABAJADORES Y QUE A JUICIO DE “CEA”, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA
TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE
ESTE CONTRATO.

NO IMPLICARA RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y POR TANTO NO SE
CONSIDERARA COMOQ INCUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISION ADMINISTRATIVA,
CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR FALTA DE INFORMACION REFERENTE A ESPECIFICACIONES O
NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FISICA DE LAS AREAS DE TRABAIJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE
PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR “CEA", ASI COMO CUANDO ESTA HUBIERE
ORDENADQO LA SUSPENSION DE LOS TRABAICS; NI POR EL ATRASO DE LOS TRABAJOS QUE TENGA LUGAR
POR FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES.

V).- SI ES DECLARADD EN CONCURSO MERCANTIL EN TERMINOS DE LA LEY DE CONCURSOS
MERCANTILES.

VI).- SI SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE “CEA".

VII).- 51 CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE “CEA".

VIII).- SI "LA CONTRATISTA” NO DA A “CEA" O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE
INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION
DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

IX).- SI "LA CONTRATISTA" CAMBIA SU NACIONALIDAD POR QTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO
ESTABLECIDO COMO REQUISITO TENER ESA NACIONALIDAD.
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X}.- SI SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION CON ESTE
CONTRATO.

{43

f ol
2

00
@ ELZX

JALISCO

XI).- EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "LA CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEX0S, LA CONTRAVENCION A LAS
DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, TERMINOS DE REFERENCIA, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLECEN 1A LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, SU REGLAMENTO, LEYES, TRATADOS Y
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.

UNA VEZ NOTIFICADO EL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE
ESTE CONTRATO POR “CEA”, ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATAMENTE POSESION DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DE [LOS MISMOS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE
LA CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS.

ASIMISMO, “LA CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A "CEA”, EN UN TERMINO DE 10 (DIEZ)
DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL OFICIO DEL INICIO
DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION
QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS,

EMITIDA LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO Y NOTIFICADA A LA
CONTRATISTA”, “"CEA"” PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRA DE
CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE 5t
OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DiAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR ESCRITO DE DICHA RESOLUCION A FIN DE
PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS. EN EL FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE

LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA DE
TRABAJO.

DECIMO NOVENA.- TERMINACION ANTICIPADA EL CONTRATO.

“CEA” PUEDE DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO SE CONFIGURE ALGUNA
DE LOS SIGUIENTES CAUSAS:

I. CUANDO EXISTAN RAZONES DE INTERES GENERAL DEBIDAMENTE FUNDADAS Y MOTIVADAS.

I1. CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LOS TRABAJOS MATERIA
DEL CONTRATO SE PUEDE OQCASIONAR UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO.

1. EN EL CASO DE QUE EL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DETERMINE MEDIANTE
RESOLUCION QUE HAYA CAUSADO EJECUTORIA, LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS
TRASCENDENTALES QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO:

V. EN EL SUPUESTO DE QUE “CEA"™ NO PUEDA DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA
SUSPENSION DE LA OBRA.

CUANDO SE DETERMINE LA TERMII}IACION ANTICIPADA DEL CONTRATC POR CAUSAS IMPUTABLES A
"CEA", DICHO ORGANISMO PAGARA LOS TRABAJOS BEIECUTADOS Y LOS GASTOS NO RECUPERABLES
RAZONABLES, QUE ESTEN COMPROBADOS Y RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO.

UNA VEZ QUE SE HAYA NOTIFICADO A “LA CONTRATISTA” SOBRE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL

CONTRATO “CEA" DEBE:

-
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I. TOMAR POSESION INMEDIATA DE LOS TRABAIOS; Y

II. SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE
ENCUENTRE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN COMPANIA DE PERSONAL DESIGNADO POR LA
CONTRALORIA.

EN LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO SE DEBERAN SEGUIR LAS FORMALIDADES PREVISTAS EN
EL ARTICULO 80 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

VIGESIMA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

“CEA" Y “LA CONTRATISTA" SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI
COMO A SUS ANEXOS, TERMINQS DE REFERENCIA, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA
LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, SU REGLAMENTO, LEYES, TRATADOS Y DEMAS NORMAS Y
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA PRIMERA.- OTRAS ESTIPULACIONES.

"LA CONTRATISTA” CONVIENE EXPRESAMENTE Y MANIFIESTA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DE LAS
ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGA LA RETENCION DEL 5 (CINCO) AL MILLAR DEL IMPORTE
DE CADA ESTIMACION PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 16 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCION CONTROL
Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS EFECTUADQS, DESTINADO A LA CONTRALORIA DEL ESTADO, EN
CONFORMIDAD CON EL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL Y
EL  ACUERDO ©OE COORDINACION CELEBRADO ENTRE FEDERACION ESTADO  DENOMINADO
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA Y
COLABORACION EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ATAQUE A LA CORRUPCION,

VIGESIMA SEGUNDA.- RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.

“CEA” Y "LA CONTRATISTA"” RESOLVERAN ENTRE St LAS CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES QUE
PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO
DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

A).- “LA CONTRATISTA" SOLICITARA A “CEA”, MEDIANTE UN ESCRITO EN EL CUAL EXPONDRA EL
PROBLEMA TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA SUSCITADO ENTRE EL Y EL RESIDENTE DE OBRA,
INDICANDO LAS CAUSAS Y MOTIVOS QUE LE DIERON ORIGEN, ANEXARA LA DOCUMENTACION QUE
SUSTENTE SU PETICION Y LOS PRESENTARA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA EN EL QUE HAYA OCURRIDO.

B).- LA DIRECCION DE “CEA” RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DENTRO DE UN
TERMINO DE DIEZ DiAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE RECIBA LA SOLICITUD,
REALIZARA LAS DILIGENCIAS NECESARIAS REQUERIDAS, A FIN DE EMITIR UNA SOLUCION QUE DE
TERMINO AL PROBLEMA PLANTEADO. .

C).- LA DIRECCION DE “CEA” RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS AL EMITIR LA
RESOLUCION, CITARA A “LA CONTRATISTA” Y AL RESIDENTE DE OBRA, PARA HACERLA DE SU
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CONOCIMIENTO, DENTRO DE LOS CINCO DIAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN EL QUE SE HAYA
EMITIDO ESTA.

D).- DURANTE LA REUNION CONVOCADA, SE HARA DEL CONOCIMIENTO DE “LA CONTRATISTA" Y EL
RESIDENTE DE OBRA, LA SOLUCION ADOPTADA Y SE LEVANTARA ACTA ADMINISTRATIVA EN LA QUE
HARAN CONSTAR LOS ACUERDOS TOMADOCS, DEBIENDOSE ANOTAR LOS MISMOS EN LA BITACORA.

VIGESIMA TERCERA.- JURISDICCION Y COMPETENCIA.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO
QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES ACUERDAN SOMETERSE A LA
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES CON SEDE EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, POR LO TANTO
“LA CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU
DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, O PCR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y
ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO EN DOS TANTOS, AL CALCE Y AL MARGEN
DE TODAS SUS FOJAS UTILES EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, EL DIA 31 (TREINTA Y
UNO) DE MAYO DEL ANO 2012 (DOS MIL ONCE).

POR “LA CEA” POR "LA CONTRATISTA"

Y Y

MANUEL OSES PE FRANCI AVIER NAVARES MORENO
DIRECTOR DE OPERACION DE P.T.A.R'S , ADMINISTRADOR GENERAL UNICO DE
GOMEZ ROCHA Y AGUILERA URBANIZACIONES,
S.A. DE C.V.
TESTIGOS:

ARMANDO MARIN OCAMPO
GERENTE TECNICO CONSULTIVC

ESTA HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DF PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO No. CEA-
SA-GC-AD-017/2012, CELEBRADO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, ¥ LA PERSONA EMPRESA DENOMINADA GOMEZ
ROCHA Y AGUILERA URBANIZACIONES, S A DECV.
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