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CONTRATO No. CEA-SA-RP-AD-003/2011

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR EL INGENIERO SALVADOR ROSAS PELAYO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE
APOYO A MUNICIPIOS, A LA CUAL EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “CEA” Y POR LA
OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR LA C. CYNTHIA BARAJAS PADILLA, EN SU CARACTER DE APODERADA GENERAL
JUDICIAL DE DICHA PERSONA MORAL, A LA CUAL EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO
“LA CONTRATISTA", MISMOS QUE SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
¥ CLAUSULAS:

DECLARACIOCNES:

I.- "CEA"” DECLARA QUE:

I.1.- ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CREADO
POR DECRETO 21804/LVII/06 DEL CONGRESO DEL ESTADO, DE FECHA 31 DE ENERC DE 2007 Y PUBLICADO
EN EL PERIODICO OFICIAL "EL ESTADO DE JALISCO" CON FECHA 24 DE FEBRERO DE 2007, COM
PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DEL
AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. -

1.2.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA FRACCION XXXIX DEL ARTICULO 23 DE LA LEY DEL
AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, TIENE COMO UNA DE SUS ATRIBUCIONES EJERCER
EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES EN MATERIA DE ADMINISTRA(_ION
INFORMACION, PLANEACION, CONTROL SUPERVISION Y VIGILANCIA DE AGUAS DE JURISDICCION
ESTATAL.

L3.- EL DIA 01 DE MARZO DE 2007 FUE NOMBRADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO A CESAR L. COLL
CARABIAS, COMO SU DIRECTOR GENERAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA FRACCION II
DEL ARTICULO 25 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, Y QUIEN TIENE
EL CARACTER DE APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACION
EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION T DEL ARTICULO 35 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO
Y SUS MUNICIPIOS, ASI COMO LO CORRESPONDIENTE A LOS ARTICULOS 31 PARRAFO PRIMERO Y
SEGUNDO Y 32 FRACCION I DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY.

La.-EL DiA 01 DE OCTUBRE DE 2010, MEDIANTE OFICIO NUMERQ DG-708/2010, LE FUE DELEGADA LA
FUNCION PARA SUSCRIBIR CONTRATQS AL INGENIERO SALVADOR ROSAS PELAYQ, DIRECTOR DE APQYO A
MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTES A LAS ACTIVIDADES QUE DESEMPENE SU DIRECCION, FUNCION
DELEGADA POR PARTE DE CESAR L. COLL CARABIAS, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE LA
“CEA”, DE CONFORMIDAD COM LO DISPUESTO EN LAS FRACCIONES I Y V DEL ARTICULO 35 DE LA LEY DEL
AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, Y LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 31 PARRAFO
SEGUNDQ DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY.

1.5.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES DE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON
RECURSOS PROPIQOS.

1.6.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN LA AVENIDA FRANCIA NUMERQO 1726, COLONIA MODERNA,
SECTOR JUAREZ EN GUADALAJARA, JALISED, MISMO QUE SENALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS
NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARAZ PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES
MIENTRAS NO SENALE POR ESCRITO/OF DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE
CONTRATO. P
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I.7.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A "LA CONTRATISTA" PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS
A QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACION 1.5., DE
ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR ADIUDICACION
DIRECTA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 104 FRACCION I, 105 PRIMER
PARRAFO, 106 FRACCION X Y 182 AL 186 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y
CONFORME A LO SENALADO EN LA RESOLUCION DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2011 FIRMADA POR CESAR
L. COLL CARABIAS, DIRECTOR GEMERAL DE “CEA".

II.- "LA CONTRATISTA” DECLARA QUE:

IL1.- ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
DENOMINADA CONSTRUCTORA CAUTIN, CON LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 15,116 DE FECHA 31
DE AGOSTO DE 1984, PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERQ 70 DE GUADALAJARA,
JALISCO, LICENCIADO TEODORO GUTIERREZ GARCIA, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA
PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL ESTADO DE JALISCO, BAJO INSCRIPCION NUMERO 153-15, TOMO
142 DEL LIBRO PRIMERQ DEL REGISTRO DE COMERCIO, AGREGADO CON NUMERO 48 DEL APENDICE 425,

I1.2.- LA C. CYNTHIA BARAJAS PADILLA, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON
FOTOGRAFIA DE FOLIO 2349092674848 EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL Y
ACREDITA SU CARACTER DE APODERADA GENERAL JUDICIAL DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA
CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V., CON LA ESCRITURA PUBLICA NUMERQ 6385 DE FECHA 20 DE
AGOSTO DE 2007, PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO 131 DE GUADALAJARA,
JALISCO, LICENCIADO JOSE MARTIN HERNANDEZ NUNO, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE
LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL ESTADO DE JALISCO, BAJO EL FOLIO MERCANTIL
ELECTRONICO NUMERO 38308.* 1, DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL ANO 2007; CARACTER QUE A LA
FECHA NO LE HA SIDO LIMITADO, NI REVOCADO, LO QUE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

IL3.- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBIETO DE ESTE CONTRATO,

IL.4.- SENALA COMO DOMICILIO LEGAL, EL UBICADQ EN LA CALLE AVENIDA VALLARTA NUMERO
6503, LOCAL E-34, CIUDAD GRANIJA, ZAPOPAN, JALISCO, C.P. 45010, TELEFONO (33) 36-82-06-
33; EN CASO DE QUE “LA CONTRATISTA” CAMBIE ESTE O SE LLEVE A CABO ALGUNA VARIACION EN SU
NOMENCLATURA, QUEDA OBLIGADA A NOTIFICARLO A “"CEA”, APERCIBIDA DE QUE EN CASG CONTRARIO,
CUALQUIER NOTIFICACION SE TENDRA POR LEGALMENTE HECHA EN EL DOMICILIO QUE SE TENGA
REGISTRADO CON ANTERIORIDAD.

I1.5.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, CON EL
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO CCA-840903-279.

I1.6.- SE ENCUENTRA REGISTRADA EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANQ, EN EL PADRON DE
CONTRATISTAS CON NUMERQO 678 Y DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE DICHO REGISTRO
A LA FECHA SE ENCUENTRA VIGENTE.

I1.7.- "LA CONTRATISTA"” DECLARA ESTAR AFILYIADA A LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION Y EN ESTE ACTO ACEPTA LA RETENCION DEL DOS AL MILLAR (0.2%) SOBRE EL IMPORTE
DEL PRESENTE CONTRATO PARA LA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO, CONFORME A LO SEFJALADO' EN EL
CONVENIO DE COLABORACION Y COORDINACION DE ACCIONES CELEBRADG ENTRE “CEA” Y LA CAMARA
MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CO UCCION CELEBRADO EL 19 DE MAYO DE 2010.
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11.8.- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO Y SU REGLAMENTO, ASI COMO EL CONTENIDO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA ¥
SUS ANEXOS, ASI COMO DEL CALENDARIO DE LOS SERVICIOS, EL CATALOGO DE ACTIVIDADES Y LA
BITACORA QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO.

I1.9.- QUE HA JUZGADO Y TOMADO EN CUENTA, TODAS LAS CONDICIONES QUE PUEDAN INFLUIR EN LA
ELABORACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS, TALES COMO UBICACION ¥ CONDICIONES DE ACCESO, £POCA
DEL ANO EN LA CUAL SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA, OBRAS DE
PROTECCION Y SENALAMIENTO VIAL, CONDICIONES EN EL MERCADO DE LOS INSUMOS, MANO DE.OBRA,
MATERIALES ¥ MAQUINARIA EN LA FECHA DE INICIACION DEL PRESENTE CONTRATO, TODO LO ANTERIOR
INDEPENDIENTEMENTE DE LO QUE DICHOS PRECIOS INCLUYAN POR RAZON DE COSTO DIRECTO, DEL
INDIRECTO, DE LA UTILIDAD, DE LOS CARGOS ADICIONALES ESTABLECIDOS Y QUE EL PAGO SERA POR
UNIDAD DE OBRA TERMINADA A SATISFACCION DE “CEA”.

I1.10.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIQ DONDE SE REALIZARAN LAS OBRAS OBJETO DE ESTE
CONTRATQ, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION,

II.11.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS
PREVISTOS EN EL ARTICULO 43 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

I1.12.- SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, LO QUE MANIFIESTA BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 1, 2, 3, 6, 7, 8 FRACCI()N I, 27
SEGUNDQ PARRAFQ, 37, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 63, 64 65, 67 FRACCION 1V, 76,
77, 78, 79, 80, 88, 89, 101, 104 FRACCION 1, 105 PRIMER PARRAFO, 106 FRACCIONX 109, 182 AL
186, 194, 195, 197, 200, 208, 211, 212, 213, 214, 215, 220, 221, 224, 225, 266 Y DEMAS APLICABLES
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO; 1, 24 FRACCION V, 26 FRACCION I1, 30, 53,
54, 59 Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE
JALISCO; 1, 2 FRACCIONES [, IV Y VIII, 3 FRACCION V, 20 FRACCION I, 21, 23 FRACCIONES XXXIX,
XLVII, 24 FRACCION 11, 35 FRACCION 1 Y V, 76 FRACCION 1, ¥ DEMAS APLICABLES DE LA LEY DEL
AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, AS[ COMO LOS ARTICULOS 31 Y 32
FRACCION PRIMERA DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY; LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

“LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: “REVISION Y
ADECUACION ESTRUCTURAL DE LOS CARCAMOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES UBICADA EN TEUCHITLAN, JALISCO” HASTA SU TOTAL EJECUCION, ACATANDO PARA
ELLO LO ESTABLECIDO EN LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS, DOCUMENTOS Y ANEXOS
SENALADOS EN LA DECLARACION [1.8 Y DECIMA SEPTIMA DEL PRESENTE CONTRATQ, ASI COMO SU
PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA, MISMAS QUE SE TIENtN POR REPRODUCIDAS COMG PARTE
INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

- SEGUNDA.- MONTQ DEL CONTRATO.

ANTIDAD DE $87,000,00 (OCHENTA Y SIETE MIL PESOS
ALOR AGREGADO (IVA), CORRESPONDIENDO $75,000.00

EL MONTQO DE ESTE CONTRATO, S POR
00/100 M. N.) INCLUYENDO EL IMPUE,
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(SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), AL IMPORTE POR LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS,
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y LA CANTIDAD DE $12,000.00 (DOCE MIL PESOS 00/100 M.N.) AL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA).

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.

“LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN UN PLAZO DE 30
(TREINTA) DIAS NATURALES, SIENDO SU INICIO EL DiA 01 (UNO) DE MARZO DE 2011 (DOS MIL
ONCE) Y SU TERMINACION, A MAS TARDAR, EL DIA 30 (TREINTA) DE MARZO DE 2011 (DOS MIL
ONCE), DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA APROSADO.

LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EN EL TIEMPO PREVISTO EN
EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LQOS TRABAJOS, PACTADOS EN ESTE CONTRATO.

CUARTA.- ANTICIPOS.

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CON FUNDAMENTO EN EL
ARTICULO 190 PRIMER PARRAFO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, “CEA” OTORGARA
A "LA CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE ANTICIPO EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DE LA
ASIGNACION PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $21,750.00
(VEINTIUN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO Y "LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZARLO EN LA REALIZACION DE LOS MISMOS.

EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPQ POR PARTE DE “CEA” SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL
PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO. CUANDO “LA CONTRATISTA” NO ENTREGUE LA
GARANTIA DE ANTICIPO DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA
DEL. PRESENTE INSTRUMENTQ, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERA INICIAR LOS
TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS
ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, EL CUAL SERA PROPORCIONAL AL
PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADO, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA
ESTIMACION FINAL, ES DECIR, EN LA ULTIMA QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE “LA
CONTRATISTA”".

EN CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A
REINTEGRAR A “"CEA" EL SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO EN UN TERMINO NO MAYOR DE 10 (DIEZ)
DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA LA RESOLUCION
MEDIANTE 1A QUE SE DA POR RESCINDIDO ESTE CONTRATO.

EN EL SUPUESTO DE QUE "LA CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL TERMINO
SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, ESTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS, CONFORME AL
PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO, COMO ST SE TRATARA
DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARAN
SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y 5k COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIO EL
TERMINO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE
“CEA”.
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QUINTA.- GARANTIAS.

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A
PRESENTAR ANTE "CEA”, FIANZA QUE GARANTICE LA TOTALIDAD DEL MONTO CONCEDIDO INCLUYENDO
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE
AUTORIZADA A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO Y
ANTE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, MISMA QUE SERA PRESENTADA DENTRO DE LOS
20 (VEINTE) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, PARA EFECTOS
DE LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 29 FRACCION 1 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO.

ESTA GARANTIA SOLAMENTE SE LIBERARA CUANDO SE HAYA AMORTIZADO TOTALMENTE EL ANTICIPO
CONCEDIDO.

“LA CONTRATISTA” GARANTIZARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE
CONTRATO MEDIANTE FIANZA POR EL 10 (DIEZ) POR CIENTO DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
CONTRATADQS, EXPEDIDA POR INSTITUCION AUTORIZADA A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
DEL ESTADO DE JALISCO, ANTE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, Y DEBERA
ESTIPULAR COMO MINIMO LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:

A).- QUE LA FIANZA SE OTORGARA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN ESTE
CONTRATO;

B).- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACION EXPRESA Y POR
ESCRITO DE “CEA™,

C).- QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES
O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DE "LA CONTRATISTA” O "CEA" Y HASTA QUE SE DICTE
RESOLUCION O SENTENCIA BEJECUTORIADA POR AUTORIDAD COMPETENTE, Y

D).- QUE LA AFIANZADORA ACEPTE EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION
PREVISTOS EN EL ARTICULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD
DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO
95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA
POLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DEBERAN SER PRESENTADAS DENTRQO DE LOS 02 (DOS) DIAS
HABILES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBA ESTE CONTRATQ, SI
TRANSCURRIDOS ESTE TERMINO NO SE HUBIERE OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA, "CEA" PODRA
RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO.

CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, "LA CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS
QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS ¥ DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD
EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN CONTRAVENCION AL CONTENIDC DEL PRESENTE CONTRATO, DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN 1LOS ARTICULQS 48 Y 53 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEl. £ESTADO
DE JALISCO.

“CEA" DEBE REDACTAR UN INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS TRABAJOS RECIBIDOS, DENTR(O DE LOS
QUINCE DIAS ANTERIORES AL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE GARANTIA. SI EL INFORME ES FAVORABLE
PARA LA CONTRATISTA", "CEA" PROCEDERA A LA DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y EN SU_CASO, AL PAGO DE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES. SI EL
INFORME NO ES FAVORABLE Y LOS DEFECFOS OBSERVADOS SE DEBEN A DEFICIENCIAS EN LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS NTRATISTA” DURANTE EL PLAZO DE LA GARANTIA, LA
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“CEA” PROCEDERA A DICTAR LAS INSTRUCCIONES OPORTUNAS A “LA CONTRATISTA” PARA LA DEBIDA
REPARACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y CONCEDERLE UN PLAZO PARA ELLO.

SEXTA.- FORMA DE PAGC.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA
FORMULACION DE ESTIMACIONES POR CONCEPTOS EJECUTADOS, QUE ABARCARAN UN PERIODO NO
MAYOR A UN MES, LAS CUALES SERAN PRESENTADAS POR “LA CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE
OBRA, DENTRO DE LOS SEIS DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE DE DICHA ESTIMACION
QUE SERA EL DIA QUINCE O ULTIMO DEL MES, ACOMPANADAS CON LA DOCUMENTACION Y LAS
FOTOGRAFIAS DE EJECUCION DE CONCEPTOS QUE ACREDITEN LA PROCEDENCIA DE SU PAGO. LA
RESIDENCIA DE OBRA CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU
PRESENTACION, PARA SU REVISION, CONCILIACION Y AUTORIZACION.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS Y DEBIDAMENTE AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE
OBRA, SE DEBERAN PRESENTAR EN EL DOMICILIO LEGAL DE LA “CEA”, UBICADO EN LA AVENIDA FRANCIA
No. 1726, COLONIA MODERNA, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, QUIEN CUENTA CON UN PLAZO
NG MAYOR DE VEINTE DIAS NATURALES PARA SU PAGO, CONTADQOS ESTOS A PARTIR DE LA FECHA DE
AUTORIZACION POR LA SUPERVISION DE LA OBRA,

"LA CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE PRESENTE PARA LA
GESTION DE PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL
ATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ESTOS O POR SU PRESENTACION INCORRECTA O
EXTEMPORANEA, NO SERA MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS, NI PARA EL
DIFERIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION.

LOS PAGOS DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS, YA
QUE "CEA"” TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN
SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, Si A JUCIO DE “CEA" EXISTEN
TRABAJOS TERMINADOS, Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRA
PACTARSE SU RECEPCION ENTRE LAS PARTES Y EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA EL ACTA DE RECEPCION
FISICA Y PARCIAL DE LOS TRABAJOS.

SI “CEA" LLEGARA A RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR CAUSAS
IMPUTABLES A "LA CONTRATISTA", LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “CEA” [A QUE
LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR,

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE TENDRAN POR AUTORIZADAS, CUANDO “CEA" OMITA RESOLVER
RESPECTQ DE SU PROCEDENCIA, DENTRO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA. EN TODOS LOS
CASOS, EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN LA BITACORA LA FECHA EN QUE SE
PRESENTAN LAS ESTIMACIONES.

EN CASO DE QUE "LA CONTRATISTA", NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES DENTRO DEL TERMINO DE 20
(VEINTE) DIAS NATURALES, CON' TADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA
RESIDENCIA DE OBRA, LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN LA SIGUIENTE FECHA DE
CORTE, SIN QUE ELLO DE LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE "LA
CONTRATISTA", DEBIENDOSE HACER CONSTAREN tA BITACORA TALES HECHOS.

EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTO DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA EN LAS
i £ HAYA AUTORTZADQ EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO AL
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IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES

A CADA TIPO DE AJUSTE, DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TOROS LOS
FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS DEBERAN ACUMULARSE.

LA AUTQRIZACION DEL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES DEBERA CONSTAR POR ESCRITO,
ACOMPANADO DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE SU PROCEDENCIA, SIN NECESIDAD DE CELEBRAR
CONVENIO ALGUNO.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS DE GASTOS NO RECUPERABLES DEBIDAMENTE
COMPROBADOS SE REALIZARA EN UN TERMINO NOQ MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADQS A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADOS POR EL RESIDENTE DE OBRA, A LOS IMPORTES
QUE RESULTEN NO LES SERA APLICABLE COSTO ADICIONAL ALGUNO POR CONCEPTO DE INDIRECTQOS,
FINANCIAMIENTO, NI UTILIDAD.

SI “LA CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR ENCIMA DEL MONTO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA
SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO, SIN MEDIAR CONVENIO ADICIONAL U ORDEN POR ESCRITO POR
PARTE DE “CEA", INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI A
MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.,

CUANDO LOS TRABAJGCS NG SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LOS TERMINOS ESTIPULADOS Y
MENCIONADOS EN LOS DOCUMENTOS Y ANEXOS QUE SE INDICAN EN LA DECLARACION IL6 Y LA CU\USULA
DECIMO NOVENA DEL PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS DE LA “CEA”, ESTA
PODRA ORDENAR SU CORRECCION O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADIC!ONALES QUE
RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA “LA CONTRATISTA”, SIN QUE TENGA DERECHO A
RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO, EN ESTE CASO "CEA”, 51 LO ESTIMA NECESARIO, PODRA
ORDENAR LA SUSPESION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EN TANTO NO SE LLEVE A
CABO LA CORRECCION O REPOSICION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL
PLAZO SENALADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO PARA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS.

EN CASO DE INCUPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y AJUSTES DE COSTOS "CEA”, A
SOLICTTUD DE “LA CONTRATISTA", DEBERA PAGAR UNA INDEMNIZACION, CONFORME A LO
ESTIBLACECIDO EN EL ARTICULO 199 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y EL 51 DE SU
REGLAMENTO, ASf COMO A LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL Y LA LEY DE INGRESOS, AMBOS DEL
ESTADO DE JALISCO, EN MATERIA DE CREDITOS FISCALES.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “LA CONTRATISTA“, ESTA DERERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES. DE
OCURRIR LO ANTERIOR, LOS CARGOS POR CONCEPTO DE INTERESES, SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES NO PAGADAS, COMPUTADOS POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA PACTADA PARA EL
PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “CEA”, Y CONFORME A
UNA TASA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR EL CODIGO FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO Y LA LEY DE
INGRESOS DE LA ENTIDAD PARA 1 OS CASOS DE PRORROGA DEL PAGO DE CREDITOS FISCALES.

CUALQUIER PAGO QUE SE REALICE CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, SE REALIZARA EN EL
DOMICILIO QUE SE SENALA EN LA DECLARACION L6.
SEPTIMA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

ION DE “LA CONTRATISTA”, EL (LOS) SITIO(S) EN EL(LOS) QUE
MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES,

“CEA" SE OBLIGA A PONER A DiSP
DEBA(N} LLEVARSE A CABC LOS -~
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PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION. LA i™'' + O

ENTREGA DEL INMUEBLE Y LOS DOCUMENTOS AQUI DESCRITOS, DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "CEA” EN LA ENTREGA OPORTUNA DEL(LOS) SITIO(S) EN EL(LOS)
QUE DEBA(N) LLEVARSE A CABO 1OS TRABAJOS A "LA CONTRATISTA”, PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA
FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJCS.

PARA EFECTOS DE LO SENALADOC EN EL PARRAFOR QUE ANTECEDE, DEBERA CONSTAR POR ESCRITO, EN
SU CASQ, LA ENTREGA Y RECEPCION DEL(LOS) SITIO(S).

OCTAVA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

“LA CONTRATISTA" COMUNICARA POR ESCRITO A "CEA" LA TERMINACION DE LOS TRABAIOS QUE LE
FUERON ENCOMENDADOS, PARA QUE ESTE EN UN TERMINO QUE NO EXCEDERA DE 10 (DIEZ) DIAS
HABILES VERIFIQUE QUE ESTAN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y HECHO LO ANTERIOR Y DENTRO DE LOS 15
(QUINCE} DiAS HABILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE HUBIERE CONSTATADO LA TERMINACION DE
LOS TRABAJGS REALIZADOS, LEVANTARA ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE CONSTE ESTE HECHO Y
ADEMAS DEBERA CONTENER COMO MINIMO LO SIGUIENTE:

1.- NOMBRE DE LOS ASISTENTES Y EL CARACTER CON QUE INTERVENGAN EN EL ACTO,

II.- NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA DESIGNADO POR ™"CEA" Y EN SU CA50, EL
REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA".

111.- BREVE DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, QUE SE ESTEN RECIBIENDO.
IV.- FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS.

V.- RELACION DE LA ESTIMACION O GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO, CREDITOS A FAVOR
O EN CONTRA Y SALDCS

VI.- LAS GARANTIAS QUE CONTINUARAN VIGENTES Y LA PROBABLE FECHA DE SU CANCELACION.

NO OBSTANTE LA RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS, “LA CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADA A
RESPONDER DE LOS ODEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
JALISCO.

DESPUES DE RECIBIDOS LOS TRABAJOS MENCIONADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA “CEA” DEBEI?\A
ELABORAR EL FINIQUITO DEL PRESENTE CONTRATO. EN EL FINIQUITO DEL CONTRATO SE DEBERAN
HACER CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN TANTO PARA “CEA” COMO PARA
“LA CONTRATISTA”, DE IGUAL FORMA EN DICHO FINIQUITO DEBERA DESCRIBIRSE EL CONCEPTO
GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

UNA VEZ QUE “CEA” HAYA DETERMINADO EL SALDO TOTAL.DEL FINIQUITO, DEBERA:

A).- PONER A DISPOSICION DE “LA CONTRATISTA” EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU
OFRECIMIENTO, O BIEN, SOLICITAR A "LA CONTRATISTA” EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES

 RESULTANTES.

B).- LEVANTAR EL ACTA ADMINI A QUE EXTINGA LOS DERECHOS Y OBUGACIONES DE “"CEA” Y "LA
CONTRATISTA" ASUMIDOS PO H EVCONTRATO.

4
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NOVENA.- REPRESENTANTES DE "LA CONTRATISTA".

“LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN EL
SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRA COMO
SUPERINTENDENTE DE OBRA, EL CUAL DEBERA CUBRIR EL PERFIL REQUERIDQ, ADEMAS DE CONOCER CON
AMPLITUD LOS ANEXOS QUE SE INDICAN EN LA DECLARACION 11.8. Y CLAUSULA VIGESIMA DE ESTE
CONTRATO, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA
BJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL SUPERINTENDENTE DE OBRA DEBE ESTAR FACULTADO POR “LA CONTRATISTA”, PARA OIR Y RECIBIR
TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL,
ASI COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO
RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. EL NOMBRE DEL SUPERINTENDENTE DE OBRA DEBERA
CONSTAR EN LA BITACORA.

"CEA” SE RESERVA EL DERECHO DE LA ACEPTACION DEL SUPERINTENDENTE DE OBRA, Y DE SOLICITAR
EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL MISMO, Y “LA
CONTRATISTA" TENDRA LA OBL IGACION DE NOMBRAR A OTRO QUE REUNA LOS REQUISITOS INDICADOS
EN EL PRIMER PARRAFO DE ESTA CLAUSULA.

DECIMA.- OBLIGACIONES OBRERQ LABORALES.

“LA CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA, SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES OBRERO PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES Y
ORGANISMOS PUBLICOS, DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN
MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA, POR LO
MISMOQ, EN RESPONDER DE TODAS Y CADA UNA DE LAS RECLAMACIONES QUE POR ESTE MOTIVO HAGAN
SUS TRABAJADORES, POR LO QUE “CEA” SERA AJENG A CUALQUIERA DE ESTAS RECLAMACIONES,
PRESENTES O FUTURAS.

EN CASO DE QUE "CEA” TENGA (QUE CUBRIR ALGUNA CANTIDAD DE DINERO DERIVADA DE LA RELACION
LABCRAL ENTRE “LA CONTRATISTA” Y SUS TRABAJADORES O CON MOTIVO DE ENFERMEDADES O
RIESGOS DE TRABAJQO “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A RE]NTEGRARLE A "CEA” LA CANTIDAD ©
CANTIDADES EROGADAS POR TALES MOTIVOS.

DECIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD DE "LA CONTRATISTA".

“LA CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEBERA
SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN
MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA ViA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA ¥ DE MEDIO
AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASI COMO A LAS INSTRUCCIONES
QUE AL EFECTO LE SENALE “CEA". CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DANOS ¥ PERJUICIOS QUE
RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE LA CONTRATISTA”, QUE PODRAN SER
RECLAMADAS POR “CEA” POR LA VIA JUDICIAL CORRESPONDIENTE.

ASIMISMO, “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL, EN FAVOR DE
CUALQUIER OTRA PERSONA FISICA O MORAL, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE
CONTRATO Y SUS ANEXQS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR
TRABAIOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE,PEBERA CONTAR CON EL PREVIO CONSENTIMIENTO EXPRESO
Y POR ESCRITO DE “CEA”, CONFORME j u ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 72 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

—/) Av.Francia No.3 deing C.P.44190 Guadalajara, Jalisco. Tel: (33) 30 30 92 00
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SE CON MOTIVO DE LA CESION DE DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR “LA CONTRATISTA" SE
ORIGINA UN ATRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERA EL PAGO DE LA INDEMINZACION A QUE HACE

.REFERENCIA EL ARTICULO 199 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

DECIMA SEGUNDA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 215 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
JALISCO ¥ EL 53 DE SU REGLAMENTO, EL SERVIDOR PUBUCO DESIGNADO DESDE EL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE
CONTRATO ES EL INGENIERO GERMAN GUERRERO LOPEZ QUIEN POR ENDE SERA EL RESPONSABLE
DIRECTO DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
MISMO, INCLUYENDO LA AUTORI?ACION DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “LA CONTRATISTA",
QUIEN ADEMAS TENDRA A SU CARGO LAS FUNCIONES SENALADAS EN EL ARTICULO 54 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADOC DE JALISCO.

“CEA” A TRAVES DEL SERVIDOR PUBLICO SENALADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE, TENDRA EL
DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO MOMENTO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A “LA
CONTRATISTA” POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN LOS TIEMPOS Y FORMA CONVENIDOS Y CON LAS MODIFICACIONES QUE
EN SU CASO LE SEAN ORDENADAS.

“LA CONTRATISTA” RECONOCE LA FACULTAD DE “CEA” DE REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS
MATERIALES QUE VAYAN A UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA TERCERA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

“CEA” Y "LA CONTRATISTA", CONVIENEN PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE
ESTE CONTRATO POR PARTE DE "LA CONTRATISTA", LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES RETENCIONES
Y/O PENAS CONVENCIONALES: -

A}.- "CEA” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN
EJECUTANDO POR “LA CONTRATISTA" DE ACUERDO CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA
DE TRABAJO APROBADQ; PARA LO CUAL, “CEA” COMPARARA PERIODICAMENTE CONTRA EL PROGRAMA, EL
AVANCE REAL ESTIMADOQ DE LOS MISMOS.

51 COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARAC!C‘JN A QUE SE REFIERE EL PARRA[:O ANTERIOR, EL AVANCE DE
LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, "CEA” PROCEDERA A HACER LAS RETENCIONES
ECONOMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS FECHAS EN QUE SE
DETERMINEN LOS ATRASOS, POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 2% (DOS POR
CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE
LA FECHA DEL ATRASO EN EL PROGRAMA, HASTA LA DE REVISION. LAS RETENCIONES SERAN
DETERMINADAS UNICAMENTE EN FUNCION DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EIECUTADO O
PRESTADOS OPORTUNAMENTE CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAIO CONVENIDO, CONSIDERANDO LOS
AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y EN NINGUN CASO PODRAN SER
SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTQ DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.
ASIMISMO, CUANDO "LA CONTRATISTA” REGULARICE LOS TIEMPOS DE ATRASO SENALADOS EN EL
PROGRAMA DE EJECUCION, PODRA RECUPERAR LAS RETENCIONES ECONOMICAS QUE SE LE HAYAN
“EFECTUADQ, POR LO QUE "CEA” REINTEGRARA A “LA CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LAS MISMAS QUE
AL MOMENTO DE LA REVISION TUVIERA ACU DAS.

] & Av.Francia No.1726 Col, Moder C.P.44190 Guadalajara, Jalisco. Tel:(33) 30 30 92 00
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LA APLICACION DE ESTAS RETENCIONES TENDRA EL CARACTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA ‘DE
TERMINACION DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO, ESTOS NO SE
HAN CONCLUIDO.

B).- SI "LA CONTRATISTA” NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL PLAZO DE
EJECUCION ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO Y EN EL PROGRAMA DE
TRABAJO, "CEA” LE APLICARA LAS PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 2% (DOS
POR CIENTQ) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE MO SE HAYAN EJECUTADG O PRESTADO
OPORTUNAMENTE, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADQ, POR CADA MES O FRACCION QUE TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE TERMINACION PACTADA
EN LA CLAUSULA _TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO HASTA EL MOMENTO DE SU TERMINACION DICHAS
PENAS NO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
DEL PRESENTE CONTRATO.

EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES SE DESCONTARAN ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE
SE FORMULEN Y EL DE LAS PENAS CONVENCIONALES EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, Y SE
APLICARAN, SIEMPRE Y CUANDO EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS SEA POR CAUSAS
IMPUTABLES A “LA CONTRATISTA" Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE LA DEMORA MGTIVADA POR
CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, QUE A JUICIO DE “CEA" NO SE
ATRIBUYA A CULPA DE "LA CONTRATISTA".

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLQUEN,
“CEA” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, O BIEN, LA RESUSION
ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASI
COMO LA GARANTIA DEL ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA EN LA RESCISION, EN EL
CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“CEA” PUEDE SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA FJECU(;I(')N DE LOS TRABAJOS
CUANDG MEDIE CAUSA DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. “CEA” INFORMARA A "LA CONTRATISTA"
LA BURACION DE LA SUSPENSION ¥ EL PROGRAMA SE MODIFICARA POR EL PLAZO CORRESPONDIENTE.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO POR
CAUSAS IMPUTABLES A “CEA", DICHO ORGANISMO PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADQOS Y LOS GASTOS
NO RECUPERABLES RAZONABLES, QUE ESTEN COMPROBADOS Y RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL
CONTRATOQ,

EN LA SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO SE DEBERAN SEGUIR LAS FORMALIDADES PREVISTAS EN EL
ARTICULO 80 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y 59 DE SU REGLAMENTO.

DECIMA QUINTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO,

“CEA” PODRA, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, EN CASO
DE INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE ™"LA CONTRATISTA”,
PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, ASI
COMO LA GARANTIA DE ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA, EN Ei CASO DE QUE EL
_ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.

"CEA” PROCEDERA A LA RESCISION ADMINIE FIVA DE ESTE CONTRATO CUANDO “LA CONTRATISTA”

INCURRA EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES
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I).- ST "LA CONTRATISTA”, POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETC DE ESTE
CONTRATO DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA
JUSTIFICADA.

II).- SI INTERRUMPE INJUSTIFECADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPONER O
CORREGIR ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUQSA POR “CEA”.

III).- SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O SIN
MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA O POR EL
SUPERVISOR.

IV).~ SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA VIGENTE DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR FALTA DE
MATERIALES O TRABAJADORES Y QUE A JUICIO DE “"CEA”, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA
TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE
ESTE CONTRATO.

NO IMPLICARA RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y, POR TANTO NO SE
CONSIDERARA COMOQ INCUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISION ADMINISTRATIVA,
CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR FALTA DE INFORMACION REFERENTE A ESPECIFICACIONES O
NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FISICA DE LAS AREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE
PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR "CEA”, ASI COMO CUANDO ESTA HUBIERE
ORDENADO LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS; NI POR EL ATRASQO DE LOS TRABAJOS QUE TENGA LUGAR
POR FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES.

V).- SI ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL EN TERMINQS DE LA LEY DE CONCURSOS
MERCANTILES.

VI}.- SI SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE “CEA".

VII).- SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE "CEA".

VIII).- SI “LA CONTRATISTA" NO DA A “"CEA" O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE
INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION
DE 1.0S MATERIALES Y TRABAJOS.

IX).- SI “LA CONTRATISTA" CAMBIA SU NACIONALIDAD POR QTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO
ESTABLECIDO COMO REQUISITO TENER ESA NACIONALIDAD.

X).- Sl SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNQ EN RELACION CON ESTE
CONTRATO.

XI).- EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “LA CONTRATISTA" A CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, LA CONTRAVENCION A LAS
DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, TERMINOS DE REFERENCIA, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE 3JALISCO, SU REGLAMENTO, LEYES, TRATADOS Y
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.

UNA VEZ NOTIFICADO EL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE
ESTE CONTRATO POR “CEA”, ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATAMENTE POSESION DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DE LQS\MISMOS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE
“LA CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTA A DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS.
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ASIMISMO, "LA CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “CEA”, EN UN TERMINO DE 10 (DIEZ)
DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL OFICIO DEL INICIO
DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION
QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADQ PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EMITIDA LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO Y NOTIFICADA A “LA
CONTRATISTA", "CEA” PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRA DE
CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE
OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, L.O QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR ESCRITO DE DICHA RESOLUCION, A FIN DE
PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS. EN EL FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE
LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA DE
TRABAJO.

DECIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA EL CONTRATO.

“CEA” PUEDE DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO SE CONFIGURE ALGUNA
DE LOS SIGUIENTES CAUSAS:

I. CUANDO EXISTAN RAZONES DE INTERES GENERAL DEBIDAMENTE FUNDADAS Y MOTIVADAS.

II. CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LOS TRABAJOS MATERIA
DEL CONTRATO SE PUEDE OCASIONAR UN OANO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO.

III, EN EL CASO DE QUE EL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DETERMINE MEDIANTE
RESOLUCION QUE HAYA CAUSADO EJECUTORIA, LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS
TRASCENDENTALES QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO:

IV, EN EL SUPUESTO DE QUE "CEA” NO PUEDA DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA
SUSPENSION DE LA OBRA.

CUANDO SE DETERMINE LA TERMII}IACI()N ANTICIPADA DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A
“CEA”, DICHO ORGANISMO PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y LOS GASTOS NO RECUPERABLES
RAZONABLES, QUEE ESTEN COMPROBADOS Y RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO.

UNA VEZ QUE SE HAYA NOTIFICADO A “LA CONTRATISTA” SOBRE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO “CEA" DEBE:

I. TOMAR PQSESION INMEDIATA DE LOS TRABAJOS; Y

I1. SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE
ENCUENTRE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN COMPANIA DE PERSONAL DESIGNADO POR LA
CONTRALORJA.

EN LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO SE DEBERAN SEGUIR LAS FORMALIDADES PREVISTAS EN
EL ARTICULO 80 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

DECIMA SEPTIMA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

“"CEA” Y "LA CONTRATISTA" 5E OBLIGA SUJ ARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LOS
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COMO A SUS ANEXOS TERMINOS DE REFERENCIA, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLE( EN LA
LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, sU REGLAMENTOQ, LEYES, TRATADOS Y DEMAS NQRMAS Y

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

DECIMA OCTAVA.- OTRAS ESTIPULACIONES.

"LA CONTRATISTA” CONVIENE EXPRESAMENTE Y MANIFIESTA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DE LAS

ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGA LA RETENCION DEL 5 (CINCO) AL MILLAR DEL IMPORTE
DE CADA ESTIMACION PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 16 DEL REGLAMENTC DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCION CONTROL
Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS, DESTINADO A LA CONTRALORIA DEL ESTADO EN
CONFORMIDAD CON EL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FED[:RAL Y
EL ACUERDO DE COORDINACION CELEBRADO ENTRE FEDERACION ESTADO  DENOMINADO
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA Y
COLABORACION EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ATAQUE A LA CORRUPCION.

DECIMA NOVENA.- RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.

“CEA” Y “LA CONTRATISTA” RESOLVERAN ENTRE ST LAS CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES QUE
PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO
DERIVADOS DE ESTE CONTRATQ, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUTENTE PROCEDIMIENTQ:

A).- "LA CONTRATISTA” SOLICITARA A “CEA”, MEDIANTE UN ESCRITO EN EL CUAL EXPONDRA EL
PROBLEMA TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA SUSCITADO ENTRE EL Y EL RESIDENTE DE OBRA,
INDICANDO LAS CAUSAS Y MOTIVOS QUE LE DIERON ORIGEN, ANEXARA LA DOCUMENTACION QUE
SUSTENTE SU PETICION Y LOS PRESENTARA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA EN EL QUE HAYA QCURRIDO.

B).- LA DIRECCION DE “CEA" RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJQS, DENTRO DE UN
TERMING DE DIEZ DIAS NATURALFS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE RECIBA LA SOLICITUD,
REA!.IZARA LAS DILIGENCIAS NECESARIAS REQUERIDAS, A FIN DE EMITIR UNA SOLUCION QUE DE
TERMINO AL PROBLEMA PLANTEADO.

C).- LA DIRECCION DE “CEA” RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS AL EMITIR LA
RESOLUCION, CITARA A “LA CONTRATISTA” Y AL RESIDENTE DE OBRA, PARA HACERLA DE SU
CONOCIMIENTO, DENTRO DE LOS CINCO DIAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN EL QUE SE HAYA
EMITIDO ESTA.

D).- DURANTE LA REUNION CONVOCADA, SE HARA DEL CONOCIMIENTO DE “LA CONTRATISTA" Y EL
RESIDENTE DE OBRA, LA SOLUCION ADOPTADA Y SE LEVANTARA ACTA ADMINISTRATIVA EN {A QUE
HARAN CONSTAR LOS ACUERDOS TOMADOS, DEBIENDOSE ANOTAR LOS MISMOS EN LA BITACORA.

VIGESIMA.- JURISDICCION Y COMPETENCIA.

PARA | A INTFRPRFI'ACION ¥ CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CON RATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO
QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO E MISMO, LAS PARTES ACUERDAN SOMETERSE A LA
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES CON SED® A CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, POR LO TANTO
“LA CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUP QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU
DOMICILIO PRESENTE O FUTURG, O POR
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LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y
ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO EN DOS TANTOS, AL CALCE Y AL MARGEN
DE TODAS SUS FOJAS UTILES EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, EL DIA 01 (UNO) DE
MARZO DE 2011 (DOS MIL ONCE).

POR “CEA” POR “LA CONTRATISTA"

AYO CYNT BARAJAS/PADILLA
NICIPIOS APODERADA GENERAL JUDICIAL DE
CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V.

TESTIGOS

05

£5TA HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL CONTRATO DE OBRA PULLICA A BASE DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO No. CEA-SA-
RP-AD-003/2011, CELEGRADO ENTRE (A COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JLISCO Y LA EMPRESA DENOMINADA CONSTRUCTORA
CAUTIN, S.A. DECV.
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