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JALISCO
CONTRATO No. CEA-SA-RP-AD-032/2011

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR EL INGENIERO SALVADOR ROSAS PELAYO, DIRECTOR DE APOYO A
MUNICIPIOS, A LA CUAL EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “CEA” Y POR LA OTRA, LA
EMPRESA DENOMINADA CONSTRUCCIONES PARAISOS, S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR LA C. MARIA SILVIA LORENA CORTES MARTINEZ EN SU CARACTER DE
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO DE DICHA PERSONA MORAL, A LA CUAL EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARA COMO “LA CONTRATISTA”, MISMOS QUE SE SUJETAN AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: :

DECLARACIONES:
I.- “CEA” DECLARA QUE:

1.1.- ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADQG DE JALISCO, CREARO
POR DECRETO 21804/LVI1/06 DEL CONGRESO DEL ESTADO, DE FECHA 31 DE ENERO DE 2007 Y PUBLICARO
EN EL PERIODICO OFICIAL "EL ESTADO DE JALISCO” CON FECHA 24 DE FEBRERQ DE 2007, CON
PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DEL
AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

I.2.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA FRACCION XXXIX DEL ARTICULO 23 DE LA LEY DEL
AGUA PARA EL ESTADQ DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, TIENE COMO UNA DE 5US ATRIBUCIONES EJERCER
EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES EN MATERIA DE ADMINISTRACION,
INFORMACION, PLANEACION, CONTROL, SUPERVISION Y VIGILANCIA DE AGUAS DE JURISDICCION
ESTATAL.

I.3.- EL DIA 01 DE MARZO DE 2007 FUE NOMBRADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO A CESAR L. COLL
CARABIAS, COMO SU DIRECTOR GENERAL, DE CONFORMIDAD CON LG DISPUESTO POR LA FRACCION 1T
DEL ARTICULO 25 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ¥ QUIEN THENE
EL CARACTER DE APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACION,
EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION 1 DEL ARTICULO 35 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO
Y SUS MUNICIPIOS, ASI COMO "LO CORRESPONDIENTE A LOS ARTICULOS 31 PARRAFO PRIMERQ Y
SEGUNDQ Y 32 FRACCION 1 DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY.

I.4.- EL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2010, MEDIANTE OFICIO NUMERO DG-708/2010, LE FUE DELEGADA LA
FUNCION PARA SUSCRIBIR CONTRATOS AL INGENIERO SALYVADOR ROSAS PELAYO, DIRECTOR DiE APOYO A
MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTES "A LAS ACTIVIDADES QUE DESEMPEFJE SU DIRECCION, FUNCION
DELEGADA POR PARTE DE CESAR L. COLL CARABIAS, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE tA
"CEA", DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LAS FRACCIONES 1Y V DEL ARTICULO 35 DE LA LEY DEL
AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, Y LO_ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 31 PARRAFC
SEGUNDRO DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY. \\\_

1.5.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES DE tA ADIUDICACION DEL PRESENTE CONTRATQ, SE CUENTA CON
RECURSOS PROPIOS.
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L.6.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN LA AVENIDA FRANCIA NUMERQ 1726, COLONIA MODERNA,
SECTOR JUAREZ EN GUADALAJARA, JALISCO, MISMO QUE SFNALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN, LAS
NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES
MIENTRAS NO SENALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA ‘TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE
CONTRATO.
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1.7.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A “LA CONTRATISTA” PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS
A QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACION 1.5, DE
ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR ADIUDICACION
DIRECTA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 104 FRACCION 1, 105 PRIMER
PARRAFO, 106 FRACCION X Y 182 AL 186 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y
CONFORME A LO SENALADO EN LA RESOLUCION DE FECHA 26 DE JULIO DE 2011 FIRMADA POR CESAR L.
COLL CARABIAS, DIRECTOR GENERAL DE “CEA”.

II.- LA CONTRATISTA” DECLARA QUE:

IL1.- ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
DENOMINADA CONSTRUCCIONES PARAISOS CON EL TESTIMONIG DE LA ESCRITURA PUBLICA
NUMERO 13,419 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2002 PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO
NUMERO 78 DE GUADALAJARA, JALISCO, LIC. FERNANDO GUILLERMO PONCE GONZALEZ INSCRITA
EN EL REGISTRQ PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE JALISCO BAJO FOLIO MERCANTIL
ELECTRONICO NUMERD 14175*1 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2002.

I1.2.- LA C. MARIA SILVIA LORENA CORTES MARTINEZ QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA
VOTAR NUMERC 3086072520847 EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, ACREDITA SU
CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA
CONSTRUCCIONES PARAISOS, S.A. DE C.V. CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO
2,129 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2009 PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO 110 DE
GUADALAJARA, JALISCO, LIC. FERNANDO GUILLERMO PONCE GONZALEZ INSCRITA EN EL
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDD Y DE COMERCIO DE JALISCO BAJQ FOLIO MERCANTIL
FLECTRONICO NUMERQ 14175%1 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2009; CARACTER QUE BAJO PROTESTA
DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE A LA FECHA, NO LE HA SIDO LIMITADO, NI REVOCADO.

I1.3.- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y

ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBIETO DE ESTE CONTRATO.

11.4.- SENALA COMO DOMICILIO LEGAL EL UBICADO EN LA CALLE CASUARINA NUMERO 1404
COLONIA PARAISOS DEL COLLI, ZAPOPAN, JALISCO, C.P. 45069, TELEFONO 01 (33) 10-28-75-72
NOMENCLATURA, QUEDA OBLIGADA A NOTIFICARLO A “"CEA”, APERCIBIDA DE QUE EN CASO CONTRARIQ,
CUALQUIER NOTIFICACION SE TENDRA POR LEGALMENTE HECHA EN EL DOMICILIO QUE SE TENGA
REGISTRADO CON ANTERIORIDAD.

I1.5.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, CON EL
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO CPA-020212-558.

I1.6.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, EN EL PADRON DE
CONTRATISTAS CON NUMERO 4496 Y DECLARA BAIO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE DICHO REGISTRO
A LA FECHA SE ENCUENTRA VIGENTE. ’

I1.7.- "LA CONTRATISTA” DECLARA NO ESTAR AFILIADA A LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA
DE LA CONSTRUCCION Y EN ESTE ACTO NO ACEPTA LA RETENCION DEL DOS AL MILLAR (0.2%) SOBRE EL
IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO PARA LA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO, CONFORME A LO
SENALADO EN EL CONVENIO DE COLABORACION Y COORDINACION DE ACCIONES CELEBRADO ENTRE
“CEA” Y |A CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION CELEBRADO EL 19 DE MAYO DE
2010.
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I1.8.- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITCS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO Y SU REGLAMENTO, ASI COMO EL CONTENIDO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA ¥
SUS ANEXOS, ASE COMO DEL CALENDARIO DE LOS SERVICIOS, EL CATALOGO DE ACTIVIDADES Y LA
BITACORA QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO.

I1.9.- QUE HA JUZGADO Y TOMADO EN CUENTA, TODAS LAS CONDICIONES QUE PUEDAN INFLUIR EN LA
ELABORACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS, TALES COMO UBICACION Y CONDICIONES DE ACCESQ, EPQCA
DEL ANO EN LA CUAL SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA, OBRAS DE
PROTECCION Y SENALAMIENTO VIAL, CONDICIONES EN EL MERCADO DE LOS INSUMOS, MANO DE OBRA,
MATERIALES Y MAQUINARIA EN LA FECHA DE INICIACION DEL PRESENTE CONTRATO, TODO LO ANTERIOR
INDEPENDIENTEMENTE DE LG QUE DICHOS PRECIOS INCLUYAN POR RAZON DE COSTO DIRECTO, DEL
INDIRECTO, DE LA UTILIDAD, DE LOS CARGOS ADICIONALES ESTABLECIDOS Y QUE EL PAGO SERA POR
UNIDAD DE OBRA TERMINADA A SATISFACCION DE “CEA".

I1.10.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARAN LAS OBRAS OBIETO DE ESTE
CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

I.11.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS
PREVISTOS EN EL ARTICULO 43 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

I1.12.- SE ENCUENTRA Al CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, LO QUE MANIFIESTA BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 1, 2, 3, 6, 7, 8 FRACCION 1, 27
SEGUNDO PARRAFO, 37, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 63, 64, 65, 67 FRACCION I, 68,
73, 76, 77, 78, 79, 80, 88, 89, 101, 104 FRACCION I, 105 PRIMER PARRAFQ, 106 FRACCION X, 109, 182
AL 186, 194, 195, 197, 200, 211, 212, 213, 214, 215, 220, 221, 224, 225, 266 Y DEMAS APLICABLES DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO; 1, 24 FRACCION V, 26 FRACCION 1, 30, 53, 54, 59
Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO; 1,
2 FRACCIONES I, IV Y VIII, 3 FRACCION V, 20 FRACCION I, 21, 23 FRACCIONES XXXIX, XLVII, 24
FRACCION 11, 35 FRACCION 1Y V, 76 FRACCION I, ¥ DEMAS APLICABLES DE LA LEY DEL AGUA PARA
EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASI COMO LOS ARTICULOS 31 Y 32 FRACCION PRIMERA
DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY; LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETC DEL CONTRATO.

“LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: “CONTROL DE
DEMASIAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN JOSE DE LAS
FLORES, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJ]O, JALISCO" HASTA SU TOTAL EJECUCION, ACATANDO |
PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS, DOCUMENTOS Y ANEXOS
SENALADOS EN LA DECLARACION 11.8 Y CLAUSULA VIGESIMA DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO SU
PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA, MISMAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS COMO PARTE
"INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.
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SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

EL MONTO DE ESTE CONTRATO, ES POR LA CANTIDAD DE $32,084.10 (TREINTA Y DOS MIL OCHENTA
Y CUATRO PESOS 10/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA),
CORRESPONDIENDO $27,658.71 (VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
71/100 M.N.), AL IMPORTE POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, OBJETO DE ESTE CONTRATO Y LA
CANTIDAD DE $4,425.39 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 39/100 M.N.) At
IMPUESTO Al VALOR AGREGADO (IVA).

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.

"LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN UN PLAZO DE 30
(TREINTA) DIAS NATURALES, SIENDO SU INICIO EL DIA 10 (DIEZ) DE AGOSTO DE 2011 (DOS MIL
ONCE) Y SU TERMINACION, A MAS TARDAR, EL DIA 08 (OCHO) DE SEPTIEMBRE DE 2011 (DOS MIL
ONCE), DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA APRCBADO.

LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE_BERA REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EN EL TIEMPO PREVISTO EN -
Et PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PACTADOS EN ESTE CONTRATO.

CUARTA.- ANTICIPOS.

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO LA "CEA” NO OTORGARA ANTICIPO.

QUINTA.- GARANTIAS.

“LA CONTRATISTA” GARANTIZARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL. PRESENTE
CONTRATO MEDIANTE FIANZA® POR EL 10 (DIEZ) POR CIENTO DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS, EXPEDIDA POR INSTITUCION AUTORIZADA A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
DEL ESTADO DE JALISCO, ANTE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, Y DEBERA
ESTIPULAR COMO MINIMO LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:

A).- QUE LA FIANZA SE OTORGARA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN ESTE
CONTRATO;

B).- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACION EXPRESA Y POR
ESCRITO DE “CEA”;

C).- QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES
O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DE “LA CONTRATISTA” O “CEA” Y HASTA QUE SE DICTE
RESOLUCION O SENTENCIA EJECUTORIADA POR AUTORIDAD COMPETENTE, Y

D).- QUE LA AFIANZADORA ACEPTE EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION
PREVISTOS EN EL ARTICULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD
DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO
95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEQ DEL IMPORTE DF LA
_P()LIZA DE FIANZA REQUERIDA.
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LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DEBERAN SER PR

\ NTADAS DENTRO DE LOS 02 (DOS) DIAS
HABILES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA

UE SE SUSCRIBA ESTE CONTRATO, SI
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TRANSCURRIDOS ESTE TERMINQ NO SE HUBIERE OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA, “CEA" PODRA
RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO.

CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, “LA CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS
QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD
EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN CONTRAVENCION AL CONTENIDG DEL PRESENTE CONTRATO, OE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 48 Y 53 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO
DE JALISCO.

"CEA" DEBE REDACTAR UN INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS TRABAJOS RECIBIDOS, DENTRO DE LOS
QUINCE DIAS ANTERIORES AL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE GARANTIA SI ELL INFORME ES FAVORABLE
PARA LA CONTRATISTA", "CEA" PROCEDERA A LA DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y EN SU CASQO, AL PAGO DE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES. SI EL
INFORME NO ES FAVORABLE Y LOS DEFECTOS OBSERVADOS SE DEBEN A DEFICIENCIAS EN LA EJECl)C]ON
DE LOS TRABAIOS ENCOMENDADOS A “LA CONTRATISTA" DURANTE CL PLAZO DE LA GARANTIA, LA
"CEA” PROCEDERA A DICTAR LAS INSTRUCCIONES OPORTUNAS A "LA CONTRATISTA” PARA LA DEBIDA
REPARACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y CONCEDERLE UN PLAZO PARA ELLO.

EN CASG DE OQTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS A "LA CONTRATISTA™ DERIVADAS DE LA
FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTQ O AL PLAZO DE BEJECUCION DEL PRESENTE
CONTRATO, “"LA CONTRATISTA" DEBERA OBTENER LA MODIFICACION DE LA FTANZA Y PRESENTARLA
ANTES DE LA FIRMA DEL CONVENIOC RESPECTIVO.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATCO SE PAGUEN MEDIANTE LA
FORMUIACION DE ESTIMACIONES POR CONCEPTOS EIECUTAROS, QUE ABARCARAN UN PERIODO NO
MAYOR A UN MES, LAS CUALES SERAN PRESENTADAS POR “"LA CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE
OBRA, DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE DE DICHA ESTIMACION,
QUE SERA EL DIA QUINCE O ULTIMO DEL MES, ACOMPANADAS CON LA DOCUMENTACION Y LAS
FOTOGRAFIAS DE F_]ECUCION' DE CONCEPTOS QUE ACREDITEN LA PROCEDENCIA DE SU PAGO. LA
RESIDENCIA DE OBRA CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU
PRESENTACION, PARA SU REVISION, CONCILIACION Y AUTORIZACION.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS Y DEBIDAMENTE AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE
OBRA, SE DEBERAN PRESENTAR EN £L DOMICILIO LEGAL DE LA "CEA", UBICADO EN LA AVENIDA FRANCIA
No. 1726, COLONIA MODERNA, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, QUIEN CUENTA CON UN PLAZO
NO MAYOR DE VEINTE DIAS NATURALES PARA SU PAGO, CONTADOS ESTOS A PARTIR DE LA FECHA DE
AUTORIZACION POR LA SUPERVISION DE LA OBRA.

“LA CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE PRESENTE PARA LA
GESTION DE PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL
ATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ESTOS O POR SU PRESENTACION INCORRECTA O
EXTEMPORANEA, NO SERA MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS, NI PARA EL
DIFERIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION.

LOS PAGOS DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION PLEMA DE LOS TRABAJOS, YA
QUE “CEA" TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN
SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTA
TRABAJOS TERMINADCS, Y ESTAS PARTES

DAD DE LOS TRABAJOS, S1 A JUCIO DE “"CEA” EXISTEN
AN-SDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRA

L |
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PACTARSE S RECEPCION ENTRE LAS PARTES Y EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA EL ACFA DE RECEPCION

FISICA ¥ PARCIAL DE LOS TRABAJOS.

SI "CEA" LLEGARA A RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR CAUSAS
IMPUTABLES A "LA CONTRATISTA", LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “CEA” LA QUE
LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE TENDRAN POR AUTORIZADAS, CUANDO “CEA" OMITA RESOLVER
RESPECTQ DE SU PROCEDENCIA, DENTRO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN 5IDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA. EN TODOS LOS
CASOS, EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN LA BITACORA LA FECHA EN QUE SE
PRESENTAN LAS ESTIMACIONES.

EN CASC DE QUE "LA CONTRATISTA", NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES DENTRO DEL TERMING DE 20
(VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA
RESIDENCIA DE OBRA, LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN LA SIGUIENTE FECHA DE
CORTE, SIN QUE ELLO DE LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS FINANCIERQS POR PARTE DE “LA
CONTRATISTA”, DEBIENDOSE HACER CONSTAREN LA BITACORA TALES HECHOS.

EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA EN LAS
ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDRO, APLICANDQO Al
IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES
A CADA TIPG DE AJUSTE, DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TGDOS LOS
FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS DEBERAN ACUMULARSE.

LA AUTQRIZACION DEL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES DEBERA CONSTAR POR ESCRITO,
ACOMPANADC DE |A DOCUMENTACION QUE ACREDITE SU PROCEDENCIA, SIN NECESIOAD DE CELEBRAR
CONVENIO ALGUNO,

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS DE GASTOS NO RECUPERABLES DEBIDAMENTE
COMPROBADOS SE REALIZARA EN UN TERMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE} DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADOS POR EL RESIDENTE DE OBRA, A LOS TMPORTES
QUE RESULTEN NO {ES SERA APLICABLE COSTO ADICIONAL ALGUNC POR CONCEPTO DE INDIRECTOS,
FINANCIAMIENTO, NI UTILIDAD.

SI “LA CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR ENCIMA DEL MONTO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA
SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO, SIN MEDIAR CONVENIO ADICIONAL U ORDEN PQOR ESCRITO POR
PARTE DE “CEA”, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI A
MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LOS TERM[NOS ESTIPULADOS Y
MENCIONADOS EN LOS DOCUMENTOS Y ANEXOS QUE SE INDICAN EN LA DECLARACION IL.6 Y LA CIJ\USULA
DLC[MO NOVENA DEL PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS DE LA “CEA”, ESTA
PODRA ORDENAR SU CORRECCION O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICiONALES QUE
RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA "“LA CONTRATISTA", SIN QUE TENGA DERECHO A
RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO, EN ESTE CASO "“CEA”, SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA
ORDENAR LA SUSPESION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EN TANTG NO SE LLEVE A
CABO |A CORRECCION O REPOSICION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL
PLAZO SENALADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO PARA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS.

EN CASO DE INCUPLIMIENTO EN LOS PAGO
SOLICITUD DE “"LA CONTRATISTA", }{

ﬂm éﬂt{ &/?*”/

DE ESTIMACIONES Y AJUSTES DE COSTOS “CEA", A
RA PAGAR UNA INDEMNIZACION, CONFORME A LO

T
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JALISCO
ESTIBLACECIDO EN EL ARTICULO 199 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y EL 51 DE SU
REGLAMENTO, ASI COMO A LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL Y LA LEY DE INGRESQS, AMBOS DEL
ESTADO DE JALISCO, EN MATERIA DE CREDITOS FISCALES.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “LA CONTRATISTA", ESTA DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES. DE
OCURRIR LO ANTERIOR, 1.0S CARGOS POR CONCEPTO DE INTERESES, SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES NQ PAGADAS, COMPUTADOS POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA PACTADA PARA EL
PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “CEA”, ¥ CONFORME A
UNA TASA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR EL CODIGO FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO Y LA LEY DE
INGRESOS DE LA ENTIDAD PARA LOS CASOS DE PRORROGA DEL PAGO DE CREDITOS FISCALES.

CUALQUIER PAGO QUE SE REALICE CON MOTIVO DEt PRESENTE CONTRATO, SE REALIZARA EN EL
DOMICILIO QUE SE SENALA EN LA DECLARACION 1.6.

SEPTIMA.- CANTIDADES ADICIONALES Y CONCEPTOS NO PREVISTOS.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATQ, “"LA CONTRATISTA"” SE PERCATA DE LA NECESIDAD
DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NG PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL
CONTRATO, DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO A “CEA", PARA QUE ESTA RESUELVA LO CONDUCENTE;
“LA CONTRATISTA” SOLO PODRA FJECUTARLOS UNA VEZ QUE CUENTE CON LA AUTQRIZACION POR
ESCRITO POR PARTE DE “"CEA”.

DERIVADO DE LO ANTERIOR SE DEBERAN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES CONFORME A LO
SENALADO EN EL CAPITULO IV DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y LA CLAUSULA
OCTAVA DEL PRESENTE CONTRATO, ASI MISMO “LA CONTRATISTA" DEBERA PRESENTAR AMPLIACION A
LA FIANZA OTORGADA PARA  GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTQ DEL PRESENTE INSTRUMENTQ
CONTRACTUAL.

TRATANDOSE DE CONCEPTOS ADICIONALES, ESTOS SE PAGARAN CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS
PACTADOS ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL
DEL. CONTRATO, LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS PREVIAMENTE
PARA SU PAGO.

OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.

LA “CEA” PODRA MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO MEDIANTE CONVENIOS ADICIONALES, PREVIA
SOLICITUD DE “LA CONTRATISTA”, DICHOS CONVENIOS NO DEBERAN REBASAR EL 25% (VEINTICINCO)
POR CIENTO DEL MONTO PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO, NI IMPLICAR
VARIACIONES SUBSTANCIALES AL PROYECTO, NI CELEBRARSE PARA ELUDIR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY.

EN EL CASO DE QUE LAS MODIFICACIONES EXCEDAN EL PORCENTAJE SERALADO EN EL PARRAFO QUE
ANTECEDE O VARIAN EL PRESUPUESTO SUBSTANCIALMENTE, POR VARIACIONES IMPORTANTES AL
PROYECTO, A LAS ESPECIFICACIONES © A AMBOS, SE RODRA CELEBRAR UN CONVENIO ADICIONAL
RESPECTQ A LAS NUEVAS CONDICIONES, EL CUAL DEBERA SER AUTORIZADO POR LA “CEA" BAJO SU
RESPONSABILIDAD POR EL MONTO DE ORIGEN O AMPLIACION. LAS MODIFICACIONES NO DEBERAN
AFECTAR LAS CARACTERISTICAS DEL TIPO DE OBRA PACTADA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, NI
CELEBRARSE PARA ELUDIR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY.

%m é'f, ﬂ/f/‘”/

LA “CEA" PODRA AUTORIZAR PRORROGAS CUANDO SE PRESENTEN CIRCUNSTANCIAS O
ACONTECIMIENTOS NO PREVISTOS EN FSENTE CONTRATO O EN LOS CONVENIOS ADICIONALES QUE
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INFLUYAN EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA POR PARTE DE "LA CONTRATISTA", PREVIO
ANALISIS QUE ESTA PRESENTE ACOMPANANDO LA SOLICITUD DE PRORROGA.

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS,

“CEA” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “LA CONTRATISTA”, EL (LOS) SITIO(S) EN EL(LOS) QUE

DEBA(N) LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA BE ESTE CONTRATQ, ASI COMO LOS DICTAMENES,
. PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION. LA

ENTREGA DEL INMUEBLE Y LOS DOCUMENTOS AQUI DESCRITOS, DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

EL-INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "CEA™ EN [A ENTREGA OPORTUNA DEL(LOS) SiT1O(S) EN EL(LOS)
QUE DEBA(N) LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS A “LA CONTRATISTA”, PRORROGARA EN 1GUAL PLAZO LA
FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS.

PARA EFECTOS DE LO SERIALADO EN EL PARRAFOR QUE ANTECEDE, DEBERA CONSTAR POR ESCRITO, EN
SU CASQ, LA ENTREGA Y RECEPCION DEL(LOS) SITIO(S).

DECIMA.- AJUSTES EN LOS COSTOS.

LAS PARTES ACUERDAN QUE SI DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS MATERIA DEL PRESENTE
CONTRATOQ, SE LLEGARAN A PRESENTAR CIRCUNSTANCIAS O ACONTECIMIENTOS DE CUALQUIER
NATURALEZA, NO PREVISTAS EN EL MISMO, PERO QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O
INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS
DE LOS TRABAJOS NO BJECUTADOS DE LA OBRA PUBLICA, DICHOS COSTOS PUEDEN REVISARSE Y
AJUSTARSE, EN SU CASO, A SOLICITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO
EN LA SECCION CUARTA “DEL AJUSTE DE COSTOS” DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO
Y CONFORME A LO SIGUIENTE:

[. SE DEBERA REVISAR CADA UNO DE LOS PRECIOS SENALADOS EN EL PRESUPUESTO PRESENTADO POR
“LA CONTRATISTA" PARA OBTENER EL AJUSTE;

1. LA REVISION POR GRUPO DE PRECIOS QUE MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES
CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR PRESENTEN CUANDO MENOS EL OCHENTA POR CIENTO DEL
IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO; Y

11I. EN EL CASO DE TRABAIOS EN QUE SE ESTABLEZCA LA PROPORCION EN QUE INTERVIENEN LOS
INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTG DE LOS MISMOS, EL AJUSTE RESPECTIVO PUEDE
DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACION DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN
DICHAS PROPORCIONES. SI “LA CONTRATISTA” NO ESTUVIERA DE ACUERDO CON LA PROPORCION DE
LA INTERVENCION DE LOS INSUMOS, N! SU FORMA DE MEDICION DURANTE EL PROCESO DE
CONSTRUCCION, PUEDE SOLICITAR SU REVISION PARA SER CORREGIDOS. PARA EL CASO QUE NO HUBLERA
ACUERDO ENTRE LAS PARTES, SE APLICARA EL PROCEDIMIENTO SENALADO EN EL PUNTO 1. DE LA
PRESENTE CLAUSULA.

DECIMA PRIMERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

“LA CONTRATISTA” COMUNICARA POR ESCRITO A “CEA" LA TERMINACION DE LOS TRABAIOS QUE LE
FUERON ENCOMENDADOS, PARA QUE ESTE EN UN TERMINO QUE NO EXCEDERA DE 10 (DIEZ) DIAS
HABILES VERIFIQUE QUE ESTAN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y HECHO 1O ANTERIOR Y DENTRO DE LOS 15
(QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES A ABUBL EN QUE SE HUBIERE CONSTATADO LA TERMINACION DE

ﬂﬂa éﬂé‘s 4‘/“‘/”/
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LOS TRABAIGS REALIZADOS, LEVANTARA ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE CONSTE ESTE HECHO Y
ADEMAS DEBERA CONTENER COMO MINIMO LO SIGUIENTE:

[.- NOMBRE DE LOS ASISTENTES Y EL CARACTER CON QUE INTERVENGAN EN EL ACTO.

H.- NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA DESIGNADO POR “CEA” Y EN St CASO, EL
REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA".

[11.- BREVE DESCRIPCION DE LOS TRABAIOS REALIZADOS, QUE SE ESTEN RECIBIENDO.

1V.- FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS.

V.- RELACION DE LA ESTIMACION O GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO, CREDITOS A FAVOR
O EN CONTRA'Y SALDOS

VI.- LAS GARANTIAS QUE CONTINUARAN VIGENTES Y LA PROBABLE FECHA DE SU CANCELACION,

NO OBSTANTE LA RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS, "LA CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADA A
RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADQ DE JALISCO Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
JALISCO.

DESPUES DE RECIBIDOS LOS TRABAJOS MENCIONADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA “CEA” DEBEI}A
ELABORAR EL FINIQUITO DEL PRESENTE CONTRATO. EN EL  FINIQUITC DEL CONTRATO SE DEBERAN
HACER CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN TANTO PARA "CEA” COMO PARA
“LA CONTRATISTA", DE IGUAL FORMA EN DICHO FINIQUITO DEBERA DESCRIBIRSE EL CONCEPTO
GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

UNA VEZ QUE “CEA” HAYA DETERMINADO EL SALDO TOTAL DEL FINIQUITO, DEBERA:

A).- PONER A DISPOSICION DE “LA CONTRATISTA” EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU
OFRECIMIENTO, O BIEN, SOLICITAR A “LA CONTRATISTA” EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES
RESULTANTES.

B).- LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE EXTINGA LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE "CEA" Y “"LA
CONTRATISTA" ASUMIDOS POR EN EL CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA.- REPRESENTANTES DE “LA CONTRATISTA".

“LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN EL
SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRA COMO
SUPERINTENDENTE DE OBRA, EL CUAL DEBERA CUBRIR EL PERFIL REQUERIDO, ADEMAS DE CONOCER CON
AMPLITUD LOS ANEXOS QUE SE INDICAN EM LA DECLARACION 11.8. Y CLAUSULA VIGESIMA DE ESTE
CONTRATQ, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA
BJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL SUPERINTENDENTE DE CBERA DEBE ESTAR FACULTADO POR “LA CONTRATISTA”, PARA OiR ¥ RECIBIR
TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL,

ASI COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO L0
RELATIVO Al CUMPLIMIENTO DFE ESTE CONTRATO. EL NOMBRE DEL SUPERINTENDENTE DE OBRA DEBERA

CONSTAR EN LA BITACORA.
/". ——
F A

Silve 8 M
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JALISCO .
“CEA" SE RESERVA EL DERECHO DE LA ACEPTACION DEL SUPERINTENDENTE DE OBRA, Y DE SOLICITAR
EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL MISMO, Y “LA

CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE NOMBRAR A OTRO QUE REUNA LOS REQUISITOS INDICADOS
EN EL PRIMER PARRAFO DE ESTA CLAUSULA.

DECIMO TERCERA.- OBLIGACIONES OBRERO LABORALES.

“LA CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA, SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE |AS OBLIGACIONES OBRERO PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES Y
ORGANISMOS PUBLICOS, DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN
MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE “LA CONTRATISTA” SE QBLIGA, POR LO
MISMO, EN RESPONDER DE TODAS Y CADA UNA DE LAS RECLAMACIONES QUE POR ESTE MOTIVO HAGAN
SUS TRABAJADORES, POR LO QUE “CEA" SERA AJENO A CUALQUIERA DE ESTAS RECLAMACIONES,
PRESENTES O FUTURAS,

EN CASO DE QUE “"CEA” TENGA QUE CUBRIR ALGUNA CANTIDAD DE DINERQO DERIVADA DE LA RELACION
LABORAL ENTRE “LA CONTRATISTA” Y SUS TRABAJADORES O CON MOTIVO DE ENFERMEDADES O
RIESGOS DE TRABAJO “LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A REINTEGRARLE A “CEA” LA CANTIDAD O
CANTIDADES EROGADAS POR TALES MOTIVOS.

DECIMO CUARTA.- RESPONSABILIDAD DE "LA CONTRATISTA".

“LA CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEBERA
SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN
MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO
AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASI COMO A LAS INSTRUCCIONES
QUE AL EFECTO LE SENALE “CEA”. CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DANOS Y PERJUICIOS QUE
RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE “LA CONTRATISTA”, QUE PODRAN SER
RECLAMADAS POR “CEA"” POR LA VIA JUDICIAL CORRESPONDIENTE.

ASIMISMO, “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL, EN FAVOR DE
CUALQUIER OTRA PERSONA FISICA O MORAL, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHQS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR
TRABAJOS BEJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON EL PREVIO CONSENTIMIENTO EXPRESO
Y POR ESCRITO DE "“CEA", CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 72 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

ST CON MOTIVO DE LA CESION DE DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR "LA CONTRATISTA” St
ORIGINA UN ATRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERA EL PAGO DE LA INDEMINZACION A QUE HACE
REFERENCIA EL ARTICULO 199 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

DECIMO QUINTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 215.DELA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
JALISCO Y EL 53 DE SU REGLAMENTO, EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO DESDE EL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE
CONTRATO ES EL ARQ. OCTAVIO CABRERA REYES, QUIEN POR ENDE SERA EL RESPONSABLE DIRECTO
DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL MISMO,
INCLUYENDO LA AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “LA CONTRATISTA"; QUIEN
ADEMAS TENDRA A SU CARGO LAS FUNCIONES SENALADAS EN EL ARTICULO 54 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

Hevg 67’7;? é’/‘f”M
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“CEA” A TRAVES DEL SERVIDOR PUBLICO SENALADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE, TENDRA Et
DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO MOMENTO LOS TRABAJOS OBIJETO DEL CONTRATO Y DAR A "LA
CONTRATISTA" POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN LOS TIEMPOS Y FORMA CONVENIDOS Y CON LAS MODIFICACIONES QUE
EN SU CASO LE SEAN ORDENADAS.

“LA CONTRATISTA” RECONOCE LA FACULTAD DE “"CEA" DE REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS
MATERIALES QUE-VAYAN A UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

DECIMO SEXTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

“CEA"” Y "LA CONTRATISTA”, CONVIENEN PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE
ESTE CONTRATO POR PARTE DE "LA CONTRATISTA", LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES RETENCIONES
Y/O PENAS CONVENCIONALES:

A).- "CEA” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN
CJECUTANDO POR “LA CONTRATISTA" DE ACUERDO CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA
DE TRABAJO APROBADO; PARA LO CUAL, "CEA” COMPARARA PERIODICAMENTE CONTRA EL PROGRAMA, EL
AVANCE REAL ESTIMADO DE LOS MISMOS.

S1 COMO CONSECUENCIA DE LA COMPAR/\CION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL AVANCE DE
LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, “CEA” PROCEDERA A HACER LAS RETENCIONES
ECONOMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS FECHAS EN QUE SE
DETERMINEN LOS ATRASOS, POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE MULTIPUICAR EL 2% (DOS POR
CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE
LA FECHA DEL ATRASO EN EL PROGRAMA, HASTA LA DE REVISION. LAS RETENCIONES SERAN-
DETERMINADAS UNICAMENTE EN FUNCION DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO. O
PRESTADOS OPORTUNAMENTE CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO CONVENIDO, CONSIDERANDO LOS
AJUSTES DE COSTOS ¥ SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADQ, Y EN NINGUN CASC PODRAN SER
SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

ASIMISMO, CUANDO “"LA CONTRATISTA” REGULARICE 1OS TIEMPOS DE ATRASO SENALADOS EN EL
PROGRAMA DE EJECUCION, PODRA RECUPERAR LAS RETENCIONES ECONOMICAS QUE SE LE HAYAN
EFECTUADO, POR LO QUE "CEA” REINTEGRARA A “LA CONTRATISTA" EL IMPORTE DE LAS MISMAS QUE
AL MOMENTO DE LA REVISION TUVIERA ACUMULADAS.

LA APLICACION DE ESTAS RETENCIONES TENDRA EL CARACTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA DE
TERMINACION DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO, ESTOS NO SE
HAN CONCLUIDO.

B).- SI "LA CONTRATISTA” NO CONCLUYE LOS TRABAIOS EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL PLAZO DE
EJECUCION ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO Y EN EL PROGRAMA DE
TRABAJO, “CEA" LE APLICARA LAS PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 2% (DOS
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EIECUTADO O PRESTADO
OPORTUNAMENTE, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, POR CADA MES O FRACCION QUE TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE TERM]NAC]ON PACTADA
EN LA CLAUSUIA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO HASTA EL MOMENTO DE SU TI:RM[NAC[ON DICHAS
PENAS NO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTQ, AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
DEL PRESENTE CONTRATOQ.

yira (o165 Ae

EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES SE DESCONTARAN ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE
SE FORMULEN Y EL DE LAS PENAS CON IONALES EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, Y SE
APLICARAN, SIEMPRE Y CUANDO EL ATI
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IMPUTABLES A "LA CONTRATISTA" Y QUE NO HAYA S5IDO RESULTADO DE LA DEMORA MOTIVADA POR

CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, QUE A JUICIO DE "CEA" NO SE
ATRIBUYA A CULPA DE “LA CONTRATISTA".

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN,
“CEA” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, O BIEN, LA RLSCISION
ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASI
COMO LA GARANTIA DEL ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA EN LA RESCISION, EN EL
CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADOQ.

DECIMQ SEPTIMA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“"CEA” PUEDE SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA EJECU(;ION DE 105 TRABAJOS
CUANDG MEDIE CAUSA DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. “CEA™ INFORMARA A "LA CONTRATISTA"
LA DURACION DI LA SUSPENSION Y EL PROGRAMA SE MODIFICARA POR EL PLAZO CORRESPONDIENTE.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DF LOS TRABAIOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO POR
CAUSAS IMPUTABLES A "CEA”, DICHO ORGANISMO PAGARA LOS TRABAJOS EIECUTADOS Y LOS GASTOS
NO RECUPERABLES RAZONABLES, QUE ESTEN COMPROBADOS Y RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL
CONTRATO.

EN LA SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO SE DEBERAN SEGUIR LAS FORMALIDADES PREVISTAS EN EL
ARTICULO 80 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y 59 DE SU REGLAMENTOQ.

DECIMO OCTAVA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“CEA” PODRA, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, EN CASO
OE INCUMPLIMIENTG A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE "LA CONTRATISTA",
PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, ASI
COMO LA GARANTIA DE ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA, EN EL CASO DE QUE EL
ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.

“CEA” PROCEDERA A |A RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO CUANDO ™LA CONTRATISTA”
INCURRA EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS: )

I).- SI LA CONTRATISTA”, POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBIETQ DE ESTE
CONTRATO DENTRQ DE LOS 15 (QUINCE) DIAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA
JUSTIFICADA.

II).- S1 INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EIECUCION DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPONER O
CORREGIR ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR "CEA”,

MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA O POR FL
SUPERVISOR.

<

g IIT).- S1 NO BJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPUADO EN ESTE CONTRATO O SIN
4
}: IV}.- 51 NG DA CUMP!_IMIENTO AL PROGRAMA VIGENTE DE EJECUCION DE LOS TRABAIOS POR FALTA DE
= MATERIALES O TRABAJADORES Y QUE A JUICIO DE ™“CEA”, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR A
~ \ TERMINACION SATISFACTORIA DE 1.OS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO EN LA CLAUSUHA TERCERA DE

ESTE CONTRATO.

- f—'-——_____ M
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NO IMPLICARA RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y, POR TANTO NO SE
CONSIDERARA COMO INCUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISION ADMINISTRATIVA,
CUANDO EL ATRASC TENGA LUGAR POR FALTA DE INFORMACION REFERENTE A ESPECIFICACIONES O
NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FISICA DE LAS AREAS DE TRABAIG Y DE ENTREGA OPORTUNA DE
PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR “CEA”, ASI COMO CUANDO ESTA HUBIERE
ORDENADO LA SUSPENSION DE [LOS TRABAJOS; NI POR ELL ATRASO DE LOS TRABAJOS QUE TENGA LUGAR
POR FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES.

V).- 51 ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL EN TERMINOS DE LA LEY DE CONCURSOS
MERCANTILES.

VI).- SI SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE "CEA".

VII).- S1 CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE “CEA",

VIII).- S| "LA CONTRATISTA” NO DA A "CEA” O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE
INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA ¥ SUPERVISION
DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

IX).- SI "LA CONTRATISTA"” CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASC DE QUE HAYA SIDO
ESTABLECIDO COMO REQUISITO TENER ESA NACTIONALIDAD,

X).- SI SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION CON ESTE
CONTRATO.

XTI).- EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "LA CONTRATISTA" A CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, LA CONTRAVENCION A LAS
DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, TERMINOS DE REFERENCIA, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADC DE JALISCO, SU REGLAMENTOQ, LEYES, TRATADQS Y
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.

UNA VEZ NOTIFICADO EL OFICIO DEL INICIQ DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE
ESTE CONTRATO POR “CEA”, ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATAMENTE POSESION DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS PARA HACERSE CARGQ DF LOS MISMOS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE
"LA CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS.

ASIMISMO, “LA CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “CEA”, EN UN TERMINO DE 10 (DIFZ)
DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL OFICIO DEL INICIO
DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION
QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EMITIDA LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO Y NOTIFICADA A LA
CONTRATISTA", “"CEA” PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENORA DE
CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE
OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROGCEDA, 1O QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 {TREINTA) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR ESCRITO DE DICHA RESOLUCION, A FIN DE
PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS. EN EL FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE
LOS TRABAIOS AUN NO E3ECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA DE:
TRABAJO.

T e L et
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DECIMO NOVENA.- TERMINACION ANTICIPADA EL CONTRATO.

“"CEA” PUEDE DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO St CONFIGURE ALGUNA
DE LOS SIGUIENTES CAUSAS:

I. CUANDO EXISTAN RAZONES DE INTERES GENERAL DEBIDAMENTE FUNDADAS Y MOTIVADAS.

1I. CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAIOS
MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LOS TRABAJOS MATERIA
DEL CONTRATO SE PUEDE QCASIONAR UN DANG O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO.

I, EN EL CASO DE QUE EL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DETERMINE MEDIANTE
RESOLUCION QUE HAYA CAUSADO BJECUTORIA, LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS
TRASCENDENTALES QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO:

IV. EN EL SUPUESTO DE QUE “CEA" NO PUEDA DETERMINAR A TEMPORALIDAD DE LA
SUSPENSION DE LA OBRA.

CUANDO SE DETERMINE |A TERM[NACION ANTICIPADA DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A
“CEA", DICHO ORGANISMO PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y LOS GASTOS NO RECUPERABLES
RAZONABLES, QUE ESTEN COMPROBADCS Y RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL CONTRATQ.

UNA VEZ QUE SE HAYA NCTIFICADO A “LA CONTRATISTA” SOBRE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO "CEA” DEBE: .

1. TOMAR POSESION INMEDIATA DE LOS TRABAJOS; Y

. SUSPENDER LO5 TRABAJOS Y LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADC EN QUE SE
ENCUENTRE A EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN COMPANIA DE PERSONAL DESIGNADO POR tA
CONTRALORIA.

EN LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO SE DEBERAN SEGUIR LAS FORMALIDADES PREVISTAS EN
EL ARTICULO 80 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.
§ VIGESIMA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
N ,
\ “"CEA" ¥ “"LA CONTRATISTA"” SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EIJECUCION DE LOS
TN TRABAJOS OBIETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI
\4% COMO A SUS ANEXOS TERMINOS DE REFERENCIA PROCEDIMIENTOS ¥ REQUISITOS QUE FSTABLE(,[N A
2
=

LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, SU REGLAMENTOQ, LEYES, TRATADOS Y DEMAS NORMAS Y
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA PRIMERA.- OTRAS ESTIPULACIONES.

"LA CONTRATISTA” CONVIENE EXPRESAMENTE Y MANIFIESTA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DE LAS
7 LA RETENCION DEL 5 {CINCO) AL MILLAR DEL IMPORTE

T )
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DE CADA ESFIMAC]ON PARA CUMPLIR CON 1O ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 16 DEL REGLAMENTO DE LA

LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCION CONTROL
Y VIGILANCIA DE |OS TRABAJOS EFECTUADOS, DESTINADO A LA CONTRALORIA DEL ESTADO, EN
CONFORMIDAD CON EL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL Y
El. ACUERDO DE COORDINACION CELEBRADO ENTRE  FEDERACION-ESTADO  DENOMINADO
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA Y
COLABORACION EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ATAQUE A LA CORRUPCION.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.

"CEA” Y "LA CONTRATISTA” RESOLVERAN ENTRE Si LAS CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES QUE
PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO
DERIVADOS DE ESTE CONTRATQ, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

A).- "LA CONTRATISTA" SOLICITARA A “CEA”, MEDIANTE UN ESCRITO EN EL CUAL EXPONDRA EL
PROBLEMA TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA SUSCITADQ ENTRE EL Y EL RESIDENTE DE OBRA,
INDICANDO LAS CAUSAS Y MOTIVOS QUE LE DIERON ORIGEN, ANEXARA LA DOCUMENTACION QUE
SUSTENTE SU PETICION Y LOS PRESENTARA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA EN EL QUE HAYA OCURRIDO.

B).- LA DIRECCION DE “CEA” RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DENTRO DE UN
TERMINO DE DIEZ DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE RECIBA LA SOLICITUD,
REALIZARA LAS DILIGENCIAS NECESARIAS REQUERIDAS A FIN DE EMITIR UNA SOLUC]ON QUE DE
TERMINO AL PROBLEMA PLANTEADO.

C).- LA DIRECCION DE “CEA” RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS AL EMITIR LA
RESOLUCION, CITARA A “LA CONTRATISTA” Y AL RESIDENTE DE OBRA, PARA HACERLA DE SU
CONOCIMIENTO, DENTRO DE LOS CINCO DIAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN EL QUE SE HAYA
EMITIDO ESTA.

D).- DURANTE LA REUNION CONVOCADA, SE HARA DEL CONQCIMIENTO DE “LA CONTRATISTA” Y EL
RESIDENTE DE OBRA, LA SOLUCION ADOPTADA Y SE LEVANTARA ACTA ADMINISTRATIVA EN LA QUE
HARAN CONSTAR LOS ACUERDOS TOMADQS, DEBIENDOSE ANOTAR LOS MISMOS EN LA BITACORA.

VIGESIMA TERCERA.- JURISDICCION Y COMPETENCIA.

PARA LA INTERPRETACIOI\. ¥ CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO
QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADG EN EL MISMO, LAS PARTES ACUERDAN SOMETERSE A LA
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES CON SEDE EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, POR LO TANTO
“LA CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DL SU
DOMICILIO PRESENTE O FUTURQ, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.
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JALISCO .

LEICO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y
ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO EN DOS TANTOS, AL CALCE Y AL MARGEN

DE TODAS SUS FOJAS UTILES EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, EL DiA 10 (DIE2) DE
AGOSTO DE 2011 (DOS MIL ONCE).

POR LA CONTRATISTA"

 Sihew Gy Ao tf

MARIA SILVIA LORENA CORTES MARTINEZ
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO
CONSTRUCCIONES PARAISOS, S.A. DE C.V.

"TESTIGOS

MAR ISPIN'SERRANO RAMOS
TE DE OBRAS

ESTA HOIN,DE FIRMAS PERTENECE Al CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS MY
SA-RP-AD-032/2011, CELEBRADO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA OF JIALISCO, ¥ LA B
PARAIS0S, S A DEC V.

FJ’ROYECTOS
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