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CONTRATO No. CEA-SC-EA-AD-070/2011

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, REPRESENTADA EN
ESTE ACTC POR EL INGENIERO MANUEL OSES PEREZ, DIRECTOR DE OPERACION DE P.T.A.R. ‘S,
A LA CUAL EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "CEA” Y POR LA OTRA, LA EMPRESA
DENOMINADA AYMA CONSULTORIA £ INGENIERIA S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO
POR EL DR. JUAN GUALBERTO LIMON MACIAS, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL
UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "LA CONTRATISTA", MISMOS QUE
SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
I.- "CEA” DECLARA QUE:

I.1.- ES UN ORGANISMQ PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CREADO
POR DECRETO 21804/tVI11/06 DEL CONGRESO DEL ESTADO, DE FECHA 31 DE ENERO DE 2007 Y PUBLICADO
EN EL PERIODICO OFICIAL “EL ESTADO DE JALISCO” CON FECHA 24 DE FEBRERO DE 200/, CON
PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DEL
AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

1.2.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA FRACCION XXXiX DEL ARTICULO 23 DE LA LEY DEL
AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, TIENE COMO UNA DE SUS ATRIBUCIONES EJERCER
EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES EN MATERIA DE ADMINISTRACION
INFORMACION, PLANEACION, CONTROL, SUPERVISION Y VIGILANCIA DE AGUAS DE JURISDICCION
ESTATAL.

I.3.- L DIA 01 DE MARZO DE 2007 FUE NOMBRADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO A CESAR L. COLL
CARABIAS, COMO SU DIRECTOR GENERAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA FRACCION II
DEL ARTICULO 25 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ¥ QUIEN TIENE
EL CARACTER DE APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACION,
EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION 1 DEL ARTICULO 35 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO
Y SUS MUNICIPIOS, ASI COMO LO CORRESPONDIENTE A LOS ARTICULOS 31 PARRAFO -PRIMERO Y
SEGUNDO Y 32 FRACCION 1 DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY.

L4.- EL DIA 29 DE FEBRERO DE 2008, MEDIANTE OFICIO NUMERQ DG-258/08, LE FUE DELEGADA LA
FUNCION PARA SUSCRIBIR CONTRATOQS, Al INGENIERQ MANUEL OSES PEREZ, DIRECTOR DE OPERACION
DE PT.A.R.’S, CORRFSPONDIENTES A LAS ACTIVIDADES QUE DESEMPENE SU DIRECCION, FUNCION

DELEGADA POR PARTE DE CESAR L. COLL CARABIAS, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE LA %
“CEA”, DE CONFORMIDAD CON LQ DISPUESTO EN LAS FRACCIONES 1Y V DEL ARTICULO 35 DE [_A LEY DEL

AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. ‘
L.5.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES DE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON

RECURSOS DEL PROGRAMA EJERCICIOS ANTERIORES.

I.6.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN LA AVENIDA FRANCIA NUMERQO 1726, COLONIA MODERNA,
SECTOR JUAREZ EN GUADALAJARA, JALISCO, MISMO QUE SENALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS
NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PFRSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES
MIENTRAS NO SEMALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE
CONTRATO.

I.7.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A "LA CONTRATISTA” PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS
A QUE SC DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACION 1.5, DE
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ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR ADIUDICACION
DIRECTA, DE CONFORMIDAD CON 1O DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 104 FRACCION 1, 105 PRIMER
PARRAFQ, 106 FRACCION X Y 182 AL 186 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y

;. CONFORME A tO SENALADO EN LA RESOLUCION DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2011 FIRMADA POR
CESAR L. COLL CARABIAS, DIRECTOR GENERAL DE “CEA".

I1.- "LA CONTRATISTA” DECLARA QUE:

IL.1.- ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE 1A SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
DENOMINADA AYMA INGENIERIA Y CONSULTORIA, CON EL TESTIMONIO DE 1A ESCRITURA PL:JBL]CA
NUMERO 48,447 DE FECHA 28 DE ENERQ DE 2002, PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO
12 DE GUADALAJARA, JALISCO, LICENCIADO JORGE ROBLES FARIAS, INSCRITA EN EL REGISTRO
PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE GUADALAJARA, JALISCO, BAJO INSCRIPCION N°
993, DEL LIBRO PRIMERD DEL REGISTRO, AGREGANDOSE CON NUMERO 38 AL AF‘ENDICE 3248 DE DICHO
LIBRO LA DOCUMENTACION RESPECTIVA, CON FECHA 31 DE MAYO DEL 2002.

II.2.- £l DR. JUAN GUALBERTO LIMON MACIAS, QUIEN SE 1DENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR
CON FOTOGRAFIA NUMERC DE FOLIO 023125944, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL,
ACREDITA SU CARACTER DC ADMINISTRADOR UNICO CON FACULTADES DE APODERADO GENERAL
PARA ACTOS DE ADMINISTRACION DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA AYMA INGENIERIA Y
CONSULTORIA, S.A. DE C.V., CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 48,447 DE
FECHA 28 DE ENERO DE 2002 PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERQ 12 DE
GUADALAJARA, JALISCO, LICENCIADO JORGE ROBLES FARIAS, INSCRITA EN EL REGISTRO
PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE GUADALAJARA, JALISCO, BAJO INSCRIPCION N°
993, DEL LIBRO PRIMERQ DEL REGISTRO, AGREGANDOSE CON NUMERO 38 AL APENDIC}E 3248 DE DiCHO
LIBRO LA DOCUMENTACICN RESPECTIVA, CON FECHA 31 DE MAYO DEL 2002; CARACTER QUE BAJO
PROTESTA DOE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE A LA FECHA, NO LE HA 5IDO LIMITADO, NI REVOCADO.

I1.3.- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

I11.4.- SEFALA COMO DOMICILIO LEGAL EL UBICADO EN LA CALLE SOL NUMERO 2660, COLONIA
JARDINES DEL BOSQUE, GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44520, TELEFONO (33) 36-47-43-50; EN
CASO DE QUE “EL CONSULTOR” CAMBIE ESTE O SE LLEVE A CABO ALGUNA VARIACION EN SU y
NOMENCLATURA, QUEDA OBLIGADA A NOTIFICARLO A “CEA”, APERCIBIDA DE QUE EN CASO CONTRARIO,
CUALQUIER NOTIFICACION SE TENDRA POR LEGALMENTE HECHA EN EL DOMICILIO QUE SE TENGA
REGISTRADO CON ANTERIORIDAD.

IL5.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, CON EL
REGISTR(O FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO AIC-970801-ULO.

IL.6.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, EN EL PADRON DE
CONTRATISTAS CON NUMERQO 2306 Y DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE DICHO REGISTRO
A LA FECHA SE ENCUENTRA VIGENTE.

II.7.- “"LA CONTRATISTA” DECLARA NO ESTAR AFILIADA A A CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA
DE LA CONSTRUCCION Y EN ESTE ACTO NO ACEPTA |A RETENCION DEL DOS AL MILLAR (0.2%) SOBRE £L
IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO PARA LA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO, CONFORME A LO
SENALADO EN EL CONVENIO DE COLABORACION Y COORDINACION DE ACCIONES CELEBRADO ENTRE
“CEA" Y LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION CELEBRADQ EL 19 DE MAYQO DE
2010.
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I1.8.- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO Y SU REGLAMENTO, AS1 COMO EL CONTENIDO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y
SUS ANEXOS, ASI COMO DEL CALENDARIO DE LOS SERVICIOS, EL CATALOGO DE ACTIVIDADES Y tA
BITACORA QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO.

I1.9.- QUE HA JUZGADG Y TOMADO EN CUENTA, TODAS LAS CONDICIONES QUE PUEDAN INFLUIR EN LA
ELABORACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS, TALES COMO UBICACION Y CONDICIONES DE ACCESQO, EPOCA
DEL ANC EN LA CUAL 5B REALIZARAN LOS TRABAJOS DE ACUERDC CON EL PROGRAMA, OBRAS DE
PROTECCION Y SENALAMIENTO VIAL, CONDICIONES £N EL MERCADO DE LOS INSUMOS, MANO DE OBRA,
MATERIALES Y MAQUINARIA EN LA FECHA DE INICIACION DEL PRESENTE CONTRATQ, TODO LO ANTERIOR
INDEPENDIENTEMENTE DE 10 QUE DICHOS PRECIOS INCLUYAN POR RAZON DE COSTO DIRECTO, DEL
INDIRECTOQ, DE LA UTILIDAD, DE £OS CARGOS ADICIONALES ESTABLECIDOS Y QUE EL PAGO SERA POR
UNIDAD DE OBRA TERMINADA A SATISFACCION DE “CEA”".

I1.10.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARAN LAS OBRAS OBIETO DE ESTE
CONTRATO, A FIN BE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

II.11.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS
PREVISTOS EN EL ARTICULGO 43 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE 3ALISCO.

I1.12.- S5E ENCUENTRA AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, LO QUE MANIFIESTA BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD,

_EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 1, 2, 3, 6, 7, 9 FRACCION 1, 27
SEGUNDO PARRAFO, 37, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 63, 64, 65, 67 FRACCION 11, 68,
73, 76, 77, 78, 79, 80, 88, 89, 101, 104 FRACCION 1, 105 PRIMER PARRAFO, 106 FRACCION X, 109, 182
AL 186, 194, 195, 197, 200, 211, 212, 213, 214, 215, 220, 221, 224, 225, 266 Y DEMAS APLICABLES DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO: 1, 24 FRACCION V, 26 FRACCION I, 30, 53, 54, 59
Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO: 1,
2 FRACCIONES I, IV Y VIII, 3 FRACCION V, 20 FRACCION 1, 21, 23 FRACCIONES XXXIX, XLVII, 24
FRACCION [1, 35 FRACCION 1Y V, 76 FRACCION I, Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DEL AGUA PARA
EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASI COMO LOS ARTICULOS 31 Y 32 FRACCION PRIMERA
DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY; LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

"LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: "PROYECTO
EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO DEL TREN DE LODOS EN LA FLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES DE JAMAY, JALISCO” HASTA SU TOTAL EJECUCION, ACATANDO PARA ELLO 1O
ESTABLECIDO EN LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NCRMAS, DOCUMENTOS ¥ ANEXOS SENALADOS EN LA
DECLARACION 11.7 Y CLAUSULA VIGESIMA DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO SU PROPUESTA TECNICA
Y ECONOMICA, MISMAS QUE SE TIENEN POR REF‘RODUCIDAS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE
CONTRATO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.
EL MONTQO DE ESTE CONTRATO, ES PCR LA CANTIDAD DE $298,245.12 (DOSCIENTOS NOVENTA Y

OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 12/100 M, N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADQ (IVA), CORRESPONDIENDO $257,107.87 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
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CIENTO SIETE PESOS 87/100 M.N.), AL IMPORTE POR LA DECUCION DE LOS TRABAJOS, OB3IETO DE

ESTE CONTRATO ¥ LA CANTIDAD DE $41,137.25 (CUARENTA ¥ UN MIL CIENTO TREINTA Y PESOS
29/100 M.N.) AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA).

"TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.

"“LA CONTRATISTA"” SE OBLIGA A REALIZAR LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN UN PLAZO DE 61
(SESENTA Y UN) DIAS NATURALES, SIENDO SU INICIO EL DIA 25 (VEINTICINCO) DE NOVIEMBRE
DE 2011 (DOS MIL ONCE) Y SU TERMINACION, A MAS TARDAR, EL Dia 24 (VEINTICUATRO) DE
ENERQ DE 2012 (DOS MIL DOCE), DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO.

LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EN EL TIEMPO PREVISTO EN
EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE 1.0S TRABAJOS, PACTADOS EN ESTE CONTRATO.

CUARTA.- ANTICIPOS,
PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO LA “CEA” NO OTORGARA ANTICIPO.
QUINTA.- GARANTIAS.

“LA CONTRATISTA” GARANTIZARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE
CONTRATO MEDIANTE FIANZA POR EL 10 (DIEZ) POR CIENTO DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS, EXPEDIDA POR INSTITUCION AUTORIZADA A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
DEL ESTADQ DE JALISCO, ANTE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, Y DEBERA
ESTIPULAR COMO MINIMO LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:

A).- QUE LA FIANZA SE OTORGARA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN ESTE
CONTRATO;

B).- QUE PARA LIBERAR LA F [ANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACION EXPRESA Y POR
ESCRITO DIz "CEA™;

C).- QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES
0 JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DE “LA CONTRATISTA” O "CEA" Y HASTA QUE SE DICTE
RESOLUCION O SENTENCIA EJECUTORIADA POR AUTORIDADR COMPETENTE, Y

D}.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTE EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION
PREVISTOS EN EL AlTiCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD
DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO
95 BIS DEL MISMO, ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEQ DEL IMPORTE DE LA
POLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DEBERAN SER PRESENTADAS DENTRQ DE LOS 02 (DOS) DiAS
HABILES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBA ESTE CONTRATO, SI
TRANSCURRIDOS ESTE TERMING NO SE HUBIERE OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA, “CEA” PODRA
RESCINDGIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO,
|

CONCLUIDOS 1LOS TRABAJQS, “LA CONTRATISTA” QULDARA OBLIGADA A RESPONDER DE L.OS DEFECTOS
QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD
EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN CONTRAVENC]ON AL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 48 Y 53 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO
DE JALISCO.

17

@ Av.Francia No.1726 Cﬂi N{Iq%d?rna C.P.44190 Guadalajara, Jalisco. %;!: (33)30309200
gja 4 de 15
CONTRATO NUMERG CEA-SC-EA-AD-070/2011




2008019

Comision Estatal del Agqua
gua  BOM

JALISCO

"CEA” DEBE REDACTAR UN INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS TRABAJOS RECIBIDOS, DENTRO DE LOS
QUINCE DIAS ANTERIORES AL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE GARANTIA SI EL INFORME ES FAVORABLE
PARA “"LA CONTRATISTA", "CEA” PROCEDERA A LA DEVOLUCION Q CANCELACION DE LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y EN SU CASO, AL PAGO DE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES. SI EL
INFORME NO ES FAVORABLE Y LOS DEFECTOS OBSERVADOS SE DEBEN A DEFICIENCIAS EN LA EJECUCION
DE LOS TRABAIOS ENCOMENDADOS A “LA CONTRATISTA" DURANTE EL PLAZO DE LA GARANTIA, LA
“CEA” PROCEDERA A DICTAR LAS INSTRUCCIONES QPORTUNAS A "LA CONTRATISTA" PARA LA DEBIDA
REPARACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y CONCEDERLE UN PLAZO PARA ELLO.

EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS A “LA CONTRATISTA" DERIVADAS DE LA
FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCION DEL PRESENTE
CONTRATO, “LA CONTRATISTA” DEBERA OBTENER LA MODIFICACION DE LA FIANZA Y PRESENTARLA
ANTES DE LA FIRMA DEL CONVENIO RESPECTIVO.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA
FORMULACION DE ESTIMACIONES POR CONCEPTOS EJECUTADOS, QUE ABARCARAN UN PERIGDO NO
MAYOR A UN MES, LAS CUALES SERAN PRESENTADAS POR "LA CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE
OBRA, DENTRO DE LOS SEIS DiAsS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE DE DICHA ESTIMACEON
QUE SERA EL DIA QUINCE O ULTIMO DEL MES, ACOMPANADAS CON LA DOCUMENTACION Y LAS
FOTOGRAFIAS DE EJECUCION DE CONCEPTOS QUE ACREDITEN LA PROCEDENCIA DE S0 PAGO. LA
RESIDENCIA DE OBRA CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU
PRESENTACION, PARA SU REVISION, CONCILIACION ¥ AUTORIZACION.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS Y DEBIDAMENTE AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE
OBRA, SE DEBERAN PRESENTAR EN EL DOMICILIO LEGAL DE LA “CEA", UBICADO EN LA AVENIDA FRANCIA
No. 1726, COLONIA MODERNA, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, QUIEN CUENTA CON UN PLAZO
NO MAYOR DE VEINTE DIAS NATURALES PARA SU PAGO, CONTADOS ESTOS A PARTIR DE LA FECHA DE
AUTORIZACION POR LA SUPERVISION DE tA OBRA,

“LA CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE PRESENTE PARA LA
GESTION DE PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL
ATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNG DE ESTOS O POR SU PRESENTACION INCORRECTA O
EXTEMPORANEA, NO SERA MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS, NI PARA EL
DIFERIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION.

LOS PAGOS DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS, YA
QUE “CEA"” TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL BEJECUTADOS Y, EN -
SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUCIO DE “CEA™ EXISTEN
TRABAIQS TFRMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRA
PACTARSE SU RECEPCION ENTRE LAS PARTES Y EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA EL ACTA DE'RECEPCION
FISICA Y PARCIAL DE LOS TRABAIOS.

SI “CEA" [LEGARA A RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE. EL PRESENTE CONTRATO POR CAUSAS
IMPUTABLES A “"LA CONTRATISTA", LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “CEA” LA QUE
LIQUIDARA EL TMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE TENDRAN POR AUTORIZADAS, CUANDO “CEA“ OMITA RESOLVER

RESPECTO DE SU PROCEDENCIA, DENTRO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOQS A -
PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA. EN TODOS LOS
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CASOS, EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN LA BITACORA LA FECHA EN QUE SE
PRESENTAN LAS ESTIMACIONES,

EN CASO DE QUE "EA CONTRATISTA”, NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES DENTRO DEL TERMING DE 20
(VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA
RESIRENCIA OF OBRA, LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN LA SIGUIENTE FECHA DE
CORTE, SIN QUE ELLO DE LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “LA
CONTRATISTA", DEBIENDOSE HACER CONSTAREN LA BITACORA TALES HECHOS.

EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA EN LAS
ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADRO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO Al
IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES
A CADA TIPO DE AJUSTE, DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS
FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS DEBERAN ACUMULARSE.

LA AU1'QF1]ZACION DEL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES DEBERA CONSTAR POR ESCRITO,
ACOMPANADO DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE SU PROCEDENCIA, SIN NECESIDAD DE CELEBRAR
CONVENIO ALGUNO.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS DE GASTOS NO RECUPERABLES DEBIDAMENTE
COMPROBADOS SE REALIZARA EN UN TERMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADOS PCR EL RESIDENTE DE OBRA, A 1.0S IMPORTES
QUE RESULTEN NO LES SERA APLICABLE COSTQ ADICIONAL ALGUNO POR CONCEPTO DE INDIRECTOS,
FINANCIAMIENTO, NI UTILIDAD.

SI “LA CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR ENCIMA DEL MONTO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA
SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO, SIN MEDIAR CONVENIO ADICIONAL U ORDEN POR ESCRITO POR
PARTE DE “CEA", INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE TNCURRA POR LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECILAMAR PAGC ALGUNO POR ELLO, NI A
MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDC CON LOS TERMINOS ESTIPULADOS Y
MENCIONADOS EN LOS DOCUMENTOS Y ANEXOS QUE SE INDICAN EN LA DECLARACION 11.6 Y LA CLAUSULA
DECIMO NOVENA DEL PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS DE LA “CEA”, ESTA
PODRA ORDENAR SU CORRECCION O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUF
RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA “LA CONTRATISTA", SIN QUE TENGA DERECHO A
RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO, EN ESTE CASO "CEA", 51 LO ESTIMA NECESARIO, PODRA
ORDENAR LA SUSPESION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAIOS CONTRATADOS, EN TANTO NO SE LLEVE A
CABO LA CORRECCION O REPOSICION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL
PLAZO SENALADO, EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO PARA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS.

EN CASO DE INCUPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y AJUSTES DE COSTOS “CEA”, A
SOLICITUD DE “LA CONTRATISTA", DEBERA PAGAR UNA' INDEMNIZACION, CONFORME A LO
ESTIBLACECIDG EN EL ARTICULO 199 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y EL 51 DE SU
REGLAMENTO, ASI COMO A LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL Y LA LEY DE INGRES0S, AMBOS DEL
ESTADO DE JALISCO, EN MATERIA DE CREDITOS FISCALES. -, !

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESQO QUE HAYA RECIBIDO ™“LA CONTRATISTA", ESTA DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESQ, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES. DE
CCURRIR LO ANTERIOR, LOS CARGOS POR CONCEPTO DE INTERESES, SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES NO PAGADAS, COMPUTADOS POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA PACTADA PARA EL
PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “CEA”, Y CONFORME A
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UNA TASA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR EL C(').DIGO FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO Y LA LEY DE
INGRESOS DE LA ENTIDAD PARA LOS CASOS DE PRORROGA DEL PAGO DE CREDITOS FISCALES.

CUALQUIER PAGO QUE SE REALICE CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, SE REALIZARA EN EL
DOMICILIO QUE SE SENALA EN LA DECLARACION [.6.

SEPTIMA.- CANTIDADES ADICIONALES Y CONCEPTOS NO PREVISTOS.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, "LA CONTRATISTA" SE PERCATA DE LA NECESIDAD
DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL
CONTRATO, DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO A “CEA", PARA QUE ESTA RESUELVA LO CONDUCENTE;
“LA CONTRATISTA” SOLO PODRA EJECUTARLOS UNA VEZ QUF CUENTE CON {A AUTORIZACION POR
ESCRITO POR PARTE DE “"CEA".

DERIVADO DL LO ANTERIOR Sk DEBERAN CELEBRAR COMNVENIOS ADICIONALES CONFORME A LO

_ SENALADOQ EN EL CAPITULO IV DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y LA CLAUSULA
OCTAVA DEL PRESENTE CONTRATO, ASI MISMO “LA CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR AMPLIACION A
LA FIANZA  OTORGADA  PARA  GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO
CONTRACTUAL.

TRATANDQSE DE CONCEPTOS ADICIONALES, ESTOS SE PAGARAN CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS
PACTADOS ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL
DEL CONTRATO, LOS PRECIOS UNITARIQS DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS PREVIAMENTE
PARA SU PAGO.

OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.

LA “CEA” PODRA MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO MEDIANTE CONVENIOS ADICIONALES, PREVIA
SOLICITUD DE "LA CONTRATISTA", DICHOS CONVENIOS NO DEBERAN REBASAR EL 25% (VEINTICINCO)
POR CIENTO DEL MONTO PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO, Ni IMPLICAR
VARIACIONES SUBSTANCIALES AL PROYECTQ, NI CELEBRARSE PARA ELUDRIR EL CUMPLIMIENTQ DE LA LEY.

EN EL CASO DE QUE LAS MODBIFICACIONES EXCEDAN EL PORCENTAIE SENALADO EN EL PARRAFO QUE
ANTECEDE O VARIAN EL PRESUPUESTO SUBSTANCIALMENTE, POR VARIACIONES IMPORTANTES AL
PROYECTO, A LAS ESPECIFICACIONES O A AMBOS, SE PODRA CELEBRAR UN CONVENIO ADICIOMAL
RESPECTO A LAS NUEVAS CONDICIONES, EL CUAL DEBERA SER AUTORIZADO POR LA "CEA™ BAJO SU
RESPONSABILIDAD POR EL MONTO DE ORIGEN © AMPLIACION. LAS MODIFICACIONES NO DEBERAN
AFECTAR LAS CARACTERISTICAS DEL TIPO DE OBRA PACTADA EN EL PRESENTE [NSTRUMENTO, NI
CELEBRARSE PARA ELUDIR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY.

LA “CEA” PODRA AUTORIZAR PRORROGAS CUANDO SE PRESENTEN CIRCUNSTANCIAS Q
ACONTECIMIENTQS NO PREVISTOS EN EL PRESENTE CONTRATC O EN LOS CONVENIGS ADICIONALES QUE
INFLUYAN £N EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA POR PARTE DE "LA CONTRATISTA”, PREVIO
ANALISIS QUE ESTA PRESENTE ACOMPANANDO A SOLICITUD DE PRORROGA.

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS,

Wb
“CEA” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “LA CONTRATISTA”, EL {LOS) SITIO(S) EN EL(LOS) QUE
DEBA(N) LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES,
PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION. LA
ENTREGA DEL INMUEBLE Y LOS DOCUMENTOS AQUI DESCRITOS, DERERA CONSTAR POR ESCRITO.
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EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “CEA” EN LA ENTREGA OPORTUNA DEL(LOS) SITIO(S) EN EL(LOS)
QUE DEBA(N) LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS A "LA CONTRATISTA”, PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA
FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS.

PARA EFECTOS DE LO SERALADO EN EL PARRAFOR QUE ANTECEDE, DEBERA CONSTAR POR ESCRITO, EN
SU CASO, LA ENTREGA Y RECEPCION DEL(LOS) SITIO(S).

DECIMA.- AJUSTES EN LOS COSTOS.

LAS PARTES ACUERDAN QUE SI DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE
CONTRATOQ, SE LLEGARAN A PRESENTAR CIRCUNSTANCIAS O ACONTECIMIENTOS DE CUALQUIER
NATURALEZA, NO PREVISTAS EN EL MISMO, PERO QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O
INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS
DE LOS TRABAIOS NO EIECUTADOS DE LA OBRA PUBLICA, DICHOS COSTOS PUEDEN REVISARSE Y
AJUSTARSE, EN SU CASQ, A 50LICITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, CONFORME At PROCEDIMIENTO
EN LA SECCION CUARTA "DEL AJUSTE DIE COSTOS” DE LA LEY DEE OBRA PUBLICA DEL ESTADQ DE JALISCO
Y CONFORME A LO SIGUIENTE:

1. SE DEBERA REVISAR CADA UNO DE LOS PRECIOS SENALADOS EN EL PRESUPUESTO PRESENTADO POR
“LA CONTRATISTA” PARA OBTENER EL AJUSTE;

1. LA REVISION POR GRUPQ DE PRECIOS QUE MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES
CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR PRESENTEN CUANDO MENOS EL OCHENTA POR CIENTO DEL
IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO; Y

III. EN EL CASO DE TRABAJOS EN QUE SE ESTABLEZCA LA PROPORCION EN QUE INTERVIENEN LOS
INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE LOS MISMOS, EL AJUSTE RESPECTIVO PUEDE
DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACION DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN
DICHAS PROPORCIONES. SI “LA CONTRATISTA” NO ESTUVIERA DE ACUERDO CON LA PROPORCION DE
LA INTERVENCION DE LOS INSUMOS, NI SU FORMA DE MEDICION DURANTE EL PROCESO DE
CONSTRUCCION, PUEDE SOLICITAR SU REVISION PARA SER CORREGIDOS. PARA EL CASO QUE NO HUBIERA
ACUERDO ENTRE LAS PARTES, SE APLICARA EL PROCEDIMIENTO SERALADO EN EL PUNTO I. DE LA
PRESENTE CLAUSULA.

DECIMA PRIMERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJQS.

“LA CONTRATISTA" COMUNICARA POR ESCRITO A "CEA” LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE
FUERON ENCOMENDADOS, PARA QUE ESTE EN UN TERMING QUE NO EXCEDERA DE 10 (DIEZ) DIAS
HABILES VERI FIQUE QUE ESTAN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS ¥ HECHO LO ANTERIOR Y DENTRO DE LOS 15
(QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE HUBIERE CONSTATADO LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS REALIZADOS, LEVANTARA ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE CONSTE ESTE HECHO Y
ADEMAS DEBERA CONTENER COMO MINIMO LO SIGUIENTE:

[.- NOMBRE DE LOS ASISTENTES Y EL CARACTER CON QUE INTERVENGAN EN EL ACTO.

[.- NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA DESIGNADO POR “CEA" Y EN SU CASO, EL
REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA". W b

111.- BREVE DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, QUE SE ESTEN RECIBIENDO.
V.- FECHA DF TERMINACION DE LOS TRABAJOS.

V.- RELACION DE LA ESTIMACION O GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO, CREDITOS A FAVOR
O EN CONTRA Y SALDOS

7
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VI.- LAS GARANTIAS QUE CONTINUARAN VIGENTES Y LA PROBABLE FECHA DE SU CANCELACION,

NO OBSTANTE LA RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS, LA CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADA A
RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DELL ESTADO DE JALISCO Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
JALISCO.

DESPUES DE RECIBIDOS LOS TRABAJOS MENCIONADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA “CEA” DEBERA
ELABORAR EL FINIQUITO DEL PRESENTE CONTRATQ. EN EL FINIQUITO DEL CONTRATO SE DEBERAN
HACER TONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN TANTO PARA "CEA" COMO PARA
"LA CONTRATISTA", DE IGUAL FORMA EN DICHQO FINIQUITO DEBERA DESCRIBIRSE EL CONCEPTO
GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

UNA VEZ QUE "CEA” HAYA DETERMINADO EL SALDO TOTAL DEL FINIQUITO, DEBERA:

A}.- PONER A DISPOSICION DE “LA CONTRATISTA” EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU
OFRECIMIENTC, O BIEN, SOLICITAR A "LA CONTRATISTA” EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES
RESULTANTES.

B).- LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE EXTINGA LOS DERECHOS ¥ OBLIGACIONES DE "CEA” Y "LA
CONTRATISTA" ASUMIDOS POR EN EL CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA.- REPRESENTANTES DE "LA CONTRATISTA".

“LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN EL
SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRA COMO
SUPERINTENDENTE DE OBRA, EL CUAL DEBERA CUBRIR EL PERFIL REQUERLIDO, ADEMAS DE CONOCER CON
AMPLITUD LOS ANEXOS QUE SE"INDICAN &N LA DECLARACION 11.8. Y CU\USULA VIGESIMA DE ESTE

CONTRATO, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INMERENTES. QUE SE GENEREN CON MQTIVO DE LA

EJECUCION DE LOS TRABAJOS

£i SUPERINTENDENTE DE OBRA DEBE ESTAR FACULTADO POR “LA CONTRATISTA", PARA OIR Y RECIBIR

TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL,

ASE COMQ CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO O

RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE £STE CONTRATO. L NOMBRE DEL SUPERINTENDENTE DI OBRA DEBERA

CONSTAR N LA BITACORA, )
“CEA" 5k RESER\/:A £L DERECHO DE LA ACEPTACION DEL SUPERINTENDENTE DE OBRA, Y DE SOLICITAR :

EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL MISMO, Y “LA

CONTRATISTA" T ENDRA LA OBLIGACION DE NOMBRAR A OTRO QUE REUNA LOS REQUISITOS INDICADOS
EN EL PRIMER PARRAFO DE ESTA CLAUSULA.

DECIMO TERCERA.- OBLIGACIONES OBRERO LABORALES.
. i

“LA CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA, SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES OBRERO PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES Y
ORGANISMOS PUBLICOS, DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN
MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA, POR LO
MISMO, EN RESPONDER DE TODAS Y CADA UNA DE LAS RECLAMACIONES QUE POR ESTE MOTIVO HAGAN
SUS TRABAJADORES, POR LO QUE “CEA” SERA AJENO A CUALQUIERA DE ESTAS RECLAMACIONES,
PRESENTES O FUTURAS.
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EN CASO DE QUE "CEA" TENGA QUE CUBRIR ALGUNA CANTIDAD DE DINERQ DERIVADA DE LA RELACION
LABORAL ENTRE "LA CONTRATISTA” Y 5US TRABAJADORES O CON MOTIVO DE ENFERMEDADES O
_RIESGOS DE TRABAJO “"LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A REINTEGRARLE A “CEA” LA CANTIDAD O
CANTIDADES EROGADAS POR TALES MOTiVOS.

DECIMO CUARTA.- RESPONSABILIDAD DE "LA CONTRATISTA".

“LA CONTRATISTA"” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEBERA
SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN
MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA ViA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO
AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASI COMO A LAS INSTRUCCIONES
QUE AL EFECTO LE SENALE “CEA”. CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DANOS Y PERJUICIOS QUE
RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE “LA CONTRATISTA", QUE PODRAN SER
RECLAMADAS POR “CEA" POR LA VIA JUDICIAL CORRESPONDIENTE. :

ASIMISMO, "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL, EN FAVOR DE
CUALQUIER OTRA PERSONA FISICA O MORAL, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE
CONTRATO Y SUS ANEXQS, CON EXCEPCION DE LGS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR
TRABAJIOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON EL PREVIO CONSENTIMIENTO EXPRESO
Y POR ESCRITO DEE “CEA", CONFORME A 1O ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 72 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

SI COn MOTIVO DE LA CESION DE DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR “LA CONTRATISTA" Sk
ORIGINA UN ATRASO EN FEL PAGO, NO PROCEDERA EL PAGO DE LA INDEMINZACION A QUE HACE
REFERENCIA ELL ARTICULO 159 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADQ DE JALISCO.

DECIMO QUINTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.
EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 215 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
JALISCO Y EL 53 DE SU REGLAMENTO, EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO DESDE EL INICIO DEL
PROCEDIMIENTQ DE CONTRATACEON PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE
CONTRATO ES ARMANDO MARIN OCAMPOQ QUIEN POR ENDE SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA
SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL MISMO, INCLUYENDO
LA /\UWOUZA(,ION DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR "LA CONTRATISTA”: QUIEN ADEMAS
TENDRA A SU CARGO LAS FUNCIONES SENALADAS EN EL ARTICULO 54 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL

ESTADO DE JALISCO.

“CEA" A TRAVES DEL SERVIDOR PUBLICO SENALADO EN EL PARRAFQ QUE ANTECEDE, TENDRA Et

DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO MOMENTO LQOS TRABAJOS OBIETO DEL CONTRATO Y DAR A “LA

CONTRATISTA” POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON LA

EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN LOS TIEMPOS Y FORMA CONVENIDOS Y CON LAS MODIFICACIONES QUE

EN SU CASQO |E SEAN ORDENADAS.

"LA CONTRATISTA” RECONOCE LA FACULTAD DE “CEA" DL REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS
MATERIALES QU VAYAN A UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

- 1
DECIMO SEXTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.
“CEA” Y "LA CONTRATISTA", CONVIENEN PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE

ESTE CONTRATO POR PARTE DE “LA CONTRATISTA”, LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES RETENCIONES
Y/O PEMAS CONVENCIONALES:
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A).- "CEA” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LOS TRABAJOS OBIETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN
EJECUTANDO POR "LA CONTRATISTA"” DE ACUERDO CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA
DE TRABAJO APROBADO; PARA LO CUAL, "CEA" COMPARARA PERIODICAMENTE CONTRA EL PROGRAMA, EL
AVANCE REAL ESTIMADQO DE LOS MISMOS.

SI COMO CONSECUENCIA DE tA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL AVANCE DE
LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, “CEA” PROCEDERA A HACER LAS RETENCIONES
ECONOMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS FECHAS EN QUE SE
DETERMINEN LOS ATRASOS, POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 2% (DOS POR
CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE
LA FECHA DEL ATRASO EN EL PROGRAMA, HASTA LA DE REVISION. LAS RETENCIONES SERAN
DETERMINADAS UNICAMENTE EN FUNCION DE LOS TRABAIOS QUE NO SE HAYAN EIECUTADO O
PRESTADOS OPORTUNAMENTE CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO CONVENIDO, CONSIDERANDO LOS
AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y EN NINGUN CASO PODRAN SER
SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.
ASIMISMO, CUANDO “LA CONTRATISTA” REGULARICE LOS TIEMPOS DE ATRASO SENALADOS EN EL
PROGRAMA DE EJECUCION, PODRA RECUPERAR LAS RETENCIONES ECONOMICAS QUE SE LE HAYAN
EFECTUADO, POR LO QUE “CEA” REINTEGRARA A “LA CONTRATISTA” £L IMPORTE DE LAS MISMAS QUE
AL MOMENTQ DE LA REVISION TUVIERA ACUMUILADAS,

LA APLICACION DE ESTAS RETENCIONES TENDRA EL CARACTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA DE
TERMINACION DE 1LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO, ESTOS NO SE
HAN CONCLUEDO.

B).- SI "LA CONTRATISTA" NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL PLAZO DE
BIECUCION ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO Y EN EL PROGRAMA DE
TRABAJO, “CEA" LE APLICARA LAS PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 2% (DOS
POR (CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAIOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO
OPORTUNAMENTE, CONSIDERANDO 1OS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL [MPUESTO AL VALOR
AGREGADO, POR CADA MES O FRACCION QUE TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE TERMINACION PACTADA

EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO HASTA EL MOMENTO DE SU TERMINACION DICHAS
PENAS NO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
DEL. PRESENTE CONTRATQC.
EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES SE DESCONTARAN ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE
SE FORMULEN Y EL DE LAS PENAS CONVENCIONALES EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, Y SE
APLICARAN, SIEMPRE Y CUANDO EL ATRASQ EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SEA POR CAUSAS
IMPUTABLES A “"LA CONTRATISTA" Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE LA DEMORA MOTIVADA POR
CASC FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, QUE A JUICIO DE “CEA" NO 5E )
ATRIBUYA A CULPA DE LA CONTRATISTA".

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN,

“CEA" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, O BIEN, tA RESCISION

ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATQ, AS]

COMO LA GARANTIA DEL ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA EN LA RESCISION, EN EL

CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.

EYE

DECIMO SEPTIMA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.
“CEA” PUEDE SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CUANDO MEDIE CAUSA DE FUERZA MAYGR O CASO FORTUITO. “CEA” INFORMARA A "LA CONTRATISTA"
LA DURACIOM DE LA SUSPENSION Y ELL PROGRAMA SE MODIFICARA POR EL PLAZO CORRESPONDIENTE.

\ (%
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CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO POR
CAUSAS IMPUTABLES A “CEA", DICHO ORGANISMO PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y LOS GASTOS
NO RECUPERABLES RAZONABLES, QUE ESTEN COMPROBADOS Y RELACIONADQOS DIRECTAMENTE CON EL
CONTRATO.

EN LA SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO 5k DEBERAN SEGUIR LAS FORMALIDADES PREVISTAS EN EL
ARTICULO 80 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y 59 DE SU REGLAMENTO.

DECIMO OCTAVA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“CEA" PODRA, EN CUALQUIER MOMENTOQ, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, EN CASO
DE INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “LA CONTRATISTA”,
PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, ASI
COMO LA GARANTIA DE ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA, EN EL CASO DE QUE EL
ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTTZADO.

“CEA” PROCEDERA A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO CUANDO “LA CONTRATISTA”
INCURRA EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS:

I).- 51 "LA CONTRATISTA", POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO INICIA LOS TRABAIOS OBJETO DE ESTE
CONTRATOQ DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA
JUSTIFICADA.

IT}.- SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPONER O
CORREGIR ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADRA COMO DEFECTUOSA POR “CEA".

IIT).- SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIBAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O SIN
MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR EL RESIDENTE OE OBRA O POR EL
SUPERVISOR,

IV).- SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA VIGENTE DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR FALTA DE
MATERIALES O TRABAJADORES ¥ QUE A JUICIO DE “CEA", EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA
TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO EST]PULADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE
ESTE CONTRATO.

NGO [NPL]CARA RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCIGN DE LOS TRABAJOS Y POR TANTO NO SE
CONSIDERARA COMO INCUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISION ADMINISTRATIVA,
CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR FALTA DE I'NFORMACION REFERENTE A ESPECIFICACIONES O
NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FISICA DE LAS AREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE
PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR (O SUMINISTRAR “CEA”, ASI COMO CUANDO ESTA HUBIERE
ORDENADO LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS; NI POR Et. ATRASC DE LOS TRABAJOS QUE TENGA LUGAR
POR FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES.

V).- SI ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL EN TERMINOS DE LA LEY DE CONCURSOS
MERCANTILES.

VI).- SI SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAIOS OBIETO DE [ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE “CEA”.

VII).- SI CEDE LOS5 DERECHOS DE COBRQ DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON
AUTORIZACION POR ESCRITO DE “CEA".

U
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VIII}.- SI "LA CONTRATISTA” NO DA A "CEA” O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE
[INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NIECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION
DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

IX).- S1 "LA CONTRATISTA"” CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO
ESTABLECIDO COMO REQUISITO TENER ESA NACIONALIDAD.

X).- SI SIENDO EXTRANIERO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION CON ESTE
CONTRATO.

XI).- EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "LA CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, LA CONTRAVENCION A LAS
DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, TERMINOS DE REFERENCIA, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL £STADO D& JALISCO, SU REGLAMENTO, LEYES, TRATADOS Y
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.

UNA VEZ NOTIFICADO EL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE
ESTE CONTRATO POR “CEA", ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATAMENTE POSESION DE LOS TRABAIOS
EIECUTADCS PARA HACERSE CARGO DE LOS MISMOS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE
“LA CONTRATISTA"”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS.

ASIMISMG, “"LA CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A "CEA”, EN UN TERMINO DE 10 (DIEZ)
DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR ESCRITO DFEL OFICIO DEL INICIO
DEL PROC[D]MiENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION
QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EMITIDA LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO Y NOTIFICADA A LA
CONTRATISTA”, "CEA"” PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRA DE
CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE
OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LC QUE DEB[:RA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DiAs
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOT IFICACION POR ESCRITO DE DICHA RESOLUCION, A FIN DE
PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS. EN EL FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE
LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA DE
TRABAJQ.

DECIMO NOVENA.- TERMINACION ANTICIPADA EL CONTRATO.

“CEA" PUEDE DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO SE CONFIGURE ALGUNA
DE LOS SIGUIENTIEES CAUSAS:

[. CUANDO EXISTAN RAZONES DE INTERES GENERAL DEBIDAMENTE FUNDADAS Y MOTIVADAS.

1L, CUANDQ EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LOS TRABAJOS MATERIA
DEL CONTRATO SE PUEDE GCASIONAR UN DANO O PERJUICIO GRAVE Al ESTADO.

. EN EL CASO DE QUE EIL TRIBUNAL DE LO-ABMINISTRATIVO DETERMINE MEDIANTE
RESOLUCION QUE HAYA CAUSADO EJECUTORIA, LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS
TRASCENDENTALES QUE DIERON ORIGEN Al CONTRATO:

IV. EN EL SUPUESTO DE QUE “CEA” NQ PUEDA DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA
SUSPENSION DE (A OBRA.

//
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CUANDO SE DETERMINE LA TERMI[‘\IACION ANTICIPADA DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A
“CEA”, DICHO ORGANISMO PAGARA LOS TRABAJOS DIECUTADQS Y LOS GASTOS NOQ RECUPERABLES
RAZONABLES, QUE ESTEN COMPROBADOS Y RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO.

UNA VEZ QUE SE HAYA NOTIFICADD A “LA CONTRATISTA” SOBRE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATC "CEA" DEBE:

I. TOMAR POSESION INMEDIATA DE LOS TRABAJOS; Y

1. SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE
ENCUENTRE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN COMPANIA DE PERSONAL DESIGNADO POR LA
CONTRALORIA.

ENLAT ERMIN/\CION ANTICIPADA DEL CONTRATO SE DEBERAN SEGUIR LAS FORMALIDADES PREVISTAS EN
EL ARTICULO 80 DE Lf\ LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

VIGESIMA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

“CEA” Y “"LA CONTRATISTA" SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EIECUCION DE LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI
COMO A SUS ANEXOS, TERMINOS DE REFERENCIA, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA
LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, SU REGLAMENTO, LEYES, TRATADOS ¥ DEMAS NORMAS Y
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA PRIMERA.- OTRAS ESTIPULACIONES.

"LA CONTRATISTA” CONVIENE EXPRESAMENTE Y MANIFIESTA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DE LAS
ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGA LA RETENCION DEL 5 (CINCO) AL MILLAR DEL IMPORTE
DE CADA LSTIMACION PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 16 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCION CONTROL
Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS, DESTINADO A LA CONTRALORIA DEL ESTADO, EN
CONFORMIDAD CON EL CONVENIO DE COL/-\BORAC[ON ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL Y
EL  ACUERDO DE COOQRDINACION CELEBRADO ENTRE FEGERACION-ESTADO  DENOMINADO
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA Y
COLABORACICN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ATAQUE A LA CORRUPCION. N

VIGESIMA SEGUNDA.- RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.

“CEA” Y LA CONTRATISTA” RESCLVERAN ENTRE SiLAS CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES QUE
PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO
DERIVADOS DE ESTE CONTRATQ, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE PROCEBIMIENTO:

A).- “LA CONTRATISTA" SOLICITARA A “CEA", MEDIANTE UN ESCRITO &N EL CUAL EXPONDRA EL
PROBLEMA TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA SUSCITADO ENTRE EL Y EL RESIDENTE DE OBRA,
INDICANDQ LAS CAUSAS Y MOTIVOS QUE LE DIERON ORIGEN, ANEXARA LA DOCUMENTACION QUE
SUSTENTE SU PETICION Y LOS PRESENTARA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA N EL QUE HAYA OCURRIDO. Y

B).- LA DIRECCION DE “CEA” RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DENTRO DE UN
TERMINO DE DIEZ DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE RECIBA LA SOLICITUD,
REAL IZARA LAS DILIGENCIAS NECESARIAS REQUERIDAS, A FIN DE EMITIR UNA SOLUCION QUE DE

f TERMINO AL PROBLEMA PLANTEADO.

p
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C).- LA QIRECCIGN DE “CEA" RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS AL EMITIR LA
RESOLUCION, CITARA A “LA CONTRATISTA” Y AL RESIDENTE DE OBRA, PARA HACERLA DE SU
CONOCIMIENTO, DENTRO DE LOS CINCO DIAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN EL QUE SE HAYA
EMITIDO ESTA.

D).- DURANTE LA REUNION CONVOCADA, Sk HARA DEL CONOCIMIENTO DE "LA CONTRATISTA" Y EL
RESIDENTE DE OBRA, LA SOLUCION ADOPTADA Y SE LEVANTARA ACTA ADMINISTRATIVA EN LA QUE
HARAN CONSTAR LOS ACUERDOS TOMADOS, DEBIENDOSE ANOTAR LOS MISMOS EN LA BITACORA.

VIGESIMA TERCERA.- JURISDICCION Y COMPETENCIA.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO
QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES ACUERDAN SOMETERSE A LA
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES CON SEDE EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, POR LO TANTO
"LA CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU
DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, G POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y
ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO EN DOS TANTOS, AL CALCE Y AL MARGEN
DE TODAS SUS FOJAS UTILES EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, EL DIA 25
(VEINTICINCO) DE NOVIEMBRE DE 2011 (DOS MIL ONCE).

POR "LA CEA” POR "LA CONTRATISTA"

[, Mo Loz

JUAN GUALBERTO LIMON MACIAS

P T.A.R'S DMINISTRADOR UNICO DE

AYMA INGENIERIA Y CONSULTORIA,
S.A. DEC.V.

TESTIGOS:.

ARMANDO MARIN OCAMPO -
GERENTE TECNACO CONSULTIVO GERENTE DE F

NTAS DE TRATAMIENTO

ESTA HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO No. CEA-
SC-EN-ND-O70/2011, CELEBRADO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, Y LA PERSONA EMPRESA DENOMINADA AYMA
INGENIERIA ¥ CONSULTORIA, S.A. DE C.V.
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