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CONTRATO No. CEA-SC-RE-AD-127/2008

JALISCO

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISION
ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL INGENIERO ERIC
GERARDO MIER SAAD, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS, A LA
CUAL EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “LA CEA” Y POR LA OTRA PARTE, LA
EMPRESA DENOMINADA CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS, S.A. DE C.V.
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL INGENIERO CARLOS DE JESUS RODRIGUEZ
GONZALEZ, EN SU CARACTER DE APODERADQ PARA ACTOS.DE ADMINISTRACION DE
DICHA PERSONA MORAL, A LA CUAL EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “LA
SUPERVISORA”, MISMOS QUE SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

I.- “"LA CEA” DECLARA QUE:

™ .
I.1.- ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADC DE JALISCO,
CREADO POR DECRETOQ 21804/LVII/06 DEL CONGRESC DEL ESTADO, DE FECHA 31 DE ENERO DE 200
Y PUBLICADO EN EL PERfODICQ OFICIAL "EL ESTADO DE JALISCO” CON FECHA 24 DE FEBRER
2007, CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, EN LOS TERMINGOS DEL ARTICULO 2
DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADC DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

1.2.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA FRACCION XXXIX DEL ARTICULO 23 DE LA LEY
DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, TIENE COMO UNA DE SUS
ATRIBUCIONES EJERCER EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES EN
MATERIA DE ADMINISTRACION, INFORMACION, PLANEACION, CONTROL, SUPERVISION Y VIGILANCIA
DE AGUAS DE JURISDICCION ESTATAL.

I.3.- EL DiA 01 DE MARZO DE 2007 FUE NOMBRADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO A CESAR L. CoLL
CARABIAS, COMO SU DIRECTOR GENERAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA FRACCICN
I1 DEL ARTICULO 25 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, Y QUIEN
TIENE EL CARACTER DE APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTOS DE
ADMINISTRACION, EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 35 DE LA LEY DEL AGUA
PARA EL ESTADO DE JALISCCO Y SUS MUNICIPIOS.

I.4.- EL DIA 29 DE FEBRERO DE 2008, MEDIANTE OFICIO NUMERO DG-210/08, LE FUE DELEGADA LA
FUNCION PARA SUSCRIBIR CONTRATOS, A EL INGENIERQ ERIC GERARDO MIER SAAD, DIRECTOR DE
APOYO A MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTES A LAS ACTIVIDADES QUE DESEMPENE SU DIRECCION,
FUNCION DELEGADA POR PARTE DE CESAR L. COLL CARABIAS, EN SU CARACTER DE DIRECTOR
GENERAL DE LA “LA CEA”, DE CONFORMIDAD CON LQ DISPUESTO EN LAS FRACCIONNES I Y V DEL
ARTICULOQ 35 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

I1.5.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE
CONTRATO SE CUENTA CON RECURSQS ESTATALES.

L.6.- SENALA COMO SU DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER

PERSONAL, EN LA AVENIDA FRANCIA NUMERQ 1726, COLONIA MODERNA, CODIGO POSTAL 44190, DE
- GUADALAJARA, JALISCO, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES PARA TODOS LOS FINES Y

EFECTOS DE ESTE CONTRATO, MIENTRAS NO SENALE, MEDIANTE ESCRITO, OTRO DISTINTO.
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I.7.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A “LA SUPERVISORA” PARA LLEVAR A CABO LOS
TRABAJOS A QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE SE MENCIONA EN (A
DECLARACION 1.5, DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE
ADIUDICACION DIRECTA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 104 FRACCION
I, 106 FRACCION VII, 180, 182, 183 Y 184 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

I1.- “LA SUPERVISORA"” DECLARA QUE:

I1.1.- ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA CONSTRUCTORES
Y ASESORES DE OBRAS, S.A. DE C.V., CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERQ 2,682
DE FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2003, PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERO
06 DE TLAQUEPAQUE, JALISCO, LIC. MANUEL ERNESTO SEPUL\[EDA SILVA, INSCRITA EN EL REGISTRO
PUBLICO DE COMERCIO DE GUADALAJARA, JALISCO, BAJO NUMERO DE FOLIO MERCANTIL 20927 1,
CON FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2003.

I1.2.- EL ING. CARLOS DE J[:ISUS RODRIGUEZ GONZALEZ, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIA
PARA VOTAR CON FOTOGRAFIA NUMERO DE FOLIO 78557347, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDE
ELECTORAL, ACREDITA SU CARACTER DE APODERADO PARA ACTOS DE ADMINISTRACION DE
EMPRESA DENOMINADA CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS, 5.A. DE C.V., CON EL TESTIMONIO
DE LA ESCRITURA PL'JBLICf\ NUMERO 2,742 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2004, PASADA ANTE L4 |
DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO 06 DE TLAQUEPAQUE, JALISCO, LIC. MANUEL ERNESTO SEPULVED,
SILVA, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE GUADALAJARA,
JALISCO, BAJO EL NUMERO DE FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO N° 20927*1; CARACTER QUE A LA

" FECHA NO LE HA SIDO LIMITADO, NI REVOCADO, LO QUE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD. ‘

I1.3.- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR 'Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y
ECONQMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

IL.4.- SENALA COMO DOMICILIO LEGAL, EL UBICADO EN LA CALLE ARISTOTELES NUMERO 3151-2,
COLONIA VALLARTA SAN JORGE, C.P. 44690, TEL. (33) 36 47 64 98, EN GUADALAJARA, JALISCO; EN
CASO DE QUE “EL CONSULTOR" CAMBIE ESTE O SE LLEVE A CABO ALGUNA VARIACION EN SU
NOMENCLATURA, QUEDA OBLIGADA A NOTIFICARLO A “CEA”, APERCIBIDA DE QUE EN CASO
CONTRARIO, CUALQUIER NOTIFICACION SE TENDRA POR LEGALMENTE HECHA EN EL DOMICILIO QUE
SE TENGA REGISTRADO CON ANTERIORIDAD.

IL.5.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, CON EL
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERC CA0031010516.

I1.6.- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO, ASI

OMO EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE CONTIENEN EL CALENDARIO DE LOS SERVICIOS,
CATALOGO DE ACTIVIDADES Y LOS TERMINOS DE REFERENCIA, Y QUE FORMAN PARTE DEL
PRESENTE CONTRATO A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE FIRMA,

ASIMISMO, LA BITACORA QUE SE ABRIRA EN LA FECHA DEL INICIO DE LOS TRABAJOS, TAMBIEN
FIRMADA POR "LA CEA" Y “LA SUPERVISORA", FORMARA PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

I1.7.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS
PREVISTOS EN EL ARTICULO 43 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.
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I1.8.- TIENE NACIONALIDAD MEXICANA Y CUENTA CON EL REGISTRO ANTE EL PADRGN bE
CONTRATISTAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANG NUMERO 2,593.

I1.9.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES
FISCALES.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 1, 2, 3, 6, 7, 9 FRACCION 11, 26,
29, 37, 41, 43, 44, 45, 47, 48 FRACCIONES 11 Y II1, 49, 50, 52, 53, 54, 63, 64, 65, 67 FRACCION 11, 68,
73,74, 76, 77, 78, 79, 88, 89, 101, 104 FRACCION II, 105, 176, 177, 178, 179 Y 181, 195, 197, 200, 202,
204, 205, 206, 207, 211, 212, 213, 214, 215, 220, 221, 224, 225 Y 266 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO; 1, 26 FRACCION I, 30, 31, 38, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 Y 66 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO; 1, 2 FRACCIONES I, I Y IV, 3
FRACCION V, 20 FRACCION I, 21, 23 FRACCIONES XXXIX, XLVII, 24 FRACCION II, 35 FRACCION 1 Y 76
FRACCION 1, DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS; LAS PARTES
OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:
™~

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

"LA SUPERVISORA" SE OBLIGA CON "LA CEA"” A REALIZAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN
“SUPERVISION TECNICA DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE 5 OBRAS, E
VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO”; ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR
1.OS DIVERSOS ORDENAMIENTOS Y ANEXQOS SENALADOS EN LA DECLARACION I1.6. DE ESTE
CONTRATO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

EL MONTO DE ESTE CONTRATO, ES POR LA CANTIDAD DE $1°039,427.50 (UN MILLON TREINTA
Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 50/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO, CORRESPONDIENDO $903,850.00 (NOVECIENTOS TRES MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), AL IMPORTE POR LA EJECUCION DE LOS
SERVICIOS, OBJETO DE ESTE CONTRATC Y LA CANTIDAD DE $135,577.50 {(CIENTO TREINTA Y
CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 50/100M.N.), AL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADQ (IVA), ESTA CANTIDAD NO PODRA SER REBASADA, SALVO CONVENIO ENTRE LAS PARTES
U ORDEN POR ESCRITO, POR LO QUE SI “LA SUPERVISORA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR
VALOR AL INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA PCR LA
EJECUCION DE TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR
ELLC.

LAS OBRAS SUJETAS A LA SUPERVSION OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SON LAS SIGUIENTES:

DESCRIPCION . IMPORTE C/IVA
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE COLECTOR Y PLANTA DE $ 92,057.50
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL
DE JILOTLAN DE LOS DOLORES, JALISCO
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE COLECTOR, EMISOR Y $ 164,450.00
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO
DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, JALISCO .
CONSTRUCCION DE ATARIEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS (OBRAS $ 236,842.50 |

_
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COMPLEMENTARIAS DE LA PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE
TIERRAS COLORADAS, MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO
CONSTRUCCION DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS (OBRAS $ 236,842.50
COMPLEMENTARIAS DE LA PRIMERA ETAPA) EN (A LOCALIDAD DE
BELEM DE MARIA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO
CONSTRUCCION DE SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE, $ 309,235.00
C{-’\PTACI(JN, CARCAMOS DE BOMBEO Y REBOMBEO, ELECTRIFICACION,
LINEAS DE CONDUCCION, TANQUES DE REGULACION Y LINEAS DE
ALIMENTACION, EN LAS LOCALIDADES DE LOS SAUCES, EL SALTC DE
LATILLAS, EL ROBLE GORDO, POTRERILLOS, EL ZAPOTILLO, Y
YERBABUENA DE LAS PALMAS MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO

TOTAL: $1,039,427.50

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION,

“LA SUPERVISORA" 5E OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO EN UN
PLAZO DE 135 (CIENTO TREINTA Y CINCO) DIAS NATURALES, INICIANDO EL DIA 23 (VEINTITRES) DE

DICIEMBRE DE 2008 Y FINALIZANDO EL 06 (SEIS) DE MAYO DE 2009.
CUARTA,- ANTICIPOS,

PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, “LA CEA” NO OTO
- A™LA SUPERVISORA"” CANTIDAD ALGUNA POR CONCEFTO DE ANTICIPO.

QUINTA.- GARANTIAS.

“"LA SUPERVISORA” GARANTIZARA EL CUMPLIMIENTQ DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
PRESENTE CONTRATO MEDIANTE FIANZA POR EL 10 (DIEZ) POR CIENTO DEL IMPORTE DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS, EXPEDIDA POR INSTITUCION AUTORIZADA A FAVOR DE COMISION
ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, Y DEBERA ESTIPULAR COMQ MINIMO LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES:

A).- QUE LA FIANZA SE OTORGARA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
ESTE CONTRATO;

B).- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACION EXPRESA Y
POR ESCRITO DE “LA CEA";

C).- QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS
LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DE “"LA SUPERVISORA"” O "LA CEA" Y
HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION O SENTENCIA EJECUTORIADA POR AUTORIDAD COMPETENTE, Y

D).- QUE LA AFIANZADORA ACEPTE EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE
EJECUCION PREVISTOS EN EL ARTICULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS
PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASQO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE
INTERESES QUE E’REVE EL ARTICULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL
PAGO EXTEMPORANEQ DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DEBERAN SER PRESENTADAS DENTRO DE LOS 02 (DQS)
%Z DIAS HABILES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBA ESTE

-
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CONTRATO, SI TRANSCURRIDOS ESTE TERMINO NO SE HUBIERE OTORGADO LA FIANZA RESPECHVA,
. “LA CEA"” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO.

CONCLUIDCS LOS TRABAJOS, “LA SUPERVISORA” QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS
DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN CONTRAVENCION AL CONTENIDO DEL PRESENTE
CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 48 Y 53 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

"LA CEA” DEBE REDACTAR UN INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS TRABAJOS RECIBIDOS, DENTRO
DE LOS QUINCE DIAS ANTERIQRES AL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE GARANTIA. SI EL INFORME ES
FAVORABLE PARA “LA SUPERVISORA", "LA CEA” PROCEDERA A LA DEVOLUCION O CANCELACION
DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y EN SU CASO, AL PAGC DE LAS OBLIGACIONES
PENDIENTES. SI EL INFORME NO ES FAVORABLE Y LOS DEFECTOS OBSERVADOS SE DEBEN A
DEFICIENCIAS EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS A “LA SUPERVISORA"
DURANTE EL PLAZO DE LA GARANTIA, LA “LA CEA"” PROCEDERA A DICTAR LAS INSTRUCCIONES
OPORTUNAS A “LA SUPERVISORA" PARA LA DEBIDA REPARACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y
- CONCEDERLE UN PLAZQ PARA ELLO. ™~

EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS A “LA SUPERVISORA™ DERIVADAS
FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCIO
PRESENTE CONTRATO, “LA SUPERVISORA” DEBERA OBTENER LA MODIFICACION DE LA FIAN
PRESENTARLA ANTES DE LA FIRMA DEL CONVENIO RESPECTIVC.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.

"LA CEA” Y “LA SUPERVISORA" CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES, PREVIA VERIFICACION DE
LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y CONFORME A LAS CONDICIONES CONTRACTUALES RESPECTIVAS, QUE
ABARCARAN UN PERIODO NO MAYOR A UN MES Y DE ACUERDO AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

I.- "LA SUPERVISORA" DEBE FORMULAR LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, Y PRESENTARLAS A LA RESIDENCIA
DE SUPERVISION ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU

- PAGO, DENTRO DE LOS 06 (SEIS) DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL

PAGO DE LAS MISMAS, QUE SERA EL ULTIMO DIA HABIL DE CADA MES.

A

I1.- LA RESIDENCIA DE SUPERVISION CUENTA CON UN PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE)
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LAS ESTIMACIONES, PARA REALIZAR SU
REVISION Y AUTORIZACION. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS 0
NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO DE ESTAS DEBERAN
RESOLVERSE E INCORPORARSE EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

III.- UNA VEZ AUTORIZADA LA ESTIMACION, “LA CEA” HARA LOS TRAMITES INTERNOS
NECESARIOS PARA SU PAGO, PREVIA ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE DE PARTE DE "LA
SUPERVISORA”, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES.

IV.- SE ELABORARAN ESTIMACIONES PARCIALES HASTA EL 85% {OCHENTA Y CINCO POR
CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL ASIGNADO PARA LOS TRABAJOS Y UNA ESTIMACION GLOBAL O DE
FINIQUITO QUE INCLUYA TODAS LAS ESTIMACIONES PARCIALES MAS LA OBRA EJECUTADA AUN NO
PAGADA.
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“LA SUPERVISORA” SERA LA UNICA RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN
PARA SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL
ATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ESTOS O POR SU PRESENTACION INCORRECTA O
EXTEMPORANEA, NO SERA MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS.

AUNADO A LO ANTERIOR, ES NECESARIO MENCIONAR QUE “LA SUPERVISORA" SERA LA UNICA
RESPONSABLE DE QUE CADA CONCEPTO DE TRABAJO ESTE INTEGRADO Y SOPORTADO EN LAS
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y NORMAS DE CALIDAD SOLICITADAS POR “LA CEA", DE
IGUAL FORMA “LA SUPERVISORA" SERA LA UNICA RESPONSABLE DE QUE DICHOS CONCEPTOS
SEAN CONGRUENTES CON LAS CANTIDADES DE TRABAJO REQUERIDAS EN EL PROYECTO; EN CASO
DE QUE A JUICIO DE “LA CEA”, LOS CONCEPTO DE TRABAJO QUE REVISE NO REUNAN LAS
CARACTERISTICAS MENCIONADAS EN LINEAS ANTERIORES, “LA CEA” NO PAGARA LOS MISMOS
HASTA QUE LOS CITADOS CONCEPTOS DE TRABAJO CUMPLAN CON LAS FORMALIDADES
MENCIONADAS CON ANTELACION.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESC QUE HAYA RECIBIDO "LA SUPERVISORA", ESTA DEBERA !
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES. PE
OCURRIR LO ANTERIOR, LOS CARGOS POR CONCEPTO DE INTERESES, SE CALCULARAN SOBRE FAS
CANTIDADES NO PAGADAS, COMPUTADOS POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA PACTADA PARA E
PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA CEA”
CONFORME A UNA TASA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR EL CODIGO FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO
LA LEY DE INGRESOS DE LA ENTIDAD PARA LOS CASOS DE PRORROGA DEL PAGO DE CREDITOS
FISCALES.

NO SE CONSIDERA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “LA
SUPERVISORA", SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI
DICHO PAGO NO SE IDENTIFICA CON ANTERIORIDAD.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, "LA
CEA”, A SOLICITUD DE "LA SUPERVISORA", DEBERA PAGAR UNA INDEMNIZACION A FAVOR DE “LA
SUPERVISORA”. LA CITADA INDEMNIZACION SE CALCULARA SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS,
COMPUTADAS POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA PACTADA PARA EL PAGO, HASTA LA FECHA EN
QUE SE PONGA LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA SUPERVISORA”, Y CONFORME A UNA
TASA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR EL CODIGO‘ FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO Y LALEY DE
INGRESOS DE LA ENTIDAD PARA LOS CASOS DE PRORROGA DEL PAGO DE CREDITOS FISCALES.

CUALQUIER PAGO QUE SE REALICE CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, SE REALIZARA EN EL
DOMICILIO QUE SE SENALA EN LA DECLARACION 1.6.

SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES POR EL INCUMPLIMIENTO.

“LA CEA" TE'NDRA LA FACULTAD DE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES EN LOS CASOS QUE A
CONTINUACION SE ESTABLECEN:

A).- "LA CEA” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI EL TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE

. ESTAN EJECUTANDO POR "LA SUPERVISORA” DE ACUERDC CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL
PLAZO DE EJECUCION APROBADO; PARA LO CUAL, “LA CEA” COMPARARA PERIODICAMENTE CONTRA
EL PROGRAMA, EL AVANCE REAL ESTIMADO DE LOS MISMQS.
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SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL
AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIOC REALIZARSE, “LA CEA” PROCEDERA A
HACER LAS RETENCIONES ECONOMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN
LAS FECHAS EN QUE SE DETERMINEN LOS ATRASOS, POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE
MULTIPLICAR EL 2% (DOS POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NUMERO
DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA DEL ATRASO EN EL PROGRAMA, HASTA LA DE
REVISION. LAS RETENCIONES SERAN DETERMINADAS UNICAMENTE EN FUNCION DE LOS TRABAJOS
QUE NO SE HAYAN BEJECUTADO O PRESTADOS OPORTUNAMENTE CONFORME AL PROGRAMA DE
TRABAJO CONVENIDO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO, Y EN NINGUN CASO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE
LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. ASIMISMO, CUANDO “LA SUPERVISORA”
REGULARICE LOS TIEMPOS DE ATRASO SENALADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCION, PODRA
RECUPERAR LAS RETENCIONES ECONOMICAS QUE SE LE HAYAN EFECTUADO, POR LO QUE “LA CEA”
REINTEGRARA A "LA SUPERVISORA” EL IMPORTE DE LAS MISMAS QUE AL MOMENTO DE LA
REVISION TUVIERA ACUMULADAS.

LA APLICACION DE ESTAS RETENCIONES TENDRA EL CARACTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA D
TERMINACION DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLAUSULA TERGERA DE ESTE CONTRATO, EST
NO SE HAN CONCLUIDO. .

B).- SI "LA SUPERVISORA” NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL P
OE EJECUCION ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO Y EN El. PROGRAMA D
TRABAJO, “"LA CEA” LE APLICARA LAS PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL

~ 2% (DOS POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO
OPORTUNAMENTE, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, POR CADA MES O FRACCION QUE TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE TERMINACION
PACTADA EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO HASTA EL MOMENTO DE SU
TERMINACION. DICHAS PENAS NO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES SE DESCONTARAN ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS
ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN Y EL DE LAS PENAS CONVENCIONALES EN EL FINIQUITO DE LOS
TRABAJOS, Y SE APLICARAN, SIEMPRE Y CUANDQ EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A "LA SUPERVISORA” Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE LA
DEMORA MOTIVADA POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERES GENERAL,
QUE A JUICIO DE “LA CEA” NO SE ATRIBUYA A CULPA DE “LA SUPERVISORA"

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN,
“LA CEA" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, O BIEN, LA
RESCISION ADMINISTRATIVA BEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO, ASI COMO LA GARANTIA DEL ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA EN
LA RESCISION, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.

“"LA CEA” PUEDE OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES O EL SOBRECOSTO QUE
RESULTE DE LA RESCISION Y DEBE FUNDAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACION DE UNAS O
DE OTRO.

OCTAVA.- DISPONIBILIDAD DE SITIOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS,

—

—
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“LLA CEA” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIéN DE “LA SUPERVISORA" EL APOYD TECNICO QUE

ESTE REQUIERA, AS{ COMO LOS DICT. AMENES, PERMISOS, PLANOS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE
SE NECESITEN PARA SU REALIZACION, CUYA TRAMITACION SEA COMPETENCIA DE “LA CEA”.

NOVENA.- MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES.

“"LA CEA" POR RAZONES FUNDADAS Y DEBIDAMENTE COMPROBADAS, PUEDE MODIFICAR ESTE
CONTRATQO MEDIANTE CONVENIOS QUE SE LLEVARAN A CABO BAJO SU RESPONSABILIDAD. LOS
CONVENIOS CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO DEBEN REBASAR EL VEINTICINCO
POR CIENTO DEL MONTO PACTADO EN EL CONTRATO NI IMPLICAR VARIACIONES SUBSTANCIALES AL
PROYECTO ORIGINAL, NI CELEBRARSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA
LEY.

UNA VEZ DETERMINADAS LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO, ES RESPONSABILIDAD DE "LA CEA”
LA CELEBRACION OPORTUNA DE LOS CONVENIOS RESPECTIVOS, DENTRO DE LOS OCHO DIAS
NATURALES SIGUIENTES.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN DEL PORCENTAJE INDICADO O VARIAN EL PRESUPUE

SUBSTANCIALMENTE, POR VARIACIONES IMPORTANTES AL PROYECTO, A LAS ESPECIFICACIONES @ A

AMBQS, PUEDE CELEBRARSE UN CONVENIO ADICIONAL RESPECTO A LAS NUEVAS CONDICIONES.

ESTE CONVENIO DEBE AUTORIZARSE POR “LA CEA” BAJO SU RESPONSABILIDAD POR EL MONTO D)

ORIGEN O AMPLIACION, LAS MODIFICACIONES NO DEBEN AFECTAR LAS CARACTERISTICAS DE

DE SERVICIO PACTADO EN EL CONTRATO, NI CELEBRARSE PARA ELUDIR EL CUMPLIMIENTO
' LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

CUANDO SEA NECESARIO PAGAR POR CONCEPTOS DE TRABAJOS ADICIONALES A LOS PREVISTOS
ORIGINALMENTE, SE DEBE OBSERVAR LQ SIGUIENTE:

I.- LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE
CONCEPTOS DEL CONTRATO DEBEN CONCILIARSE Y AUTORIZARSE POR “LA CEA" Y POR “LA
SUPERVISORA", PREVIAMENTE A 5U EJECUCION.

II.- "LA CEA” PUEDE AUTORIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS
EJECUTADQOS, PREVIAMENTE A LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS RESPECTIVOS, VIGILANDO QUE
DICHOS INCREMENTOS NO REBASEN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL CONTRATO. LAS
CANTIDADES ADICIONALES SE PAGAN A 1.0S PRECIOS UNITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE.

EN LO RELATIVO A LA AUTORIZACION DE PRORROGAS EN LOS CONVENIOS SE DEBE OBSERVAR LO
SIGUIENTE:

.- "LA SUPERVISORA”, PUEDE SOLICITAR LA AMPLIACION DEL PLAZO DE. EJECUCION
ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO CUANDO SE PRESENTEN CIRCUNSTANCIAS
O ACONTECIMIENTOS NO PREVISTOS EN EL CONTRATO O EN LOS CONVENIOS ADICIONALES, QUE
INFLUYAN EN EL INCUMPLIMIENTO ODEL PROGRAMA DE LOS SERVICIOS POR PARTE DE LA
SUPERVISORA, FUNDANDO DICHOS ACONTECIMIENTOS O CIRCUNSTANCIAS MEDIANTE LA
DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.

IL- LA CEA™ PUEDE AUTORIZAR LA AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO
EN LA CLAUSULA TERCERA PREVIO ANALISIS DE LOS ACONTECIMIENTOS O CIRCUNSTANCIAS

ACQMPANE “LA SUPERVISORA", PARA FUNDAMENTAR LOS MISMOS, EN CASO DE QUE “LA CEA" NO

% MENCIONADOS EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE, Y PREVIO ANALISIS DE LA DOCUMENTACION QUE
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AUTOQRICE LA AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION DICHA NEGATIVA DEBE FUNDARSE, MOTIVARSE
Y NOTIFICARSE A “LA SUPERVISORA",

LAS AMPLIACIONES AL PLAZO DE EJECUCION POR CAUSAS NO IMPUTABLES A “"LA SUPERVISORA”
DEBEN CONSIDERAR AJUSTE DE COSTOS.

DECIMA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

"LA CEA" Y "LA SUPERVISORA"” SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO
INTEGRAN, ASI COMO A S5US ANEXOS, UINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, SU REGLAMENTO, LEYES,
TRATADOS Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

“LA SUPERVISORA" ES LA UNICA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
PRESENTE CONTRATO Y DEBE SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOQS DE LAS,
AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION SEGURIDAD, PROTECCIO
ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ? [
COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO SENALE “LA CEA”. LAS RESPONSABILIDADES Y JO
DANQS Y PERIUICIOS QUE RESULTAREN POR INOBSERVANCIA DE “LA SUPERVISORA" SE
CARGO DE ESTE.

“LA CEA” ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE LOS SERVICIOS CON ANTERIORIDAD A LA INICIACION/DE

- LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE LA DESIGNACION DE UN SERVIDOR
PUBLICO COMO SU REPRESENTANTE ANTE "LA SUPERVISORA™ Y RESPONSABLE DIRECTO DE LA
SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUIDA LA APROBACION DE
LA ESTIMACION PRESENTADA POR “LA SUPERVISORA", PARA TAL EFECTO SE DESIGNA A EL
INGENIERQ FAUSTINO SOTO OCAMPO, Y POR ENDE DEBERA DARLE SEGUIMIENTO Y VIGILAR EL
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, DESDE EL INICIO DE LOS TRABAJOS, HASTA QUE
CONCLUYA EL PERIODO POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DEL MISMO.

“LA CEA” A TRAVES DE LA RESIDENCIA DE LOS SERVICIOS, VERIFICARA Y CONTROLARA TODO
TERMINO LEGAL, CON MOTIVO DE HACER EFECTIVA LAS GARANTIAS A QUE HACE MENCION LA
CLAUSULA SEPTIMA DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE SERA RESPONSABILIDAD UNICA Y
EXCLUSIVA DE LA RESIDENCIA VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE “LA
SUPERVISORA".

CUANDO LA SUPERVISION SEA REALIZADA POR CONTRATO, LA APROBACION DE LAS ESTIMACIONES
PARA EFECTQS DE PAGO DEBE AUTORIZARSE POR LA RESIDENCIA DE LOS SERVICIOS DE "LA CEA”.

“LA SUPERVISORA"” DEBE COMUNICAR A “LA CEA" LOS AVANCES DE LOS TRABAIOS Y DICHO
ORGANISMO DEBE VERIFICAR QUE SE DESARROLLEN DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES
PLANTEADAS EN TIEMPO Y FORMA, DE CONFORMIDAD CON LO PACTADO.

“LA CEA" DEBE REPORTAR PERIODICAMENTE A LA CONTRALORIA, EL AVANCE DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO QUE SE ENCUENTREN EN PROCESQ DE EJECUCION.

EN CASO DE QUE LOS AVANCES NO ESTEN DE ACUERDO CON LAS ESTIMACIONES PLANTEADAS, “LA
CEA” DEBE APERCIBIR A “LA SUPERVISORA” Y PUEDE RESCINDIR EL CONTRATO SI ESTE NO
JUSTIFICA LA CAUSA DE LOS RETRASOS EN £L AVANCE,

Av.Francia No. 1726 Col. Moderna C.P.44190 Guadalajara, Jalis 3)30309200
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DECIMA PRIMERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

“LA SUPERVISORA"” COMUNICARA POR ESCRITO A “LA CEA” LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, PARA QUE ESTE EN UN TERMINO QUE NO EXCEDERA DE 10 (DIEZ)
DIAS HABILES VERIFIQUE QUE EST AN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y HECHO LO ANTERIOR Y DENTRO
DE LOS 15 (QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES A AQUEL’EN QUE SE HUBIERE CONSTATADO LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, LEVANTARA ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE
CONSTE ESTE HECHO Y ADEMAS DEBERA CONTENER COMO MINIMO LO SIGUIENTE:

I.- NOMBRE DE LOS ASISTENTES Y EL CARACTER CON QUE INTERVENGAN EN EL ACTO.

11.- NOMBRE DEL RESIDENTE DE SUPERVISION DESIGNADO POR “LA CEA” Y EN SU CASO, EL
REPRESENTANTE DE “LA SUPERVISORA".

IIL.- BREVE DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, QUE SE ESTEN RECIBIENDO.

IV.- FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS.

V.- RELACION DE LAS ESTIMACIONES O GASTOS APROBRDOS, MONTO EJERCIDO, CREDITHS
A FAVOR O EN CONTRA Y SALDOS

VL.- LAS GARANTIAS QUE CONTINUARAN VIGENTES Y LA PROBABLE FECHA
CANCELACION.

NO OBSTANTE LA RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS, “"LA SUPERVISORA” QUEDARA OBLIGADA
A RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO.

DESPUES DE RECIBIDOS LOS TRABAJOS MENCIONADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA “LA CEA”
DEBERF:\ ELABORAR EL FINIQUITO DEL PRESENTE CONTRATO. EN EL FINIQUITO DEL CONTRATO SE
DEBERAN HACER CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN TANTO PARA “LA
CEA” COMO PARA “LA SUPERVISORA”, DE IGUAL FORMA EN DICHO FINIQUITO DEBERA
DESCRIBIRSE EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

UNA VEZ QUE “LA CEA” HAYA DETERMINADO EL SALDO TOTAL DEL FINIQUITO, DEBERA:

A).- PONER A DISPOSICION DE “LA SUPERVISORA” EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU
OFRECIMIENTO, O BIEN, SOLICITAR A “LA SUPERVISORA" EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES
RESULTANTES.

B).- LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE EXTINGA LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “LA
CEA” Y "LA SUPERVISORA" ASUMIDOS POR EN EL CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA.- RELACIONES LABORALES.

“LA SUPERVISORA” COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE CONTRATE, CON MOTIVO
DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS
OBLIGACIONES OBRERO PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS
PUBLICOS, DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE RESPONDE DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
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RECLAMACIONES QUE POR ESTE MOTIVO HAGAN SUS TRABAJADORES, COMO CONSECUENCIA DE i_O
ANTERIOR, “LA CEA" SERA AJENO A CUALGQUIERA DE LAS RECLAMACIONES PRESENTES O FUTURAS
QUE HAGAN LOS TRABAJADORES DE “LA SUPERVISORA”.

DECIMA TERCERA.- RESCISION DEL CONTRATO.
SON CAUSAS DE RESCISION DEL PRESENTE CONTRATO LAS SIGUIENTES:

I LA MUERTE O INCAPACIDAD SOBREVENIDA DLA SUPERVISORA INDIVIDUAL O LA
EXTINCION DE LA PERSONA JURIDICA CONTRATISTA;
II. LA DECLARACION DE “"LA SUPERVISORA” EN CONCURSO MERCANTIL O DE QUIEBRA.

IIL. LA FALTA DE PRESTACION POR “LA SUPERVISORA” DE LAS GARANTIAS EN PLAZO, EN
LOS CASOS PREVISTOS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

IV. LA DEMORA POR PARTE DE "“LA SUPERVISORA” EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.

V. EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “LA SUPERVISORA” PARA EL INICIO DE/LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO EN EL PLAZQ SENALADO.

VI. LA FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES POR PARTE DE “LA CEA” EN EL
ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

VIL. LA SUSPENSION DE LA INICIACION DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE
CONTRATO, POR UN PLAZO SUPERIOR A SEIS MESES POR PARTE DE “LA CEA".

VIII. EL DESISTIMIENTO O LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE
CONTRATO, POR UN PLAZO SUPERIOR A OCHO MESES ACORDADA POR “LA CEA".

IX, LAS MODIFICACIONES EN EL CONTRATO, AUNQUE FUERAN SUCESIVAS, QUE IMPLIQUEN,
AISLADA O CONJUNTAMENTE, ALTERACIONES DEL PRECIO DEL CONTRATO, EN CUANTIA SUPERIOR,
EN MAS O EN MENOS, AL TREINTA POR CIENTO DEL PRECIO ORIGINAL DEL CONTRATO, O
REPRESENTE UNA ALTERACION SUSTANCIAL DEL PROYECTO INICIAL.

XI. EN GENERAL, POR CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A “LA SUPERVISORA"
DERIVADA DE SU INCUMPLIMIENTO Y CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL
PRESENTE CONTRATQO, LAS LEYES, TRATADOS Y DEMAS NORMAS APLICABLES.

UNA VEZ INICIADO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION “LA CEA” DEBE:

1. TOMAR POSESION INMEDIATA DE LOS TRABAJOS; Y

II. SUSPENDER LOS TRABAJOS, Y LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE
SE ENCUENTRE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN COMPANIA DE PERSONAL DESIGNADO POR LA
CONTRALORIA.

EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE R'ECEPCI(')N‘ DE LOS TRABAJOS DEBERA CONTENER LAS
FORMALIDADES PREVISTAS EN LA CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO Y “LA
SUPERVISORA” ESTARA OBLIGADA A DEVOLVER A “"LA CEA”, EN UN TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA CELEBRACION DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA,
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TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO, ASI COMO LOS TRABAJOS
ENCOMENDADOS CON EL AVANCE EN QUE SE ENCUENTREN.

EN CASO DE QUE “LA CEA” DETERMINE LA RESCISION DEL CONTRATO, POR CAUSA NO IMPUTABLE A
"LA SUPERVISORA”, PAGARA A ESTA LA PARTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, PREVIO ESTUDIO QUE HAGA DE LA JUSTIFICACION DE DICHOS GASTOS, SEGUN
CONVENIO QUE SE CELEBRE ENTRE LAS PARTES.

SI "LA CEA” OPTA POR LA RES__CISIC)N DEL CONTRATO “LA SUPERVISORA" ESTARA OBLIGADA A
PAGAR POR CONCEPTO DE DANQOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRA SER A
JUICIO DE “LA CEA", HASTA EL MONTO DE LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTC DEL
CONTRATO.

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“LA CEA” PUEDE SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS CUANDO MEDIE CAUSA DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. “"LA CEA” INFORMARA
“LA SUPERVISORA” LA DURACION DE LA SUSPENSION Y EL PROGRAMA SE MODIFICARA POR
PLAZO CORRESPONDIENTE.

“LA SUPERVISORA” PUEDE SOLICITAR LA SUSPENSION DE LA SERVICIOS POR FALTA/ D
CUMPLIMIENTO DE "“LA CEA” EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO POR
CAUSAS IMPUTABLES A “LA CEA”, DICHO ORGANISMO PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y LOS
GASTOS NO RECUPERABLES RAZONABLES, QUE ESTEN COMPROBADOS Y RELACIONADOS
DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO. _

EN LA SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO SE DEBERAN SEGUIR LAS FORMALIDADES PREVISTAS
EN EL ARTICULO 80 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y 59 Y 66 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO.

DECIMA QUINTA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“"LA CEA" PUEDE DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO SE CONFIGURE
ALGUNA DE LOS SIGUIENTES CAUSAS:

I.  CUANDO EXISTAN RAZONES DE INTERES GENERAL DEBIDAMENTE FUNDADAS Y
MOTIVADAS,

II. CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE PUEDE OCASIONAR UN DANO O PERIUICIO GRAVE AL
ESTADO.

III, EN EL CASO DE QUE EL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DETERMINE MEDIANTE
RESOLUCION QUE HAYA CAUSADO EJECUTORIA, LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS
TRASCENDENTALES QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATQ;

IV. EN EL SUPUESTO DE QUE "LA CEA" NO PUEDA DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA
SUSPENSION DE LOS SERVICIOS.

/_—-—I
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CUANDO SE DETERMINE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES; A
“LA CEA”, DICHO ORGANISMO PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y LOS GASTOS NO
RECUPERABLES RAZONABLES, QUE ESTEN COMPROBADOS Y RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL
CONTRATO.

UNA VEZ QUE SE HAYA NOTIFICADO A “LA SUPERVISORA” SOBRE LA TERMINACION ANTICIPADA
DEL CONTRATO "“LA CEA" DEBE:

1. TOMAR POSESION INMEDIATA DE LOS TRABAJOS; Y

II. SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE
SE ENCUENTRE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN COMPANIA DE PERSONAL DESIGNADO POR LA
CONTRALORIA.

EN LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO SE DEBERAN SEGUIR LAS FORMALIDADES
PREVISTAS EN EL ARTICULO 80 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

DECIMA SEXTA.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS. ™

“LA SUPERVISORA” NO PODRA DIVULGAR POR MEDIO DE PUBLICACIONES, CONFERENCIAS
INFORMES O CUALQUIER OTRA FORMA, LOS DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS TRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA CEA”,
DICHOS DATOS Y RESULTADOS SON PROPIEDAD DE ESTA ULTIMA.

DECIMA SEPTIMA.- JURISDICCION Y COMPETENCIA.

PARA LA INTERPREI'AQION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO
AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA
JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE
GUADALAJARA, JALISCO, RENUNCIANDO A CUALQUIERA OTRO QUE LES PUDIERA CORRESPONDER EN
RAZCON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

DECIMA OCTAVA.- OTRAS ESTIPULACIONES.

"LA SUPERVISORA" CONVIENE EXPRESAMENTE Y MANIFIESTA SU CONCENTIMIENTO PARA QUE DE
LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGA LA RETENCION DEL 5 (CINCO) AL MILLAR DEL
IMPORTE DE CADA ESTIMACION, PARA CUMPLIR CON EL ARTICULO 16 DEL REGLAMENTO DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADQO DE JALISCO, PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS DE
INSPECCIéNi CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAICS EFECTUADOS, DESTINADO A LA
CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO.

EIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU
CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE Y AL MARGEN
DE TODAS SUS FOJAS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, A LOS 23 (VEINTITRES)
DiAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL ANO 2008.
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ERIC GERARDOMIER SAAD CARLOS DE JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ
DIRECTOR BE APOY¥0 A MUNICIPIOS APODERADO PARA ACTOS DE

ADMINISTRACION DE LA EMPRESA
CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS,
S.A.DEC.V,
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A HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE SERVICIOS RELA l!l!ll 0S CON LA OBRA PUBL.ICA A BASE DE PRECIOS
TTARIQS Y TIEMPG DETERMINADO Na. CEA-SC-RE-AD-127/2008 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE
JALISCO, Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS, S.A.DECV.
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