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CONTRATO No. CEA-SC-RP-AD-009/2011

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISION ESTATAL
DEL AGUA DE JALISCO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL INGENIERO MANUEL OSES
PEREZ, DIRECTOR DE OPERACION DE P.T.A.R’S, A LA CUAL EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO “CEA” Y POR LA OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA AYMA INGENIERIA Y
CDNSULTORIA 5.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DOCTOR JUAN GUALBERTO
LIMON MACIAS, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO AL CUAL EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMGQ “EL CONSULTOR”, MISMOS QUE SE SUJETAN AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
I.- "CEA"” DECLARA QUE:

I.1.- ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CREADO
POR DECRETO 21804/LVII/06 DEL CONGRESO DEL ESTADO, DE FECHA 31 DE ENERO DE 2007 Y PUBLICADO
EN EL PERIODICO COFICIAL “EL ESTADO DE JALISCO” CON FECHA 24 DE FEBRERQ DE 2007, CON
PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DEL
AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

1.2.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA FRACCION XXXIX DEL ARTICULO 23 DE LA LEY DEL

AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, TIENE COMO UNA DE SUS ATRIBUCIONES EJERCER
EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES EN MATERIA DE ADMINISTRACION
INFORMACION, PLANEACION, CONTROL, SUPERVISION Y VIGILANCIA DE AGUAS DE JURISDICCION
ESTATAL.

L.3.- EL DIA 01 DE MARZO DE 2007 FUE NOMBRADQ POR LA JUNTA DE GOBIERNO A CESAR L. CoLL
CARABIAS, COMQO SU DIRECTOR GENERAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA FRACCION 11
DEL ARTICULO 25 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y 5US MUNICIPIOS, Y QUIEN TIENE
EL CARA(_TER DE APODERADO GENFRAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACION,
EN LOS TERMINQS DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 35 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DEz JALISCO
¥ SUS MUNICIPIOS, ASI COMO LO CORRESPONDIENTE A LOS ARTICULOS 31 PARRAFO PRIMERO Y
SEGUNDO Y 32 FRACCION T DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY.

L4.- EL DIA 29 DE FEBRERO DE 2008, MEDIANTE OFICIO NUMERO DG-258/08, LE FUE DELEGADA LA
FUNCION PARA SUSCRIBIR COMTRATOS, AL INGENIERO MANUEL OSES PEREZ, DIRECTOR DE OPERACION
DE P.T.A.R."S, CORRESPONDICNTES A LAS ACTIVIDADES QUE DESEMPENE SU DIRECCION, FUNCION
DELEGADA POR PARTE DE CESAR L. COLL CARABIAS, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE LA
“CEA”, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LAS FRACCIONES 1 Y V DEL ARTICULO 35 DE LA LEY DEL
AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

1.5.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES DE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON
RECURSOS PROPIOS.

1.6.- TIENE ESTABLECIDO SU DGMICILIO EN LA AVENIDA FRANCIA NUMERO 1726, COLONIA MODERNA,
SECTOR JUAREZ EN GUADALAJARA, JALISCO, MISMO QUE SENALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS
NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES
MIENTRAS NO SENALE POR ESCRITO OTRO DISTINTQO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE
CONTRATO.
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1.7.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A “EL CONSULTOR" PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS A
QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTQ AUTORIZADO QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACION 1.5, DE
ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR ADJUDICACION
DIRECTA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 104 FRACCION 1, 105 PRIMER
PARRAFO, 106 FRACCION X Y 182 AL 186 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y
CONFORME A LO SENALADO EN LA RESOLUCION DE FECHA 21 DE MARZO DE 2011 FIRMADA POR CESAR L.
COLL CARABIAS, DIRECTOR GEMERAL DE “CEA".

II.- "EL CONSULTOR"” DECLARA QUE:

IL.1.- ACREDITA [A EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
DENOMINADA AYMA INGENIERIA Y CONSULTORIA, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA
NUMERQ 48,447 DE FECHA 28 DE ENERO DE 2002, PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERQ
12 DE GUADALAJARA, JALISCO, LICENCIADO JORGE ROBLES FARIAS, INSCRITA EN EL REGISTRO
PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE GUADALAJARA, JALISCO, BAJO INSCRIPCION N°
993, DEL LIBRO PRIMERQ DEL REGISTRO, AGREGANDQSE CON NUMERQ 38 AL APENDICE 3248 DE DICHO
LIBRO LA DOCUMENTACION RESPECTIVA, CON FECHA 31 DE MAYO DEL 2002.

I1.2.- EL DR. JUAN GUALBERTO LIMON MACIAS QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR
CON FOTQGRAFIA NUMERO DE FOLIO 023125944, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL,
ACREDITA SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO CON FACULTADES DE APODERADO GENERAL
PARA ACTOS DE ADMINISTRACION DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA AYMA INGENIERIA Y
CONSULTORIA, S.A. DE C.V., CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 48,447 DE
FECHA 28 DE ENERO DE ?002 PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO 12 DE
GUADALAJARA, JALISCO, LICENCIADO JORGE ROBLES FARIAS, INSCRITA EN EL REGISTRO
PUBLICO DE LA PROPLEDAD Y DEL COMERCIO DE GUADALAJARA, JALISCO, BAJO INSCRIPCION N°
993, DEL LIBRO PRIMERO DEL REGISTRO, AGREGANDOSE CON NUMERQ 38 AL APENDICE 3248 DE DICHC
LIBRO LA DOCUMENTACION RESPECTIVA, CON FECHA 31 DE MAYOQ DEL 2002; CARACTER QUE BAIO
PROTESTA BE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE A LA FECHA, NO LI HA SIDO LIMITADO, NI REVOCADO,

IL.3.- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA _ CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

I1.4.- SENALA COMO DOMICILIO LEGAL EL UBICADO EN LA CALLE SOL NUMERO 2660, COLONIA
JARDINES DEL BOSQUE, GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44520, TELEFONO (33) 36-47-33-50; EN
CASO DE QUE “EL CONSULTOR” CAMBIE ESTE O SE LLEVE A CABO ALGUNA VARIACION EN SU
NOMENCLATURA, QUEDA OBLIGADA A NOTIFICARLO A “CEA”, APERCIBIDA DE QUE EN CASO CONTRARIO,
CUALQUIER NOTIFICACION SE TENDRA POR LEGALMENTE HECHA EN EL DOMICILIO QUE S& TENGA
REGISTRADO CON ANTERIORIDAD. .

11.5.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, CON EL
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO AIC-970801-UL0.

IL.6.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, EN EL PADRON DE
CONTRATISTAS CON NUMERQO 2306 Y DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE DICHO REGISTRO
A LA FECHA SE ENCUENTRA VIGENTE,

I1.7.- "EL CONSULTOR" DECIARA ESTAR AFILIADA A LA CAMARA MEXICANA DE (A INDUSTRIA DE 1A
COWNSTRUCCION Y EN ESTE ACTO ACEPTA LA RETENCION DEL DOS AL MILLAR (0.2%) SOBRE EL IMPORTE
DEL PRESENTE CONTRATO PARA LA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO, CONFORME A LO SENALADO EN EL
CONVENIO DE COLABORACION Y COORDINACION DE ACCIONES CELEBRADO ENTRE “CEA” Y LA CAMARA
MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION CELEBRADO EL 19 DE MAYO DE 2010.
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I1.8.- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO Y SU REGLAMENTO, ASI COMO EL CONTENIDO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y

SUS, ANEXOS, ASI COMO DEL CALENDARIO DE LOS SERVICIOS, EL CATALOGO DE ACTIVIDADES Y LA
BITACORA QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATQ.

11.9.- QUE HA JUZGADO Y TOMADO EN CUENTA, TODAS LAS CONDICIONES QUE PUEDAN INFLUIR EN LA
ELABORACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS, TALES COMO UBICACION Y CONDICIONES DE ACCESQ, EPQCA
DEL ANO EN LA CUAL SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA, OBRAS DE
PROTECCION Y SENALAMIENTO VIAL, CONDICIONES EN EL MERCADO DE LOS INSUMOS, MANO DE OBRA,
MATERIALES Y MAQUINARIA EN LA FECHA DE INICIACION DEL PRESENTE CONTRATO, TODO LO ANTERIOR
INDEPENDIENTEMENTE DE LO QUE DICHOS PRECIOS INCLUYAN POR RAZON DE COSTO DIRECTO, DEL
INDIRECTO, BE LA UTILIDAD, DE LOS CARGOS ADICIONALES ESTABLECIDOS Y QUE EL PAGO SERA POR
UNIDAD DE OBRA TERMINADA A SATISFACCION DE “CEA”.

I1.10.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARAN LAS OBRAS OBJETO DE ESTE
CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

I1.11.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS
PREVISTOS EN EL ARTICULO 43 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

II.12.- SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE SUS OBUGACIONES FISCALES, LO QUE MANIFIESTA BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 1, 2, 3, 6, 7, 9 FRACCION I, 27
SEGUNDO PARRAFO, 37, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 63, 64, 65, 67 FRACCION 11, 68,
73, 76, 77, 78, 79, 80, 88, 89, 101, 104 FRACCION I, 105 PRIMER PARRAFO, 106 FRACCION X, 109, 182
AL 186, 194, 195, 197, 200, 211, 212, 213, 214, 215, 220, 221, 224, 225, 266 Y DEMAS APLICABLES DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO; 1, 24 FRACCION V, 26 FRACCION 1, 30, 53, 54, 59
Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO:; 1,
2 FRACCIONES 1, IV Y VIII, 3 FRACCION V, 20 FRACCION I, 21, 23 FRACCIONES XXXIX, XLVII, 24
FRACCION 11, 35 FRACCION 1Y V, 76 FRACCION I, Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DEL AGUA PARA
EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASf COMO LOS ARTICULOS 31 Y 32 FRACCION PRIMERA
DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY; LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

“"EL CONSULTOR" SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: “PROYECTO DE
INFRAESTRUCTURA DE CAPTACION Y CONDUCCION DE AGUA RESIDUAL APORTADA POR LA
DESCARGA DEL ALCANTARILLADG EN EL BARRIO DEL ATRACADERO, EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO” HASTA SU TOTAL EJECUCION, ACATANDQ PARA ELLO LO
ESTABLECIDO EN LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS, DOCUMENTOS Y ANEXOS SENALADOS EN LA
DECLARACION 11.8 Y CLAUSULA VIGESIMA DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO SU PROPUESTA TECNICA
Y ECONOMICA, MISMAS QUE SE TIENEN PCR REPRODUCIDAS COMOC PARTE INTEGRANTE DE ESTE
CONTRATO.
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SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

EL MONTO DE ESTE CONTRATO, ES POR LA CANTIDAD DE %$336,906.94 (TRESCIENTOS TREINTA Y
SEIS MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 94/100 M.N.,) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADRQ
(IVA), CORRESPONDIENDO $290,437.02 (DOSCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
SIETE PESCS 02/100 M.N.}, AL IMPORTE POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJICS, OBIETO DE ESTE
CONTRATC Y LA CANTIDAD DE $46,469.92 (CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
NUEVE PESOS 92/100 M.N.} AlL IMPUESTO AL VALOR AGREGADQ (IVA).

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONSULTOR" SE OBLIGA A REALIZAR LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN UN PLAZO DE 54
(CINCUENTA Y CUATRO) DIAS NATURALES, SIENDO SU INICIO EL DiA 04 (CUATRO) DE ABRIL DE
2011 (DOS MIL ONCE) Y SU TERMINACION, A MAS TARDAR, EL DiA 27 {(VEINTISIETE) DE MAYO DE
2011 (DOS MIL ONCE), OE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADOQ.

LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EN EL TIEMPO PREVISTO EN
EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAIOS, PACTADOS EN ESTE CONTRATO.

CUARTA.- ANTICIPOS.
PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO LA “CEA” NO OTORGARA ANTICIPQ.
QUINTA.- GARANTIAS.

“EL CONSULTOR” GARANTIZARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE
CONTRATO MEDIANTE FIANZA POR EL 10 (DIEZ) POR CIENTO DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS, EXPEDIDA PCR INSTITUCION AUTORIZADA A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
DEL ESTADO DE JALISCO, ANTE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, Y DEBERA
ESTIPULAR COMO MINIMO LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:

A).- QUE LA FIANZA SE OTORGARA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN ESTE
CONTRATO;

B).- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACION EXPRESA Y POR
ESCRITO DE “CEA";

C).- QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES
O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DE “EL CONSULTOR” O “CEA” Y HASTA QUE SE DICTE
RESOLUCION O SENTENCIA EJECUTORIADA POR AUTORIDAD COMPETENTE, Y

D).- QUE LA AFIANZADORA ACEPTE EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJFCUCION
PREVISTOS EN EL ABTiCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD
DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO
95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTCO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEC DEL IMPORTE DE LA
POLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

LA FIANZA DE CUMPLIMIENTC DE CONTRATO DEBERAN SER PRESENTADAS DENTRO DE LOS 02 (DOS) DIAS
HABILES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBA ESTE CONTRATO, Si
TRANSCURRIDOS ESTE TERMINO NO SE HUBIERE OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA, “CEA” PODRA
RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO.
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CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, “EL CONSULTOR” QUEDARA OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS
QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD
EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN CONTRAVENCION AL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 48 Y 53 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO
DE JAUSCO.

“CEA” DEBE REDACTAR UN INFORME SOBRE EL ESTADO DE 1.OS TRABAJOS RECIBIDOS, DENTRO DE LOS
QUINCE DIAS ANTERIORES AL CUMPUMIENTO DEL PLAZO DE GARANTIA SI EL INFORME ES FAVORABLE
PARA “EL CONSULTOR”, “CEA” PROCEDERA A LA DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y EN SU CASO, AL PAGO DE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES. SI EL
INFORME NQ ES FAVORABLE Y LOS DEFECTOS OBSERVADOS SE DEBEN A DEFICIENCIAS EN LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS A “EL CONSULTOR” DURANTE EL PLAZO DE LA GARANTIA, LA "CEA”
PROCEDERA A DICTAR LAS INSTRUCCIONES OPORTUNAS A "EL CONSULTOR" PARA A DEBIDA
REPARACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y CONCEDERLE UN PLAZO PARA ELLO.

EN CASQO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS A “EL CONSULTOR"” DERIVADAS DE LA
FORMALIZACION DE CONVENIQS DE AMPLIACION AL MONTO O AL PLAZO DE EIECUCION DEL PRESENTE
CONTRATO, “EL CONSULTOR” DEBERA OBTENER LA MODIFICACION DE LA FIANZA Y PRESENTARLA
ANTES DE LA FIRMA DEL CONVENIO RESPECTIVO.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA
FORMULACION DE ESTIMACIONES POR CONCEPTOS EJECUTADOS, QUE ABARCARAN UN PERIODO NO
MAYOR A UN MES, LAS CUALES SERAN PRESENTADAS POR “EL CONSULTOR” A LA RESIDENCIA DE OBRA,
DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE DE DICHA ESTIMACION, QUE
SERA EL DFA QUINCE O ULTIMO DEL MES, ACOMPANADAS CON LA DOCUMENTACION Y LAS FOTOGRAFIAS
DE EJECUCION DE CONCEPTOS QUE ACREDITEN LA PROCEDENCIA DE SU PAGO. LA RESIDENCIA DE OBRA
CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACION, PARA
SU REVISION, CONCILIACION Y AUTORIZACION.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJQS EJECUTADQS Y DEBIDAMENTE AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE
OBRA, SE DEBERAN PRESENTAR EN EL DOMICILIO LEGAL DE LA “CEA”, UBICADO EN LA AVENIDA FRANCIA
No. 1726, COLONIA MODERNA, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, QUIEN CUENTA CON UN PLAZO
NO MAYOR DE VEINTE DIiAS NATURALES PARA SU PAGO, CONTADOS ESTOS A PARTIR DE LA FECHA DE
AUTORIZACION POR LA SUPERVISION DE LA OBRA.

"EL CONSULTOR" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE PRESENTE PARA LA
GESTION DE PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL
ATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ESTOS O POR SU PRESENTACION INCORRECTA O
EXTEMPORANEA, NO SERA MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS, NI PARA EL
DIFERIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION.

LOS PAGOS DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS, YA
QUE "CEA" TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN
SU CASO, Ei. PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADOQ.

CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUCIO DE "CEA" EXISTEN
TRABAJOS TERMINADOS, Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRA

PACTARSE SU RECEPCION ENTRE LAS PARTES Y EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA EL ACTA DE RECEPCION
FISICA Y PARCIAL DE LOS TRABAJOS.
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SI “CEA" LLEGARA A RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR CAUSAS
IMPUTABLES A “EL CONSULTOR", LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “CEA" |A QUE
LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE TENDRAN POR AUTORIZADAS, CUANDO “CEA™ OMITA RESOLVER
RESPECTO DE SU PROCEDENCIA, DENTRO DEL TERMIND DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA, EN TODOS LOS
CASOS, EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN LA BITACORA LA FECHA EN QUE SE
PRESENTAN LAS ESTIMACIONES.

EN CASO DE QUE “EL CONSULTOR”, NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES DENTRO DEL TERMINO DE 20
(VEINTE) DIAS NATURALES, CONT ADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA
RESIDENCIA DE OBRA, LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN LA SIGUIENTE FECHA DE
CORTE, SIN QUE ELLO DE LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS FINANCIERQS POR PARTE DE “EL
CONSULTOR”, DEBIENDOSE HACER CONSTAREN LA BITACORA TALES HECHOS.

EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA EN LAS
ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO AL
IMPORTE DE LAS ESTIMACIONLS EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES
A CADA TIPO DE AJUSTE, DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS
FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS DEBERAN ACUMULARSE.

LA AUTORIZACION DEL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES DEBERA CONSTAR POR ESCRITO,
ACOMPANADO DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE SU PROCEDENCIA, SIN NECESIDAD DE CELEBRAR
CONVENIO ALGUNO.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS DE GASTOS NO RECUPERABLES DEBIDAMENTE
COMPROBADOS SE REALIZARA £N UN TERMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTCRIZADOS POR EL RESIDENTE DE OBRA, A LOS IMPORTES
QUE RESULTEN NO LES SERA APLICABLE COSTO ADICIONAL ALGUNO POR CONCEPTO DE INDIRECTQS,
FINANCIAMIENTO, NI UTILIDAD.

SI “EL CONSULTOR" REALIZA TRABAJOS POR ENCIMA DEL MONTO ESTIPULADO EN LA CILAUSULA
SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO, SIN MEDIAR CONVENIO ADICIONAL U ORDEN POR ESCRITO POR
PARTE DE "CEA”, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA PCR LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS EXCEDENTLS, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI A
MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LOS TERMINOS ESTIPUIADOS Y
MENCIONADOS EN LOS DOCUMENTOS Y ANEXOS QUE SE INDICAN EN LA DECLARACION I1.6 Y LA CIJ'\USULA
DECIMO NOVENA DEL PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS DE LA “CEA”, ESTA
PODRA ORDENAR SU CORREC(.ION O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE
RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA “EL CONSULTOR”, SIN QUE TENGA DERECHO A
RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO, EN ESTE CASO “CEA”, SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA
ORDENAR LA SUSPESIQN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO S LLEVE A
CABO LA CORRECCION O REPOS]CION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL
PLAZO SENALADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO PARA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJCS.

EN CASQO DE INCUPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y AJUSTES DE COSTOS “CEA", A
SOLICITUD DE “EL CONSULTOR”, DEBERA PAGAR _UNA INDEMNIZACION, CONFORME A LO
ESTIBLACECIDO EN EL ARTICULO 199 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y EL 51 DE SU
REGLAMENTOQ, ASI COMO A LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL Y LA LEY DE INGRESOS, AMBOS DEL
ESTADO DE JALISCO, EN MATERIA DE CREDITOS FISCALES.
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TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONSULTOR”, ESTA DEBERA REINTEGRAR
LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES. DE OCURRIR LO
ANTERIOR, LOS CARGOS POR CONCEPTO DE INTERESES, SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO
PAGADAS, COMPUTADOS POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA PACTADA PARA EL PAGO, HASTA LA
FECHA EN QUE SE PONGA LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “CEA”, Y CONFORME A UNA TASA IGUAL A
LA ESTABLECIDA POR EL CODIGO FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO Y LA LEY DE INGRESOS DE LA ENTIDAD
PARA LOS CASOS DE PRORROGA DEL PAGO DE CREDITQS FISCALES.

CUALQUIER PAGO QUE SE REALICE CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, SE REALIZARA EN EL
DOMICILIO QUE SE SENALA EN LA DECLARACION L.6.

SEPTIMA.- CANTIDADES ADICIONALES Y CONCEPTOS NO PREVISTOS.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONSULTOR” SE PERCATA DE LA NIECESIDAD
DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL
CONTRATO, DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO A "CEA”, PARA QUE ESTA RESUELVA LO CONDUCENTE;
"EL CONSULTOR” SOLO PODRA EJECUTARLOS UNA VEZ QUE CUENTE CON LA AUTORIZACION POR

ESCRITO POR PARTE DE “CEA".

DERIVADO DE LO ANTERIOR SE DEBERAN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES CONFORME A LO
SENALADO EN EL CAPITULO [V DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y LA CLAUSULA
OCTAVA DEL PRESENTE CONTRATOQ, ASI MISMO “EL CONSULTOR” DEBERA PRESENTAR AMPLIACION A LA
FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTG DEL PRESENTE INSTRUMENTC CONTRACTUAL.

TRATANDOSE DE CONCEPTOS ADICIONALES, ESTOS SE PAGARAN CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS
PACTADOS ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL
DEL CONTRATO, LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS PREVIAMENTE
PARA SU PAGO.

OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.

LA “CEA” PODRA MODIFICAR El PRESENTE CONTRATO MEDIANTE CONVENIOS ADICTONALES, PREVIA
SOLICITUD DE “EL CONSULTOR”, DICHOS CONVENIOS NO DEBERAN REBASAR EL 25% (VEINTICINCO)
POR CIENTO DEL MONTO PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO, NI [MPLICAR
VARIACIONES SUBSTANCIALES AlL PROYECTGO, NI CELEBRARSE PARA ELUDIR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY.

EN EL CASO DE QUE LAS MODIFICACIONES EXCEDAN EL PORCENTAJE SENALADO EN EL PARRAFO QUE
ANTECEDE O VARIAN EL PRESUPUESTO SUBSTANCIALMENTE, POR VARIACIONES IMPORTANTES AL
PROYECTO, A LAS ESPECIFICACIONES O A AMBOS, SE PODRA CELEBRAR UN CONVENIOQ ADICIONAL
RESPECTO A LAS NUEVAS CONDICIONES, EL CUAL DEBERA SER AUTORIZADO POR LA “CEA” BAIO SU
RESPONSABILIDAD POR EL MONTO DE ORIGEN O AMPLIACION. LAS MODIFICACIONES NO DEBERAN
AFECTAR LAS CARACTERISTICAS DEL TIPO DE OBRA PACTADA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, NI
CELEBRARSE PARA ELUDIR £L CUMPLIMIENTO DE LA LEY.

LA “CEA” PODRA AUTORIZAR PRORROGAS CUANDO SE PRESENTEN CIRCUNSTANCIAS O
ACONTECIMIENTOS NO PREVISTOS EN EL PRESENTE CONTRATO O EN LOS CONVENIOS ADICIONALES QUE
INFLUYAN EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA POR PARTE DE “EL CONSULTOR", PREVIO
ANALISIS QUE ESTA PRESENTE ACOMPANANDO LA SOLICITUD DE PRORROGA.

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE ¥ DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“CEA” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONSULTOR®, EL (LOS) SITIO(S) EN EL(LOS) QUE
DEBA(N) LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AST COMO LOS DICTAMENES,
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PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTOQRIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION. LA
ENTREGA DEL INMUEBLE Y LOS DOCUMENTOS AQUI DESCRITOS, DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

N=20

EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “CEA” EN LA ENTREGA OPORTUNA DEL(LOS) SITIO(S) EN EL(LOS)
QUF DEBA(N) LLEVARSE A CABO 1OS TRABAJOS A "EL CONSULTOR”, PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA
FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS.

PARA EFECTQOS DE LO SENALADO’EN EL PARRAFOR QUE ANTECEDE, DEBERA CONSTAR POR ESCRITOQ, EN
SU CASO, LA ENTREGA Y RECEPCION DEL{LOS) SITIO(S).

DECIMA.- AJUSTES EN LOS COSTOS.

LAS PARTES ACUERDAN QUE Sl DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE
CONTRATQ, SE LLEGARAN A PRESENTAR CIRCUNSTANCIAS O ACONTECIMIENTOS DE CUALQUIER
NATURALEZA, NO PREVISTAS N EL MISMO, PERO QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O
INEFTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN AUMENTC O REDUCCION DE LOS COSTOS
DE LOS TRABAIOS NO EBJECUTADOS DE LA OBRA PUBLICA, DICHOS COSTOS PUEDEN REVISARSE Y
AJUSTARSE, EN SU CASO, A SOLICITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO
EN LA SECCION CUARTA “"DEL AJUSTE DE COSTOS” DE LA LEY DE QBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO
Y CONFORME A LO SIGUTENTE:

1. SE DEBERA REVISAR CADA UNO DE LOS PRECIOS SENALADOS EN EL PRESUPUESTO PRESENTADO POR
“"EL CONSULTOR" PARA OBTEMER EL AJUSTE;

II. LA REVISION POR GRUPO DE PRECIOS QUE MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES
CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR PRESENTEN CUANDO MENQS EL OCHENTA POR CIENTO DEL
IMPORTE TOTAL FALTANTE DEIl. CONTRATG; Y

IfI. EN EL CASO DE TRABAJOS EN QUE SE ESTABLEZCA LA PROPORCION EN QUE INTERVIENEN LOS
INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE 10S MISMOS, EL AJUSTE RESPECTIVO PUEDE
DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACION DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN
DICHAS PROPORCIONES. SI "Ei. CONSULTOR"” NO ESTUVIERA DE ACUERDO CON LA PROPORCION DE LA
INTERVENCION DE LOS INSUMOS, NI SU FORMA DE MEDICION DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION,
PUEDE SOLICITAR SU REVISION PARA SER CORREGIDOS. PARA EL CASO QUE NO HUBIERA ACUERDO
ENTRE LAS PARTES, SE APLICARA EL PROCEDIMIENTO SENALADC EN EL PUNTO I. DE LA PRESENTE
CLAUSULA.

DECIMA PRIMERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONSULTOR” COMUNICARA POR ESCRITO A "CEA" LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE
FUERON ENCOMENDADOS, PARA QUE ESTE EN UN TERMINO QUE NO EXCEDERA DE 10 (DIEZ) Dias
HABILES VERIFIQUE QUE ESTAN DEBIDAMENT!E CONCLUIDOS Y HECHO LO ANTERIOR Y DENTRO DE LOS 15
{QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE HUBIERE CONSTATADO LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS REALIZADOS, LEVANTARA ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE CONSTE ESTE HECHO Y
ADEMAS DEBERA CONTENER COMO MINIMO LO SIGUIENTE:

1.- NOMBRE DE LLOS ASISTENTES Y EL. CARACTER CON QUE INTERVENGAN EN EL ACTO.

II.- NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA DESIGNADO POR “CEA” Y EN SU CASO, EL
REPRESENTANTE DE “EL CONSULTOR".

111.- BREVE DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, QUE SE ESTEN RECIBIENDO.

IV.- FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS.
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V.- RELACION DE LA ESTIMACION O GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO, CREDITOS A FAVOR
O EN CONTRA Y SALDOS

VI.- LAS GARANTIAS QUE CONTINUARAN VIGENTES Y LA PROBABLE FECHA DE SU CANCELACION,

NO OBSTANTE LA RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS, “EL CONSULTOR” QUEDARA OBLIGADA A
RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
JALISCO.

DESPUES DE RECIBIDOS LOS TRABAJOS MENCIONADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA “CEA“ DEBERA
ELABORAR EL FINIQUITO DEL PRESENTE CONTRATO. EN EL FINIQUITO DEL CONTRATO SE DEBERAN
HACER CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN TANTO PARA “"CEA” COMO PARA
“EL CONSULTOR", DE IGUAL FORMA EN DICHO FINIQUITO DEBERA DESCRIBIRSE EL. CONCEPTG GENERAL
QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDQ RESULTANTE.

UNA VEZ QUE “CEA” HAYA DETERMINADO EL SALDO TOTAL DEL FINIQUITO, DEBERA:

A).- PONER A DISPOSICION DE “EL CONSULTOR” EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU
OFRECIMIENTO, © BIEN, SOLICITAR A "EL CONSULTOR" EL REINTEGRQO DE LOS IMPORTES
RESULTANTES. '

B).- LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE EXTINGA LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE "CEA" Y “EL
CONSULTOR” ASUMIDOS POR EN EL CONTRATQ.

DECIMA SEGUNDA.- REPRESENTANTES DE “EL CONSULTOR".

“EL CONSULTOR" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN EL
SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMQOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRA COMO
SUPERINTENDENTE DE OBRA, EL CUAL DEBERA CUBRIR EL PERFIL REQUERIDQ, ADEMAS DE CONOCER CON
AMPLITUD LOS ANEXOS QUE SE INDICAN EN LA DECLARACION 11.8. Y CLAUSULA VIGESIMA DE ESTE
CONTRATO, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. ‘

EL SUPERINTENDENTE DE OBRA DEBE ESTAR FACULTADO POR “EL CONSULTOR”, PARA OIR Y RECIBIR
TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL,
AST COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO
RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. EL NOMBRE DEL SUPERINTENDENTE DE OBRA DEBERA
CONSTAR EN LA BITACORA.

"CEA” SE RESERVA EL DERECHO DE LA ACEPTACION DEL SUPERINTENDENTE DE OBRA, ¥ DE SOLICITAR
EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL MISMO, Y “EL
CONSULTOR” TENDRA LA OBL IGACION DE NOMBRAR A OTRO QUE REUNA LOS REQUISITOS INDICADOS
EN EL PRIMER PARRAFO DE ESTA CLAUSULA.

DECIMO TERCERA.- OBLIGACIONES OBRERO LABORALES.

“EL CONSULTOR”, COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA, SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES OBRERO PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES

ORGANISMOS PUBLICOS, DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN
MATERIA DE TRABAIO Y SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE “"EL CONSULTOR" SE OBLIGA, POR LO MISMO,
EN RESPONDER DE TODAS Y CADA UNA DE LAS RECLAMACIONES QUE POR ESTE MOTIVO HAGAN SUS
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TRABAJADORES, POR LO QUE “CEA” SERA AJENO A CUALQUIERA DE ESTAS RECLAMACIONES, PRESENTES
O FUTURAS.

EN CASO DE QUE “CEA” TENGA QUE CUBRIR ALGUNA CANTIDAD DE DINERO DERIVADA DE LA RELACION
LABORAL ENTRE “EL CONSULTOR" Y SUS TRABAJADORES O CON MOTIVO DE ENFERMEDADES O RIESGOS
DE TRABAJO “EL CONSULTOR" SE OBLIGA A REINTEGRARLE A “CEA" LA CANTIDAD O CAMNTIDADES
EROGADAS POR TALES MOTIVOS.

DECIMC CUARTA.- RESPONSABILIDAD DE “EL CONSULTOR".

“EL CONSULTOR” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE (A FIECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEBERA
SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN
MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA VA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO
AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASI COMO A LAS INSTRUCCIONES
QUE AL EFECTO LE SENALE “CEA”. CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DANOS Y PERJVICIOS QUE

— RESULTAREN POR SU INOBSIRVANCIA SERAN A CARGO DE “EL cousuuon" QUE PODRAM SER
RECLAMADAS POR “CEA"” POR LA ViA JUDICIAL CORRESPONDIENTE.

ASIMISMO, “EL CONSULTOR” SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL, EN FAVOR DE
CUALQUIER OTRA PERSONA FISICA O MORAL, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE
CONTRATO Y SUS ANEXQS, CON £XCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRQ SOBRE LAS ESTIMACIONES POR
TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON EL PREVIO CONSENTIMIENTO EXPRESO
Y POR ESCRITO DE “CEA", CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 72 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

SI CON MOTIVO DE LA CESION DE DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR “EL CONSULTOR™ SE CRIGINA
UN ATRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERA EL PAGO DE LA INDEMINZACION A QUE HACE REFERENCIA EL
ARTICULO 199 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

DECIMO QUINTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 215 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
JALISCO ¥ EL 53 DE SU REGLAMENTO, EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO DESDE EL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE
CONTRATO ES JORGE MONRREAL ROCHA QUIEN POR ENDE SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA
SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL MISMO, INCLUYENDO
LA AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL CONSULTOR"; QUIEN ADEMAS TENDRA
A SU CARGO LAS FUNCIONES SERALADAS EN EL ARTICULO 54 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO
DE JALISCO.

“CEA” A TRAVES DEL SERVIDOR PUBLICO SENALADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE, TENDRA EL
DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO MOMENTO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A “EL
CONSULTOR” POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN LOS TIEMPOS Y FORMA CONVENIDOS Y CON LAS MODIFICACIONES QUE
EN SU CASO LE SEAN ORDENADAS.

“EL CONSULTOR” RECONOCE LA FACULTAD DE “CEA” DE REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS
MATERIALES QUE VAYAN A UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

DECIMO SEXTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

“CEA" Y "EL CONSULTOR", CONVIENEN PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE ESTE
CONTRATO POR PARTE DE "EL CONSULTOR", LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES RETENCIONES Y/O
PENAS CONVENCIONALES:
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A).- “"CEA” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LOS TRABAJOS OBIETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN
EJECUTANDO POR “EL CONSULTOR” DE ACUERDQ CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE
TRABAJO APROBADO; PARA LO CUAL, “CEA” COMPARARA PERIODICAMENTE CONTRA EL PROGRAMA, EL
AVANCE REAL ESTIMADC DE LOS MISMOS.

JALISCO

51 COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL AVANCE DE
LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, "CEA” PROCEDERA A HACER LAS RETENCIONES
FCONOMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS FECHAS EN QUE SE
DETERMINEN LOS ATRASOS, POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE MULTIPUICAR EL 2% (DOS POR
CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NUMERG DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE
LA FECHA DEL ATRASO EN EL PROGRAMA, HASTA A OE REVISION. LAS RETENCIONES SERAN
DETERMINADAS UNICAMENTE EN FUNCION DE LOS TRABAIOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O
PRESTADOS OPORTUNAMENTE CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO CONVENIDO, CONSIDERANDO LOS
AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y EN NINGUN CASO PODRAN SER
SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.
ASIMISMO, CUANDO “EL COMNSULTOR” REGULARICE LOS TIEMPOS DE ATRASO SERNALADOS EN EL
PROGRAMA DE EJECUCION, PODRA RECUPERAR LAS RETENCIONES ECONGMICAS QUE SE LE HAYAN
EFECTUADO, POR O QUE “CEA" REINTEGRARA A “EL CONSULTOR” EL IMPORTE DE LAS MISMAS GQUE AL
MOMENTO DE LA REVISION TUVIERA ACUMULADAS.

LA APLICAC]ON DE ESTAS RETENCIONES TENDRA EL CARACTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA DE
TERMINACION DE LOS TRABAJQS PACTADA EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO, ESTOS NO SE
HAN CONCLUIDO.

B).- SI "EL CONSULTOR” NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL PLAZO DE
EJECUCION ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO Y EN EL PROGRAMA DE
TRABAJO, “CEA” LE APLICARA LAS PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 2% (DOS
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN BJECUTADC O PRESTADO
OPORTUNAMENTE, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADQ, POR CADA MES O FRACCION QUE TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE TERMINACION PACTADA
EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO HASTA EL MOMENTO DE SU TERMINACION. DICHAS
PENAS NO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
DEL PRESENTE CONTRATO.

EL IMPORTE DE LAS RETENCIOMES SE DESCONTARAN ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE
SE FORMULEN Y EL DE LAS PENAS CONVENCIONALES EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, Y SE
APLICARAN, SIEMPRE Y CUANDO EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SEA POR CAUSAS
IMPUTABLES A "EL CONSULTOR" Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE LA DEMORA MOTIVADA POR CASO
FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, QUE A JUICIO DE “CEA” NO SE
ATRIBUYA A CULPA DE “EL CONSULTOR".

INDEPENDIENTEMENTE DE [|AS RETEMCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN,
“CEA” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, C BIEN, LA RLSCISION
ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASI
COMO LA GARANTIA DEL ANTICIPQ, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA EN LA RESCISION, EN EL
CASQ DE QUE EL ANTICIPO NO S5E ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.

DECIMO SEPTIMA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.
“CEA” PUEDE SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA E'JECU'CION DE LOS TRABAJIOS

CUANDO MEDIE CAUSA DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. "CEA” INFORMARA A "EL CONSULTOR" LA
DURACION DE LA SUSPENSION Y £t PROGRAMA SE MODIFICARA POR EL PLAZO CORRESPONDIENTE.

: . ’
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CUANDC SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO POR
CAUSAS IMPUTABLES A "CEA”, DICHO ORGANISMO PAGARA LOS TRABAJOS EIECUTADCS Y LOS GASTOS
NO RECUPERABLES RAZONABLES, QUE ESTEN COMPROBADOS Y RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL
CONTRATO.

EN LA SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATQ SE DEBERAN SEGUIR LAS FORMALIDADES PREVISTAS EN EL
ARTICULG 80 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y 59 DE SU REGLAMENTO.

DECIMO OCTAVA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATOQ.

“CEA” PODRA, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, EN CASO
DE INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONSULTOR"
PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEl MISMO, ASI
COMO LA GARANTIA DE ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA, EN EL CASO DE QUE EL
ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.

“CEA” PROCEDERA A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO CUANDO “EL CONSULTOR”
INCURRA EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS:

I).- SI “"EL CONSULTOR", POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA
JUSTIFICADA.

II).- SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPONER O
CORREGIR ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR “"CEA™.

III).- 51 NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O SIN
MOTIVO JUSTIFICADC NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA O POR EL
SUPERVISOR.

1V).- SI NO DA CUMPLIMIENTO Al PROGRAMA VIGENTE DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR FALTA DE
MATERIALES O TRABAJADORES Y QUE A JUICIO DE “CEA”, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA
TERMINACION SATISFACTCORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE
ESTE CONTRATO.

NO IMPLICARA RETRASO EN FL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y, POR TANTQ NO SE
CONSIDERARA COMO INCUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISION ADMINISTRATIVA,
CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR FALTA DE INFORMACION REFERENTE A ESPECIFICACIONES O
NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FISICA DE LAS AREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE
PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR “CEA”, ASI COMO CUANDO ESTA HUBIERE
ORDENADO LA SUSPENSION DL LOS TRABAJOS; NI POR EL ATRASO DE LOS TRABAJOS QUE TENGA LUGAR
POR FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES.

V).- SI ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL EN TERMINOS DE LA LEY DE CONCURSOS
MERCANTILES.

VI).- 51 SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE “CEA".

VII).- SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE “CEA”,
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VIII).- 51 "EL CONSULTOR” NO DA A "CEA” O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE
INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA [NSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION
DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

IX).- SI "EL CONSULTOR" CAMBIA SU NACIONALIDAD POR QOTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO
ESTABLECIDO COMO REQUISITO TENER ESA NACIONALIDAD.

X).- SI SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION CON ESTE
CONTRATO.

XI).- EN GENERAL, POR EL INCUMPUMIENTG POR PARTE DE “EL CONSULTOR” A CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS ODE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXQS, LA CONTRAVENCION A LAS
DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, TERMINOS DE REFERENCIA, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, SU REGLAMENTQ, LEYES, TRATADOS Y
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA. |

UNA VEZ NOTIFICADO EL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE
ESTE CONTRATO POR “CEA”, ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATAMENTE POSESION DE LOS TRABAJOS
EIECUTADOS PARA HACERSE CARGO DE LOS MISMOS, LEVANTANDQ, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE
“EL CONSULTOR", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS.

ASIMISMO, “EL CONSULTOR" ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “CEA”, EN UN TERMINO DE 10 (DIEZ)
DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL OFICIO DEL INICIO
DEL PROCEDIMIENTO DE RESCIS {ON ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION
QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EMITIDA LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO Y NOTIFICADA A “EL
CONSULTOR", "CEA" PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRA DE CUBRIR
LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS HASTA QUE SE OTORGUE
EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DiAs
NATURALES SIGUIENTES A LA F ECHA DE LA N'OTIFICACION POR ESCRITQ DE DICHA RESOLUCION, A FIN DE

. PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS. EN EL FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE

! LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREM ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA DE
TRABAJO.

DECIMO NOVENA.- TERMINACION ANTICIPADA EL CONTRATO.

“CEA" PUEDE DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDQ SE CONFIGURE ALGUNA
DE LOS SIGUIENTES CAUSAS:

1. CUANDO EXISTAN RAZONES DE INTERES GENERAL DEBIDAMENTE FUNDADAS Y MOTIVADAS.

II. CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS
----- MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LOS TRABAJOS MATERIA
DEL CONTRATO SE PUEDE OCASIONAR UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO.

II. EN EL CASO DE QUE EL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DETERMINE MEDIANTE
RESOLUCION QUE HAYA CAUSADO BEJECUTORIA, LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS
TRASCENDENTALES QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO:

IV. EN EL SUPUESTO DE QUE "CEA” NO PUEDA DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA
SUSPENSION DE LA OBRA.
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CUANDO SE DETERMINE LA WERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A
"CEA”, DICHO ORGANISMO PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y LOS GASTOS NO RECUPERABLES
RAZONABLES, QUE ESTEN COMPROBADOS Y RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO.

UNA VEZ QUE SE HAYA NOTIFICADO A “EL CONSULTOR” SOBRE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO “"CEA” DEBE:

1. TOMAR POSESION INMEDIATA DE LOS TRABAJOS; Y

II. SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EM QUE SE
ENCUENTRE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN COMPANIA DE PERSONAL DESIGNADO POR LA
CONTRALORIA.

EN LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATQ SE DEBERAN SEGUIR LAS FORMALIDADES PREVISTAS EN
EL ARTICULO 80 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

VIGESIMA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

"CEA” Y “EL CONSULTOR" S5E OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI
COMO A 5US ANEXOS, TERMINOS DE REFERENCIA, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA
LEY DE QBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, SU REGLAMENTO, LEYES, TRATADOS Y DEMAS NORMAS Y
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA PRIMERA.- OTRAS ESTIPULACIONES.

“EL CONSULTOR" CONVIENE EXPRESAMENTE Y MANIFIESTA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DE LAS
ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGA LA RETENCION DEL 5 {CINCO) AL MILLAR DEL IMPORTE
DE CADA ESTIMACION PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 16 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCION, CONTROL
Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS, DESTINADO A |A CONTRALORIA DEL ESTADO, EN
CONFORMIDAD CON EL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL Y
EL  ACUERDO DE COORDINACION  CELEBRADO  ENTRE  FEDERACION-ESTADO  DENOMINADC
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA Y
COLABORACION EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ATAQUE A LA CORRUPCION.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESCLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.

“CEA" Y “EL CONSULTOR” RESOLVERAN ENTRE 51 LAS CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES QUE
PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO
DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

A).- "EL CONSULTOR" SOLICITARA A “CEA“, MEDIANTE UN ESCRITO EN EL CUAL EXPONDRA EL
PROBLEMA TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA SUSCITADO ENTRE EL Y EL RESIDENTE DI OBRA,
INDICANDOQ LAS CAUSAS Y MOTIVOS QUE LE DIERON ORIGEN, AN?XARA LA DOCUMENTACION QUE
SUSTENTE SU PETICION Y LOS PRESENTARA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA EN EL QUE HAYA OCURRIDO.

B).- LA DIRECCION DE “CEA” RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DENTRO DE UN
TERMINO DE DIEZ DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE RECIBA LA SOLICTTUD,
REAL[ZARA LAS DILIGENCIAS NECESARIAS REQUERIDAS, A FIN DE EMITIR UNA SOLUCION QUE DE
TERMINO AL PROBLEMA PLANTEADQ.
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C).- LA QIRECCION DE “CEA" RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS AL EMITIR LA
RESOLUCION, CITARA A “EL CONSULTOR” Y AL RESIDENTE DE OBRA, PARA HACERLA DE SU
CONOCIMIENTO, DENTRO DE LOS CINCO DIAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN EL QUE SE HAYA
EMITIDO ESTA.

D}.- DURANTE LA REUNION CONVOCADA, SE HARA DEL CONQOCIMIENTO DE “EL CONSULTOR" Y EL
RESIDENTE DE OBRA, LA SOLUCION ADOPTADA Y SE LEVANTARA ACTA ADMINISTRATIVA EN LA QUE
HARAN CONSTAR LOS ACUERDOS TOMADOS, DEBIENDOSE ANOTAR LOS MISMOS EN LA BITACORA,

VIGESIMA TERCERA.- JURISDICCION Y COMPETENCIA.

PARA LA INTFRPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO
QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADQ EN EL MISMO, LAS PARTES ACUERDAN SOMETERSE A LA
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES CON SEDE EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, POR 1O TANTO
*EL CONSULTOR” RENUNCIA Al FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO
PRESENTE O FUTURQ, O POR CUALQUIER QTRA CAUSA,

LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y
ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO EN DOS TANTOS, AL CALCE Y AL MARGEN
DE TODAS SUS FOJAS UTILES EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, EL DIA 04 (CUATRO)
DE ABRIL DE 2011 {DOS MIL ONCE).

POR "LA CEA” POR “"EL CONSULTOR"

ol donsty -

JUAN GUALBERTO LIMON MACIAS
FRACION PE P.T.A.R'S ADMINISTRADOR UNICO DE

' AYMA INGENIERIA

Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V.

TESTIGOS:
1/ ey
ol /AN
ARMAN MARiN OCAMPO ] wa__,, REAL ROCHI

GERENTE TECNICO CONSULTIVO GERENTE DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

ESTA HOIA DE FIRMAS PERTENECE AL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO No. CEA-SC-RP-AD-009/2011, CELEBRADO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DF JALISCO, Y LA EMPRESA
DENOMINADA AYMA INGENIERIA ¥ CONSULTORIA, 5A DEC V.

C.P.44190 Guadalajara, Jalisco. Tel. (33) 30 30 92 00
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