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JALISCO

CONTRATO No. CEA-SC-RP-AD-060/2011

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR CESAR L. COLL CARABIAS, DIRECTOR GENERAL, A LA CUAL EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARA COMQO “"CEA" Y POR LA OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA COMUNA
INGENIERIA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL INGENIERQ CARLOS VICENTE
AGUIRRE PACZKA EN SU CARACTER DE APODERADO GENERAL DE DICHA PERSONA MORAL, A LA
CUAL EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONSULTOR", MISMOS QUE SE SUJETAN
AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
I.- "CEA” DECLARA QUE:

1.1.- £S UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CREADO
POR DECRETO 21804/LVII/06 DEL CONGRESO DEL ESTADO, DE FECHA 31 DE ENERO DE 2007 Y PUBLICADO
EN EL PERIODICO OFICIAL “EL ESTADO DE JALISCO” CON FECHA 24 DE FEBRERO DE 2007, COM
PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DEL
AGUA PARA EL ESTADC DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

I.2.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA FRACCION XXXIX DEL ARTICULO 23 DE LA LEY DEL
AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, TIENE COMO UNA DE SUS ATRIBUCIONES EJERCER
EN EL /\MBITO DE SU COMPETENCIA, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES EN MATERIA DE ADMINISTRACION
INFORMACION, PLANEACION, CONTROL, SUPERVISION Y VIGILANCIA DE AGUAS DE JURISDICCION
ESTATAL.

1.3.- EL DiA 01 DE MARZO DE 2007 FUE NOMBRADO POR [A JUNTA DE GOBIERNO A CESAR L. COLL

y CARABIAS, COMO SU DIRECTOR GENERAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA FRACCION 11
DEL ARTICULO 25 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, Y QUIEN TIENE
EL CARACTER DE APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACION,
EN LOS TERMINQS DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 35 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO
Y SUS MUNICIPIOS, ASI COMO LO CORRESPONDIENTE A LOS ARTICULOS 31 PARRAFQ PRIMERO Y
SEGUNDQ Y 32 FRACCION 1 DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY.

1.4.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES DE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON
RECURSOS PROPIOS.

1.5.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN LA AVENIDA FRANCIA NUMERO 1726, COLONIA MODERNA,
SECTOR JUAREZ EN GUADALAJARA, JALISCO, MISMO QUE SENALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS
NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES
MIENTRAS NO SENALE POR ESCRITO OTRQ DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE
CONTRATOQ.

1.6.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADIUDICO A “EL CONSULTOR" PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAICS A
QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACION 1.5, DE
ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR ADJUDICACION
DIRECTA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ART[CULOS 104 FRACCION 1, 105 PRIMER
PARRAFO 106 FRACCION X Y 182 AL 186 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JAUSCO Y
CONFORME A 10O SENALADO EN LA RESOLUCION DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2011 FIRMADA POR CESAR
L. COLL CARABIAS, DIRECTOR GENERAL DE “CEA".
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JALISCO
II.- "EL CONSULTOR” DECLARA QUE:

IL.1.- ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD AN()N;MA DE CAPITAL VARIABLE
DENOMINADA COMUNA INGENIERIA, CON LA ESCRITURA PUBLICA NUMERQ 10,417 DF FECHA 12 DE
ENERO DE 1999, PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERO 51 DE GUADALAJARA,
JALISCO, LICENCIADO JORGE GOMEZ CARREON, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA
PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL ESTADO DE JALISCO, BAJO INSCRIPCION 171-172, DEL TOMO
699, DEL LIBRO PRIMERO DEL REGISTRO DE COMERCIO, AGREGANDQOSE CON EL NUMERO 30 Al. APENDICE
3005 DE £STE LIBRO LA DOCUMENTACION RESPECTIVA.

II.2.- EL ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA
VOTAR CON FOTOGRAFIA CON NUMERQO DE FOLIO 1132029283042 EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
FEDERAL ELECTORAL, ACREDITA SU CARACTER DE APODERADOC GENERAL DE LA EMPRESA
DENOMINADA COMUNA INGENIERIA, S.A. DE C.V., CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUSLICA
NUMERQ 19,467 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2007, PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO TITULAR
NUMERO 129 DE GUADALAJARA, JALISCO, LIC. JOSE RAMIRO SILVA DE LA MADRID, ACTUANDO
POR CONVENIO DE ASOCIACION NOTARIAL CELEBRADO CON EL LIC. LUIS RAMIREZ ORQZCO, NOTARIO
PUBLICO NUMERO 03 DE TLAQUEPAQUE, JALISCO, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA
PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL ESTADO DE JALISCO, BAJO FOLIO ELECTRONICO MERCANTIL
NUMERO 35933*1; CARACTER QUE A LA FECHA NO LE HA SIDO LIMITADO, NI REVOCADO, LO QUE
DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

II.3.‘—’ TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBIETO DE ESTE CONTRATO.

11.4.- SENALA COMO SU DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACICNES, AUN LAS DE CARACTER

PERSONAL, EN LA CALLE JOSE GUADALUPE MONTENEGRO NUMERO 2178, COLONIA LAFAYETTE,

GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44140, TEL. 01 (33) 36-16-14-11, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS

LEGALES PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO, MIENTRAS MO SENALE, MEDIANTE
e " ESCRITQ, OTRO DISTINTO.

I1.5.- SE ENCUENTRA REGISTRADA EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, CON EL
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO CIN-990113:-N43.

I1.6.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANQ, §N EL PADRON DE
CONTRATISTAS CON NUMERO 3,735 Y DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE DICHO
REGISTRO A LA FECHA SE ENCUENTRA VIGENTE.

II.7.- “EL CONSULTOR” DECLARA ESTAR AFILIADA A LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION Y EN ESTE ACTO 'ACEPTA LA RETENCION DEL DOS AL MILLAR {0.2%) SOBRE EL IMPORTE
DEL PRESENTE CONTRATO PARA LA CAPACITACION ¥ ADIESTRAMIENTO, CONFORME A 1O SENALADO‘ EN EL
CONVENIO DE COLABORACION ¥ COORDINACION DE ACCIONES CELEBRADO ENTRE “CEA™ Y LA CAMARA
MEXICANA DFE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION CELEBRADO EL 19 DE MAYO DE 2010.

11.8.- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITQS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PUBLIEA DEL
ESTADO DE JALISCO Y SU REGLAMENTO, ASI COMO EL CONTENIDO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y
SUS ANEXOS, ASE COMO DEL CALENDARIO DE LOS SERVICIOS, EL CATALOGO DE ACTIVIDADES Y LA
BITACORA QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO.

I1.9.- QUE HA JUZGADO Y TOMADO EN CUENTA, TODAS LAS CONDICIONES QUE PUEDAN INFLUIR EN LA
ELABORACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS, TALES COMO UBICACION Y CONDICIONES DE ACCESO, EPOCA
DEL ANO EN |A CUAL SE REALTZARAN LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON El PROGRAMA, OBRAS DE
PROTECCION Y SENALAMIENTO VIAL, CONDICIONES EN £l MERCADO DE LOS INSUMOS, MANO DE OBRA,
MATERIALES Y MAQUINARIA EN LA FECHA DE INICIACION DEL PRESENTE CONTRATC, TODO LO ANTERIOR




000023
Comision Estatal del Agua
e ® m

JALISCO
INDEPENDIENTEMENTE DE 1LO QUE DICHOS PRECIOS INCLUYAN POR RAZON DE COSTO DIRECTO, DEL

INDIRECTO, DE LA UTILIDAD, DE LOS CARGOS ADICIONALES ESTABLECIDOS Y QUE EL PAGO SERA POR
UNIDAD DE OBRA TERMINADA A SATISFACCICN DE “CEA".

I1.10.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARAN LAS OBRAS OBJETO DE ESTE
CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU ETECUCION.

IL.11.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS
PREVISTOS EN EL ARTICULO 43 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADQ DE JALISCO.

I1.12.- SE ENCUENTRA AL CORR]ENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, LO QUE MANIFIESTA BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 1, 2, 3, 6, 7, 3 FRACCION I, 27
SEGUNDO PARRAFOQ, 37, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 63, 64, 65, 67 FRACCION 11, 68,
73,76, 77, 78, 79, 80, 88, 89, 101, 104 FRACCION I, 105 PRIMER PARRAFO, 106 FRACCION X, 109, 182
AL 186, 194, 195, 197, 200, 211, 212, 213, 214, 215, 220, 221, 224, 225, 266 Y DEMAS APLICABLES DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO; 1, 24 FRACCION V, 26 FRACCION 1, 30, 53, 54, 59
Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO; 1,
2 FRACCIONES I, 1V Y VIII, 3 FRACCION V, 20 FRACCION 1, 21, 23 FRACCIONES XXXIX, XLVII, 24
FRACCION 11, 35 FRACCION [ Y V, 76 FRACCION 1, Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DEL AGUA PARA
N EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASI COMO LOS ARTICULOS 31 Y 32 FRACCION PRIMERA
" DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY; LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

/ “EL CONSULTOR" SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: “TRABAJOS DE
HIDROLOGIA EN LA CUENCA LAGUNA DE CAJITITLAN" HASTA SU TOTAL EJECUCION, ACATANDO
PARA ELLO LOQ ESTABLECIDO £N LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS, DOCUMENTOS ¥ ANEXOS
SENALADOS EN LA DI'CLARACION I1.8 Y CLAUSULA VIGESIMA DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO SU
PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA, MISMAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS COMO PARTE
INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

EL MONTC DE ESTE CONTRATQ, ES POR |A CANTIDAD DE $1'039,246.86 {(UN MILLON TREINTA Y
NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 86/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO (IVA), CORRESPONDIENDO $895,902.47 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS DOS PESOS 47/100 M.N.), AL IMPORTE POR LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS, OBJETO
DFE ESTE CONTRATO Y LA CANTIDAD DE $143,344.40 (CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO PESQS 40/100 M.N.} AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADQ (IVA).

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.
(VEINTISEIS) DIAS NATURALES, SIENDO SU INICIO EL DiA 01 (UNO) DE NOVIEMBRE DE 2011

(DOS MIL ONCE) Y SU TERMINACION, A MAS TARDAR, EL DIA 26 (VEINTISEIS) DE NOVIEMBRE DE
2011 (DOS MIL ONCE), DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO.

U\l "EL CONSULTOR"” SE OBLIGA A REALIZAR LAS O8RAS OBJETQ DE ESTE CONTRATO EN UN PLAZO DE 26

) s
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LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EN EL TIEMPO PREVISTO EN

1. PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PACTADOS EN ESTE CONTRATO.

CUARTA.- ANTICIPOS.

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJQS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO LA “CEA” NO OTORGARA ANTICIPO.,
QUINTA.- GARANTIAS.

“EL CONSULTOR” GARANTIZARA EL CUMPLIMIENTQ DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE
CONTRATO MEDIANTE FIANZA POR EL 10 (DIEZ) POR CIENTO DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS, EXPEDIDA POR INSTITUCION AUTORIZADA A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
DEL ESTADO DE JALISCO, ANTE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, Y DEBERA
ESTIPULAR COMO MINIMO LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:

A).- QUE LA FIANZA SE OTORGARA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN ESTE
CONTRATO;

B).- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACION EXPRESA Y POR
ESCRITO DE “CEA”;

N C).- QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES
O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DE “EL CONSULTCOR” O “"CEA" Y HASTA QUE SE DICTE
RESOLUCION O SENTENCIA EIECUTCORIADA POR AUTORIDAD COMPETENTE, Y

D).- QUE LA AFIANZADORA ACEPTE EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE £IECUCION

PREVISTOS EN EL ARTiCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD

DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO

55 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA
P - POLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DEBERAN SER PRESENTADAS DENTRO DE LOS 02 (DOS) DIAS
HABILES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBA ESTE CONTRATO, 5l
TRANSCURRIDQS ESTE TERMINO NO SE HUBIERE OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA, “"CEA" PODRA
RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, '

CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, “EL CONSULTOR" QUEDARA OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS
QUE RESULTAREN DE 1.OS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD
EN QUE HUBIERE INCURRIDO ENM CONTRAVEN(.ION AL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 48 Y 53 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADC
BE JALISCO.

“CEA” DEBE REDACTAR UN INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS TRABAJOS RECIBIDOS, DENTRQO DE LOS
QUINCE DIAS ANTERIORES AL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE GARANTIA SI EL INFORME ES FAVORABLE
PARA “EL CONSULTOR"”, "CEA” PROCEDERA A LA DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y EN SU CASO, AL PAGO DE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES. SI EL
INFORME NO ES FAVORABLE Y LOS DEFECTOS OBSERVADOS SE DEBEN A DEFICIENCIAS EN LA E)ECUCION
DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS A “EL CONSULTOR"” DURANTE EL PLAZO DE LA GARANTIA, LA "CEA”
PROCEDERA A DICTAR LAS INSTRUCCIONES OPORTUNAS A “EL CONSULTOR” PARA LA DEBIDA
REPARACION DE LOS TRABAIOS REALIZADOS Y CONCEDERLE UN PLAZO PARA ELLO.

EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS A “EL CONSULTOR" DERIVADAS DE LA
FORMALIZACTON DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCION DEL PRESENTE
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JALISCO . .
CONTRATO, “"EL CONSULTOR" DEBERA OBTENER A MODIFICACION DE LA FIANZA Y PRESENTARLA

ANTES DE LA FIRMA DEL CONVENIO RESPECTIVO.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA
FORMULACION DE FESTIMACIONES POR CONCEPTOS EJECUTADOS, QUE ABARCARAN UN PERIODO NO
MAYOR A UN MES, LAS CUALES SERAN PRESENTADAS POR “EL CONSULTOR” A LA RESIDENCIA DE OBRA,
DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE DE DICHA ESTIMACION, QUE
SERA EL DIA QUINCE O ULTIMO DEL MES, ACOMPANADAS CON LA DOCUMENTACION Y LAS FOTOGRAFIAS
DE EJECUCION DE CONCEPTQS QUE ACREDITEN LA PROCEDENCIA DE SU PAGO. LA RESIDENCIA DE OBRA
CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACION, PARA
SU REVISION, CONCILIACION Y AUTORIZACION.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS Y DEBIDAMENTE AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE
OBRA, SE DEBERAN PRESENTAR EN £L DOMICILIO LEGAL DE LA "CEA”, UBICADO EN LA AVENIDA FRANCIA
No. 1726, COLONIA MODERNA, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, QUEEN CUENTA CON UN PLAZO
NG MAYOR DE VEINTE DIAS NATURALES PARA SU PAGO, CONTADOS ESTOS A PARTIR DE LA FECHA DE
AUTORIZACION POR LA SUPERVISION DE LA OBRA.

"EL CONSULTOR" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE PRESENTE PARA LA
GESTION DE PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL
ATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ESTOS O POR SU PRESENTACION INCORRECTA O
EXTEMPORANEA, NO SERA MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS, NI PARA EL
DIFERIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION.

LOS PAGOS DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS, YA
QUE "CEA"” TENDRA £I. DERECHO DE RECLAMAR PCR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN
SU CASQ, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

CUANDQ SIN ESTAR' TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUCIO DE “CEA" EXISTEN
TRABAZOS TERMINADOS, Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRA
PACTARSE 5U RECEPCION ENTRE LAS PARTES Y EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA EL ACTA DE RECEPCION
FISICA Y PARCIAL DE LOS TRABAJOS.

SI "CEA" LLEGARA A RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR CAUSAS
IMPUTABLES A "EL CONSULTOR", LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JYICIO DE "CEA" LA QUE
LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE TENDRAN POR AUTORIZADAS, CUANDO “CEA" OMITA RESOLVER
RESPECTO DE SU PROCEDENCIA, DENTRO DEL TERMINO DE 20 {VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADQOS A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA. EN TODOCS LOS
CASOS, EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN LA BITACORA LA FECHA EN QUE SE
PRESENTAN LAS ESTIMACIONES,

EN CASO DE QUE “EL CONSULTOR”, NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES DENTRO DEL TERMINO DE 20
(VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN S1IDO AUTORIZADAS POR LA
RESIDENCIA DE OBRA, LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN LA SIGUTENTE FECHA DE
CORTE, SIN QUE ELLO DE LUGAR A LA RECLAMACIOI\! DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “EL
CONSULTOR", DEBIENDOSE HACER CONSTAREN LA BITACORA TALES HECHOS.

EL PAGO OE LOS AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTQ SE EFECTUARA EN LAS
ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTGRIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO AL
IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES El. INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES
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A CADA TIPO DE AJUSTE, DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SF TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS
FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS DEBERAN ACUMULARSE.

LA AUTORIZACION DEL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES DEBERA CONSTAR POR ESCRITO,
ACOMPARADOQ DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE SU PROCEDENCIA, SIN NECESIDAD DE CELEBRAR
CONVENIO ALGUNO.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS DE GASTOS NO RECUPERABLES DEBIDAMENTE
COMPROBADOS SE REALIZARA EN UN TERMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADOS POR EL RESIDENTE DE OBRA, A LOS IMPORTES
QUE RESULTEN NO LES SERA APLICABLE COSTO ADICIONAL ALGUNO POR CONCEPTO DE INDIRECTOS,
FINANCIAMIENTO, NI UTILIDAD.

S1 “EL CONSULTOR" REALIZA TRABAJOS POR ENCIMA DEL MONTO ESTIPULADO £MN LA CLAUSULA
SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO, SIN MEDIAR CONVENIO ADICIONAL U ORDEN POR ESCRITO POR
PARTE DE "CEA”, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGQ ALGUNQ POR ELLO, NI A
MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADC DE ACUERDC CON LOS TERMINOS ESTIPULADOS Y
MENCIONADQS EN LOS DOCUMENTOS Y ANEXOS QUE SE INDICAN EN 1A DECLARACION 1.6 Y LA CLAUSULA

. DECIMO NOVENA DEL PRESENTE CONTRATC O CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS DE LA “CEA”, ESTA
PODRA ORDENAR 'SU CORRECCION O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE
RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA "EL CONSULTOR", SIN QUE TENGA DERECHO A
RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO, EM ESTE CASC "CEA", 51 LO ESTIMA NECESARIOQ, PODRA
ORDENAR LA SUSPESION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAIOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A
CABO LA CORRECCION O REPOSICION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL
PLAZO SENALADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO PARA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS.

EN CASO DE INCUPLIMIENTO EN 1OS PAGOS DE ESTIMACIONES Y AJUSTES DE COSTOS “CEA”, A
SOLICITUD  DE "EL CONSULTOR®, DEBERA PAGAR UNA INDEMNIZACION, CONFORME A LO
ESTIBLACECIDO EN EL ARTICULO 199 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y EL 51 DE SU
REGLAMENTO, AS[ COMO A LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL Y LA LEY DE INGRESOS, AMBOS DEL
ESTADO DE JALISCO, EN MATERIA DE CREDITOS FISCALES,

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO GQUE HAYA RECIBIDO "EL CONSULTOR”, ESTA DEBERA REINTEGRAR
LAS CANTIDADES PAGADAS EM EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES. DE OCURRIR LO
ANTERIOR, LOS CARGOS POR CONCEPTO DE INTERESES, SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO
PAGADAS, COMPUTADOS POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA PACTADA PARA EL PAGO, HASTA LA
FECHA EN QUE SE PONGA LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “"CEA", Y CONFORME A UNA TASA IGUAL A
LA ESTABLECIDA POR EL CODIGO FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO Y LA LEY DE INGRESOS DE LA ENTIDAD
PARA LOS CASOS DE PRORROGA DEL PAGO DE CREDITOS FISCALES.

CUALQUIER PAGO QUE SE REALICE CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, SE REALIZARA EN EL
DOMICILIO QUE SE SENALA EN LA DECLARACION 1.6.

SEPTIMA.- CANTIDADES ADICIONALES Y CONCEPTOS NO PREVISTOS.

51 DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATOQ, "EL CONSULTOR” SE PERCATA DE LA NECESIDAD

DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL

CONTRATO, DEBERA NOTIFICARLO PGR ESCRITO A “CEA”, PARA QUE ESTA RESUELVA LO CONDUCENTE;

"EL CONSULTOR"” 50LC PODRA EIECUTARLOS UNA VEZ QUE CUENTE CON LA AUTORIZACION POR
\ ESCRITO POR PARTE DE “"CEA”.

\
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DERIVADO DE LO ANTERIOR SE DEBERAN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES CONFORME A LO
SENALADO EN EL CAPITULO 1V DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y LA CLAUSULA
OCTAVA DEL PRESENTE CONTRATO, ASI MISMO “EL CONSULTOR” DEBERA PRESENTAR AMPLIACION A LA :
FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTQ DEL PRESENTE INSTRUMENTO CONTRACTUAL. !

TRATANDOSE DE CONCEPTOS ADICIONALES, ESTOS SE PAGARAN CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS
PACTADOS ORIGINALMENTE, TRATANDOSE DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL
DEL CONTRATO, LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS PREVIAMENTE i
PARA SU PAGO. - .

OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.

LA “CEA” PODRA MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO MEDIANTE CONVENIOS ADICIONALES, PREVIA
SOLICITUD DE “"EL CONSULTOR", DICHOS CONVENIOS NO DEBERAN REBASAR EL 25% (VEINTICINCO)
POR CIENTO DEL MONTO PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO, NI IMPLICAR
VARIACIONES SUBSTANCIALES AL PROYECTOQ, NI CELEBRARSE PARA ELUDIR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY,

EN EL CASO DE QUE LAS MODIFICACIONES EXCEDAN EL PORCENTAJE SENALADO EN EL PARRAFO QUE
ANTECEDE O VARIAN EL PRESUPUESTO SUBSTANCIALMENTE, POR VARIACIONES IMPORTANTES AL
PROYECTO, A LAS ESPECIFICACIONES O A AMBOS, SE RODRA CELEBRAR UN CONVENIQ ADICIONAL

N RESPECTO A LAS NUEVAS CONDICIONES, EL CUAL DEBERA SER AUTORIZADO POR LA “CEA" BAJO SU
RESPONSABILIDAD POR EL MONTO DE ORIGEN O AMPLIACION. LAS MODIFICACIONES NO DEBERAN
AFECTAR |AS CARACTERISTICAS DEL TIPO DE OBRA PACTADA £N EL PRESENTE INSTRUMENTQ, NI
CELEBRARSE PARA ELUDIR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY.

LA “CEA” PODRA AUTORIZAR PRORROGAS CUANDO SE PRESENTEN CIRCUNSTANCIAS O

ACONTECEMIENTOS NO PREVISTOS EN EL PRESENTE CONTRATO O EN LOS CONVENIOS ADICIONALES QUE

INFLUYAN EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA POR PARTE DE “EL CONSULTOR", PREVIO
s ANALISIS QUE ESTA PRESENTE ACOMPANANDO LA SOLICITUD DE PRORROGA.

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“CEA" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONSULTOR”, EL (LOS) SITIO(S) EN EL(LOS) QUE !
DEBA(N) LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AST COMO LOS DICTAIVIENES !
PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION. LA
ENTREGA DEL INMUEBLE Y LOS DOCUMENTOS AQUI DESCRITOS, DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “CEA" EN LA ENTREGA OPORTUNA DEL(LOS) SITIO(S) EN EL{LOS) ;
QUE DEBA(N) LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS A "EL CONSULTOR”, PRORROGARA EN IGUAL PLAZO (A |
FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJQS,

PARA EFECTOS DE LO SENALADO'EN EL PARRAFOR QUE ANTECEDE, DEBERA CONSTAR POR ESCRITO, EN :
SU CASO0, LA ENTREGA Y RECEPCION DEL(LOS) SITIOfS). i

DECIMA.- AJUSTES EN LOS COSTOS.

LAS PARTES ACUERDAN QUE SI DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS MATERIA DEL PRESENTE
CONTRATO, SE LLEGARAN A PRESENTAR CIRCUNSTANCIAS O ACONTECIMIENTOS DE CUALQUIER
NATURALEZA, NO PREVISTAS EN EL MISMG, PERO QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O
INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE 1LOS CQSTOS :
DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS DE LA OBRA PUBLICA, DICHOS COSTOS PUEDEN REVISARSE Y i
h AJUSTARSE, EN SU CASO, A SOLICITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO
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EN LA SECCION CUARTA “DEL AJUSTE DE COSTOS” DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO
Y CONFORME A LO STGUIENTE:

1. SE DEBERA REVISAR CADA UNQO DE LOS PRECIOS SENALADOS EN EL PRESUPUESTO PRESENTADC POR
“EL CONSULTOR" PARA OBTENER EL AJUSTE;

1. LA REVISION POR GRUPO DE PRECIOS QUE MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES
CANTIDADES DE TRABAJC POR BJECUTAR PRESENTEN CUANDO MENGS EL OCHENTA POR CIENTO DEL
IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO; Y

11I. EN EL CASO DE TRABAJOS EN QUE SE ESTABLEZCA LA PROPORCION EN QUE INTERVIENEN LOS
INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE LOS MISMOS, EL AJUSTE RESPECTIVO PUEDE
DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACION DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN
DICHAS PROPORCIONES. SI “EL CONSULTOR" NG ESTUVIERA DE ACUERDO CON LA PROPORCION DE LA
INTERVENCION DE LOS INSUMOS, NI SU FORMA DE MEDICION DURANTE EL PROCESC DE CONSTRUCCION,
PUEDE SOLICITAR SU REVISION PARA SER CORREGIDOS. PARA EL CASO QUE NO HUBIERA ACUERDO
ENTRE LAS PARTES, SE APLICARA EL PROCEDIMIENTO SENALADO EN EL PUNTO 1. DE LA PRESENTE
CLAUSULA.

DECIMA PRIMERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONSULTOR” COMUNICARA POR ESCRITO A “"CEA” LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE
FUERON ENCOMENDADOS, PARA QUE ESTE EN UN TERMING QUE NO EXCEDERA DE 10 (DIEZ) DIAS
HABILES VERIFIQUE QUE ESTAN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y HECHO LO ANTERIOR Y DENTRO DE LOS 15
(QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE HUBIERE CONSTATADO LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS REALIZADOS, LEVANTARA ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE CONSTE ESTE HECHO Y
ADEMAS DEBERA CONTENER COMO MINIMO LO SIGUIENTE:

1.- NOMBRE DE LOS ASISTENTES Y EL CARACTER CON QUE INTERVENGAN EN EL ACTO.

I1.- NOMBRE DEL RESIDENTE DE OQOBRA DESIGNADC POR “CEA” Y EN SU CASO, EL
REPRESENTANTE DE "EL CONSULTCR",

111.- BREVE DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, QUE SE ESTEN RECIBIENDO.
1V - FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS.

V.- RELACION DE LA ESTIMACION O GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO, CREDITOS A FAVOR
O EN CONTRA Y SALDOS

V1.- LAS GARANTIAS QUE CONTINUARAN VIGENTES Y LA PROBABLE FECHA DE SU CANCELACION,

NO OBSTANTE LA RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS, “EL CONSULTOR” QUEDARA OBLIGADA A
RESPONDER DE 10OS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE [NCURRIDO, EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
JALISCO.

DESPUES DE RECIBIDOS LOS TRABAJOS MENCIONADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA “CEA” DEBEI}A
ELABORAR EL FINIQUITO DEL PRESENTE CONTRATQ. EN EL FINIQUITO DEL CONTRATO SE DEBERAN
HACER CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN TANTO PARA “"CEA” COMO PARA
“EL CONSULTOR", DE IGUAL FORMA EN DICHO FINIQUITO DEBERA DESCRIBIRSE EL CONCEPTO GENERAL
QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

. @ Av Francia No. 1726 Col. Mode C.P. 44190 Guadalajara, Jalisco. Tel. (33) 30 30 92 00
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UNA VEZ QUE "CEA" HAYA DETERMINACO EL SALDO TOTAL DEL FINIQUITO, DEBERA: !

A).- PONER A DISPOSICION DE “EL CONSULTOR” EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU
OFRECIMIENTO, O BIEN, SOLICITAR A "EL CONSULTOR” EL REINTEGRO DE 10OS IMPORTES
RESULTANTES.

B}.- LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE EXTINGA LOS DERECHOCS Y OBLIGACIONES DE “"CEA™ ¥ “EL
CONSULTOR"” ASUMIDOS POR EN EL CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA.- REPRESENTANTES DE “EL CONSULTOR",

“EL CONSULTOR” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN EL
SITIO DF REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRA COMO
SUPERINTENDENTE DE OBRA, EL CUAL DEBERA CUBRIR FL PERFIL REQUERIDQ, ADEMAS DE CONOCER CON i
AMPLITUD LOS ANEXOS QUE SE INDICAN EN LA DECLARACION 11.8. Y CLAUSULA VIGESIMA DE ESTE 5
CONTRATO, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS,

EL SUPERINTENDENTE DE OBRA DEBE ESTAR FACULTADO POR “EL CONSULTOR", PARA QIR Y RECIBIR
'IODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL,
AS] COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO ;
. RELATIVO AL CUMPLIMIENTC DE ESTE CONTRATO. EL NOMBRE DEL SUPERINTENDENTE DE OBRA DEBERA '
CONSTAR EN LA BITACORA. | ;

“CEA" SE RESERVA EL DERECHO DE LA ACEPTACION DEL SUPERINTENDENTE DE OBRA, ¥ DE SOLICITAR ;
EN  CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL MISMO, Y “EL -
CONSULTOR" TENDRA LA OBLIGACIGN DE NOMBRAR A OTRO QUE REUNA LOS REQUISITOS INDICADOS i
EN EL PRIMER PARRAFC DE ESTA CLAUSULA. :

2 DECIMO TERCERA.- OBLIGACIONES OBRERO LABORALES. '

“EL CONSULTOR”, COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL GUE OCUPA, SERA EL UNICO i
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES OBRERO PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES Y :
ORGANISMOS PUBLICOS, DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN :
MATERIA DE TRABAJC Y SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE “EL CONSULTOR” SE OBLIGA, POR LO MISMO, i
EN RESPONDER DL TODAS Y CADA UNA DC LAS RECLAMACIONES QUE POR ESTE MOTIVO HAGAN SUS
TRABAJADORES, POR LO QUE "CEA” SERA AJENO A CUALQUIERA DE FSTAS RECIAMACIONES, PRESENTES
O FUTURAS.

EN CASO DE QUE “CEA” TENGA QUE CUBRIR ALGUNA CANTIDAD DE DINERQ DERIVADA DE LA RELACION :
LABORAL ENTRE “"EL CONSULTOR" ¥ SUS TRABAJADORES O CON MOTIVO DE ENFERMEDADES O RIESGOS ;
DE TRABAJO "EL CONSULTOR” SE OBLIGA A REINTEGRARLE A “CEA” LA CANTIDAD O CANTIDADES
EROGADAS POR TALES MOTIVOS. |

DECIMO CUARTA.- RESPONSABiLIDAD DE “"EL CONSULTOR".

“EL CONSULTOR” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEBERA
SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN
MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA ViA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO
AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, AST COMO A LAS INSTRUCCIONES
QUE AL EFECTO LE SENALE “CEA”. CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DAROS Y PERJUICIOS QUE
RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE “EL CONSULTOR”, QUE PODRAN SER
RECLAMADAS POR “"CEA” POR LA VIA JUDICIAL CORRESPONDIENTE.
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ASIMISMO, "EL CONSULTOR” 5E OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL, EN FAVOR DE
CUALQUIER OTRA PERSONA FISICA O MORAL, SUS DERECHOS Y OBUGACIONES DERIVADOS DE ESTE
CONTRATO Y SUS ANEXQOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR
TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON EL PREVIO CONSENTIMIENTO EXPRESO
Y POR ESCRITO DE “CEA”, CONFORME A LO ESTABLECIDO EM EL ARTICULO 72 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

SI CON MOTIVO DE LA CESION DE DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR "EL CONSULTOR” SE ORIGINA
UN ATRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERA EL PAGO DE LA INDEMINZACION A QUE HACE REFERENCIA EL
ARTICULO 199 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. . !

DECIMO QUINTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

EN CUMPLIMIENTOQ A 1O ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 215 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE :
JALISCO Y Bl 53 DE SU REGLAMENTO, EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO DESDE EL INICIO DEL i
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE
CONTRATO ES JESUS FERNANDO ECHEVERRIA VAQUERO, QUIEN POR ENDE SERA EL RESPONSABLE i
DIRECTO DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL f
MISMO, INCLUYENDO LA AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL CONSULTOR"; f
QUIEN ADEMAS TENDRA A SU CARGO LAS FUNCIONES SENALADAS EN EL ARTICULO 54 DE LA LEY DE OBRA :
PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

“CEA" A TRAVES DEL SERVIDOR PUBLICO SENALADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE, TENDRA EL
DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO MOMENTO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A “EL
CONSULTOR” POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON LA
EJECUCION DE LOS TRASAJOS EN LOS TIEMPOS Y FORMA CONVENIDOS Y CON LAS MODIFICACIONES QUE
EN SU CASO LE SEAN ORDENADAS.

"EL CONSULTOR" RECONOCE LA FACULTAD DE “CEA” DE REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS
s - MATERIALES QUE VAYAN A UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJQS.

DECIMO SEXTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

"CEA" Y "EL CONSULTOR”, CONVIENEMN PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE ESTE
CONTRATO POR PARTE DE "EL CONSULTOR”, LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES RETENCIONES Y/O
PENAS CONVENCIONALES:

A).- “CEA” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR ST LOS TRABAIOS OBIETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN
EJECUTANDO POR “EL CONSULTOR” DE ACUERDO CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE
TRABAJO APROBADO; PARA LO CUAL, “CEA” COMPARARA PERIODICAMENTE CONTRA EL PROGRAMA, EL
AVANCE REAL ESTIMADO DE LOS MISMOS.

S1 COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARAC;C’)N A QUE SE REFIERE L PARRA[:O ANTERIOR, EL AVANCE DE
LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, "CEA"” PROCEDERA A HACER LAS RETENCIONES
FCONOMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS FECHAS EN QUE SE
DETERMINEN LOS ATRASOS, POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 2% (DOS POR
CIENTO) OE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE
LA FECHA DEL ATRASO EN EL PROGRAMA, HASTA LA DE REVISION. LAS RETENCIONES SERAN
DETERMINADAS UNICAMENTE EN FUNCION DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO ©
PRESTADOS QPORTUNAMENTE CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO CONVENIDO, CONSIDERANDO LOS
AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y EN NINGUN CASO PODRAN SER
SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA OE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.
ASIMISMO, CUANDO “EL CONSULTOR" REGULARICE LOS TIEMPOS DE ATRASO SENALADQS EN EL
PROGRAMA DE EJECUCION, PODRA RECUPERAR LAS RETENCIONES ECONOMICAS QUE SE LE HAYAN

W
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EFECTUADO, POR LO QUE “CEA” REI NTEGRARA A “EL CONSULTOR” EL IMPORTE DE LAS MISMAS QUE AL

MOMENTO DE LA REVISION TUVIERA ACUMULADAS.

LA APL]CACION DE ESTAS RETENCIONES TENDRA EL CARACTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA DE
TERMINACION DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO, ESTOS NO SE
HAN CONCLUIDO.

B).- 51 "EL CONSULTOR"” NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL PLAZO DE
BIECUCION ESTABLECIDG EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO Y EN EL PROGRAMA DE
TRABAJO, “CEA” LE APLICARA LAS PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 2% (DOS
POR CIENTQ) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EBEJECUTADO O PRESTADO
OPORTUNAMENTE, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL TMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, POR CADA MES O FRACCION QUE TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE TERMINACION PACTADA
EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO HASTA EL MOMENTO DE SU TERMINAC]ON DICHAS
PENAS NO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
DEL PRESENTE CONTRATO.

EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES SE DESCONTARAN ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE

SE FORMULEN Y EL DE LAS PENAS CONVENCIONALES EN EL FINIQUITO DE tOS TRABAJOS, Y SE

APLICARAN, SIEMPRE Y CUANDO EL ATRASQO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SEA POR CAUSAS

IMPUTABLES A “EL CONSULTOR" ¥ QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE LA DEMORA MOTIVADA POR CASO

N FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, QUE A JUICIO DE “CEA" NO SE
ATRIBUYA A CULPA DE "EL CONSULTOR".

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN,
“CEA” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, O BIEW, LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTIA OE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASH
COMO LA GARANTIA DEL ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA EN LA RESCISION, EN EL
CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.

DECIMO SEPTIMA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“CEA” PUEDE SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
CUANDQG MEDIE CAUSA DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. "CEA” INFORMARA A “EL CONSULTOR” LA
DURACION DE LA SUSPENSION Y EL PROGRAMA SE MODIFICARA POR EL PLAZO CORRESPONDIENTE.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO POR
CAUSAS IMPUTABLES A “CEA", DICHO ORGANISMO PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y LOS GASTOS
NO RECUPERABLES RAZONABLES, QUE ESTEN COMPROBADOS Y RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL
CONTRATO,

EN LA SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO SE DEBERAN SEGUIR LAS FORMALIDADES PREVISTAS EN EL
ARTICULO 80 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y 55 DE SU REGLAMENTQC.

DECIMO OCTAVA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“CEA” PODRA, EN CUALQUIER MOMENTQ, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, EN CASO
DE INCUMPUIMIENTO A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE "EL CONSULTOR"
PROCEDIENDO A BACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, F\SI
COMO LA GARANTIA DE ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA, EN EL CASO DE QUE EL
ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.

““CEA” PROCEDERA A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO CUANDO “EL CONSULTOR”
INCURRA EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS:
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I).- SI "EL CONSULTOR", POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBIETO DE ESTE
CONTRATO DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA
JUSTIFICADA.

II).- SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPOMER O
CORREGIR ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR “CEA™.

IIT}.- SI NO BJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O SiN '
MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA QO POR EL
SUPERVISCR.

IV).- SI-NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA VIGENTE DE EIECUCION DE LOS TRABAJOS POR FALTA DE
MATERIALES O TRABAJADORES ¥ QUE A JUICIO DE "CEA”, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR 1A
TERMINACION SA MSFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN FL PLAZO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE
ESTE CONTRATQ.

NO [MPLECARA RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y, POR TANTO NO SE
CONSIDERARA COMO INCUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISION ADMINISTRATIVA,
CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR FALTA DE INFORMACION REFERENTE A ESPECIFICACIONES O
NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FISICA DE LAS AREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE
“ PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR Q SUMINISTRAR® “"CEA", ASI COMO CUANDO ESTA HUBIERE
ORDENADQ LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS; NI POR EL ATRASO DE LOS TRABAJOS QUE TENGA LUGAR
POR FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES. i

V).~ Sl ES DECLARARO EN CONCURSO MERCANTIL EN TERMINOS DE LA LEY DE CONCURSOS
MERCANTILES.

. VI).- S SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATQ, SIN CONTAR CON LA
y AUTORIZACION POR ESCRITO DE "CEA”.

VII).- SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE “CEA",

VIII).- SI "EL CONSULTOR” NO DA A “CEA” O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE
INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION
DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

IX).- ST "EL CONSULTOR" CAMBIA SU NACIONALIDAD POR QTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO
ESTABLECIDO COMO REQUISITO TENER ESA NACIONALIDAD.

X).- SI SIENDO EXTRANIERQ, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION CON ESTE
CONTRATO.

XI).- EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONSULTOR" A CUALQUIERA DE LAS !
OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, LA CONTRAVENCION A LAS :
DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, TERMINOS DE REFERENCIA, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE '
ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, SU REGLAMENTO, LEYES, TRATADOS Y

DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE (A MATERIA.

UNA VEZ NOTIFICADO EL QFICIO DEL INICIO DEL PRCCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE
ESTE CONTRATO POR “CEA", ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATAMENTE POSESION DE LOS TRABAJOS
EJECUTADQOS PARA HACERSE CARGO DE LOS MISMOS, LEVANTANDQ, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE
"EL CONSULTOR", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAIQOS.
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ASIMISMQ, “"EL CONSULTOR" ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A "CEA", EN UN TERMINO DE 10 (DIEZ)
DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL OFICIO DEL INICIO
DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION
QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EMITIDA LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO Y NOTIFICADA A “EL
CONSULTOR”, "CEA” PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRA DE CUBRIR
LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS HASTA QUE SE OTORGUE
EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA} DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR ESCRITO DE DICHA RESOLUCION, A FIN DE
PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS, EN EL FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE
LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA DE
TRABAJO.

-

DECIMO NOVENA.- TERMINACION ANTICIPADA EL CONTRATO.

“CEA" PUEDE DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE FL CONTRATO CUANDO SE CONFIGURE ALGUNA
DE LOS SIGUIENTES CAUSAS:

1. CUANDO EXISTAN RAZONES DE INTERES GENERAL DEBIDAMENTE FUNDADAS Y MOTIVADAS.

II. CUANDQ EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LOS TRABAJOS MATERIA
DEL CONTRATO SE PUEDE OCASIONAR UN DAND O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO.

s II, EN E. CAS0 DE QUE EL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DETERMINE MEDIANTE
RESOLUCION QUE HAYA CAUSADGC EIECUTORIA, 1A NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS
TRASCENDENTALES QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO:

V. EN EL SUPUESTC DE QUE “CEA” NO PUEDA DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA
SUSPENSION DE LA OBRA.

CUANDO SE DETERMINE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A
“CEA”, DICHO ORGANISMO PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y LOS GASTOS NO RECUPERABLES
RAZONABLES, QUE ESTEN COMPROBADOS Y RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO.

UNA VEZ QUE SE HAYA NOTIFICADO A “EL CONSULTOR” SOBRE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO “CEA" DEBE:

1. TOMAR POSESION INMEDIATA DE LOS TRABAJOS; Y

IL. SUSPENDER LOS TRABAJOS ¥ LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE
ENCUENTRE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, ENM COMPANIA DE PERSONAL DESIGNADO POR LA -
CONTRALORIA.
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EN LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO SE DEBERAN SEGUIR LAS FORMALIDADES PREVISTAS EN

EL ARTICULO 80 DE LA LEY DE O8RA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

VIGESIMA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

“"CEA” Y “EL CONSULTOR” SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, Asi
COMO A SUS ANEXOS, TERMINOS DE REFERENCIA, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA
LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, SU REGLAMENTOQ, LEYES, TRATADOS Y DEMAS NORMAS Y
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA PRIMERA.- OTRAS ESTIPULACIONES.

"EL CONSULTOR" CONVIENE EXPRESAMENTE Y MANIFIESTA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DE LAS
ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGA LA RETENCION DEL 5 (CINCO) AL MILLAR DEL IMPORTE
DE CADA ESTIMACION PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 16 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCION CONTROL
Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS, DESTINADO A LA CONTRALORIA DEL ESTADO, EN
CONFORMIDAD CON EL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL Y
EL ACUERDO DE COORDINACION CELEBRADO  ENTRE FEDERACION ESTADO  DENOMINADO
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA Y :
N COLABORACION EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ATAQUE A LA CORRUPCION. '

VIGESIMA SEGUNDA.- RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.

“CEA"” Y “EL CONSULTOR" RESOLVERAN ENTRE Si LAS CONTRGQVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES QUE
PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO
DERIVADQOS DE ESTE CONTRATC, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

. A).- "EL CONSULTOR" SOLICITARA A “CEA", MEDIANTE UN ESCRITO EN EL CUAL EXPONDRA EL i
PROBLEMA TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA SUSCITADO ENTRE EL Y EL RESIDENTE DE OBRA,
INDICANDO LAS CAUSAS Y MOTIVOS QUE LE DIERON ORIGEN, /\NEXAR/\ LA DOCUMENTACION QUE {
SUSTENTE SU PETICION Y LOS PRESENTARA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA EN El. QUE HAYA OCURRIDO.

B).- LA DIRECCION DE “CEA” RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DENTRO DE UN
TERMINO DE DIEZ DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE RECIBA LA SOLICITUD,
REALIZARA LAS DILIGENCIAS NECESARIAS REQUERIDAS, A FIN DE EMITIR UNA SOLUCION QUE DE :
TERMINO AL PROBLEMA PLANTEADO.
C).- LA DIRECCION DE “CEA” RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS AL EMITIR LA . f
RESOLUCION, CITARA A “EL CONSULTOR" Y AL RESIDENTE DE OBRA, PARA HACERLA DE SU
CONOCIMIENTO, DENTRO DE LOS CINCO DIAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN EL QUE SE HAYA
EMITIDO ESTA. i

D).- DURANTE LA REUNION CONVOCADA, SE HARA DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONSULTOR™ Y EL
RESIDENTE DE OBRA, LA SOLUCION ADOPTADA Y SE LEVANTARA ACTA ADMINISTRATIVA EN LA QUE :
HARAN CONSTAR LOS ACUERDOS TOMADOS, DEBIENDOSE ANOTAR LOS MISMOS EN LA BITACORA. i

VIGESIMA TERCERA.- JURISDICCION Y COMPETENCIA.,
PARA LA INTEBPRETACION Y CUMPLIMIENTQ DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO

QUE NG ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES ACUERDAN SOMETERSE A LA
JURISDICCION DE LOS TRIBUNAILES CON SEDE EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, POR LO TANTO
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“EL CONSULTOR” RENUNCIA AL FUERG QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO
PRESENTE O FUTURO, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LEIDC QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y !
ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO EN DOS TANTOS, AL CALCE Y AL MARGEN
DE TODAS SUS FOJAS UTILES EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, EL DIA 01 {UNO) DE
NOVIEMBRE DE 2011 (DOS MIL ONCE).

POR “EL CONSULTOR"

NTE AGUIRRE PACZKA
APODERADO GENERAL
COMUNA INGENIERiA,

. . S.A. DEC.V.

TESTIGOS

(]

HECTOR CASTANEDA NANEZ ARMANDO BRIGIDO MUNOZ JUAREZ
TOR DE CUENCAS Y GERENTE DE GESTION DE CUENCAS
SUSTENTABILIDAD i

E5TA HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPG DETERMINADO No. CFA-
SC-RP-ND-Q60/201 1, CELEBRADO ENTRE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, ¥ LA EMPRESA DENOMINADA COMUNA
INGENIERIA, S.A. DEC.V.
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