@) O o 000001

- c'é'mi'sién‘ Estatal d
d 0 el A ua ]
J@;?/ J o Ezizgg%];

OO0 g
ﬁ;i:
CONTRATO No. CEA-SC-ZR-AD-134/2008 /

ClEA

JALISCO
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISION
ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL INGENIERO
FRANCISCO FERNANDO RODRIGUEZ IBARRA EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE
PLANEACION ESTRATEGICA, A LA CUAL EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “CEA”
Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA DENOMINADA DOLMEN CONSTRUCTORA, S.A. DEC.V.,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING. MIGUEL CORREA ARELLANO, EN SU CARACTER
DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO DE DICHA PERSONA MORAL, A LA CUAL EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONSULTOR", MISMOS QUE SE SUJETAN AL
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

I.- “CEA"” DECLARA QUE:

I.1.- ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADQ DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
CREADO POR DECRETO 21804/LVII/06 DEL CONGRESO DEL ESTADO, DE FECHA 31 DE ENERO

2007 Y PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL “EL ESTADO DE JALISCO" CON FECHA 24 DE FEBRQ?S
DE 2007, CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, EN LOS TERMINOS DEL ARTI
21 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.,

I.2.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA FRACCION XXXIX DEL ARTICULO 23 DE LA JEY
DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, TIENE COMO UNA DE 'SUS
ATRIBUCIONES EJERCER EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES EN
MATERIA DE ADMINISTRACION INFORMACION, PLANEACION, CONTROL, SUPERVISION Y VIGILANCIA
DE AGUAS DE JURISDICCION ESTATAL

I.3.- EL DiA 01 DE MARZO DE 2007 FUE NOMBRADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO EL C. CESAR L.
COLL CARABIAS, COMO SU DIRECTOR GENERAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA
FRACCION II DEL ARTICULO 25 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS
MUNICIPIOS, Y QUIEN TIENE EL CARACTER DE APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y
PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 35 DE LA
LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, |

L4.- EL DiA 29 DE FEBRERO DE 2008, MEDIANTE OFICIO NUMERO DG-209/08, LE FUE DELEGADA LA
FUNCION PARA SUSCRIBIR CONTRATOS, A EL INGENIERO FRANCISCO FERNANDO RODRIGUEZ
IBARRA, DIRECTCR DE PLANEACION ESTRATEGICA, CORRESPONDIENTES A LAS ACTIVIDADES QUE
DESEMPENE SU DIRECCION, FUNCION DELEGADA PCR PARTE DE CESAR L. COLL CARABIAS, EN SU
CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE LA “CEA”, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LAS
FRACCIONNES I Y V DEL ARTICULO 35 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS
MUNICIPIOS.

1.5.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES DE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA
CON RECURSOS DEL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES RURALES II (PROSSAPYS II).

1.6.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN LA AVENIDA FRANCIA NUMERO 1726, COLONIA
MODERNA, SECTOR JUAREZ EN GUADALAJARA, JALISCO, MISMO QUE SENALA PARA QUE
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JALISCO . . :
PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS

EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SENALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y
EFECTOS DE ESTE CONTRATO.

1.7.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A "EL CONSULTOR" DE ACUERDO CON LOS ACTOS
RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA NUMERO CEA-SC-ZR-AD-134/2008,
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 26 FRACCION I, 27 FRACCION IIT Y 43
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQS CON LAS MISMAS.

IL.- "EL CONSULTOR"” DECLARA QUE:

II.1.- ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD DENOMINADA DOLMEN CONSTRUCTORA,
S.A. DE C.V., CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERQ 13,028 DE FECHA 21 DE
MAYO DE 2007, PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERO 72 DE GUADALAJARA,
JALISCO, LIC. LUIS GUERRERO CAMPOS, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE
COMERCIO DE GUADALAJARA, JALISCO, BAJO FOLIO MERCANTIL 36157 * 1, CON FECHA 25 DE JUNIO
DE 2007.

I1.2.- EL ING. MIGUEL CORREA ARELLANO, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTA}R/
CON FOTOGRAFIA NUMERO DE FOLIO 3055030198296, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDEBA
ELECTORAL, ACREDITA SU CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, CON EL TESTIMONI
LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 13,028 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2007, PASADA ANTE LA F
NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERO 72 DE GUADALAJARA, JALISCO, LIC. LUIS GUERRERO
INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE GUADALAJARA, JALISEO,
BAJOQ FOLIQO MERCANTIL 36157 * 1, CON FECHA 25 DE JUNIO DE 2007, CARACTER QUE A LA FELHA
NO LE HA SIDO LIMITADO, NI REVOCADO, LO QUE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

I1.3.- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBIETO DE ESTE CONTRATO.

IL.4.- SENALA COMO SU DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER
PERSONAL, EN LA CALLE SAN NICOLAS DE BARI NUMERO 595, COLONIA LAS MARGARITAS, C.P.
45130, EN ZAPOPAN, JALISCO, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES PARA TODOS LOS FINES Y
EFECTOS DE ESTE CONTRATO, MIENTRAS NO SENALE, MEDIANTE ESCRITO, OTRO DISTINTO.

I1.5.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA S'ECRE:—I'ARiA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, CON EL
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO DCO070522191.

I1.6.- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS
NUMEROS 1, 2 Y 3 QUE CONTIENEN: 1).- PRESUPUESTO; 2).- PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS 3).- TERMINOS DE REFERENCIA; Y QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR “CEA” Y
“EL CONSULTOR", TODOS ESTOS, FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO.

ASIMISMO, LA BITACORA QUE SE ABRIRA EN LA FECHA DEL INICIO DE LOS TRABAJOS, TAMBIEN
FIRMADA POR “CEA” Y “EL CONSULTOR", FORMARA PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

I1.7.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNQ DE LOS SUPUESTOS

PREVISTOS EN EL ARTICULO 33 FRACION XXIII DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS; DE IGUAL FORMA DECLARA “EL CONSULTOR", BAJO PROTESTA
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JALISCO
DE CONDUCIRSE CON VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS

ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS.

I1.8.- SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, LO QUE MANIFIESTA BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 32-D DEL
CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y BE CONFORMIDAD CON LA REGLA 2.1.16 DE LA RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL PARA 2008 Y SUS MODIFICACIONES, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACION DE FECHAS 27 DE MAYC DE 2008.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 134 DE LA CONSTITUCION
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANQS; 1 FRACCION IV, 4 FRACCION V, 10, 11, 13, 15, 17,
19, 20, 24, 26 FRACCION 1, 27 FRACCION III, 43, 45 FRACCION I, 46, 47, 48 FRACCI()N II, 49, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 67 Y 68 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 1, 5, 10, 11, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 65, 66, 68, 69,
74,79, 88, 92, 93, 98, 100, 101, 105, 108, 109, 113, 114, 120, 125 Y 127 DEL REGLAMENTO DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y; 1, 2 FRACCIONES 1, IT Y 1V, 3
FRACCI(:)N V, 20 FRACCION I, 21, 23 FRACCIONES XXXIX, XLVII, 24 FRACCION II Y 35 FRACCION I, 76
FRACCION I, DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADC DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS; LAS PARTE
OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“CEA“ ENCOMIENDA A “EL CONSULTOR” (A REALIZACION DE LOS SERVICIOS CONSISTENTES EN:
“PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS
DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE CHACALA, MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,
JALISCO” Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS HASTA SU TOTAL TERMINACION, ACATANDO PARA
ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSCS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN LA
DECLARACION I1.6 DE ESTE CONTRATO Y QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

" SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE: $190,415.75 (CIENTO NOVENTA MIL
CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 75/100 M.N.), MAS LA CANTIDAD DE $28,562.36
(VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 36/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, RESULTANDO LA CANTIDAD DE $218,978.11 (DOSCIENTOS
DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 11/100 M.N.}, INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADQ. '

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONSULTOR” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN
PLAZO DE 31 (TREINTA Y UN) DIAS NATURALES, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DIA 01
(PRIMERO) DE DICIEMBRE DE 2008 Y SU TERMINACION, A MAS TARDAR, EL DIA 31 (TREINTA
Y UNO) DE DICIEMBRE DE 2008.

LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EN EL TIEMPO
PREVISTO EN EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADOS EN ESTE CONTRATO.
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CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE INFORMACION Y DOCUMENTOS.

JALISCO

“"CEA"” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONSULTOR” LA INFORMACION Y LOS
DOCUMENTOS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA LA REALIZACION DE LOS
SERVICIOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, CON LA QUE DISPONGA “CEA” O CUYA TRAMITACION SEA
DE SU COMPETENCIA.

QUINTA: ANTICIPOS.

PARA LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, “CEA” NO OTORGARA A
"EL CONSULTOR" CANTIDAD ALGUNA POR CONCEFTO DE ANTICIPO.

SEXTA: FORMA DE PAGO. ,/

PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE ACTIVIDADES Y AL PROGRAMA
GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, MEDIANTE.LA_ FORMULACION_DE_ES ESTIMACIONES _LAS_
CUALES SE INTEGRARAN CON LA PRESENTACION DE .LOS GENERADORES, RESULTADO DE LAS,.
~ ACTIVIDADES EJECUTADAS. BICHOS GENERADORES DEBERAN SER PRESENTADOS A LA RESIDENCIQ l
DE SERVICIOS DENTRO DE LOS 5 (CINCO) WDI_AS SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, QUE SERA
ULTIMO DI_A HABIL DE CADA MES, EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS Y EL RESIDENTE
SERVICIOS INTEGRARAN LAS | ESTIMACIONES ‘CORRESPONDIENTES EN"UN “TERMINO "DE"3(T
DIAS-POSTERIORES -;"\’LA FECHA DE PRESENTACION DE LOS GENERADORES 5, EL RESIDENTE D
SERVICIOS PRESENTARA LAS ESTIMACIONES, PARA EL TRAMITE DE PAGQO, LAS CUALES SERA
PAGADAS DENTRQ DE UN] TERMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) 'DiAS NATURALES, CONTADOS A’
~=-PARFIR 'DE A FECHA EN C QUE HAYAN SIDO TRAMITADAS POR L”K”R“ESIDENCIA DE SERVICIOS EN LAS
OFICINAS DE “CEA”, UBICADAS EN LA AVENIDA FRANCIA NUMERO 1726, COLONIA MODERNA,
SECTOR JUAREZ EN GUADALAJARA, JALISCO. LAS DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS
PENDIENTES DE PAGO, SE RESOLVERAN Y, EN SU CASO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE

ESTIMACION.

"CEA” Y "EL CONSULTOR"” CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE /

“‘\.,

E

LOS IMPORTES UNA VEZ ANALIZADOS Y CALCULADOS, “"CEA" RETENDRA A “EL CONSULTOR", PARA
SER ENTERADO A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, LA CANTIDAD EQUIVALENTE AL CINCO
AL MILLAR, SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES, POR LA PRESTACION DEL
SERVICIO DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE ESTA REALIZA, DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS.

“EL CONSULTOR” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA
SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO
EN SU PAGO, POR FALTA DE ALGUNO DE ESTOS O POR SU PRESENTACION INCORRECTA O
EXTEMPORANEA, NO SERA MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS.

LOS PAGOS DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS,
YA QUE “CEA” TENDRA ElL. DERECHO DE RECLAMAR POR LAS ACTIVIDADES FALTANTES O MAL
EJECUTADAS Y, EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADOQ.

CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE “"CEA” EXISTEN
ACTIVIDADES TERMINADAS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE,
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JALISCO
PODRA PACTARSE SU RECEPCION, EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA EL ACTA DE RECEPCION FISICA Y
PARCIAL DE LOS TRABAJOS,

CUANDO “CEA" RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, POR CAUSAS IMPUTABLES A
"EL CONSULTOR", LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “"CEA" LA QUE LIQUIDARA EL
IMPORTE DE LOS TRABAIOS QUE DECIDA RECIBIR.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESC CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL
CONSULTOR” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE TENDRAN POR AUTORIZADAS CUANDO “CEA” OMITA RESOLVER
RESPECTO DE SU PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA, DENTRO DEL TERMING DE 20 (VEINTE) DIAS
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN"GUE HAYAN SIDOAUTORIZADAS POR_LA-

~—.RESIDENCIA-DE~SERVICIOS. EN TODOS LOS CASOS, EL RESIDENTE DE SERVICIOS DEBERA HACER
CONSTAR EN LA BITACORA, LA FECHA EN QUE SE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES.

EN CASO DE QUE “"EL CONSULTOR" NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES DENTRO DEL TERMING DE
20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR OE LA FECHA EN QUE HAYAN sing/
AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE SERVICIOS, LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE
PRESENTARA EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DE LUGAR A LA RECLAMACION
GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “EL CONSULTOR", DEBIENDOSE HACER CONSTAR EM LA
BITACORA TALES HECHOS.

EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO._POR FINANCIAMIENTO -SE- EFECTUARA-ER-
~ESTIMACTONES--SIGUIENTES-AL ~MES. EN--QUE . SE - HAYA..AUTORIZADO. EL . AJUSTE  CONCEDIDO,
APLICANDO AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE™
A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN
AUTORIZADOS, TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS DEBERAN ACUMULARSE.

LA AUTOBIZACION DEL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES DEBERA CONSTAR POR ESCRITO,
ACOMPANADO DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE SU PROCEDENCIA, SIN NECESIDAD DE
CELEBRAR CONVENIO ALGUNO.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS DE GASTOS NGO RECUPERABLES, DEBIDAMENTE

COMPROBAPOS;~SE"REALIZARA EN UN TERMINO NO. MAYOR "DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES ”

“a smen R -

~GONTADOS A PARTIR DE LA FECHA ENHQUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE DE

‘SERVTCTOS A LOS TMPORTES QUE RESULTEN NO LES SERA APLICABLE COSTO ADICIONAL ALGUND ~"=uo
—PORCONCEPTO DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTOQ, NI UTILIDAD.

SI “EL CONSULTOR” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR
ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE “CEA”, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE
INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR
PAGO ALGUNO POR ELLO, NI A MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

CUANDQ LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LOS TERMINOS ESTIPULADOS
Y MENCIONADOS EN LOS ANEXOS QUE SE INDICAN EN LA DECLARACION I1.6 DEL PRESENTE
CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS DE “CEA”, ESTA PODRA ORDENAR SU
CORRECCION O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN
NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA “EL CONSULTOR” SIN QUE TENGA DERECHO A
RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO, EN ESTE CASO “CEA”, SI LO ESTIMA NECE

o e B
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PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO
NO SE LLEVE A CABO LA CORRECCION O REPOSICION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO
PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO PARA SU
TERMINACION.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, “"CEA”,
A SOLICTTUD DE “EL CONSULTOR", DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS, CONFORME AL
PROCEDIMIENTQ ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIf)N (ARTICULOS 17-A Y 21 DE
DICHO CUERPO DE LEYES), COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE
CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE
COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE
PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL CONSULTOR",

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONSULTOR”, ESTA DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, DE ACUERDO A
LO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES
PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASQ Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA
DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION
DE “CEA".

CUALQUIER PAGO QUE SE REALICE CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, SE REALIZARA EN EL
DOMICILIO QUE SE SENALA EN LA DECLARACION I1.6.

SEPTIMA: GARANTIAS.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, “EL CONSULTOR" SE OBLIGA A PRESENFAR
FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTQ) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE
AUTORIZADA, A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNC DEL ESTADO DE
JALISCO, MISMA QUE SERA PRESENTADA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION POR ESCRITO QUE REALICE "CEA" DE LA
ADJUDICACION DEL CONTRATO O FALLO, PERO ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO.

LA POLIZA DE FIANZA DEBERA ESTIPULAR COMO MINIMO LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:

A).- QUE LA FIANZA SE OTORGARA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
ESTE CONTRATO;

B).- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACION EXPRESA Y
POR ESCRITO DE “CEA";

C).- QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS
LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DE “EL CONSULTOR" O “CEA" Y HASTA
QUE SE DICTE RESOLUCION O SENTENCIA EJECUTORIADA POR AUTORIDAD COMPETENTE, Y

D).- QUE LA AFIANZADORA ACEPTE EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE
EJECUCION PREVISTOS EN EL ARTICULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS
PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE
INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL
PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

P
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EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS A “"EL CONSULTOR" DERIVADAS DE LA
FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCION DEL
PRESENTE CONTRATO, “EL CONSULTOR” DEBERA OBTENER LA MODIFICACION DE LA FIANZA Y
PRESENTARLA ANTES DE LA FIRMA DEL CONVENIO RESPECTIVO.

CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE “EL CONSULTOR", Y ESTE
HAGA PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS EN FORMA INCONDICIONAL DENTRO DE LOS 20
(VEINTE) DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL FINIQUITO, “CEA” DEBERA LIBERAR LA
FIANZA RESPECTIVA, EN CASO CONTRARIO “CEA” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS.

CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, “EL CONSULTOR” QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS
DEFECTOS QUE RESULTEN DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS QCULTOS ¥ DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO EN CONTRAVENCION AL CONTENIDO DE LOS
TERMINOS DE REFERENCIA DE ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS
ARTICULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 64 Y
65 DE SU REGLAMENTO,

LOS TRABAJOS SE GARANTIZARAN DURANTE UN TERMINO DE 12 (DOCE) MESES, CONTADOS 5/

PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE QUE DURANT
ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO UNA RESPONSABILIDAD A CARGO DE “EL CONSULTOR” POR/f
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, POR LO @
PREVIAMENTE A LA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, "EL CONSULTOR" DEBERA GARAN
LOS MISMOS EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIO
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 64 DE SU REGLAMENTO, TRANSCURRIDOS LOS 12 (DOC )
MESES, SIN QUE EXISTA RECLAMACION ALGUNA POR PARTE DE “CEA", LA LIBERACION DE LA
FIANZA ESTARA A LO PREVISTO EN LA POLIZA DE GARANTIA QUE SE OTORGUE EN LOS TERMINOS
DEL ARTICULO 68 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS.,

CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO
CUBIERTO POR LA GARANTIA, “CEA” DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO A “EL CONSULTOR”,
PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN
TERMINO MAXIMO DE 30 DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIEREN
REALIZADO DICHAS CORRECCIONES O REPOSICIONES, "CEA” PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA
GARANTIA SI LA CORRECCION O REPOSICION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, LAS PARTES
PODRAN CONVENIRLO POR ESCRITO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS
UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN
ECONOMICO NO PREVISTAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA PACTADO Y AL MOMENTO DE OCURRIR
DICHA CONTINGENCIA, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCION
CORRESPONDIENTE.

LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE SE CITA EN

LA FRACCION 1I DEL ARTICULO 57 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS, Y DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 56 Y 58 DEL C
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ORDENAMIENTO LEGAL, 147, 148, 151 Y 201 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO
CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO
DE ESTE CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA
TASA DE INTERES QUE EL CONSULTOR HAYA CONSIDERADG EN SU PROPUESTA.

CUANDO EL PORCENTAJE DE AJUSTE DE LGS COSTOS SEA AL ALZA, SERA “EL CONSULTOR" EL QUE
LLO PROMUEVA; SI ES A LA BAJA, SERA "CEA” LA QUE LO REALICE.

“EL CONSULTOR"” DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION
DE LOS iNDICES APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERA PRESENTAR POR
ESCRITO LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS A “CEA”, POR LO QUE TRANSCURRIDO DICHO
TERMINO SIN QUE PRESENTE “EL CONSULTOR” LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, PRECLUIRA
EL DERECHO DE ESTE PARA RECLAMAR EL PAGQO,

“CEA” DENTRO DE LOS 60 {SESENTA DiAS) NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA
SOUICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION QUE PROCEDA. EN CAS
CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA.

NOVENA: PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.

“EL CONSULTOR” CONVIENE EN QUE NO PODRA DIVULGAR POR MEDIO DE PUBLICACION .é;,
CONFERENCIAS, INFORMES O CUALQUIER OTRA FORMA, LOS DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS DE
LOS TRABAJOS OBJETG DE ESTE CONTRATO, SIN LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE
“CEA”, PUES DICHOS DATOS Y RESULTADOS SON PROPIEDAD DE ESTA ULTIMA.

DECIMA: REPRESENTANTE DE “EL CONSULTOR".

“EL CONSULTOR" SE OBLIGA A ESTABLECER, ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN
EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRA COMO
SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS, EL CUAL DEBERA CUBRIR EL PERFIL REQUERIDO, ADEMAS DE
CONOCER CON AMPLITUD LOS ANEXOS QUE SE INDICAN EN LA DECLARACION 11.6 DE ESTE
CONTRATO, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA
BEJECUCION DE LOS TRABAJQS.

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS DEBE ESTAR FACULTADO POR “EL CONSULTOR", PARA Olr Y
RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS DE
CARACTER PERSONAL, AS[ COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE
DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“CEA” SE RESERVA EL DERECHO DE LA ACEPTACION DEL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS Y DE
SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL MISMO Y
"“EL CONSULTOR" TENDRA LA OBLIGACION DE NOMBRAR A OTRO QUE REUNA LOS REQUISITOS
INDICADOS EN EL PRIMER PARRAFO DE ESTA CLAUSULA.

UNDECIMA: RELACIONES LABORALES DE “EL CONSULTOR"” CON SUS TRABAJADORES.
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"“EL CONSULTOR", COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE, CON MOTIVO DE

LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL, “"EL CONSULTOR” SE OBLIGA POR LO MISMO A RESPONDER DE TODAS LAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “CEA", EN
RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

EN CASO DE QUE "CEA” TENGA QUE CUBRIR ALGUNA CANTIDAD DE DINERO DERIVADA DE LA
RELACION LABORAL ENTRE "EL CONSULTOR" Y SUS TRABAJADORES O CON MOTIVO DE
ENFERMEDADES O RIESGOS DE TRABAJO “EL CONSULTOR" SE OBLIGA A REINTEGRARLE A “CEA”
LA CANTIDAD O CANTIDADES EROGADAS POR TALES MOTIVOS.

DUODECIMA: RECURSOS HUMANOS DE “EL CONSULTOR".

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “"EL CONSULTOR" SE OBLIGA A EMPLEAR EL
PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO CONSIDERADO EN SU PROPUESTA TECNICA, CON LO CUAL SE
RESPALDE LA CAPACIDAD TECNICA Y EXPERIENCIA EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

DECIMOTERCERA: RESPONSABILIDADES DE "EL CONSULTOR",

“EL CONSULTOR” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEBERS
SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETE
EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA ViA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGIC
DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASI COMO A VAS
INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE “CEA”. CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DANOS Y
PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE “EL CONSULTOR”,
QUE PODRAN SER RECLAMADAS POR “CEA” POR LA VIA JUDICIAL CORRESPONDIENTE.

“EL CONSULTOR" SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL, EN FAVOR DE CUALQUIER
OTRA PERSONA FISICA O MORAL, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO
Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR
TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON EL PREVIO CONSENTIMIENTO
EXPRESO Y POR ESCRITO DE “CEA", CONFORME CON LO ESTABLECIDO EN EL ULTIMO PARRAFQ DEL
ARTICULO 47 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 54
DE SU REGLAMENTO.

SI CON MOTIVO DE LA CESION DE DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR “EL CONSULTOR" SE
ORIGINA UN ATRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERA EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A QUE HACE
REFERENCIA EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS,

DECIMOCUARTA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

“CEA" DESIGNARA POR ESCRITO AL RESIDENTE DE SERVICIOS CON ANTERIORIDAD AL INICIO DE
LOS TRABAJOS, LOS CUALES DEBERAN RECAER EN UN SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR “CEA",
QUIEN FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE ANTE “EL CONSULTOR" Y SERA EL RESPONSABLE
DIRECTO DE LA SUPERVISION VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO
LA AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL CONSULTOR". TENDRA LAS
FUNCIONES INDICADAS EN EL ARTICULO 84 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN LO QUE SEA APLICABLE A LOS TRABAJOS OBJETO
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DE ESTE CONTRATO. LA RESIDENCIA DE SERVICIOS DEBERA ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE

EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EN LA DESIGNACI@N DEL SERVIDOR PUBLICO QUE FUNGIRA COMO RESIDENTE DE SERVICIOS,
“CEA” DEBERA TOMAR EN CUENTA QUE TENGA LOS CONCCIMIENTOS, HABILIDADES, EXPERIENCIA Y
CAPACIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR LA ADMINISTRACION Y DIRECCION DE LOS TRABAJOS;
DEBIENDO CONSIDERAR EL GRADO ACADEMICO DE FORMACION PROFESIONAL DE LA PERSONA,
EXPERIENCIA EN ADMINISTRACION Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS, DESARROLLO
PROFESIONAL Y EL CONOCIMIENTO DE TRABAJOS SIMILARES A LOS QUE SE HARA CARGO, PARA TAL
EFECTO LA “CEA” DESIGNA AL ARQUITECTO JUAN IGNACIO GONZALEZ LOZANO, QUIEN TENDRA LAS
FUNCIONES INDICADAS EN EL ARTICULO 84 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y POR ENDE DEBERA DARLE SEGUIMIENTO Y VIGILAR
El. CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, DESDE EL INICIO DE LOS TRABAJOS, HASTA QUE
CONCLUYA EL PERIODO POR DEFECTOS Y VICIOS GCULTOS DEL MISMO.

“CEA” A TRAVES DEL REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRA EL DERECHO DE
SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETC DEL CONTRATO Y DAR A “EL CONSULTOR”
POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCIO
EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO LE SEAN ORDENADAS.,

ES FACULTAD DE “CEA" REALIZAR LA INSPECCIQN DE TODOS LOS RECURSOS MATERIALES Y
HUMANOS QUE VAYAN A UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO LA SUPERVISION SE REALICE POR TERCERAS PERSONAS, “CEA” A TRAVES DEL RESIDEN,TE
DE SERVICIOS, PODRA INSTALARLA CON POSTERIQRIDAD AL INICIO DE LOS TRABAJOS.

DECIMOQUINTA: RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

“"CEA” Y "EL CONSULTOR", CONVIENEN PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE
ESTE CONTRATO POR PARTE DE “EL CONSULTOR”, LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES
RETENCIONES Y/O PENAS CONVENCIONALES:

A).- "CEA" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE
ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONSULTOR” DE ACUERDO CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL
PROGRAMA DE TRABAJO APROBADQ; PARA LO CUAL, "CEA" COMPARARA PERIODICAMENTE CONTRA
EL PROGRAMA, EL AVANCE REAL ESTIMADC DE LOS MISMOS.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL
AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENCR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, “CEA” PROCEDERA A HACER
LAS RETENCIONES ECONOMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS
FECHAS EN QUE SE DETERMINEN LOS ATRASOS, POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE
MULTIPLICAR EL 2% (DOS POR CIENTQ) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NUMERO
DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA DEL ATRASO EN EL PROGRAMA, HASTA LA DE
REVISION, LAS RETENCIONES SERAN DETERMINADAS UNICAMENTE EN FUNCION DE LOS TRABAJOS
QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADOS OPORTUNAMENTE CONFORME AL PROGRAMA DE
TRABAJO CONVENIDO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO, Y EN NINGUN CASO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE
LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. ASIMISMO, CUANDO “EL CONSULTOR"
REGULARICE LOS TIEMPOS DE ATRASO SENALADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCION, PODRA
RECUPERAR LAS RETENCIONES ECONOMICAS QUE SE LE HAYAN EFECTUADO, POR LO QUE “CEA”
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REINTEGRARA A "EL CONSULTOR” EL IMPORTE DE LAS MISMAS QUE AL MOMENTO DE LA REVISION

TUVIERA ACUMULADAS.

LA APLICACION DE ESTAS RETENCIONES TENDRA EL CARACTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA DE
TERMINACION DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO, ESTOS
NO SE HAN CONCLUIDO.

B).- SI "EL CONSULTOR" NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL PLAZO DE
EJECUCION ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO Y EN EL PROGRAMA DE
TRABAJO, "CEA" LE APLICARA LAS PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 2%
(DOS POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO
OPORTUNAMENTE, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO, POR CADA MES O FRACCION QUE TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE
TERMINACION PACTADA EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO HASTA EL MOMENTOQ
DE SU TERMINACION. DICHAS PENAS NO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO
DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES SE DESCONTARAN ADMINISTRATIVAMENTE DE 5
ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN Y EL DE LAS PENAS CONVENCIONALES EN EL FINIQUITO DE O
TRABAJOS, Y SE APLICARAN, SIEMPRE Y CUANDO EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABfU@/
SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONSULTOR"” Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADO D
DEMORA MOTIVADA POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERES GENERAL,
QUE A JUICIO DE "CEA"” NO SE ATRIBUYA A CULPA DE “EL CONSULTOR”

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE
APLIQUEN, “CEA" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, O BIEN, LA
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO.

SI “CEA" OPTA POR LA RE§CISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, SE APEGARA A LO
ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 61 Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 125, 128 Y 129 DE SU REGLAMENTO,

DECIMOSEXTA: MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“CEA” PODRA DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR
RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR ESTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE
Y CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25%
(VEINTICINCO POR CIENTQ) DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS, NI IMPLIQUEN VARIACIONES
SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL
CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS O
LOS TRATADOS.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARIAN EL OBJETO DEL
PROYECTO, SE PODRAN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES RESPECTO A LAS NUEVAS
CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERAN SER SUSCRITOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL
SERVIDOR PUBLICO QUE HAYA FIRMADO EL CONTRATO O QUIEN LO SUSTITUYA EN EL CARGO.
DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE
REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, NI
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CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS O DE LOS TRATADOS.

LAS MODIFICACIONES A ESTE CONTRATO PODRAN REALIZARSE LO MISMO EN AUMENTO QUE EN
REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION O MONTO DEL MISMO. SI SE MODIFICA EL PLAZO, LOS
PERIODOS SE EXPRESARAN EN DIAS NATURALES, Y LA DETERMINAC_ION DEL PORCENTAJE DE
VARIACION SE HARA CON RESPECTO DEL PLAZO PACTADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE
CONTRATO; EN TANTO QUE SI ES AL MONTO, LA COMPARACION SERA CON BASE EN EL MONTO
CONVENIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SERAN INDEPENDIENTES A LAS
MODIFICACIONES AL MONTO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO PARA
FINES DE SU FORMALIZACION PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO.

EL RESIDENTE DE SERVICIOS DEBERA SUSTENTAR EL DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE
LAS CAUSAS QUE ORIGINEN LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O
ADICIONALES, SEGUN SEA EL CASO, CONSIDERANDOSE ESTOS PARTE DE ESTE CONTRATO Y
OBLIGATORIAS PARA "EL CONSULTOR” Y “CEA” LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS SE
ESTABLEZCAN.

CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARO DE CONVENIOS EN MONTO O EN P
DICHOS CONCEPTOS St DEBERAN CONSIDERAR Y ADMINISTRAR INDEPENDIENTEMENTE A L
ORIGINALMENTE PACTADOS EN ESTE CONTRATO, DEBIENDOSE FORMULAR ESTIMACION
ESPECIFICAS, A EFECTO DE TENER UN CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADO.

DECIMOSEPTIMA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“CEA"” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO,
LOS TRABAJOS CONTRATADQS POR CAUSA JUSTIFICADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERIVIINACION
DEFINITIVA, DETERMINANDO LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, LA QUE NO PODRA
PRORROGARSE C SER INDEFINIDA.

CUANDO OCURRA LA SUSPENSION, EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR “CEA” LA NOTIFICARA
POR ESCRITO A “EL CONSULTOR", SENALANDO (AS CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE 5U
INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LAS ACCIONES QUE DEBE
CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL.

LA FECHA DE TERMINACION SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE COMPRENDA
LA SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE, EJECUCION CONVENIDO, FORMALIZANDOLA
MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION LA QUE CONTENDRA COMO MINIMO LOS
REQUISITOS ESTABLECIDOS PCR EL ARTICULO 117 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.,

CUANDO LA SUSPENSION SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO EXISTIRA
NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA “CEA” Y “EL CONSULTOR", DEBIENDO UNICAMENTE SUSCRIBIR
UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE SUSPENSION Y LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACIC)N DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LA
CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LOS TRABAJOS RESULTEN
DANADOS O DESTRUIDOS Y ESTOS REQUIERAN SER REHABILITADOS O REPUESTOS, DEBERAN
RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACION DE UN CONVENIO EN LOS TERM DEL

It Lo
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ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

SIEMPRE QUE NO SE CELEBRE EL CONVENIO PARA CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS
ANTERIORES, IMPUTABLES A “EL CONSULTOR",

NO SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE LOS SERVICIOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL
PROVEEDOR DE MATERIALES, CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE “EL
CONSULTOR".

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS
SERVICIOS, "CEA” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA
VEZ QUE HAYA DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVO DICHA SUSPENSION.

DECIMOCTAVA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“CEA"” PODRA, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, EI\J/
CASO DE INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONSULTOR/,
PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA POR “EL CONSULTOR" PARA /L
CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

CUANDO “CEA” SEA LA QUE DETERMINE RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRAT
DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICI
BASTANDO PARA ELLO QUE SE COMUNIQUE POR ESCRITO A “EL CONSULTOR" EL INCUMPLIMIENTO
EN QUE HAYA INCURRIDO, SENALANDO LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA DETERMINACION DE DAR
POR RESCINDIDO EL CONTRATO, RELACIONANDOLOS CON LAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS QUE
SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS, PARA QUE “EL CONSULTOR", DENTRO DEL TERMINO DE
15 (QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION POR
ESCRITO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO
CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, EN CUYO CASO “CEA” RESOLVERA
LO PROCEDENTE DENTRQ DE LOS DE 15 (QUINCE) DIiAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE
HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL CONSULTOR"; EN TANTO QUE SI ES
“"EL CONSULTOR” QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIC QUE ACUDA ANTE LA
AUTORIDAD JUDICIAL FEDERAL Y OBTENGA 1A DECLARACION CORRESPONDIENTE.

TRANSCURRIDO EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS CONCEDIDOS A “EL CONSULTOR” PARA QUE
MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES
Y SIN QUE LO HAGA, O SI DESPUES DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ESTE “CEA" ESTIMA
QUE LAS MISMAS NO SON SATISFACTORIAS, EMITIRA POR ESCRITO LA RESOLUCION QUE PROCEDA.

NO OBSTANTE LO ANTERIOR DENTRO DEL FINIQUITO, “CEA" PODRA JUNTO CON “EL
CONSULTOR”, CONCILIAR LOS SALDOS DERIVADOS DE LA RESCISION CON EL FIN DE PRESERVAR
LOS INTERESES DE LAS PARTES.

“CEA” PROCEDERA A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO CUANDO “EL
CONSULTOR"” INCURRA EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS:

I).- SI “EL CONSULTOR", POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DE
ESTE CONTRATO DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN
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CAUSA JUSTIFICADA, CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON

LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO.

II).- SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A
REPONER O CORREGIR ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDC DETECTADA COMO
DEFECTUCSA POR “CEA".

III}.- SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O
SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE SERVICIOS O POR
EL SUPERVISOR.

IV).- SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA VIGENTE DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR
FALTA DE EQUIPO O TRABAJADORES, QUE A JUICIO DE “CEA", PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACION
SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE
CONTRATOQ. '

NO IMPLICARA RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y, POR TANTO NO S
CONSIDERARA COMO INCUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISI

ADMINISTRATIVA, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR FALTA DE INFQRMACION REFERENT
ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FISICA DE LAS AREAS DE TRABAJO Y,
ENTREGA OPORTUNA DE PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR “CEA", AS[ COM
CUANDO ESTA HUBIERE ORDENADO LA SUSPENSION DE LOS SERVICIQS; NI POR EL ATRASO DE L@S
TRABAJOS QUE TENGA LUGAR POR FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES.

V).- SI ES DECLARADO EN CONCURSQO MERCANTIL EN TERMINOS DE LA LEY DE CONCURSOS
MERCANTILES.

VI).- SI SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE “CEA".

VII).- SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE “CEA".

VIII}.- SI "EL CONSULTOR” NO DA A "CEA” O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE
INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y
SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

IX).- SI “"EL CONSULTOR” CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, YA QUE ES REQUISITO
INDISPENSABLE QUE TENGA LA NACIONALIDAD MEXICANA.

X).- EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONSULTOR" A CUALQUIERA DE
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, LA CONTRAVENCION A LAS
DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO, LEYES,
TRATADOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.

UNA VEZ NOTIFICADO EL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA
DE ESTE CONTRATO POR “CEA”, ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATAMENTE POSESION DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DE LOS MISMOS, LEVANTANDO, CON O SIN LA
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COMPARECENCIA DE “EL CONSULTOR”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADD EN QUE SE

ENCUENTREN LOS TRABAJOS.

ASIMISMO, “"EL CONSULTOR" ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “CEA”, EN UN TERMINO DE 10
(DIEZ) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL OFICIO
DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, TODA LA
DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EMITIDA LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO Y NOTIFICADA A “EL
CONSULTOR”, “CEA” PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRA DE
CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE
SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRC DE LOS 30
(TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR ESCRITO DE DICHA
RESOLUCION, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS. EN EL FINIQUITO DEBERA
PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN
ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO.

DECIMONOVENA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

SI DERIVADO DE LAS EVALUACIONES PERIODICAS QUE “CEA” REALICE EN LOS SITIOS DE L
TRABAJOS, ESTA DETERMINA LA INVIABILIDAD DE ALGUNO DE LOS PROYECTOS O DE AMB@S/,
RESERVA LA FACULTAD PARA DAR POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE LOS TRABAJOS PARCI
TOTALMENTE.

LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO SERA POR RAZONES DE INTERES GENERAL, POR
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA
CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, SEGUN CORRESPONDA, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN
LOS ARTICULOS 60, SEGUNDO PARRAFO, Y 62, FRACCION III, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PAGANDO A “EL CONSULTOR" LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN
RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL
PRESENTE CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SE DEBERAN REALIZAR
LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA, DEBIENDO “CEA” LEVANTAR ACTA
CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE CONTENGAN COMO MINIMO LOS REQUISITOS INDICADQS POR EL
ARTICULO 121 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS.

UNA VEZ NOTIFICADA MEDIANTE OFICIO, POR PARTE DE “CEA", LA TERMINACION ANTICIPADA DE
ESTE CONTRATO A “"EL CONSULTOR”, ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DE LOS MISMOS, LEVANTANDO, CON O SIN
COMPARECENCIA DE “EL CONSULTOR", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE
ENCUENTREN LOS TRABAJOS.

“EL CONSULTOR” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “CEA”, EN UN TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION DEL OFICIO DEL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION QUE
ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.
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CUANDO SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATOQ, DEBERA ELABORARSE EL

FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 139, 140, 141, 142 Y 143
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

VIGESIMA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, “EL CONSULTOR"” COMUNICARA DE INMEDIATO A “CEA”, A TRAVES
DE LA BITACORA O POR ESCRITO, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, ANEXANDO LOS DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E
INCLUIRA UNA RELACION DE LAS ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y
CREDITOS A FAVOR O EN CONTRA, Y "CEA” EN UN TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES,
VERIFICARA QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS.

SI DURANTE LA VERIFICACION DE LOS _TRABAJOS, “CEA" ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA
TERMINACION DE LOS MISMOS, DEBERA SOLICITAR A “EL CONSULTOR"” SU REPOSICION,
CORRECCION O ELABORACION DESDE EL INICIO, A EFECTO DE QUE ESTAS SE CORRIJAN CONFORME
A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS. EN TAL CASO, EL
PLAZO DE VERIFICACION DE LOS TRABAJOS SE PODRA PRORROGAR POR EL PERIODO QU
ACUERDEN “"CEA" Y “"EL CONSULTOR". LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE “CEA" OPTE POR LA
RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATOC.

UNA VEZ VERIFICADA LA TERMINACI@N DE LOS TRABAJOS, "CEA" EN UN TERMINO DE 15 (QUI
DIAS NATURALES, PROCEDERA A LA RECEPCION FISICA DE LOS MISMOS, MEDIANTE /EL
LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE QUE CONTENDRA COMO MINIMO LOS REQUISITOS
QUE SE INDICAN EN EL ARTICULO 137 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU
RESPONSAEILIDAD.

"CEA" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE TRABAJOS EN LOS CASOS QUE A
CONTINUACION SE DETALLAN, SIEMPRE Y CUANDO SE SATISFAGAN LOS REQUISITOS QUE TAMBIEN
SE SENALAN A CONTINUACION:

A).- CUANDO “CEA” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO
PACTADO, SE CUBRIRA A “EL CONSULTOR"” EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI
COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN
DEBIDAMENTE COMPROBADQS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBIETO DEL
PRESENTE CONTRATO.

B).- CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE “CEA”
EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE
UTILIZARSE, PODRA PACTARSE SU RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA EL ACTA DE
RECEPCION FiSICA Y PARCIAL DE LOS TRABAJOS.

C).- CUANDO “CEA” DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, PAGARA A “EL
CONSULTOR"” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y
CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETC DEL PRESENTE CONTRATO.

et
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D).- CUANDO “CEA" RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES

A “EL CONSULTOR”, LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “CEA", LA QUE LIQUIDARA EL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

E).- CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO. EN ESTE
CASO SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION JUDICIAL.

VIGESIMA PRIMERA: FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.
PARA DAR POR TERMINADOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS

POR “CEA" Y “EL CONSULTOR" EN ESTE CONTRATO, SE DEBERA ELABORAR EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE, ANEXANDOQ EL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LGS TRABAJOS.

“CEA" DEBERA NOTIFICAR POR ESCRITO A “EL CONSULTOR", A TRAVES DE SU REPRESENTANTE
LEGAL O 5U SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS, LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVARA A
CABO EL FINIQUITO; “EL CONSULTOR" TENDRA LA OBLIGACION DE ACUDIR AL LLAMADO QUE S
LE HAGA MEDIANTE EL OFICIO RESPECTIVO.

EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO DEBERA REUNIR COMOQ MINIMO LOS REQUISTFOS
QUE SE INDICAN EN EL ARTICULO 141 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLIC
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL FINIQUITO DEBERA SER ELABORADO POR “CEA” Y “EL CONSULTOR" DENTRC DE LOS &0
(SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS
TRABAJOS, HACIENDOSE CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA
CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO
RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, “EL CONSULTOR”
NQ ACUDA CON “CEA” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL TERMINO SENALADO EN EL PARRAFO
ANTERIOR, “CEA" PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR POR OFICIO SU RESULTADC
A “EL CONSULTOR” DENTRO DEL TERMINO DE 10 {DIEZ) DfAS NATURALES, SIGUIENTES A LA
FECHA DE SU EMISION; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “EL
CONSULTOR”, ESTE TENDRA EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE
A SU DERECHO CORRESPONDA; SI TRANSCURRIDO ESTE TERMINO NO REALIZA ALGUNA GESTION,
SE DARA POR ACEPTADO.

SI DEL FINIQUITQ RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE "EL CONSULTOR”, "CEA" DEBERA
LIQUIDARLOS DENTRO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES. SI RESULTA
QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “CEA”, EL IMPORTE DE LOS MISMOS SE DEDUCIRA DE LAS
CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUERAN
SUFICIENTES ESTOS, DEBERA EXIGIRSE POR OFICIO SU REINTEGRO, MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DE LA
FEDERACION (ARTICULOS 17-A ¥ 21 DE DICHO CUERPO DE LEYES), COMO SI SE TRATARA DEL
SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITQOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN
SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS
NATURALES, DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE “CEA”. EN CASO DE NO OBTENERSE EL REINTEGRO, "CEA” PODRA
HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES. EN FORMA SIMULTANEA, SE
LEVANTARA EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACI@NES
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ASUMIDOS POR "CEA" Y “EL CONSULTOR" EN ESTE CONTRATO, LA QUE DEBERA REUNIR COMO

MINIMO LOS REQUISITOS SENALADOS POR EL ARTICULO 143 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO
PODRA UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE "CEA” Y "EL CONSULTOR" EN ESTE CONTRATO, DEBIENDO AGREGAR
UNICAMENTE UNA MANIFESTACION DE “CEA” Y “"EL CONSULTOR" DE QUE NO EXISTEN OTROS
ADEUDOS Y POR LO TANTO SE TENDRAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE
GENERA ESTE CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION, AL NO SER FACTIBLE EL PAGO
EN EL TERMINO INDICADO, SE PROCEDERA A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR
EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “CEA" Y “EL CONSULTOR" EN ESTE
CONTRATO.

VIGESIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

“CEA” Y “EL CONSULTOR” SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LOB
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE )
INTEGRAN, ASI COMO A SUS ANEXOS, LOS TERMINOS DE REFERENCIA, LINEAMIENTO /‘”
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVIL]IOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO, LEYES, TRATADOS Y DEMAS NORMAS/
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA TERCERA: OTRAS ESTIPULACIONES.

“EL CONSULTOR"” CONVIENE EXPRESAMENTE Y MANIFIESTA SU CONCENTIMIENTO PARA QUE DE
LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGA LA RETENCION DEL 5 (CINCO) AL MILLAR DEL
IMPORTE DE CADA ESTIMACION, PARA CUMPLIR CON EL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE
DERECHOS EN VIGOR, POR CONCEPTC DE DERECHOS DE INSPECCIGN, CONTROL Y VIGILANCIA DE
LOS TRABAJOS EFECTUADQS, DESTINADO A LA CONTRALORIA DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON
EL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL Y EL ACUERDO DE
COORDINACION CELEBRADO ENTRE FEDERACION-ESTADO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DEL
SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA Y COLABORACION EN
MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ATAQUE A LA CORRUPCION.

VIGESIMA CUARTA: RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.

“CEA” Y “EL CONSULTOR”, RESOLVERAN ENTRE SI LAS CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES
QUE PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE
PROCEDIMIENTO:

A).- "EL CONSULTOR"” SOLICITARA A “CEA”, MEDIANTE UN ESCRITO EN EL CUAL EXPONDRA EL
PROBLEMA TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA SUSCITADO ENTRE ESTA Y EL RESIDENTE
DE SERVICIOS DESIGNADO POR "CEA”, INDICANDO LAS CAUSAS Y MOTIVOS QUE LE DIERON
ORIGEN, ANEXARA LA DOCUMENTACION QUE SUSTENTE SU PETICION Y LOS PRESENTARA DENTRO
DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN EL QUE HAYA OCURRIDO.
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B).- LA DIRECCION DE "CEA" RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DENTRO DE UN

TERMINO DE DIEZ DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE RECIBA LA
SOLICITUD, REALIZARA LAS DILIGENCIAS NECESARIAS REQUERIDAS, A FIN DE EMITIR LUNA
SOLUCION QUE DE TERMINO AL PROBLEMA PLANTEADO.

C).- LA DIRECCION DE “CEA” RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, AL EMITIR LA
RESOLUCION, CITARA A “EL CONSULTOR" Y AL RESIDENTE DE SERVICIOS, PARA HACERLA DE SU
CONOCIMIENTO, DENTRO DE LOS CINCO DIAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN EL QUE SE
HAYA EMITIDO ESTA.

D).- DURANTE LA REUNION CONVOCADA, SE HARA DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONSULTOR" Y EL
RESIDENTE DE SERVICIOS, LA SOLUCION ADOPTADA Y SE LEVANTARA ACTA ADMINISTRATIVA EN LA
QUE HARAN CONSTAR LOS ACUERDOS TOMADQS, DEBIENDOSE ANOTAR LOS MISMOS EN LA
BITACORA.

VIGESIMA QUINTA: JURISDICCION Y COMPETENCIA.

PARA LA INTERPRI:‘I'A(;ION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODGQ
AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN
JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES CON RESIDENCIA EN LA CIUDA
GUADALAJARA, JALISCO, RENUNCIANDO A CUALQUIERA OTRO QUE LES PUDIERA CORRESPONDER
RAZON DE 5U DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU
CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE Y AL
MARGEN DE SUS FOJAS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, EL DIA 01

POR “EL CONSULTOR"

Mgoer” Zne
ODRiGUEZ !B RRA ING. MIGUEL CORREA AR'ELLANO
ESTRATEGI ADMINISTRADOR GENERAL UNICO DE LA

EMPRESA DOLMEN CONSTRUCTORA, S.A. DE
C.v.

TESTIGOS

JUAN TGN
GERENTE 0}F

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS
UNITAREOS ¥ TIEMPCO DETERMINADO NUMERD CEA-SC-ZR-AD-134/2008, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISION ESTATAL DEL
AGUA DE JALISCO Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA DENOMINADA DOLMEN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

’ Pl L

. Av, Francia No. 1726 Col. Moderna C.P. 44190 Guadalajara, Jalisco.Tel:{33) 30 30 92 00

Hoja 19 de 19
CEA-SC-ZR-AD-134/2008




