

Guadalajara, Jal., 05 DE NOVIEMBRE DE 2009

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Siendo las 12:30 HORAS del día 05 DE NOVIEMBRE DE 2009, en la sala de juntas de la Superintendencia de Contratos de la UEAS, se reunieron para hacer las notificaciones y aclaraciones necesarias por parte de la CEA y las empresas contratistas que participan en el concurso por invitación No. UEAS-SC-ZC-CI-042/2009, relativo a: COMPLEMENTO DEL COLECTOR TULIPANES, en la Zona Conurbada de Guadalajara.

Una vez iniciada la junta, se hizo del conocimiento de los licitantes las siguientes notificaciones:

DERIVADO DE LAS ACLARACIONES DE ESTA JUNTA, SE MODIFICA EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS EL CUAL SE IDENTIFICARÁ COMO "CATALOGO MODIFICADO JA051109", Y SERÁ ENTREGADO EL DÍA DE HOY A PARTIR DE LAS 16:00 HORAS EN LAS OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE CONTRATOS.

LA NO PRESENTACIÓN DE DICHO CATÁLOGO EN SU PROPUESTA SERÁ MOTIVO DE RECHAZO.

1.- ACLARACIONES:

PREGUNTAS POR PARTE DE LAS LICITANTES

1.- ¿EL TRABAJO DEL HINCADO DE TUBO EN QUE CONCEPTO SE INCLUIRA?

RESPUESTA.- SE MODIFICA EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA INCLUIR LOS TRABAJOS DE HINCADO EN EL CONCEPTO DE SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ACERO.

2.- ¿NO SE CONSIDERA LA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA DEL TUBO DE ACERO?

RESPUESTA.- NO, TODA VEZ QUE LA TUBERÍA DE ACERO FUNCIONA COMO CAMISA DE TUBERÍA PAD.

3.- ¿EN LA CAJA DE HINCADO NO MENCIONA LAS DIMENSIONES?

RESPUESTA.- QUEDA A CONSIDERACIÓN DE LAS NECESIDADES DEL PROVEEDOR DEL TRABAJO DE HINCADO.

4.- ¿LA PLANTILLA NO INDICA DE QUE DEBE SER, SI DE GRAVA O DE SUELO CEMENTO Y EL ESPESOR?

RESPUESTA.- REMITIRSE A LA RESPUESTA NÚMERO TRES.

5.- ¿NO SE CONSIDERA LA EXTRACCIÓN DEL MATERIAL EN EL INTERIOR DEL TUBO DE HINCADO?

RESPUESTA.- REMITIRSE A LA REPUESTA NÚMERO UNO.



Comisión Estatal del Agua



EMPRESA / DEPENDENCIA

FIRMA

POR PARTE DE LA CEA
ARTURO GUZMAN FLORES

POR LA SUPERINTENDENCIA DE CONTRATOS DE LA UEAS
LEOPOLDO RENÉ FIGUEROA BARRAGÁN

POR LA SUPERINTENDENCIA DE SANEAMIENTO
JUAN SALVADOR RAMÍREZ BOBADILLA

POR LA CONTRALORIA INTERNA DE LA CEA
JOAQUÍN MORALES BOLAÑOS

GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA, S.A. DE C.V.
OSCAR MARTÍNEZ CARRASCO

G.C. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.
CÉSAR MANUEL MARTÍN DEL CAMPO

SOLUCIONES INTEGRALES DE PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.
CARLOS A. GUZMÁN

GAL-JACK ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
JORGE ANTONIO GONZÁLEZ

Se le comunicó a los oferentes que se les hará entrega de una copia de la presente acta, para constancia del acto celebrado y para los efectos legales correspondientes y firmaron el presente documento las personas que intervinieron en la reunión.

No habiendo más asuntos a tratar, se da por concluida la reunión a las 13:20 horas del día 05 DE NOVIEMBRE DE 2009.