

CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL INGENIERO RICARDO ROBLES VARELA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO, A LA CUAL EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "CEA", Y POR LA OTRA, LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, REPRESENTADA POR EL INGENIERO GUSTAVO ARVIZU LARA, EN SU CARÁCTER DE GERENTE DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA CIVIL, A LA CUAL EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "CFE", DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES


I.- "CEA" DECLARA QUE:

I.1.- ES UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, SIENDO EL ORGANISMO QUE COORDINA, PLANIFIKA Y REGULA LOS USOS DEL AGUA EN LA ENTIDAD, CON FUNCIONES DE DERECHO PÚBLICO EN MATERIA DE LA GESTIÓN DE LAS AGUAS DE JURISDICCIÓN ESTATAL Y DE SUS BIENES PÚBLICOS INHERENTES Y FUNCIONES DE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, CON AUTONOMÍA TÉCNICA, EJECUTIVA, ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL Y DE GESTIÓN, PARA LA CONSECUCIÓN DE SU OBJETO, LA REALIZACIÓN DE SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES Y LA EMISIÓN DE ACTOS DE AUTORIDAD QUE LA LEY DE LA MATERIA DISPONE PARA ÉSTA, ASÍ COMO LAS DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES QUE SEAN APLICABLES EN LA MATERIA, CREADO MEDIANTE DECRETO 21804/LVII/06 DEL CONGRESO DEL ESTADO, DE FECHA 31 DE ENERO DE 2007 Y PUBLICADO EN EL PERÍODICO OFICIAL "EL ESTADO DE JALISCO", CON FECHA 24 DE FEBRERO DE 2007.

I.2.- EL DÍA 01 DE MARZO DE 2007 FUÉ NOMBRADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO EL C. CÉSAR L. COLL CARABIAS, COMO SU DIRECTOR GENERAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN II DEL ARTICULO 25 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, Y QUIEN TIENE EL CARÁCTER DE APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

I.3.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LAS FRACCIONES XXX Y XXXIX DEL ARTICULO 23 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, TIENE ENTRE OTRAS, LA FACULTAD DE CELEBRAR, CON EL OBJETO DE LOGRAR UNA COORDINACIÓN INTEGRAL Y DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, LOS ACUERDOS Y CONVENIOS QUE SE REQUIERAN CON AUTORIDADES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO EN MATERIA DE AGUA Y PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO; ASÍ COMO EJERCER EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN, INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE AGUAS DE JURISDICCIÓN ESTATAL.

I.4.- QUE DE CONFORMIDAD AL OFICIO No. DG-211/08 SE DELEGA LA FACULTAD DE FIRMAR EL PRESENTE INSTRUMENTO AL C. RICARDO ROBLES VARELA DIRECTOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 35 FRACCIONES I Y V DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.



Handwritten signatures of the parties involved in the agreement, including Ricardo Robles Varela and Gustavo Arvizu Lara.

I.5.- SEÑALA COMO SU DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, EN LA AVENIDA FRANCIA NÚMERO 1726, COLONIA MODERNA, CÓDIGO POSTAL 44190, DE GUADALAJARA, JALISCO, LAS QUE SURTIRÁN SUS EFECTOS LEGALES PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONVENIO, MIENTRAS NO SEÑALE, MEDIANTE ESCRITO, OTRO DISTINTO.

**II. "CFE" DECLARA QUE:**

II.1.-ES UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS Y ACREDITA SU CARÁCTER EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 8º DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

II.2.- LA FACULTAD LEGAL DEL ING. GUSTAVO ARVIZU LARA, SE ACREDITA MEDIANTE EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA N° 37,778 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2007, OTORGADO ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO N° 105 LIC. CONRADO ZUCKERMANN PONCE, DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.

II.3.- ESTA LEGALMENTE FACULTADO PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS Y CIENTÍFICOS ENTRE OTROS, COMO UN MEDIO PARA OBTENER INGRESOS ENCAMINADOS A INTEGRAR SU PATRIMONIO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

II.4.- CUENTA CON LOS RECURSOS TÉCNICOS Y HUMANOS IDÓNEOS, ALTAMENTE ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR EN FORMA ADECUADA Y OPORTUNA LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONVENIO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, "CEAS" Y "CFE", CELEBRAN EL PRESENTE CONVENIO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

**CLÁUSULAS**

**PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO.**

"CEA" ENCOMIENDA A "CFE" LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE INGENIERÍA BÁSICA DE MECÁNICA DE ROCAS Y SUELOS, ETAPA 2008: CONSISTENTES EN PRUEBAS DE: CAMPO Y LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y ROCAS Y ESTA SE OBLIGA A EFECTUARLOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES Y TÉRMINOS SEÑALADOS EN LOS ANEXOS; QUE FIRMADOS POR LAS PARTES SE INTEGRAN AL PRESENTE CONVENIO Y QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN:

ANEXO A: TÉRMINOS DE REFERENCIA.

ANEXO B: PRESUPUESTO.

ANEXO C: PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

**SEGUNDA.-MONTO.**

"CEA" Y "CFE", CONVIENEN EN QUE EL PRECIO TOTAL DE LOS ESTUDIOS ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA ANTERIOR Y DETALLADOS EN EL ANEXO "B" QUE SE MENCIONA EN LA CLÁUSULA PRIMERA, ES LA CANTIDAD DE: \$ 6'161,499.34 (SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 34/100 MONEDA NACIONAL), MISMA QUE

2

SERÁ CUBIERTA EN LOS TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA CUARTA DE ESTE CONVENIO, DICHO IMPORTE NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EL DESGLOSE DE LOS MISMOS SE ENLISTA A CONTINUACIÓN:

MECÁNICA DE ROCAS	\$ 2'383,688.66
MECÁNICA DE SUELOS	\$ 3'735,330.68
CASSETAS SANITARIAS	\$ 42'480.00
<b>IMPORTE TOTAL DEL CONVENIO</b>	<b>\$ 6'161,499.34</b>

LOS PRECIOS SEÑALADOS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES SON ANTES DE IVA, POR LO QUE LOS MISMOS INCLUIDO EL IVA, SE CONSIDERAN NETOS, POR LO QUE SERÁN PAGADOS POR "CEA" A "CFE", LIBRE DE TODA POSIBLE RETENCIÓN O DEDUCCIÓN DE CUALQUIER ÍNDOLE SIN IMPORTAR SU NATURALEZA, INCLUYENDO CONTRIBUCIONES FISCALES PRESENTES O FUTURAS, SALVO QUE LAS LEYES ASÍ LO DETERMINEN.

EL IMPORTE CITADO, ES A PRECIOS FIJOS Y CUBRE A "CFE" DE TODOS LOS COSTOS QUE SE DERIVEN DE LA: EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONVENIO.

**TERCERA.-PLAZO DE EJECUCIÓN.**

"CFE" SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONVENIO EN UN PLAZO DE 286 DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL 19 DE MAYO DEL 2008, PARA CONCLUIR EL 28 DE FEBRERO DEL 2009, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO "C" A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA PRIMERA DE ESTE CONVENIO.

**CUARTA.-ANTICIPO.**

PARA QUE "CFE" INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONVENIO, "CEA" LE OTORGARA UN ANTICIPO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO), EL CUAL IMPORTA LA CANTIDAD DE \$ 1'848,449.80 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 80/100 MONEDA NACIONAL) MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE, "CFE" POR EL ANTICIPO OTORGADO ENTREGARA UNA FACTURA POR EL 100% (CIEN POR CIENTO), DICHO ANTICIPO SE OTORGARA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN AL INICIO DE LOS TRABAJOS EN EL EVENTO DE QUE "CEA" POR CAUSAS IMPUTABLES A EL NO ENTREGUE A "CFE" EL ANTICIPO EN LA FECHA ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CLÁUSULA SE PODRÁ DIFERIR SIN MODIFICAR EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA PARA CUYOS EFECTOS SE DEBERÁ SUSCRIBIR ENTRE LAS PARTES EL CONVENIO DE DIFERIMIENTO RESPECTIVO, EL CUAL CONTENDRÁ LA NUEVA FECHA DE INICIACIÓN Y CONCLUSIÓN DE LOS SERVICIOS.

ESTE ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO TOTALMENTE EN EL EJERCICIO PARA EL QUE ES OTORGADO, MEDIANTE DEDUCCIONES PROPORCIONALES QUE SE HAGAN EN CADA ESTIMACIÓN POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE FORMULE "CFE".

SI POR CUALQUIER CAUSA AL TERMINO DEL CONVENIO NO HA AMORTIZADO EL ANTICIPO, EL REMANENTE O SALDO CORRESPONDIENTE DEBERÁ SER DEVUELTO POR "CFE" A "CEA" EN UN TERMINO NO MAYOR DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL TERMINO DEL PRESENTE CONVENIO.

Handwritten signatures of the parties involved in the agreement, including a large signature on the right side of the page.

**QUINTA.- FORMA DE PAGO**

LAS PARTES CONVIENEN QUE EL PAGO DE LA CANTIDAD RESTANTE \$4'313,049.54 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 54/100 MONEDA NACIONAL), SE REALICE MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES MENSUALES Y "CEA" SE OBLIGA A PAGAR A "CFE" EL IMPORTE ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA, EN 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, A PARTIR DE QUE "CFE" PRESENTE LA FACTURA QUE DESCRIBA LOS SERVICIOS REALIZADOS.

NI LAS ESTIMACIONES, NI LAS LIQUIDACIONES AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, DEBIDO A QUE "CEA", SE RESERVA EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, TRABAJOS FALTANTES Y POR PAGO DE LO INDEBIDO.

SI "CFE" ESTUVIERE INCONFORME CON LAS ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDACIÓN, TENDRÁ UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DÍAS CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA REVISADO LA ESTIMACIÓN O LA LIQUIDACIÓN, EN SU CASO, PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAMACIÓN CORRESPONDIENTE. POR EL SIMPLE TRANSCURSO DE ESTE LAPSO SIN RECLAMACIÓN DE "CFE", SE CONSIDERARA DEFINITIVAMENTE ACEPTADA POR ELLA Y SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN, LA ESTIMACIÓN O LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE.

**SEXTA .- LUGAR DE PAGO.**


LAS PARTES QUE SEÑALAN QUE EL LUGAR DE PAGO SERÁ EL DOMICILIO DECLARADO POR "CEA" EN LA DECLARACIÓN I.5 DEL PRESENTE CONTRATO, O BIEN, MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA QUE DETERMINE "CFE".

**SÉPTIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES.**

"CEA" ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONVENIO, DESIGNARA A UN REPRESENTANTE ENCARGADO DE LA SUPERVISIÓN Y A TRAVÉS DE ESTE TENDRÁ EL DERECHO DE SUPERVISAR, VIGILAR, CONTROLAR Y REVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONVENIO Y DARÁ A "CFE" POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS CON SU EJECUCIÓN EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO ORDENE "CEA" ASÍ COMO LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR "CFE".

POR SU PARTE "CFE" SE OBLIGA A TENER EN EL LUGAR DONDE SE LLEVEN A CABO LOS TRABAJOS POR TODO EL TIEMPO QUE DURE LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS, A UN REPRESENTANTE, EL QUE DEBERÁ CONOCER LOS PROYECTOS, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES Y ESTARÁ FACULTADO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE EL CONVENIO, ASÍ COMO PARA ACTUAR EN NOMBRE Y POR CUENTA DE "CFE" EN TODO LO REFERENTE AL CONVENIO, PARA TAL EFECTO, SE DESIGNA COMO ENCARGADO DEL PROYECTO AL INGENIERO JOSÉ OCTAVIO ORTIZ MORENO.

"CEA" TIENE EL DERECHO DE SUPERVISAR Y VIGILAR EL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES Y SU CONCORDANCIA CON EL PROGRAMA VALORIZADO DEL ANEXO TÉCNICO DE ESTE CONVENIO, ASÍ COMO LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y DEMÁS ESTIPULACIONES AQUÍ CONTENIDAS, PARA TAL EFECTO, SE DESIGNA AL INGENIERO RAÚL FLETES LÓPEZ, COMO ENCARGADO DE LOS TRABAJOS Y A TRAVÉS DE ESTE, NOMBRARÁ AL RESIDENTE DE LOS ESTUDIOS, PARA SUPERVISAR, VIGILAR, CONTROLAR Y REVISAR EN TODO TIEMPO LA

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a checkmark-like mark, a signature that appears to start with 'P.', a signature that appears to start with 'A.', a signature that appears to start with 'R.', and a signature that appears to start with 'C.'. There is also a large, vertical signature on the far right edge of the page.

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DAR A "CFE" POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES, QUE ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS CON SU EJECUCIÓN EN LA FORMA CONVENIDA.

**OCTAVA.- SUBCONTRATACIÓN.**

"CFE" PODRÁ SUBCONTRATAR LOS TRABAJOS O CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS BAJO EL PRESENTE CONVENIO, INFORMANDO ÚNICAMENTE A LA SUPERVISIÓN DE "CEA".

A PESAR DE CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN DE "CEA" PARA LA SUBCONTRATACIÓN, "CFE" PERMANECERÁ COMO ÚNICA RESPONSABLE DE LA CALIDAD, EJECUCIÓN ADECUADA Y EN TIEMPO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONVENIO Y DE LOS ACTOS, INCUMPLIMIENTOS, OMISIONES Y NEGLIGENCIAS EN QUE INCURRAN LOS SUBCONTRATISTAS, SUS AGENTES, SUS TRABAJADORES O SU PERSONAL Y MANTENDRÁ A "CEA" A SALVO DE CUALQUIER PERDIDA O EROGACIÓN POR ESTA CAUSA, COMO SI DICHA SUBCONTRATACIÓN NO HUBIESE TENIDO LUGAR Y POR TANTO DEBERÁ ASEGURARSE DE QUE CADA SUBCONTRATISTA CUMPLA CON TODOS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONVENIO DE REFERENCIA.

**NOVENA .- INFORMACIÓN.**

EN LOS CASOS QUE PROCEDA EN RAZÓN DEL TIPO DE SERVICIO, "CEA" GESTIONARA POR SU CUENTA Y PROPORCIONARA A "CFE" INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS.

EN EL CASO DE QUE "CEA" INCUMPLA RESPECTO A PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN Y FACILIDADES NECESARIAS, Y ESTO PUDIERA REPERCUTIR EN EL TIEMPO DE LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS TÉCNICOS POR PARTE DE "CFE", "CEA" CONCEDERÁ LA PRORROGA NECESARIA EN FUNCIÓN DEL RETRASO EN QUE INCURRA.


**DÉCIMA.- RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS.**

LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, SE REALIZARAN CONFORME A LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE SE ESTABLECEN EN EL ANEXO "A" A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO.

PARA LOS EFECTOS ARRIBA CONSIGNADOS, LAS PARTES SUSCRIBIRÁN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE, MISMA QUE SERÁ FIRMADA POR LOS REPRESENTANTES QUE CADA UNA DESIGNE.

LAS PARTES SUSCRIBIRÁN UN ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, QUE SE ELABORARA DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE HUBIERA CONSTATADO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONVENIDOS QUE CONTENDRÁ LA PROPUESTA DE TRABAJO, SUS ALCANCES Y OBJETIVOS DEL MISMO.

"CFE" SE COMPROMETE A ENTREGAR UN INFORME DEL AVANCE DE LOS TRABAJOS AL TÉRMINO DEL CONVENIO Y "CEA" SE RESERVA EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

The bottom of the document features several handwritten signatures in black ink. From left to right, there are approximately six distinct signatures, some appearing to be initials or stylized names. The signatures are scattered across the lower half of the page, with some overlapping the text area.

**DÉCIMA PRIMERA.-PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN.**

AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE TODA LA INFORMACIÓN QUE OBTENGA "CFE" COMO RESULTADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DEL PRESENTE CONVENIO, SERÁ PROPIEDAD EXCLUSIVA DE "CEA", POR LO QUE "CFE" NO PODRÁ USARLA O REPRODUCIRLA TOTAL NI PARCIALMENTE SIN EL CONSENTIMIENTO PREVIO Y POR ESCRITO DE "CEA".

**DÉCIMA SEGUNDA.- CESIÓN DE DERECHOS**

"CFE" NO PODRÁ CEDER SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONVENIO, SOLO PODRÁ CEDER O COMPROMETER SUS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS LE EXPIDA "CEA" MEDIANTE LA APROBACIÓN EXPRESA, PREVIA Y POR ESCRITO DE "CEA".

**DÉCIMA TERCERA.- RELACIONES LABORALES**

LAS PARTES COMO PATRONES DEL PERSONAL QUE OCUPEN CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONVENIO, SERÁN LAS ÚNICAS RESPONSABLES DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL RESPECTO DE CADA UNO DE SUS TRABAJADORES. "CEA" Y "CFE" POR LO MISMO CONVIENEN EN SACAR EN PAZ Y A SALVO A CADA UNA DE LA OTRA DE CUALQUIER RECLAMACIÓN QUE LLEGARE A FORMULAR EL PERSONAL DE ÉSTAS.


**DÉCIMA CUARTA.-MODIFICACIÓN.**

SI "CEA" DECIDE HACER ALGUNA MODIFICACIÓN Y ELLO IMPLICA UN AUMENTO O REDUCCIÓN DEL MONTO Y/O PLAZO QUE SE MENCIONAN EN LAS CLÁUSULAS SEGUNDA Y TERCERA, LO NOTIFICARA POR ESCRITO A "CFE" A EFECTO DE MODIFICAR EL MONTO Y/O PLAZO DEL PRESENTE CONVENIO MEDIANTE ACUERDO POR ESCRITO ENTRE LAS PARTES.

**DÉCIMA QUINTA.-CASO FORTUITO O CAUSAS DE FUERZA MAYOR.**

SE ENTIENDE POR CAUSA DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR AQUELLOS HECHOS O ACONTECIMIENTOS AJENOS A LA VOLUNTAD DE LAS PARTES TALES COMO HUELGAS, O ACONTECIMIENTOS AJENOS A LA VOLUNTAD DE LAS PARTES TALES COMO HUELGAS, O DISTURBIOS LABORALES (SIEMPRE Y CUANDO NO SE HAYA DADO CAUSA O CONTRIBUIDO A ELLOS), TORMENTAS EFECTO METEOROLÓGICO O SISMOLÓGICO ADVERSO O CUALQUIER CAUSA QUE POR ENCONTRARSE FUERA DE LA VOLUNTAD DE LAS PARTES IMPIDEN EL CUMPLIMIENTO DE ALGUNA OBLIGACIÓN. EN TALES SUPUESTOS SE PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONVENIO.

EN CASO DE QUE POR CUALQUIER CAUSA UNA DE LAS PARTES DE ESTE CONVENIO SE ENCUENTRE TOTAL O PARCIALMENTE INCAPACITADA, POR CAUSA DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, DE LLEVAR A CABO O CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES, DICHA PARTE NOTIFICARA POR ESCRITO LOS DETALLES DEL CASO FORTUITO Y LA FUERZA MAYOR A LA OTRA PARTE, TAN PRONTO SEA POSIBLE DESPUÉS DE QUE LA MISMA SOBREVenga. NINGUNA DE LAS PARTES SERÁ RESPONSABLE ANTE LA OTRA POR LOS GASTOS INCURRIDOS COMO RESULTADO DEL RETRASO O FALLA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS CAUSADOS POR UN EVENTO DE CASO FORTUITO Y LA FUERZA MAYOR.

The bottom of the document features several handwritten signatures and initials. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there are two smaller signatures, one of which includes the number '6'. To the right, there are two more signatures, one appearing to be a name and the other a set of initials.

**DÉCIMA SEXTA.-SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS SERVICIOS.**

"CEA" DANDO AVISO A "CFE", CON DIEZ DÍAS HÁBILES DE ANTICIPACIÓN, TIENE FACULTAD DE SUSPENDER LOS TRABAJOS CONVENIDOS EN CUALQUIER ESTADO EN QUE ESTOS SE ENCUENTREN POR CAUSAS JUSTIFICADAS O DE INTERÉS GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA TERMINACIÓN DEFINITIVA DEL CONVENIO, PUDIENDO REANUDARSE LOS TRABAJOS AL CESAR LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSIÓN.

PARA TALES EFECTOS, "CEA" EMITIRÁ UN OFICIO, QUE DEBERÁ SER FIRMADO DE CONFORMIDAD POR "CFE" EN EL QUE SE EXPRESEN LOS MOTIVOS Y JUSTIFICACIONES DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL, ASÍ COMO LA FECHA PREVISTA PARA LA REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR, DE DARSE ESTE SUPUESTO, "CEA" RECONOCERÁ A "LA CFE" LOS SOBRECOSTOS QUE PRODUZCAN POR LA SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS, PREVIO ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE PRESENTE "CFE" A "CEA".

EL PRESENTE CONVENIO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN.

**DÉCIMA SÉPTIMA.-CAUSAS DE RESCISIÓN.**

LAS PARTES CONVIENEN QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO SE PODRÁ RESCINDIR POR CUALQUIERA DE ELLAS EN FORMA ADMINISTRATIVA Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, SIEMPRE Y CUANDO LA OTRA PARTE INCUMPLA EN CUALQUIERA DE SUS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONVENIO O POR CAUSAS IMPUTABLES A LA OTRA, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE A CONTINUACIÓN:

A) LA PARTE AFECTADA NOTIFICARA A LA OTRA PARTE, HACIÉNDOLE SABER QUE HA INCURRIDO EN CAUSAS DE RESCISIÓN, NOTIFICÁNDOLE EN SU DOMICILIO LEGAL O AL REPRESENTANTE DESIGNADO CONFORME A LA CLÁUSULA SÉPTIMA QUIEN ESTARÁ OBLIGADO A OTORGAR EL ACUSE DE RECIBO.


B) LA PARTE NOTIFICADA DISPONDRÁ DE UN PLAZO DE 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA RECEPCIÓN DE LA NOTIFICACIÓN, PARA PRESENTAR LA JUSTIFICACIÓN RESPECTO A SU INCUMPLIMIENTO.

C) AL OCTAVO DÍA CONTADO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA NOTIFICADA, SE LLEVARA A EFECTO UNA REUNIÓN EN LA OFICINA DE LA SUPERVISIÓN DE "CEA" EN LA CUAL DEBERÁ PARTICIPAR LA PARTE NOTIFICADA, A FIN DE EVALUAR LAS RAZONES EXPUESTAS POR DICHA PARTE EN LA JUSTIFICACIÓN RESPECTO A SU INCUMPLIMIENTO, A QUE SE REFIERE EL INCISO B), LEVANTÁNDOSE UN ACTA CIRCUNSTANCIADA.

D) UNA VEZ EVALUADAS LAS RAZONES DE INCUMPLIMIENTO EXPUESTAS POR LA PARTE NOTIFICADA, LA PARTE AFECTADA PROCEDERÁ A NOTIFICARLE SU DECISIÓN QUE PUEDE SER:

- 1) DE ACEPTAR LAS JUSTIFICACIONES PRESENTADAS POR LA PARTE NOTIFICADA.
- 2) DE CONFIRMAR LA RESCISIÓN DEL CONVENIO.

E) EN CASO DE QUE LA PARTE AFECTADA OPTE POR LA RESCISIÓN DEL CONVENIO, SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN CUYO CASO "CEA" RECIBIRÁ LOS TRABAJOS EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN, DE CONFORMIDAD CON LOS RESULTADOS DEL FINIQUITO CORRESPONDIENTE.

The bottom of the document features several handwritten signatures and initials. On the left, there is a signature that appears to be 'R.' followed by a large, stylized initial 'A'. To the right of this, there is another signature that looks like 'A'. Further right, there is a signature that resembles 'A' with a flourish. On the far right, there is a signature that looks like 'A' with a long horizontal line extending to the right.

**DÉCIMA OCTAVA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.**

SON CAUSAS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA LAS QUE SE CONSIGNAN A CONTINUACIÓN:

A) LA VOLUNTAD EXPRESA POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, NOTIFICADA POR ESCRITO A LA OTRA CON 10 (DIEZ) DÍAS DE ANTICIPACIÓN. CUANDO LA TERMINACIÓN PROVENGA DE LA VOLUNTAD DE "CEA", ESTE DEBERÁ CUBRIR A "CFE", LOS TRABAJOS YA EJECUTADOS Y LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONVENIO.

B) LA SUPERVIVENCIA DE UN CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR QUE PONGA TERMINO O SUSPENDA INDEFINIDAMENTE LAS ACTIVIDADES MATERIA DEL PRESENTE CONVENIO. SI DICHO EVENTO INTERRUMPE TEMPORALMENTE DICHAS ACTIVIDADES, LAS PARTES PODRÁN ACORDAR, EN SU CASO, EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO.

**DÉCIMA NOVENA.- INCUMPLIMIENTO.**


EL INCUMPLIMIENTO DE LAS PARTES A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN ESTE CONVENIO, LES DARÁ OPCIÓN PARA EXIGIR SU CUMPLIMIENTO O RESCISIÓN CON TODAS LAS CONSECUENCIAS LEGALES.

**VIGÉSIMA.- CONFIDENCIALIDAD.**

"CFE" CONVIENE EN MANTENER LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE "CEA" LE OTORGUE, ASÍ COMO LA QUE RESULTE DEL OBJETO DEL CONVENIO Y NO DIFUNDIRLA A TERCERAS PERSONAS, ASÍ COMO ABSTENERSE DE DUPLICARLA O UTILIZARLA PARA FINES DIFERENTES A LOS EXPRESADOS EN EL CONVENIO.

**VIGÉSIMA PRIMERA.- DE LA COMPETENCIA**

LAS PARTES CONVIENEN EN RESOLVER DE COMÚN ACUERDO LAS DUDAS, CONFLICTOS O CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITEN CON MOTIVO DE LA INTERPRETACIÓN Y/O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO A TRAVÉS DE MECANISMOS DE CONCILIACIÓN ENTRE AMBAS PARTES, EN EL SUPUESTO DE NO LLEGAR A UN ACUERDO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, RENUNCIANDO A CUALQUIER COMPETENCIA QUE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA PUDIERE CORRESPONDERLE.



UNA VEZ LEÍDO EL PRESENTE CONVENIO Y DEBIDAMENTE ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DE SUS CLÁUSULAS, LO FIRMAN POR DUPLICADO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL 19 DE MAYO DEL 2008.

POR "CEA"


  
ING. RICARDO ROBLES VARELA  
DIRECTOR DE LA UEAS

POR "CFE"

  
ING. GUSTAVO ARVIZU LARA  
GERENTE DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA CIVIL

TESTIGOS

  
ABRAHAM FERNANDO ESQUIVEL GARCÍA  
ENCARGADO DE LA GERENTE DE INGENIERIA  
DE LA UEAS.

  
ING. JUAN DE DIOS ALEMÁN VELÁSQUEZ  
SUBGERENTE DE GEOTÉCNIA Y MATERIALES.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRAL DEL CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y POR LA OTRA LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.