


Red de Bienestar Ecológico

DESGLASE DE PRECIOS POR ACTIVIDAD.

Licitación: CEAS-ENREDES-1-2006	Fecha:	
Concepto: ESTUDIO DE MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS DEL RIO SANTIAGO Y VERDE	Inicio:	28-Sep-06
Contratista: Asociación Nacional de Entidades Regionales de Desarrollo Sustentable A.C.	Termino:	28-Nov-06
	Licitante:	Lic. José Alfonso Moreiras Robles
	Plazo de Ejecución:	62 DÍAS NATURALES

**ACTIVIDAD
INVENTARIO**

Componente del Precio	Precios	moneda del país del Contratante
Remuneración	166,075.00	PESOS MEXICANOS
Gastos reembolsables	377,707.80	PESOS MEXICANOS
Subtotales	543,782.80	PESOS MEXICANOS




Red de Bienestar Ecológico

DESGLASE DE PRECIOS POR ACTIVIDAD.

Licitación: CEAS-ENREDES-1-2006	Fecha:	
Concepto: ESTUDIO DE MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS DEL RÍO SANTIAGO Y VERDE	Inicio:	28-Sep-06
Contratista: Asociación Nacional de Entidades Regionales de Desarrollo Sustentable A.C.	Termino:	28-Nov-06
	Pazo de Ejecución:	62 DÍAS NATURALES
	Licitante:	Lic. José Alfonso Moreiras Robles

**ACTIVIDAD
DIAGNOSTICO**

Componente del Precio	Precios	moneda del país del Contratante
Remuneración	105,885.00	PESOS MEXICANOS
Gastos reembolsables	202,343.80	PESOS MEXICANOS
Subtotales	308,228.80	PESOS MEXICANOS



Red de Bienestar Ecológico


DESGLASE DE PRECIOS POR ACTIVIDAD.

Licitación: CEAS-ENREDES-1-2006	Fecha:	
Concepto: ESTUDIO DE MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS DEL RÍO	Inicio:	28-Sep-06
SANTIAGO Y VERDE	Termino:	28-Nov-06
Contratista: Asociación Nacional de Entidades Regionales de Desarrollo Sustentable A.C.	Licitante:	Lic. José Alfonso Moreiras Robles
	Plazo de Ejecución:	62 DIAS NATURALES

ACTIVIDAD

ORDENAMIENTO

Componente del Precio	Precios	moneda del país del Contratante
Remuneración	76,960.00	PESOS MEXICANOS
Gastos reembolsables	110,205.00	PESOS MEXICANOS
Subtotales	187,165.00	PESOS MEXICANOS




Red de Bienestar Ecológico

DESGLASE DE PRECIOS POR ACTIVIDAD.

Licitación: CEAS-ENREDES-1-2006	Fecha:	
Concepto: ESTUDIO DE MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS DEL RÍO SANTIAGO Y VERDE	Inicio:	28-Sep-06
Contratista: Asociación Nacional de Entidades Regionales de Desarrollo Sustentable A.C.	Termino:	28-Nov-06
	Licitante:	Lic. José Alfonso Moreiras Robles
	Plazo de Ejecución:	62 DÍAS NATURALES

**ACTIVIDAD
GESTIÓN**

Componente del Precio	Precios	moneda del país del Contratante
Remuneración	75,107.50	PESOS MEXICANOS
Gastos reembolsables	216,650.78	PESOS MEXICANOS
Subtotales	291,758.28	PESOS MEXICANOS




Red de Bienestar Ecológico

DESGLASE DE PRECIOS POR ACTIVIDAD.

Licitación: CEAS-ENREDES-1-2006	Fecha:
Concepto: ESTUDIO DE MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS DEL RÍO SANTIAGO Y VERDE	Inicio: 28-Sep-06
Contratista: Asociación Nacional de Entidades Regionales de Desarrollo Sustentable A.C.	Termino: 28-Nov-06
	Licitante: Lc. José Alfonso Moreiras Robles
	Plazo de Ejecución: 62 DÍAS NATURALES

**ACTIVIDAD
PROYECTOS**

Componente del Precio	Precios	moneda del país del Contratante
Remuneración	60,970.00	PESOS MEXICANOS
Gastos reembolsables	166,184.40	PESOS MEXICANOS
Subtotales	227,154.40	PESOS MEXICANOS




Red de Bienestar Ecológico

DESGLASE DE PRECIOS POR ACTIVIDAD.

Licitación: CEAS-ENREDES-1-2006	Fecha:	
Concepto: ESTUDIO DE MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS DEL RIO SANTIAGO Y VERDE	Inicio:	28-Sep-06
Contratista: Asociación Nacional de Entidades Regionales de Desarrollo Sustentable A.C.	Termino:	28-Nov-06
	Licitante:	Lic. José Alfonso Moreiras Robles
	Plazo de Ejecución:	62 DÍAS NATURALES

**ACTIVIDAD
INVERSIÓN**

Componente del Precio	Precios	moneda del país del Contratante
Remuneración	44,102.50	PESOS MEXICANOS
Gastos reembolsables	84,776.58	PESOS MEXICANOS
Subtotales	128,879.08	PESOS MEXICANOS




Red de Bienestar Ecológico

DESGLASE DE PRECIOS POR ACTIVIDAD.

Licitación: CEAS-ENREDES-1-2006	Fecha:	
Concepto: ESTUDIO DE MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS DEL RÍO SANTIAGO Y VERDE	Inicio:	28-Sep-06
Contratista: Asociación Nacional de Entidades Regionales de Desarrollo Sustentable A.C.	Termino:	28-Nov-06
	Licitante:	Lic. José Alfonso Moreiras Robles
	Plazo de Ejecución:	62 DÍAS NATURALES

**ACTIVIDAD
EVALUACIÓN**

Componente del Precio	Precios	moneda del país del Contratante
Remuneración	44,102.50	PESOS MEXICANOS
Gastos reembolsables	94,963.65	PESOS MEXICANOS
Subtotales	139,066.15	PESOS MEXICANOS




Red de Bienestar Ecológico

DESGLASE POR REMUNERACIONES.

Licitación: CEAS-ENREDES-1-2006	Plazo de Ejecución:	Fecha:
Concepto: ESTUDIO DE MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS DEL RIO SANTIAGO Y VERDE	62 DIAS NATURALES	Inicio: 28-Sep-06
Contratista: Asociación Nacional de Entidades Regionales de Desarrollo Sustentable A.C.	Representante: L.c. José Alfonso Moreiras Robles	Termino: 28-Nov-06

ACTIVIDAD:
INVENTARIO

Nombre	Cargo	Tarifa persona-mes	Participación	moneda del pais del Contratante
Personal Local				
José Alfonso Moreiras Robles	DIRECTOR DEL PROYECTO	44,200.00	49,725.00	PESOS MEXICANOS
Héctor Equihua González	JEFE DE PROYECTO	27,950.00	31,443.75	PESOS MEXICANOS
Angel Garcia Jiménez	SUBJEFE DE PORYECTO	18,850.00	21,206.25	PESOS MEXICANOS
Elias Marquez Braulio	AUXILIAR	12,740.00	63,700.00	PESOS MEXICANOS
		PRECIOS TOTALES	166,075.00	PESOS MEXICANOS




Red de Bienestar Ecológico

DESGLASE POR REMUNERACIONES.

Licitación: CEAS-ENREDES-1-2006	Plazo de Ejecución:	Fecha:
Concepto: ESTUDIO DE MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS DEL RÍO SANTIAGO Y VERDE	62 DIAS NATURALES	28-Sep-06
Contratista: Asociación Nacional de Entidades Regionales de Desarrollo Sustentable A.C.	Representante: Lic. José Alfonso Moreiras Robles	28-Nov-06

ACTIVIDAD:
DIAGNOSTICO

Nombre	Cargo	Tarifa persona-mes	Participación	moneda del país del Contratante
Personal Local				
José Alfonso Moreiras Robles	DIRECTOR DEL PROYECTO	44,200.00	22,100.00	PESOS MEXICANOS
Héctor Equihua González	JEFE PROYECTO	27,950.00	13,975.00	PESOS MEXICANOS
Angel García Jiménez	SUBJEFE PROYECTO	18,850.00	18,850.00	PESOS MEXICANOS
Elias Marquez Braulio	AUXILIAR	12,740.00	50,960.00	PESOS MEXICANOS
		PRECIOS TOTALES	105,885.00	PESOS MEXICANOS




Red de Bienestar Ecológico

DESGLOSE POR REMUNERACIONES.

Licitación: CEAS-ENREDES-1-2006	Plazo de Ejecución:	Fecha:
Concepto: ESTUDIO DE MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS DEL RIO SANTIAGO Y VERDE	62 DÍAS NATURALES	28-Sep-06
Contratista: Asociación Nacional de Entidades Regionales de Desarrollo Sustentable A.C.	Representante: Lc. José Alfonso Moreiras Robles	28-Nov-06

ACTIVIDAD:
ORDENAMIENTO

Nombre	Cargo	Tarifa persona-mes	Participación	moneda del país del Contratante
Personal Local				
José Alfonso Moreiras Robles	DIRECTOR DEL PROYECTO	44,200.00	11,050.00	PESOS MEXICANOS
Héctor Equihua González	JEFE DE PROYECTO	27,950.00	27,950.00	PESOS MEXICANOS
Angel Garcia Jiménez	SUBJEFE DE PROYECTO	18,850.00	18,850.00	PESOS MEXICANOS
Elias Marquez Braulio	AUXILIAR	12,740.00	19,110.00	PESOS MEXICANOS
		PRECIOS TOTALES	76,960.00	PESOS MEXICANOS




Red de Bienestar Ecológico

DESGLASE POR REMUNERACIONES.

Licitación: CEAS-ENREDES-1-2006	Plazo de Ejecución:	Fecha:
Concepto: ESTUDIO DE MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS DEL RÍO SANTIAGO Y VERDE	62 DÍAS NATURALES	28-Sep-06
Contratista: Asociación Nacional de Entidades Regionales de Desarrollo Sustentable A.C.	Representante:	28-Nov-06
		Lic. José Alfonso Moreiras Robles

ACTIVIDAD:
GESTIÓN

Nombre	Cargo	Tarifa persona-mes	Participación	moneda del país del Contratante
Personal Local				
José Alfonso Moreiras Robles	DIRECTOR DEL PROYECTO	44,200.00	11,050.00	PESOS MEXICANOS
Héctor Equihua González	JEFE PROYECTO	27,950.00	6,987.50	PESOS MEXICANOS
Angel García Jiménez	SUBJEFE PROYECTO	18,850.00	18,850.00	PESOS MEXICANOS
Elias Marquez Braulio	AUXILIAR	12,740.00	38,220.00	PESOS MEXICANOS
		PRECIOS TOTALES	75,107.50	PESOS MEXICANOS




Red de Bienestar Ecológico

DESGLASE POR REMUNERACIONES.

Licitación: CEAS-ENREDES-1-2006	Plazo de Ejecución:	Fecha:
Concepto: ESTUDIO DE MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS DEL RÍO SANTIAGO Y VERDE	62 DÍAS NATURALES	28-Sep-06
Contratista: Asociación Nacional de Entidades Regionales de Desarrollo Sustentable A.C.	Representante:	28-Nov-06
	Lic. José Alfonso Moreiras Robles	

ACTIVIDAD:
PROYECTOS

Nombre	Cargo	Tarifa persona-mes	Participación	moneda del país del Contratante
Personal Local				
José Alfonso Moreiras Robles	DIRECTOR DEL PROYECTO	44,200.00	11,050.00	PESOS MEXICANOS
Héctor Equihua González	JEFE DE PROYECTO	27,950.00	6,987.50	PESOS MEXICANOS
Angel García Jiménez	SUBJEFE DE PROYECTO	18,850.00	4,712.50	PESOS MEXICANOS
Elias Marquez Braulio	AUXILIAR	12,740.00	38,220.00	PESOS MEXICANOS
PRECIOS TOTALES			60,970.00	PESOS MEXICANOS




Red de Bienestar Ecológico

DESGLASE POR REMUNERACIONES.

Licitación: CEAS-ENREDES-1-2006	Plazo de Ejecución:	Fecha:
Concepto: ESTUDIO DE MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS DEL RIO SANTIAGO Y VERDE	62 DIAS NATURALES	Inicio: 28-Sep-06 Termino: 28-Nov-06
Contratista: Asociación Nacional de Entidades Regionales de Desarrollo Sustentable A.C.	Representante:	Lic. José Alfonso Moreiras Robles

ACTIVIDAD:
INVERSIÓN

Nombre	Cargo	Tarifa persona-mes	Participación	moneda del país del Contratante
Personal Local				
José Alfonso Moreiras Robles	DIRECTOR PROYECTO	44,200.00	5,525.00	PESOS MEXICANOS
Héctor Equihua González	JEFE PROYECTO	27,950.00	6,987.50	PESOS MEXICANOS
Angel García Jiménez	SUBJEFE PROYECTO	18,850.00	18,850.00	PESOS MEXICANOS
Elias Marquez Braulio	AUXILIAR	12,740.00	12,740.00	PESOS MEXICANOS
		PRECIOS TOTALES	44,102.50	PESOS MEXICANOS




Red de Bienestar Ecológico

DESGLASE POR REMUNERACIONES.

Licitación: CEAS-ENREDES-1-2006	Plazo de Ejecución:	Fecha:
Concepto: ESTUDIO DE MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS DEL RÍO SANTIAGO Y VERDE	62 DIAS NATURALES	28-Sep-06
Contratista: Asociación Nacional de Entidades Regionales de Desarrollo Sustentable A.C.	Representante: Lc. José Alfonso Moreiras Robles	28-Nov-06

ACTIVIDAD:
EVALUACIÓN

Nombre	Cargo	Tarifa persona-mes	Participación	moneda del país del Contratante
Personal Local				
José Alfonso Moreiras Robles	DIRECTOR DEL PROYECTO	44,200.00	5,525.00	PESOS MEXICANOS
Héctor Equihua González	JEFE PROYECTO	27,950.00	6,987.50	PESOS MEXICANOS
Angel García Jiménez	SUBJEFE PROYECTO	18,850.00	18,850.00	PESOS MEXICANOS
Elias Marquez Braulio	AUXILIAR	12,740.00	12,740.00	PESOS MEXICANOS
		PRECIOS TOTALES	44,102.50	PESOS MEXICANOS




Red de Bienestar Ecológico

GASTOS REEMBOLSABLES.

Contrato: CEAS-ENREDES-1-2006	Plazo de Ejecución: 62 DIAS NATURALES	Fecha: 28-Sep-06
Concepto: ESTUDIO DE MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS DEL RIO SANTIAGO Y VERDE		Inicio: 28-Sep-06
		Termino: 28-Nov-06
Contratista: Asociación Nacional de Entidades Regionales de Desarrollo Sustentable A.C.	Representante: Lic. José Alfonso Moreiras Robles	

**ACTIVIDAD:
INVENTARIO**

DESCRIPCION	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	IMPORTE	moneda del país del Contratante
VIÁTICOS DIRECTOR	DIA	1,625.00	37.50	60,937.50	PESOS MEXICANOS
VIÁTICOS PERSONAL CAMPO	DIA	1,040.00	167.48	174,176.55	PESOS MEXICANOS
GASTOS DE COMUNICACIÓN	DIA	455.00	37.50	17,062.50	PESOS MEXICANOS
ELABORACIÓN DE INFORMES	INFORME	37,050.00	1.00	37,050.00	PESOS MEXICANOS
PICK UP	DIA	1,950.00	37.50	73,125.00	PESOS MEXICANOS
RENTA DE OFICINA	MES	13,650.00	1.13	15,356.25	PESOS MEXICANOS
PRECIOS TOTALES				377,707.80	PESOS MEXICANOS




Red de Bienestar Ecológico

GASTOS REEMBOLSABLES.

Contrato: CEAS-ENREDES-1-2006	Plazo de Ejecución:	Fecha:
Concepto: ESTUDIO DE MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS DEL RÍO SANTIAGO Y VERDE	62 DÍAS NATURALES	Inicio: 28-Sep-06
		Termino: 28-Nov-06
Contratista: Asociación Nacional de Entidades Regionales de Desarrollo Sustentable A.C.	Representante:	Lic. José Alfonso Moreiras Robles

ACTIVIDAD:
DIAGNOSTICO

DESCRIPCION	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	IMPORTE	moneda del país del Contratante
VIÁTICOS DIRECTOR	DIA	1,625.00	19.00	30,875.00	PESOS MEXICANOS
VIÁTICOS PERSONAL OFICINA	DIA	910.00	82.50	75,073.80	PESOS MEXICANOS
GASTOS DE COMUNICACIÓN	DIA	455.00	19.00	8,645.00	PESOS MEXICANOS
ELABORACIÓN DE INFORMES	INFORME	37,050.00	1.00	37,050.00	PESOS MEXICANOS
PICK UP	HORA	1,950.00	19.00	37,050.00	PESOS MEXICANOS
RENTA DE OFICINA	HORA	13,650.00	1.00	13,650.00	PESOS MEXICANOS
PRECIOS TOTALES				202,343.80	PESOS MEXICANOS




Red de Bienestar Ecológico

GASTOS REEMBOLSABLES.

Contrato: CEAS-ENREDES-1-2006	Plazo de Ejecución:	Fecha:
Concepto: ESTUDIO DE MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS DEL RIO SANTIAGO Y VERDE	62 DIAS NATURALES	Inicio: 28-Sep-06
		Termino: 28-Nov-06
Contralista: Asociación Nacional de Entidades Regionales de Desarrollo Sustentable A.C.	Representante:	Lic. José Alfonso Moreiras Robles

**ACTIVIDAD:
ORDENAMIENTO**

DESCRIPCION	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	IMPORTE	moneda del pais del Contratante
VIATICOS DIRECTOR	DIA	1,625.00	9.00	14,625.00	PESOS MEXICANOS
VIATICOS PERSONAL OFICINA	DIA	910.00	36.78	33,472.50	PESOS MEXICANOS
GASTOS DE COMUNICACIÓN	DIA	455.00	9.00	4,095.00	PESOS MEXICANOS
ELABORACIÓN DE INFORMES	INFORME	37,050.00	1.00	37,050.00	PESOS MEXICANOS
PICK UP	DIA	1,950.00	9.00	17,550.00	PESOS MEXICANOS
RENTA DE OFICINA	MES	13,650.00	0.25	3,412.50	PESOS MEXICANOS
PRECIOS TOTALES				110,205.00	PESOS MEXICANOS




Red de Bienestar Ecológico

GASTOS REEMBOLSABLES.

Contrato: CEAS-ENREDES-1-2006	Plazo de Ejecución: 62 DIAS NATURALES	Fecha: 28-Sep-06
Concepto: ESTUDIO DE MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS DEL RIO SANTIAGO Y VERDE		Inicio: 28-Sep-06
		Termino: 28-Nov-06
Contratista: Asociación Nacional de Entidades Regionales de Desarrollo Sustentable A.C.	Representante: Lic. José Alfonso Moreiras Robles	

ACTIVIDAD:
GESTIÓN

DESCRIPCION	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	IMPORTE	moneda del país del Contratante
VIÁTICOS DIRECTOR	DIA	1,625.00	12.00	19,500.00	PESOS MEXICANOS
VIÁTICOS PERSONAL CAMPO	DIA	1,040.00	113.07	117,590.78	PESOS MEXICANOS
GASTOS DE COMUNICACIÓN	DIA	455.00	12.00	5,460.00	PESOS MEXICANOS
ELABORACIÓN DE INFORMES	INFORME	37,050.00	1.00	37,050.00	PESOS MEXICANOS
PICK UP	DIA	1,950.00	12.00	23,400.00	PESOS MEXICANOS
RENTA DE OFICINA	MES	13,650.00	1	13,650.00	PESOS MEXICANOS
PRECIOS TOTALES				216,650.78	PESOS MEXICANOS




Red de Bienestar Ecológico

GASTOS REEMBOLSABLES.

Contrato: CEAS-ENREDES-1-2006	Plazo de Ejecución:	Fecha:
Concepto: ESTUDIO DE MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS DEL RIO SANTIAGO Y VERDE	62 DIAS NATURALES	Inicio: 28-Sep-06
Contratista: Asociación Nacional de Entidades Regionales de Desarrollo Sustentable A.C.	Representante: Lc. José Alfonso Moreiras Robles	Termino: 28-Nov-06

ACTIVIDAD:
PROYECTOS

DESCRIPCION	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	IMPORTE	moneda del pais del <small>Contratista</small>
VIATICOS DIRECTOR	DIA	1,625.00	9.00	14,625.00	PESOS MEXICANOS
VIATICOS PERSONAL OFICINA	DIA	910.00	98.30	89,451.90	PESOS MEXICANOS
GASTOS DE COMUNICACIÓN	DIA	455.00	9.00	4,095.00	PESOS MEXICANOS
ELABORACIÓN DE INFORMES	INFORME	37,050.00	1.00	37,050.00	PESOS MEXICANOS
PICK UP	DIA	1,950.00	9.00	17,550.00	PESOS MEXICANOS
RENTA DE OFICINA	MES	13,650.00	0.25	3,412.50	PESOS MEXICANOS
PRECIOS TOTALES				166,184.40	PESOS MEXICANOS




Red de Bienestar Ecológico

GASTOS REEMBOLSABLES.

Contrato: CEAS-ENREDES-1-2006	Plazo de Ejecución:	Fecha:
Concepto: ESTUDIO DE MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS DEL RIO SANTIAGO Y VERDE	62 DIAS NATURALES	Inicio: 28-Sep-06
		Termino: 28-Nov-06
Contratista: Asociación Nacional de Entidades Regionales de Desarrollo Sustentable A.C.	Representante:	Lic. José Alfonso Moreiras Robles

ACTIVIDAD:
INVERSIÓN

DESCRIPCION	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	IMPORTE	moneda del pais del Contratante
VIÁTICOS DIRECTOR	DIA	1,625.00	5.00	8,125.00	PESOS MEXICANOS
VIÁTICOS PERSONAL OFICINA	DIA	910.00	26.55	24,164.08	PESOS MEXICANOS
GASTOS DE COMUNICACIÓN	DIA	455.00	5.00	2,275.00	PESOS MEXICANOS
ELABORACIÓN DE INFORMES	INFORME	37,050.00	1.00	37,050.00	PESOS MEXICANOS
PICK UP	DIA	1,950.00	5.00	9,750.00	PESOS MEXICANOS
RENTA DE OFICINA	MES	13,650.00	0.25	3,412.50	PESOS MEXICANOS
PRECIOS TOTALES				84,776.58	PESOS MEXICANOS



Red de Bienestar Ecológico

GASTOS REEMBOLSABLES.

Contrato: CEAS-ENREDES-1-2006	Plazo de Ejecución: 62 DIAS NATURALES	Fecha: 28-Sep-06
Concepto: ESTUDIO DE MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS DEL RIO SANTIAGO Y VERDE		Inicio: 28-Sep-06
		Termino: 28-Nov-06
Contratista: Asociación Nacional de Entidades Regionales de Desarrollo Sustentable A.C.	Representante: Lic. José Alfonso Moreiras Robles	

**ACTIVIDAD:
EVALUACIÓN**

DESCRIPCION	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	IMPORTE	moneda del pais del Contratante
VIÁTICOS DIRECTOR	DIA	1,625.00	5.00	8,125.00	PESOS MEXICANOS
VIÁTICOS PERSONAL CAMPO	DIA	1,040.00	34.67	36,057.40	PESOS MEXICANOS
GASTOS DE COMUNICACIÓN	DIA	469.00	4.85	2,275.00	PESOS MEXICANOS
ELABORACIÓN DE INFORMES	INFORME	37,050.00	1.00	37,050.00	PESOS MEXICANOS
PICK UP	DIA	1,950.00		9,750.00	PESOS MEXICANOS
RENTA DE OFICINA	MES	14,070.00	0.12	1,706.25	PESOS MEXICANOS
PRECIOS TOTALES				94,963.65	PESOS MEXICANOS