COMISION ESTATAL DEL

¥ AGUA
JALISCO

CONTRATO No, CEA-AP-ZU-CL-040/2013

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCQ, REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR EL C. ING. FELIPE TITO LUGO ARIAS, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "CEA” ¥, POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA
TECNDLOGIA ACUSTICA ¥ CONSTRUGCION, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C.
ING. RAUL LOPEZ OCHOA EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO DE DICHA PERSDNA
JURIDICA, A LA CUAL EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATISTA', MISMOS QUE SE
SUJETAN A LAS DECLARACIONES ¥ CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
. “CEA" DECLARA QUE:

1.  ESUN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADQ DE JALISCO, CREADO
POR DECRETO 2180411068 DEL CONGRESO DEL ESTADD, DE FECHA 31 DE ENERO DE 2007 ¥
PUBLICADD EN EL PERIODICC OFICIAL "EL ESTADC DE JALISCO™ COM FECHA 24 DE FEBRERO DE
2007, CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULOD 21
DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO ¥ BUS MUNICIPIOS,

.2.  DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTS POR LA FRACCION 000X DEL ARTICULD 23 OE LA LEY DEL
AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO ¥ SUS MUNICIPIOS, TIENE COMO UNA DE SUS ATRIBUCIONES
EJERCER EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES EN MATERIA DE
ADMINISTRACION, INFORMACION, PLANEACION, CONTROL, SUPERVISION ¥ VIGILANCIA DE AGUAS
DE JURISDICCION ESTATAL.

3. EL Dia 17 DF ABRIL DEL ARG 2013 FUE NOMBRADC POR LA JUNTA DE SOBIERNO EL ING. FELIPE
TITO LUGO ARIAS, COMO SU DIRECTOR GENERAL, DE CONMFORMIDAD CON LO DISPUESTD POR LA
FRACSCION 1| DEL ARTICULD 25 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS
MUNICIRIOS, ¥ QUEN TIENE EL CARACTER DE AFODERADD GENERAL PARA PLEITOS Y
COBRANZAS ¥ PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION | DEL
ARTICULO 35 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADD DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASI COMO LO
CORRESPONDIENTE A LOS ARTICULOS 31 PARRAFO FRIMEROQ ¥ SEGUNDO Y 32 FRACCION | DEL
REGLAMENTO DE LA CITADA LEY;

L4,  PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE
CONTRATO, SE CUENTA CON RECURSOS DEL PROGRAMA APAZL 2013.

L5.  TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN LA AVENIDA FRANCIA NUMERO 1726, COLGNIA MODERNA,
SECTOR JUAREZ EN GUADALAJARA. JALISCO, MISMO QUE SERALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN
LAS NOTIFICACIONES, AUN LAS OE CARACTER PERSDNAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS
LEGALES MIENTRAS NO SERALE POR ESCRITC OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y
EFECTOS DE ESTE CONTRATO.

.6, EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A “LA CONTRATISTA" PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS A
QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADD QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACION 1.5, DE
ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR INVITACION
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Noo 10-914029999.M33.2013, DE CONFORMIDAD CON LO
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ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 24, 26 FRACCION I, 27 FRACCION 11, 36, 38, 41 ¥ 43, DE LA LEY DE
OERAS PLUBLICAS Y SERVICIOS RELACIOMADDS COMN LAS MISMAS,

i "L& CONTRATISTA" DECLARA QUE:

1. ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD ANOGNIMA DE CAPITAL VARIABLE DENOMINADA
TECHNOLOGIA ACUSTICA ¥ CONSTRUGCION, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA
NUNMERD 15,900, DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2000, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. RAFAEL
VARGAS ACEVES. NOTARIO PUBLICO HWUMERO 73, DE LA CIUDAD DE GUADALAJARAS, JALISCO,
INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROFIEDAD ¥ DE COMERCIO, EN LA CIUDAD DE
GUADALAJARA, JALISCO BAID FOLIO MERCANTIL ELECTROMICO NUMERD 6730 * 1, CON FECHA 29
DE NOVIEMBRE DE 2000

§12. FL . ING. RAUL LOPEZ QCHOA, QUIEN SE IDENTIFICA CREDENCIAL PARA VOTAR CON
FOTOGRAFIA, EXPEDIDA POR EL INSTITUTC FEDERAL ELECTORAL CON WUMERO DE FOLID
3107028031151, ACREDITA SU CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO DE LA EMPRESA
DENOMINADA TECNOLOGIA ACUSTICA ¥ CONSTRUCGICN, 5.A. DE C.V., CON EL TESTIMOMIO DE
LA ESCRITURA PUBLICA MUMERD 13,766, DE FECHA 02 DE JULIQ DE zr.:rm. PASADGA ANTE LA FE DEL
LIC. LUIS GUERRERQ CANPOS, NOTARIO PUBLICO MUMERD 72, DE LA CIUDAD DFE GUADALAJARA,
JALISCO, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD ¥ DE COMERCGIO, EN LA CIUDAD
DE GUADALAJARA JALISCO. BAJO FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO NUMERD 6730 * 1, CARACTER
OUE & LA FECHA MO LE HA SIDD LIMITACS, NI REVOCADD, LO GUE DECLARA BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD.

N3 TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS COWDICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE 10S TRABAJOS CBJETO DE ESTE
CONTRATO.

L4,  SERALA COMOD SU DOMICIIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER
FERSONAL, EM LA AVENIDA UNIGN NUMERD Mo. 183 DPTO. 207, COL. OBRERA CENTRO,
GUADALAJARA. JALISCO, C.P. 44140, TELEFONO 01 {33} 36-15-43.81; EN CAS0O DE QUE “LA
CONTRATISTA" CAMBIE ESTE O SE LLEWE A CABO ALGUNA VARIACION EN SU NOMENCLATURA,
QUEDA OBLIGADA A NOTIFICARLD POR ESCRITQ A "CEA". AFERCIBIDA DE CQUE EN CASO
CONTRARIO, CUALSUIER NOTIFICACION SE TENDRA POR LEGALMENTE HECHA EN EL DOMICILID
CILE SE TENGA REGISTRADG CON ANTERICRIDAD.

5. SE ENCUENTRA REGISTRADC EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, CON EL
REGISTRO FERERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERD TAC-Q01025-T51.

.. “LA& CONTRATISTA” DECLARA NO ESTAR AFILIADA A LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE
LA CONSTRUCCION ¥ EN ESTE ACTG NG ACEPTA LA RETENCION DEL DOS AL MILLAR (0.2%)
SOBRE EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO PARA LA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO,
COMFORME A LD SERALADC EN EL CONVEMIO DE COLABORACION ¥ CODRDINACION DE
ACCIONES CELEBRADO ENTRE “CEA" Y (A CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION,
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7. CONQCE EL CONTENIDG Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE QBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIQNADOS COM LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y EL CONTENIDO DE LOS
ANEX0S QUE CONTIENEN LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE 5U PROPUESTA TECHICA Y
ECONOMICA; EL PROGRAMA MENSUAL CALENDARIZADO DE EJECUCION GEMERAL DE LOS
TRABAJOS, ¥ EL CATALQGO DE CONCEPTOS A EJECUTAR CON SUS RESPECTIVOS PRECIOS
UMITARIOS, QUE DEBIGAMENTE FIRMADOS POR “CEA" ¥ “LA CONTRATISTA" FORMAN PARTE
INTEGRANTE DEL PRESENTE COMTRATC A PARTIR DE LA FECHA EN (QUE SE FIRMA,

ASIMISMO, LA BITACORA QUE SE ABRIRA EN LA FECHA DEL INICID DE LOS TRABAJOS,
DERIDAMENTE FIRMADA POR “CEA" Y “LA CONTRATISTA", FORMARA PARTE INTEGRANTE DE
ESTE CONTRATO.

ILB.  CUE HA JUZGADD ¥ TOMADO EN CUENTA, TODAS LAS CONDICIONES QUE PUEDAN INFLUIR EN LA
ELABORACIGN DE LOS PRECIOS UNITARIOS, TALES COMO UBICACION ¥ CONDICIONES DE
ACCESQ, EPQCA DEL ANOC EN LA CUAL SE REALIZARAN LOS TRABAIOS DE ACUERDO CON EL
PROGRAMA, OBRAS DE PROTECCION ¥ SENALAMIENTO WIAL, CONDICIONES EN EL MERCADO DE
LOS INSUMOS, MANG OE OBRA, MATERIALES Y MAQUINARIA EN LA FECHA DE INICIACION DEL
PRESENTE CONTRATO, TODD LD ANTERIOR INDEFENDIENTEMENTE DE LO QUE DICHOS PRECIOS
INCLUYAN POR RAZON DE COSTO DIRECTO, DEL INDIRECTS, DE LA UTILIDAD, DE LOS CARGOS
ADICIONALES ESTABLECIDOS ¥ QUE EL PAGO SERA POR UNIDAD DE TRABAJO TERMINADO A
SATISFACCION DE “GEA".

IL3. HA CONSIDERADC TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO.

.10, DE 1GUaL FORMA DECLARA “LA CONTRATISTA", BAJQ PROTESTA DE CONDUCIRSE CON VERDAD,
" QUE NO SE ENGCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULD 51 Y
78 DE LA LEY DE GBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQS CON LAS MISMAS.

I11. SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE SUS QOBLIGACIONES FISCALES, LO QUE MANIFIESTA BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 32-D DEL
CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION ¥ DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS 12145 ¥ 112113 DE
LA RESOLUGION MISCELANEA FISCAL PARA EL EJERCICIO 2013, PUBLICADA EN EL GIARIQ OFICIAL
DE LA FEDERAGION EL 28 DE DICIEMBRE DE 2012 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION.

12, LA CONTRATISTA" MANIFIESTA QUE SU REPRESENTADA ES UNA SDCIEDAD CONSTITUIDA
CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS ¥ CONYIENE QUE CUANDO LLEGASE A CAMBIAR SU
NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDD COMO SOCIEDADR MEXICANA POR CUANTO A ESTE
CONTRATO SE REFIERE, ¥ SE OBLIGA A NO INVOCAR L& PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO
EXTRANJERD, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA, LOS DERECHOS
DERIWADOS DE ESTE CONTRATO,

EN VIRTUD DE LO ANTERIQOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 134 DE LA CONSTITUCION
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 310,11, 17, 19, 20, 24, 26 FRACCION |, 27 FRACCION I,
29, 4B, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 56, 59, 60, 61, 66 ¥ 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS ¥ 1, 2,3, 6, 70, 80, 81, 82, 83, B4, 85, BE, 87, BE, 89, 90, 91, 92, 93, b4, 95,
BE, 97, D8 56100 101, 103, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 122 Y 138 DE SU
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REGLAMENTO ¥ 1, 2 FRACCIGNES |, Il Y IV, 3 FRACCIGN W, 20 FRACCION 1, 21, 23 FRACCIONES XXXIX,
YLV, 24 FRACCION I ¥ 35 FRACCION |, OF LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCG ¥ 5U8
MUMICIFIOS: LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES,

CLAYSULAS:
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: "CEA".

ENCOMIENDA A “LA CONTRATISTA" LA REAUZACION DE LOS TRABAJDOS COMSISTENTES EN
“REKABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA GABECERA MUNICIPAL SECTOR 4 {SAN JOSE)
EN SAN IGNACIQ CERRO GORDO. SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA
MUNICIPAL SECTOR 4 {SAN JOSE) EN SAN IGNACIC CERRO GORDO™, ¥ ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS
HASTA SU TOTAL TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIOCO POR LOS DIVERSOS
QRDENAMIENTOS, HORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN LA DECLARACION 1.7 DE ESTE CONTRATO Y QUE
FORNAN PARTE INTEGRANTE GEL MISMO.

SEGUNDA - MONTO DEL CONTRATO.

EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $2'852,324.80 {TRES MILLONES
OCHQCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRC PESOS BOMOG MM,
CORRESPONDIENDO $3°320,85% 66 {TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA
¥ NUEVE PESOS 66/100 MN.) AL IMPORTE POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATQ, Y LA CANTIDAD DE $531,355.14 {QUINIENTOS TREINTA ¥ UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
CINCD PESOS 14100 M.N.), AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO {IVA).

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION:

LA CONTRATISTA” S5E OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJDS CBJETC DEL PRESENTE CONTRATO EN UN
PLAZO DE 85 DiAS NATURALES, IMCIANDCO LOS TRABAJOS EL DlA 07 DE OCTUBRE DE 2043 Y A
TERMINARLOS A MAS TARDAR EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2013, DE EONFDRMIDAD COM EL PROGRAMA
DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS APRDBADG.

LA EJECUCION DE LOS TRABA DS DEBERA REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EN EL TIEMPQ PREVISTD
EN EL PROGRAMA DE TRABAJC, PACTADOS EN ESTE CONTRATO.

CUARTA. - CONVENIOS ADICIONALES.

“CEA" PODRA DENTRO DE SU PRESUPUESTC AUTORIZADO, BAJD SU RESPONSABIIDAD Y POR
RAZONES FUNDADAS ¥ EXPLICITAS, MODIFICAR ESTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS ADICIONALES,
SIEMPRE ¥ CUANDO ESTOS, CONSIDERACDOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NG REBASEN EL 25%
WEINTICINCG POR CIENTOY DEL MONTO TOTAL O DEL PLAZO PACTADQ, DE CONFORMIDAD COM LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO 59 DE LA LEY OE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADGOS CON LAS
BAISMAS Y LOS ARTICULOS 59 AL 109 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIINADOS CON LAS MISMAS,

ESTE PROGRAMA £5 PUBLICO, AJEND A CUALUIER PARTIDD POLITICO. QUEDA PROHIBIDD EL USC PARA FINES
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S LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO WVARIAN EL OBJETO DEL
PROYECTO SF PODRAN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES, RESFECTO A LAS NUEVAS CONDICIONES.
ESTOS CONVENIOS DEBERAN SER SUSCRITOS BAJQ RESPONSABILIDAD DEL SERMIDOR PUBLICO QUE
HAYA FIRMADO EL CONTRATO O QLIEN LD SUSTITUYA EN EL CARGO. DICHAS MODIFICACIONES NG
PODRAN, EN MCODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y
CARACTERISTICAS ESENCIALES CGEL OBJETO DE ESTE CONTRATO. NI CONVENIRSE PARA ELUCIR EN
CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS O DE LOS TRATADOS,

LAS MODIFICACIONES A ESTE CONTRATO PODRAN REALIZARSE LO MISMO EN AUMENTO QUE EN
RECUCCION DEL PLAZC DE EJECUCION O MONTO DEL MISMO. 51 SE MODIFICA EL PLAZG, LOS PERIQDOS
SE EXPRESARAN EMN DIAS NATURALES ¥ LA DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE VARIACION SE HARA
CON RESPECTD DEL PLAZC PACTADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATC:; EN TANTO QUE
S1ES AL MONTO, LA COMPARACIKIN SERA CON BASE EM EL MONTD COMNVENIDS EN LA CLAUSULA
SEGUNDA.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SERAN INDEPENDIENTES A LAS
MODIFICACICNES AL MONTO. DEBIENDO COMSIDERARSE EM FORMA SEPARADA, AUN CUANDIO PARA
FINES DE SU FORMALIZACION PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO.

EL RESIDENTE DEBERA SUSTENTAR EL DHCTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE
ORIWGINEN tA CELEBRACION DE LOS COMVENIOS MODIFICATORIOS O ADHCIONALES, SEGUN SEA EL
CASDO, CONSIDERANDOSE ESTOS PARTE DE ESTE CONTRATO Y OBLIGATORIAS PARA LA
CONTRATISTA" ¥ “CEA" LAS ESTIFULACIONES QUE EN LOS MISMOS SE ESTABLEZCAN.

CUANDSO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRARAIO AL AMPARD DE CONVEMIDS EN MONTO O EN PLAZO,
DICHOS CONCEPTOS SE DEBERAN CONSIDERAR Y ADMINISTRAR MNDEPENDIENTEMENTE A LOS
CRIGINALMENTE PACTADOS EN ESTE CONTRATO, DEBIENDOSE FORMULAR ESTIMACIONES
ESPECIFICAS, A EFECTD DE TENER UN CONTROL ¥ SEGURSIENTO ADECUADD.

QUINTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE ¥ DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

"CEA" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE LA CONTRATISTA", EL (LOS) SITIOS) EN EL{LOS) QUE
DEBA{N} LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AS! COMO LOS DICTAMENES,
PERMISOS, LICENGCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION. LA
ENTREGA DEL INMUEBLE ¥ LOS DOCUMENTOS AOUI DESCRITOS, DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

EL INCUMPLIMIENTG POR PARTE DE “CEA™ EN LA ENTREGA OPORTUNA DEL{LOS) SITIO(S) EN ELILOS)
GUE DEBA{N) LLEVARSE A CABO LOS TRABAJDS A “LA CONTRATISTA", PRORROGARA EN IGUAL PLAZO
LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, DEBIENDC CONSTAR
POR ESCRITO, EN SU CASO, LA ENTREGA Y RECEPCION DEL{LOS) SITIO(S).

"ESTE PROGRAMA £5 PUBLICD, AJEND A CUALQLIER PARTIOD POLITICO, QUEDA PROMIBIDD £L )50 PARA FINES
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SEXTA.- ANTICIFOS.

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATG “CEA" OTORGARA A “LA
CONTRATISTA" POR CONCEPTO DE ANTICIPO EL 30% {TREINTA POR CIENTO) DE LA ASIGNACION
PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $1'155,697.44 {(UN MILLON
CIENTO CINCUENTA ¥ CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA ¥ SIETE PESOS 44100 M), INCLUYENDD EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y SE OBLIGA A UTILIZARLO EN LA REALIZACION DE LOS MISMOS,

“La& CONTRATISTA" SE DBLIGA A REALIZAR EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCION DE SUS
CFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACION ¥ EN SU CASD, PARA LOS GASTOS DE TRASLAGO DE
MAGUINARIA Y EQUIPS DE CONSTRUGCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS, AS[ COMO PARA LA COMPRA Y/O
PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADGQUISICION DE EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE ¥ DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJIOS,

LA CONTRATISTA" SE OBLIGA ACREDITAR ANTE LA “CEA" DENTRO DE LOS SIGUIENTES 30 DIAS
POSTERIQRES A LA ENTREGA DEL ANTICIPO, QUE HA ADQUIRIDO LA TOTALIDAD DE LOS EQUIPOS DE
INSTALACION FERMANENTE ESTABLECIDOS EN SU PROPOSICION, MEDIANTE LA DOCUMENTACION
FISCAL QUE COMPRUEBE SU COMPRA YO FINCAMIENTD DE PEDIDD, EM EL ENTENDIDO DE QUE St NQ
SE ACREDITA LA ADCUISICION, PODRA SER MOTIVD DE REZCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO DE
CONFORMIDAD CON LS DISPUESTO EN EL ARTICULO &1 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADCS CON LAS MISMAS.

EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPD SERA MOTIVO PARA DHFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA
DE EJECUCION PACTADO. CUANDO “LA CONTRATISTA" NO ENTREGUE LA GARANTIA DE ANTICIFO
DENTRO DE LOS 15 (QUINGE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION CEL
FALLO. NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTC ¥ POR LO TANTC, DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA
FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

EL ANTICIPO DERERA SER AMORTIZADQ PROPORCIONALMENTE CON CARGD A CADA UNA DE LAS
ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, EL CUAL SERA PROPORCIONAL
AL PORCENTAJE DEL ANTICIPQ QTORGADD, DEBIENOOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN
LA ESTIMACION FINAL, ES DECIR, EN LA ULTIMA QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE LA
CONTRATISTA".

EN CASO DE RESCISION ADMIMISTRATIVA DE ESTE CONTRATCO, “LA CONTRATISTA" SE QBLIGA A
REINTEGRAR A "CEA" EL SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPD EN UN TERMING NO MAYOR DE 10 (DIEZ)
0lAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA LA RESOLUCION
MEDIANTE LA GUE SE DA POR RESCINDIDS ESTE CONTRATO.

EN EL SUFUESTO DE QUE “LA CONTRATISTA™ NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EM EL
TERMING SERALADD EN EL PARPAFD ANTERIOR, ESTE SE QBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS,
CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODUGO FISCAL DE LA FEDERACION (ARTICULOS
17-A Y 21), COMO 31 SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES.

“ESTE PROGRAMA €5 PUBLICO, AJEND A CUALGLIER PARTIOO POLITICG. QUEDA PROMIBIDD EL LIS0 PARA FINES
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS Ef EL PROGRALIA"
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BICHOS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS
NATURALES DESDE QUE 5E VENCID EL TERMING HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE
LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “CEA".

MO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA LOS CONVENIDS MODIFICATORIOS O ADICIOMALES QUE SE
CELEBREN RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO Y A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 5% DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS N PARA LOS IMPORTES
RESULTANTES DEL AJUSTE DE COSTOS DE ESTE CONTRATO O CONVENIOS QUE SE GENEREN DURANTE
EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE QUE SE TRATE.

SEPTIMA.- FORMA DE PAGO.

LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGARAN CONFORME A LG ESTABLECIDO EN EL
CATALOGO DE COWCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTRMACIOMES QUE ABARCARAN
PERIODOS MAXIMOS DE UN MES CALENDARIOQ, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR LA CONTRATISTA™
A LA RESIGENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS SEIS (8) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
CORTE PARA EL PAGO DE LAS MISMAS, LA QUE SERA EL DIA DLTIMO DE CADA PERICDO ACORDADD, LA
RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS QUINCE {15} DIAS NATURALES SIGUIENTES, DEBERA REVISAR ¥,
EN 3L CASO, AUTORIZAR LAS ESTIMACGIONES, MISMAS OUE SERAN PAGADAS EM LAS OFICINAS DE LA
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE CEA. DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE (20) DIAS
WATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA
DE OBRA, PARA (JUE “CEA™ IMICIE EL TRAMITE DE PAGO. LAS DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS
OUE MO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO OE DICHO PLAZO, SE RESOLVERAN ¥, EN SU CASO, SE
INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION,

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADDS Y DEBIDAMENTE AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA,
SF DEBERAM PRESENTAR EN EL DOMICILIO LEGAL DE "CEA", UBICADO EN LA AV FRANCIA NO. 1728,
COLOMIA MODERNA, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, QUIEN CUENTA CON UN PLAZO NGO
MAYOR DE VEINTE DlAS NATURALES PARA SU PAGO, CONTADOS ESTOS A PARTIR DE LA FECHA DE
AUTORIZACION POR EL SUPERVISOR,

LOS WPORTES UNA VEZ ANALIZAGOS Y CALCULADOS DEBERAN CONSIDERAR PARA SU PAGO LOS
DERECHOS QUE, CONFORME AL ARTICULG 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, PROCEDAN POR LA
PRESTACION DEL SERVICIO DE INSPECCION, VIGILANGCIA ¥ CONTROL DE LOS TRABAIDS QUE REALIZA LA
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, ASI COMO LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES Y SE
RETENDRAN DE LAS ESTIMACIONES QUE SE CUBRAN A "LA CONTRATISTA™

LA CONTRATISTA" SERA FL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE 3E PRESENTEN PARA
SU PAGD, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN
SU PAGO POR FALTA DE ALGUNG DE ESTOS O POR SU PRESENTACION INCORRECTA O EXTEMPORAMEA,
MO SERA MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGD DE GASTOS FINANCIEROS.

“E£STE PROGRAMA £5 PUBLICT. AJENG A CUALGHIER PARTIOG POLITICO, QUEDA PROHIBIDG EL USC PARA FINES
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDGS EN £L PROGRAMA™
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LOS PAGGS DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS, YA
QUE “CEA" TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y,
EN 5U CASQ, EL PAGO EN EXCESQ QUE SE HAYA EFECTUADO.

CUANDO SIN ESTAR TERMIMNADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, 81 A JUICIO DE "CEA™ EXISTEN
TRABAJIS TERMINADOS, ¥ ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES ¥ SUSCEPTIELES DE UTILIZARSE, -
PODRA PACTARSE SU RECEPCION, EN ESTOS CASOS 5E LEVANTARA EL ACTA DE RECEPCION FISICA ¥
PARCIAL DE LOS TRABAJQS.

CUANDD “CEA" RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATC POR CAUSAS IMPUTABLES A "LA
CONTRATISTA", LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIC DE “CEA" LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE
CE LOS TRABAJOE QUE DECIDA RECIBIR,

NOQ SE COMSIDERARA PAGD EN EXCESQ CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE "LA
CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE.

EL PAGQ DE LAS ESTIMACIONES SE TENDRAW POR AUTORIZADAS CUANDO “CEA" OMITA RESOLVER
RESPECTO DE SU PROCEDENGIA, DENTRO DEL TERMING DE 20 (VEINTE} DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE. EN TODOS LOS CAS0OS, EL
RESIDENTE DEBERA HACER CONSTAR EN LA BITACORA, LA FECHA EN QUE SE PRESENTAN LAS
ESTIMACIONES,

EN CASC DE QUE “LA CONTRATISTA" NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES DENTRO DEL TERMING DE 20
{VEINTE} DIAS NATURALES, CONTADQOS A PARTIR UE LA FECHA EN QUE HAYAN SiDO AUTORIZADAS POR
LA RESIDENGIA, LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN LA SIGUIENTE FECHA DE
CORTE. 5N OUE ELLD DE LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS FINANCIEROS PGR PARTE DE "LA
CONTRATISTA", DEBIENDODSE HACER CONSTAR EN LA BITACORA TALES HECHOS.

EL PAGD DE LDS AJUSTES DE COSTOS ¥ OEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA EN LAS
ESTIMACIONES SUSUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADC EL AJUSTE CONCERIDO, APLICANDD
AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS
FACTORES A CADA TIPQ DE AJUSTE; DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN
AUTORIZADOS, TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS DEBERAN ACUMULARSE.

LA AUTORIZACION DEL PAGO DE LOS BASTOS NO RECUPERABLES DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.
ACOMPANADO DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE 5U PROCEDENCIA, SIN NECESIDAD DE
CELEBRAR CONVENIC ALGUND.

EL PAGG DGE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS DE GASTOS NG RECUPERABLES DEBIDAMENTE
COMPROBADOS SE REALIZARA EN LN TERMINO NO MAY(R DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS
A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SID0 AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE, A LOS IMPORTES QUE
RESULTEN MO LES SERA APLICABLE COSTO ADICIONAL ALGUNO FOR CONCEPTD DE INDIRECTOS,
FINANCIAMIENTO, Wi UTILIDAD,

"ESTE PROGRAMA E5 PUBLICD, AJEND A CUALOLIER PARTION POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL IS0 PARA FINES
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDGS EN EL PROGRAMA™
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S1 “LA CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR GROEN
POR ESCRITO DE PARTE DE “CEA", INDEPEMGIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA
POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGD
ALGUND POR ELLD, NI A MODIFICACKIN ALGUNA DEL PLAZQ DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS,

CUANDO LOS TRABAJOS WO SE HAYAN REALIZADD DE ACUERDO CON LOS TERMINGS ESTIPULADDOS ¥
MENCIONADOS EN LOS DOCUMENTOS Y ANEXOS QUE SE IMNDICAN EN LA DECLARACION IL7 Y LA
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA DEL FRESENTE CONTRATD O CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS DE
“GEA", ESTA PODRA ORDEMAR SU CORRECCION O REPOSICIGN INMEDIATA COM LOS TRABAJOS
ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA "LA CONTRATISTA" SIN QUE
TEMGA DERECHD A RETRISBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLD, EN ESTE CASD, "CEA", S LO ESTHVA
NECESARIO, PODRA OROENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADDS, EN
TANTO MO SE LLEVE A CABO LA CORRECCION O REPGSICION DE LOS MISMOS, 21N QUE ESTO SEA
MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SERALADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO FARA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJDS,

EN CASO OE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES ¥ DE AJUSTES DE COSTOS, "CEA”, A
SOLICITUD DE “LA CONTRATISTA", DEBERA PAGSAR GASTOS FIMANCIERQOS, CONFORME AL
PROCEDIMIENTC ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION (ARTICULDS 17-A Y 213, COMO
S1 S TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREIITOS FISCALES. DICHOS GASTOS
SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES
DESDE QUE SE VENCIK) EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDAGES A GISPOSICION OF LA CONTRATISTA”

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO CUE HAYA RECIBIDO “LA CONTRATISTA", ESTE DEBERA
REIMTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESC MAS LOS INTERESES CORRESPOMIHEMTES,
CONFORME A LO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO ¥ SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, CESDE
LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMEMNTE LAS CANTIDADES A
CHSPOIBICION DE "CEA™,

5l LA CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR AL MONTO INDICADD EN EL PRESENTE
CONTRATO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSARILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE
TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGQ ALGUNG POR ELLO.

CUALQUIER PAGO QUE SE REALICE CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO. SE REALIZARA EN EL
COMICILID QUE SE SERALA EN LA DECLARACION 1.6,

OCTAVA.- CANTIDADES ARICIONALES ¥ CONCEPTOS NO PREVISTOS.

51 DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SE REQUIERE LA EJECUCION DE CANTIDADES ADICIONALES O
CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL, SE DEBERAN CELEBRAR LOS CONVENIOS
ADICIONALES O MODIFICATORICS RESPECTIVAMENTE, VIGILANDD JQUE DICHOS INCREMENTOS O

'ESTE PROGRAMA ES FUBLICO. AJENO A CUALGQUIER PARTIDD PRUITICO. QUEDA PROMIBIOD EL UST PARA FINES
EHETINTOS A LOS ESTABLECIDOQS EN EL PROGRAMA™
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MODIFICACIONES NO REBASEN AL PRESUPUESTO AUTORIZADC EN EL CONTRATO, “LA CONTRATISTA"
DEBERA AMPLIAR LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LA MISMA
PROPORCION SOBRE EL MONTCO DEL CONVENIO.

S! DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, "LA CONTRATISTA" SE PERCATA DE LA NECESIDAD DE
EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO CORIGINAL DEL
CONTRATO, DEBERA NOTIFICARLO A “CEA", PARA QUE ESTA RESUELVA LO CONDUCENTE: "LA
CONTRATISTA” SOLO PODRA EJECUTARLOS UNA VEZ QUE CUENTE CON LA AUTORIZACION POR
ESCRITO POR PARTE OE "CEA™.

TRATANDOSE DE CONCEPTOS ADICIONALES. ESTOS SE PAGARAM COWFORME A LOS PRECIOS
UMITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE: TRATANDOSE DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO
ORIGINAL DEL CONTRATO, LOS PRECIOS UNITARIOS DERERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS
PREVIAMENTE PARA SU PAGO,

NOVENA.- GARANTIAS,

“LA CONTRATISTA” SFE OBLIGA A CONSTITUIR LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LOS
ARTICULOS 48, 48 ¥ 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONACGOS CON LAS MISMAS Y
£M LOS NUMERALES 82, 90, 91, 93, 85, 95, 97 Y 85 DE SU REGLAMENTC

LA GARANTHA DE ANTICHO, SOLAMENTE SE LIBERARA CUANDD SE HAYA AMORTIZADO TOTALMENTE EL
ANTICIPO CONCEDIDO.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATQO, “LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR
FIANZA POR EL 10% (D/EZ POR CIENTC) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, SIN INCLUIR EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADD, OTORGACA POR INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE
AUTORIZADA, A FAVOR DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, MISMA QUE SERA
PRESENTADA DENTRO DE LOS 15 {QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA
LA NOTIFICACION POR ESCRITO QUE REALICE "CEA* DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO O FALLQ,
PER(C AMTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO.

LAS POLIZAS DE FIANZA DEBERAN ESTIPULAR COMO MINIMO LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:

A QUE LA FIANZA SE OTORGARA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
ESTE CONTRATO,

8. QUE PARA LIBERAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPEMSABLE LA MANIFESTACION EXPRESA Y
POR ESCRITO DE "CEA™;

£. QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TQDOS LOS RECURSOS
LEGALES © JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DE “LA CONTRATISTA" O “CEA" Y

“L5TE PROGRAMA E5 PUBLICO, AJENGO A CUALQLIER PARTIDD POLITICO. QUEDA PROHIBIDU EL USO PARA FINES
CHSTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA®
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HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION O SENTENCIA ECJECUTORIADA POR  AUTGRIDAD
COMPETENTE. ¥

0. QUE LA AFIANZADORA ACEPTE EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE
EJECUCION PREVISTOS EN EL ARTICULD 95 DF LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS
PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASD DE QUE PROCEDA EL COBRO DE
INTERESES QUE PREVE EL ARTICULD €5 BIS DEL MISMQ ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO
DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL {MPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA,

EN CASD DE QTORGAMIENTS DE PRORACGAS O ESPERAS A "LA CONTRATISTA™ DERIVADAS DE LA
FORMALIZACION DE CONVERIOS DE AMPUACION AL MGNTO O AL PLAZO GE EJECUCION DEL PRESENTE
CONTRATO, "LA CONTRATISTA" DEBERA OBTENER LA MODIFICACIOM DE LA FIAMZA Y PRESENTARLA
ANTES DE LA FIRMA DEL CONVENIO RESPECTIVO.

CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE "LA CONTRATISTA", ¥ ESTE
HAGA PAGO DE LA TOTALICAD DE 108 MISMOS EN FORMA INCONDICIONAL DENTRGO DE LOS 20 {VEINTE)
DIAS MATURALES SIGUENTES A LA FECHA DEL FINIQUITO, “CEA" DEBERA LIBERAR LA FIANZA
RESPECTIVA. EN CASO CONTRARIO, "GEA" PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS CARANTIAS,

CONCLUIDOS LOS TRABAJGS. "LA CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS
DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS WICIOS OCULTOS ¥ OFE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDG EN CONTRAVENCION AL CONTENIDO DE ESTE
CONTRATO ¥ SUS ANEXOS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 66 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS ¥ SERWVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 95 ¥ 96 DE 51 REGLAMENTO.

LOS TRABAJDS SE GARANTIZARAN DURANTE UN TERMING DE 12 (DOCE) MESES. CONTADOS A PARTIR
NE LA FECHA DEL ACTA DOE RECEPOION FISICA DE LOS TRABAJDS, SIEMPRE QUE DURANTE ESE
PERIIDG WO HAYA SURGIDO UNA RESPOMSABILIDAD A CARGO DE “LA CONTRATISTA" POR EL
CUNMPUMIEENTO DE LAS QOBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERICR, POR LO QUE “LA
CONTRATISTA" DERERA GARANTIZAR LOS MISMOS EN LOS TERMINGS DE LOS ARTICULOS 66 OE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 95 DE SU REGLAMENTC,
TRAMSCURRIDOS LOS 12 (DDCE} MESES, SiN QUE EXISTA RECLAMACION ALGLUINA POR PARTE DE “CEA",
LA LIBERACION DE LA FIANZA ESTARA A LO PREVISTO EN LA POLIZA OF GARANTIA DUE SE OTORGUE EN
LOS TERMINGS DEL ARTICULO 88 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS COM LAS MISMAS. CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICICS OCULTOS EN LODS
TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO CUBIERTD POR LA GARANTIA, "CEA™ DEBERA NOTIFICARLO POR
ESCRITO A “LA CONTRATISTAY, PARA QUE £STE HAGA LAS CORRECCIONES © REPOSICIONES
CORRESPONDIENTES, DENTRO BE LN TERMING MAXIMO DE 30 DIAS NATURALES, TRANSCURRIDD ESTE
TERMING SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADD CHCHAS CORRECCIONES O REPODSICIONES, "CEA"
PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. 81 LA CORRECCION O REPOSICION REQUIERE DE UN
PLAZO MAYOR, LAS PARTES PODRAN CONVENIRLO POR ESCRITO, DEBIENDO GONTINUAR VIGENTE LA
GARANTIA.

ESTE PROGRAMA ES FUBLICO, AJENG 4 CUALQLIER PARTIDD POLITICO. (MIEDA PROMIBIDG EL LSO PARA FINES
HETITOSR A L08 ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA™
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DECIMA.- AJUSTES EN LOS COSTOS.

“CEA” REALIZARA EL AJUSTE DE COSTOS CONFORME A LO SENALADO EN EL ARTICULO 56 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASI MISMO DETERMINA QUE EL
PROCECIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS SE LLEVE A CABO DE ACUERDO A LO SENALADO EN EL
ARTICULO 57 FRACCION 1l DE LA CITADA LEY, ESTE PROCEDIMIENTO REGIRA DURANTE LA VIGENC1A DEL
PRESENTE COMTRATO. (ARTICULO 48 FRACCION X! DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERWVICIOS
RELACIONADCS CON LAS MISMAS),

LA APLICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA AJUSTE DE COSTOS SE HARA COMO LO DETERMINA EL
ARTICULO S8 DE (A LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,
QBSERVANDCQ LO PREVISTO EN EL ARTICULD 56 DEL CITADO QRDENAMIENTQ, DE ACUERDO A LO
SIGUIENTE:

A CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, SERA “LA CONTRATISTA™
QUIEN LO PROMUEVA, DENTRO DE LOS SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
PUBLICACION DE LOS INDICES APLICABLES AL MES CORRESPONDIENTE, MEDIANTE LA
PRESENTACION POR ESCRITO DE LA SOLICITUD, ESTUDIOS ¥ DOCUMENTACION QUE LA
SOPORTEN. 5| EL REFERIDO PORCENTAJE ES A LA BAJA, SERA “CEA" QUIEN LO DETERMINARA
EN EL MISMD PLAZO, CON BASE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFIQUE,
SALVD EM EL CASO DEL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE SERALADO EN LA FRACCION Il DEL
ARTICULO 57 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,
CONFORME AL CUAL. INVARIABLEMENTE "CEA” DEBERA EFECTUARLC, CON INDEFENDENCIA DE
QUE SEA A LA ALZA O A LA BAJA,

B. UNA VEZ TRANSCURRIDC EL PLAZQ ESTABLECIDD EN EL PARRAFO ANTERIOR, SE PERDERA LA
POSIBILIDAD DE SOLICITAR EL AJUSTE DE COSTOS POR PARTE DE “LA CONTRATISTA" ¥ DE
REALIZARLO A LA BAJA POR PARTE DE “CEA™

C. "GEA" DENTRO DE LOS SESENTA DiAS NATURALES SIGUIENTES A QUE “LA CONTRATISTA"
PROMUEVA DEBIDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR POR OFICIO LA RESOLUCION
QUE PROCEDA; EN CASC CONTRARIC, LA SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA.

0. CUANDO LA DOCUMENTACIKON MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS

- SEA DEFICIENTE O INCOMPLETA, “CEA" APERCIBIRA POR ESCRITO A “LA CONTRATISTA" PARA
QUE, EN EL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE EL
ERROR O COMFLEMENTE LA INFORMACION SOLICI TADA. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, SIN QUE
EL PROMOVENTE DIERA RESPUESTA AL APERCIBIMIENTO, O NO LO ATENDIERE EN FORMA
CORRECTA, SE TENDRA COMD NG FRESENTADA LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS.

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO. AJEND A CUALOLIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA®
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DECIMA PRIMERA.- REGEPCICGN DE LOS TRABAJOCS.

“CEA" RECIBIRA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATD HASTA QUE SEAN TERMINADOS EN SU
TOTALIDAD, 31 LOS MISMOS HUBIEREN SIDO REALIZADOS DE ACUERDOD CON LAS ESPECIFICACIONES
CONVENIDAS ¥ DEMAS ESTIPULAGIONES DEL CONTRATO,

PARA TAL EFECTO, "LA CONTRATISTA" NOTIFICARA MEDIANTE LA BITACORA DE QBRA Y FOR ESCRITO
LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS A LA SUPERVISION DE LA OBRA, CONFORME A LO SENALADO EN EL
ARTICULD 84 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADCS CON LAS MISMAS. “CEA"
VERIFICARA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE} DIAS NATURALES SIGUIENTES, QUE LOS TRABAJOS ESTEN
DEBIDAMENTE CONCLUIDOS. LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS SE HARA DENTRC DE LOS 15 {QUINCE)
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA VERIFICADO SU TERMINACION, PARA TAL
EFECTO EL CONTRATISTA DEBERA ANEXAR LOS DOCUMENTOS SENALADOS EN EL ARTICULO 164 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR, “CEA" EFECTUARA RECEPCIONES PARCIALES DE TRABAIOS
EN LDS CASOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN, SIEMPRE Y CUANDO SE SATISFAGAN LOS
REQUISITOS QUE SE SENALAN:

A. CUANDO LA CEA DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LD EJECUTADO SE AJUSTE A LD
PACTADD, S3E CUBRIRA A "LA CONTRATISTA" EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS,

B. CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD CE LOS TRABAJOS, Y A JUICIO DE “CEA"
EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES CE
UTILIZARSE, PODRA PACTARSE SU RECEPCION; EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA EL ACTA
CORRESFONDIENTE.

C. CUANDC DE COMOM ACUERDO “CEA™ Y "LA CONTRATISTA" CONVENGAN EMN DAR POR
TERMINADD ANTICIFADAMENTE EL CONTRATO, LOS TRABAJGS QUE SE RECIBAN SE LIGUIDARAM
EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN CONFORME A LO ESTABLECIDO EM EL CONTRATQ,

D. CUANDQ “CEA” RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINDS DE LAS CLAUSULAS ESTIPULADAS
EN EL MISMO ¥ EN EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE {ERAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA RECEPCION PARGIAL QUEDARA A JUICIO DE “CEA”, QUIEN
LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR,

E. CUANDD LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO, EMN ESTE CASO SE
ESTARA A LG DISPUESTO POR LA RESOLUGION JUDICIAL,

TANTC EN EL CAS0O DE RECEPCION TOTAL COMO EN AQUELLOS CASCS A QUE SE REFIEREN LOS
INCIS0S A), B), C) ¥ Dj, SE PROCEDERA A RECIBIR LOS TRABAIQS DE QUE SE TRATE, DENTRO DE UN
PL&ZO DE 15 {QUINCE) DIAS NATURALES CONTADDS A PARTIR DE LA FECHA DE LA VERIFICACION QUE
DE SU TERMINACION HAGA “CEA". DE LA DEL REQUERIMIENTC DE ENTREGA QUE ESTE HAGA Q DE LA

"ESTE PROGRAMA EE PUBLICO, AJENG A CUALQUIER PARTIDD POLITICO. QUEDA PROHIBIDG EL US0 PARA FINES

DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN L PROGRAMA"
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FECHA EM QUE SE PRESENTE ALGUNA DE LAS SITUACIONES PREVISTAS EN LOS INCISQS A), B), C) Y D),
LEVANTANDOSE AL EFECTO EL ACTA RESPECTIVA Y SE PROCEDERA A FORMULAR LA ESTIMACION
CORRESFPONDIENTE.

5| AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS ¥ EFECTUARSE LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE, EXISTIEREN
RESPONSABILIDADES DEBIDAMENTE COMPROBADAS, PARA CON "CEA™ Y A CARGO DE LA
CONTRATISTA", EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES FENDIENTES DE
CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS ¥ 51 NO FUERAN SUFICIENTES, SE HARA EFECTIVA LA FIANZA
OTORGADA POR "LA CONTRATISTA",

“|_A CONTRATISTA” EXHIBIRA PREVIAMENTE A LA RECEPCION FORMAL DE LA OBRA MATERIA DE ESTE
CONTRATO. ¥ PREVIA ACEPTACION POR PARTE DE “CEA”, CUALOUIERA DE LAS GARANTIAS A4 QUE SE
REFIERE EL ARTICULD 86 DE LA LEY DE DBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, EN LOS TERMINGS DE ESTA LEY ¥ DE LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE
CONTRATO POR LOS DEFECTDS QUE RESULTEN EW LA MISMAS, DE LOS VICIOS QCULTOS Y DE
CUALQUIER OTRA RESFONSABILIDAD EN (UWE HUBIERE INCURRIDO,

AS| MISMC, UNA VEZ RECIBIDA LA OBRA DE MANERA FORMAL, SE TENDRA UN PLAZO DE 30 DIAS
NATURALES PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITO, APEGANDDSE EN CUALCQUIER CIRCUNSTANCIA, DE
ACUERDQ O DESACUERDD DEL MISMO, A LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 64 DE L& LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. DENTRO DE ESTE MISMO PLAZO, “"LA
CONTRATISTA" SE OBLIGA A ENTREGAR LOS PLANDS DE OBRA TERMINADA, EN CAS0 DE QUE EL
PROYECTO HUBIERE SIDO MODIFICADD DURANTE SU CONSTRUCCION,

DECIMA SEGUNDA.- REPRESENTANTES DE 'LA GONTRATISTA™,

"LA CONTRATISTA™ SE QBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN EL
SITI0 DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA CUBRIR EL PERFIL REQUERIDYD, ADEMAS DE
CONOCER CON AMPLITUD LOS AMEXOS QUE 5E INDICAN EM LA DECLARACION 116 ¥ TODAS LAS
CLAUSULAS, CONVENIOS ¥ DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES OUE SE GENEREN CON MOTIVG OE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DEBE ESTAR FACULTADO POR “LA CONTRATISTAY, PARA OIR
¥ RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS DE
CARACTER PERSOMAL, AS| COMO COMTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE
DECISIONES EN TODO LO RELATIVG AL CUMPLIMIENTC DE ESTE CONTRATO.

"CEA" SE RESERVA EL DERECHO DE LA ACEPTACION DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION. ¥ DE
SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL MISMO, Y "LA
CONTRATISTA" TENDRA LA OSLIGACION DE NOMBRAR A OTRO QUE REUNA LOS REQUISITOS INDICADOS
EN EL PRIMER PARRAF( DE ESTA CLAUSULA.

‘ESTE PROGRAMA £5 PUBLICO. AJEND A CUALOLIER PARTIOC POLITICO. QUEDA PROHIBIDD EL W50 FARA FINES
DISTINTOS A LOS EATABLECIDOS EN EL PROGRAMA™
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DEGIMA TERCERA, - DELIGACICHES CBRERC LABORALES.

“ A COMTRATISTA", COMO EMPRESARICO Y PATRON DEL PERSOMAL QUE OCUPA, SERA EL UNICC
RESPONSABLE DF LAS OBLIGACIONES OBRERD PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES Y
ORGANISMOS PUBLICOS, DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES ¥ DEMAS ORDENAMIENTOS EN
MATERIA DE TRABAJD ¥ SEGURIDAD SOCIAL, POR LD QUE “LA CONTRATISTA" SE OBLIGA, POR LG
MISMO, EN RESPONDER OF TODAS Y CADA UNA DE LAS RECLAMACIONES QUE POR ESTE MOTIVO
HAGAN SUS TRABAJADORES, POR LO GQUE “CEA" SERA ARJENG A CUALQUIERA DE ESTAS
RECLAMACIONES, PRESENTES O FUTURAS.

EN CASO DE QUE "CEA” TENGA QUE CUBRIR ALGUNA CANTIDAD DE DINERO DERIVADA DE LA RELACION
LABQRAL ENTRE “LA CONTRATISTA" Y SUS TRABAJADORES O CON MOTIWD DE ENFERMEDADES O
RIESGOS DE TRABAJD "LA CONTRATISTA" SE DBLIGA A REMTEGRARLE A “CEA" LA CANTIDAD O
CANTIDATDES EROGADAS POR TALES MOTIVOS

BECIMA CUARTA - RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA

“Lb CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ¥ DEBERA
SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y CROENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EM
MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE
MEDIQ AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASI COMO A LAS
INSTRUCCIONES QUE AL EFECTC LE SENALE "CEA". CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DANQS Y
PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE “LA CONTRATISTA", QUE
PODRAN SER RECLAMAGAS POR "CEA" POR LA VIA JUDICIAL CORRESPONDIENTE.

ASIMISMO. “LA CONTRATISTA™ SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL. EN FAVOR DE
CUALQUIER OTRA PERSONA FISICA O MORAL, 5US DERECHOS ¥ OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE
CONTRATO ¥ SUS ANEXOS, CON EXCEPCION GE LGS DERECHOS DE CCOBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES
POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CLYD CASO SE DERERA CONTAR CON EL PREVIO CONSENTIMIENTG
EXPRESC ¥ POR ESCRITO DE "CEA™, CONFORME A LO ESTABLECIDD EN EL PENULTIMO ¥ ULTIMO
PARRAFD DEL ARTICULD 47 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISIAS ¥ 83 APARTADD SEGUNDO Y 84 DE SU REGLAMENTO.

81 CON MOTIVO DE LA CESION DE DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR "LA CONTRATISTA" SE
ORIGINA UN ATRASO EN EL PAGO. NO PROCEDERA EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A QUE HACE
REFERENCIA EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
BMISMAS,

DECIMA QUINTA - SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

"GEA" DESIGNARA POR ESCRITO AL RESIDENTE DE OBRA CON ANTERIORIDAD AL INICK DE LOS
TRABAJOS, LOS CUALES DEBERAN RECAER EN UN SERVIDOR FUBLICO DESIGNADD POR "CEA", QUIEN
FUNGIRA COMO St# REPRESENTANTE ANTE “LA CONTRATISTA" ¥ SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE

"ESTE PROGRAMA E£8 PUBLICO, AJEND A CUALGLIER PARTION POLITICC. QUEDA PROHIBIDG EL US0 PARA FINES
BISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMAT
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LA SUPERVISION, VIGILANC A, CONTROL ¥ REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA AUTORIZACION
DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “LA CONTRATISTA”, TENDRA LAS FUNCIONES INDICADAS EM
EL ARTICULO 113 DEL REGLAMENTC DE LA LEY DE 0OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADDS COMN
LAS MISMAS, EM LO QUE SEA APLICABLE A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. L& RESIDENCIA
OE OBR2 DEBERA ESTAR LIBICADA EN EL SITIO) DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EN LA DESIGNACHIN DEL SERVIDOR PUBLICS QUE FUNGIRA SOMO RESIDENTE DE OBRA, "CEA" DEBERA
TOoMAaR EN CUENTA QUE TENGA LOS CONOCIMIENTOS. HABILIDADES, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD
SUFICIENTE PARA LLEVAR LA ADMINISTRACION ¥ DIRECCION DE LOS TRABAJOS; DEBIENDO
CONSIDERAR EL GRADD ACADEMICO DE FORMACION PROFESIONAL DE LA PERSONA, EXPERIENC|A EN
ADMIMISTRACION ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS, DESARROLLO PROFESIONAL Y EL
CONOCIMIENTO DE TRABALIOS SIMILARES A LOS OUE SE HARA CARGO, ¥ TENDRA LAS FUNCIOMES
INDICADAS EN EL ARTICULD 112 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERWICIOS
RELACIONADOS COM LAS MISMAS, ¥ POR ENDE DEBERA DARLE SEGUIMIENTO ¥ WIGILAR EL
CUMPLIMIENTQ DEL PRESENTE CONTRATD, DESCE EL INICIC DE LOS TRABAJOS, HASTA QUE CONCLUYA
EL FERMIDD POR DEFECTOS ¥ VICIOS OCULTOS DEL MISMO.

“CEA" A TRAVES DEL REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRA EL DERECHO DE
SUPERYISAR EN TODO TIEMPS LOS TRABAJGS OBJETC DEL CONTRATO ¥ DAR A “LA CONTRATISTA"
POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCION EN
LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN 5U CASO LE SEAN ORDENADAS.

ES FACULTAD DE “CEA" REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A
UTILIZARSE EN LA EJECUCHIN DE LOS TRABAJOS.

DECIMA SEXTA.- RETENCIONES ¥ PENAS CONVENCIONALES.

"CEA" ¥ "EL CONTRATISTA", CONVIEMEN PARA EL CASD DE INCUMPLIMIENTD TOTAL O PFARCIAL POR
PARTE DE "EL CONTRATISTA", LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES PENAS CONVENCIONALES:

A, “CEA” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR St LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE
ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA" DE ACUERDC CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS
EN EL PROGRAMA DE TRABAJG APROBADO; PARA LO CUAL, LA “CEA" COMPARARA
PERIGDICAMENTE CONTRA EL PROGRAMA, EL AVANCE REAL ESTIMADO DE LOS MISMOS.

S| COMD CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL
AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, LA “CEA" PROCEDERA A
HACER LAS RETENCIOMES ECONOMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN
PROCESO EN LAS FECHAS EN QUE SE DETERMIMEN LTS ATRASOSE, POR LAS CANTIDADES QUE
RESULTEN BE MULTIPLIGAR EL 2% {D0OS POR CIENTO} DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES
POR EL NUMERC DE MESES TRANSCLURRIDOS, DESDE LA FECHA DEL ATRASO EN EL PROGRAMA,
HASTA LA DE REVISION. LAS RETENCIONES SERAN DETERMINADAS UNICAMENTE EN FUNCION
DE LOS TRABAJOS QUE ND SE HAYAN EJECUTADD O PRESTADO OPORTUNAMENTE CONFORME

‘ESTE PROGRAMA ES PUBLICTD, AJENG A CUALQINER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROIBIDG EL LSO PARA FINES
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL FROGRAMA™
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AL PROGRAMA CONVENIDD, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS ¥ SIN APLICAR EL
IMPUESTO AL YALOR AGREGADD. ¥ EN NINGUN CASO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU
CONJUNTD, AL MONTD DE LA GARANTIA 0F CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.  ASIMISMO,
CUANDO "EL CONTRATISTA" REGULARICE 1OS TIEMPOS DE ATRASD SENALADOS EN EL
PROGRAMA DE EJECUCION, PODRA RECUPERAR LAS RETENCIONES ECONOMICAS QUE SE LE
HAYAN EFECTUADD, POR LD QUE "CEA™ REINTEGRARA A "EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE
LAS MISMAS QUE AL MOMENTG DE LA REVISION TUMIERA ACUMULADAS.

LA APLICACIGN DE ESTAS RETENCIONES TENDRA EL CARACTER DE DEFINITIVA, 51 A LA FECHA
DE TERMIMACION DE LOS TRABALSOS, PACTADA ENM EL CONTRATO, ESTOS ND SE HAN
CONCLUIDG.

B. S "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LOS TRABAJDS EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL PLAZO DE
EJECUCION ¥ EM EL PROGRAMA DE TRABAJQ, “CEA" LE APLICARA LAS PENAS
CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 2% {DOS POR CIENTQ) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS OQUE NO SE HAYAN EJECUTADD O FPRESTADO OPORTUNAMENTE,
CONSIDERANDO LGOS AJUSTES DE COSTOS ¥ SIN APLICAR EL IMPUESTD AL VALOR AGREGADD,
POR CADA MES O FRACCION QUE TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE TERMINACION PACTADA
EN EL CONTRATO ¥ HASTA EL MOMENTO DE SU TERMINACION. DICHAS PENAS NO PODRAN SER
SUPERIORES. EN SU COMJUNTD, AL MONMTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTC DEL
CONTRATO,

£l IMPORTE DE LAS RETENCIONES SE DESCONTARAN ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS
ESTIMACIONES QUE SE FORMLULEN ¥ EL DE LAS PENAS CONVENCIOMALES EM EL FINIQUITO DE
LOS TRABAJOS, Y SE APLICARAN, SIEMPRE Y CUANDO EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS
MISMOS SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA" Y QUE NO HAYA SIDD RESULTADD
DE LA DEMORA MOTIVADA POR CASC FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERES
GEMNERAL QUE A JUICIO DE LA "CEA" MO SE ATRIBUYA A CULPA DE "EL CONTRATISTA"

Ei EL CASO DE QUE SE TENGA GUE APLICAR CUALQUIERA DE LAS PENAS CONVENCIONALES
ESTABLECIDAS EM ESTE CLAUSULA EN EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE SE EXPONDRAN LA
RAZON OE S\ FROPIA APLICACION.

INDERENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE
APLIGUEN, "CEA" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTD DEL CONTRATO, O BIEN, LA
RESCISION ADMINISTRATIVA BEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO. ASI COMO LA GARANTIA DE ANTICIPG, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN
PROCEDA EN LA RESCISION. EM EL CASD DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE
AMORTIZADOD.

St "CEA" OPTA POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE €STE CONTRATO, SE APEGARA A LD
ESTABLECIDG EN LOS ARTICULOS 61 ¥ 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS COM LAS MISMAS, 154 AL 163 DE SU REGLAMENTO.

‘ESTE PROGRAMA £5 PUBLICD, AJEND A CUALINNER PARTIDD POLITICC. QUEDA PROHIBIDD EL S0 PARA FINES
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN FL PROGRAMA™
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DECIMA SEPTIMA - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“CEA" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE ¥ EN CUALQUIER MOMENTO, LOS
TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSA JUSTIFICADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION
DEFINITIVA, DETERMINANDO LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, LA QUE NO PODRA PRORROGARSE
O SER INDEFINIDA,

CUANDD OCURRA LA SUSPENSION, EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR “CEA" LA MOTIFICARA POR
ESCRITO A "LA CONTRATISTA”, SENALANDOC LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE SUINICIO ¥ DE
LA PROBABLE REANUGACION GE LOS TRABAJCS, ASI COMO LAS ACCIONES CUE DEBE CONSIDERAR EN
LO RELATIVO A SU PERSONAL,

LA FECHA DE TERMINACION SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE COMPRENDA LA
SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO, FORMALIZANDOLA MEDIANTE ACTA
CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION, LA QUE CONTEMDRA COMO MINIMO LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS POR EL ARTICULO 147 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO LA SUSPENSION SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO EXISTIRA NINGUNA
RESPOMSABILIDAD PARA “CEA" Y “LA CONTRATISTA", DEBIENDO UNICAMENTE SUSCRIBIR UN
CONVENIO DONDE SE RECONGZCA EL PLAZO DE SUSPENSION Y LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACION
DE LOS TRABAJDS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO EM LA CLAUSULA TERCERA
DE ESTE CONTRATC. SIN EMBARGO, CUANDOC LOS TRABAJDS RESULTEN DANADOS O DESTRUIDOS Y
ESTOS REQUIERAN SER REHABILITADOS O REPUESTOS, DEBERAN RECONQCERSE Y PAGARSE
MEDTANTE LA CELEBRACION DE UN CONVENIO EN LOS TERMINGS DEL ARTICULC 59 OE LA LEY DE
QBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS REVACIONADOS CON LAS MISMAS, SIEMPRE QUE NQ SE CELEBRE EL
CONVENID PARA CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES A “LA
CONTRATIGTA™

NO SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRC DEFICIENTE DEL PROVEEDDR DE
iMATERIALES, CUANDO DICHD SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE "LA CONTRATISTA".

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS
TRABAJOS, "CEA" PODRA DAR POR TERMINADC ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATC.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDD TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA VEZ
QUE HAYA DESAPARECIDD LA CAUSA QUE MOTIVO DICHA SUSPENSION,

DECIMA OCTAVA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

"CEA" PQDRA, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, EN
CASO DE iNCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “LA CONTRATISTA",
PROCEDIENDC A HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA POR "LA CONTRATISTA" PARA EL

‘ESTE PROGRAMA £5 PUBLICO, AJENC A CUALGLIER PARTIDD POLITICO QUEDA PROMIBIDD £L USC PARA FINES
DISTINTOS A LGS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"
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CUMPLIMIENTO DEL MISMO, AS[ COMO LA GARANTIA DE ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN
PROCEDA, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO,

LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO SE APEGARA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 61,
62 Y 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADDS CON LAS MIEMAS Y 154 AL 163 DE

SU REGLAMENTO,
"CEA" PROCEDERA A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO CUANDO “LA CONTRATISTA"

INCUREA EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS:

l. Sl “LA CONTRATISTA". POR CAUSAS IMPFUTABLES A EL, NO INICIA LOS TRABAJOS QBJETO DE
ESTE CONTRATC DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN
CAUSA JUSTIFICADA, CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS ¥ SU REGLAMENTO.

I SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A
REPONER O CORREGIR ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO
DEFECTLIRSA POR "CEA™.

M. SINO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LD ESTIPULADD EN ESTE CONTRATD O
SIN MOTIVO JUSTIFICADD NO ACATA LAS ORDENES DADAS FOR EL RESIDENTE DE OBRA O POR
EL SUPERVISCOR,

V. 51 NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA VIGENTE DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR FALTA
DE MATERIALES O TRABAJADORES Y QUE A JUICIC DE "CEA™, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA
TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZDO ESTIFULADG EN LA CLAUSULA
TERCERA DE ESTE CONTRATO.

NO IMPLICARA RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECLCION DE LOS TRABAJQS Y, POR TANTO NO
SE CONSIDERARA COMD INCUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISION
ADMINISTRATIVA, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR FALTA DE INFORMACION REFERENTE
A ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FISICA DE LAS AREAS DE TRABAJO Y
DE ENTREGA OPORTUNA DE PERMISOS QUE DERA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR “CEA”, ASI
COMD CUANDO ESTA HUBIERE ORDENADO LA SUSFPENSION DE LOS TRABAJOS; NI POR EL
ATRASD DE LOS TRABA QS QUE TENGA LUGAR POR FALTA DE PAGD DE ESTIMACIONES.

W S| ES DECLARADQ EN CONCURSO MERCANTIL EM TERMINQS DE LA LEY DE CONCURSOS
MERCANTILES.

VI &l SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, 5IN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE “CEA”".

Wi, S| CEDE LGS DERECHOS DE COBRO DERIWAROS DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESGRITO DE “CEA™.

‘ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJEND A CUALOUIER PARTIDG POLITICO. QUEDA PROHIBIDD EL USO PARA FINES
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL AROGRAMA”
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Wil 3l "LA CONTRATISTA” NO DA A "CEA™ O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE
INTERVENIR. LAS FACILIDADES ¥ DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y
SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

1X. S| "LA CONTRATISTA" CAMBIA SU NACIONALIDAD FOR OTRA, EN EL CAS0O DE QUE HAYA SIDO
ESTABLECIDD COMO REQUISITO TENER ESA NACIONALIDAD.

A S SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERND EN RELACION COM ESTE
CONTRATO.

X\ EN GEMERAL, POR EL INCUMFLIMIENTO POR PARTE DE "LA CONTRATISTA" A CUALQUIERA OE
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATQ ¥ SUS ANEXQS, LA CONTRAVENCION A LAS
CISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, FROCEDIMIENTOS ¥ REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO,
LEYES, TRATADOS ¥ DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.

UNA VEZ NOTIFICADO EL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMIMISTRATIVA DE
ESTE CONTRATC POR "CEA", ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATAMENTE POSESION DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DE LOS MISMOS, LEVANTANDO, CON O SIN LA
COMPARECENCIA DE "LA CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE
ENCUENTREN LOS TRABAJOS.

ASIMISMO, “LA CONTRATISTA” £ESTARA OBLIGADO A DEVOLYER A “CEA”, EN UIN TERMING DE 10 (DIEZ)
DlAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL OFICIO DEL INICIO
DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA OE ESTE CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION
QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EMITIDA LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO ¥ NOTIFICADA A “LA
CONTRATISTA”, “CEA” PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICI} DE LA MISMA, SE ABSTENDRA DE
CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIGUIDADOS, HASTA QUE SE
OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA)
C1AS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR ESCRITO DE DICHA RESOLUCION, A
FIN DE PROCEDER & HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS, EN EL FINIQUITO DEBERA FREVERSE EL
SOBRECOSTQ DE LOS TRABAIOS AN NO EJECUTADDS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME
Al PROGRAMA DE TRABAJD.

DECIMA NOVEMA.- TERMINACION ANTICIPADA EL CONTRATO.

“CEA" PODRA DAR POR TERMINADQ ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERES
GENERAL, POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O CUANDOD EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE
IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, SEGUN CORRESPONDA, DE ACUERDD CON LO
DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 60, SEGUNDC PARRAFQ, Y 62, FRACCION I, DE LA LEY DE QBRAS

‘ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENG A CUALGUIER PARTIDD POLITICO. QUEDA PROHIBIDD EL LSO PARA FINES
CISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA”
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FUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ¥ ARTICULQS 150 AL 153 DEL REGLAMENTO
DF LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIOMADOS CON LAS MISMAS PAGANDO A “LA
CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADCS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y
CUANDD ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN
CIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATCO.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SE DEBERAN REALIZAR LAS
ANOTACIONES CORRESPONDHENTES EW LA BITACORA, DEBIENDO “CEA” LEVANTAR ACTA
CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE CONTENGAN COMO MINIMO LOS REQUISITOS INDICADOS POR EL
ARTICULO 181 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS,

UNA VEZ NOTIFICADA POR OFICIO LA TERMINAGION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATG A “LA
CONTRATISTA" PCR “CEA", ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DE LOS MISMOS, LEVANTANDD, CON O SIN COMPARECENCIA DE
"LA& CONTRATISTA™, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADC EN QUE SE ENCUENTRENM LOS TRABAJOS.

“LA CONTRATISTA™ ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “CEA", EN UN TERMINO DE 10 {DIEZ) DIAS
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION DEL OFICIO DEL IMICIO DEL
FPROCEDIMIENTO DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA
LE HUBIERE ENTREGADD PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS,

CUANDD SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, DEBERA ELABORARSE EL
FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 168 AL 172 DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE QBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

VIGESIMA.- RECEFCION DE LOS TRABAJDS.

LA RECEPCION DE LOS TRABAJQS SE HARA CON APEGQO A L0 DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS ¥ 135, 136, 137 Y 138 DE SU
REGLAMENTC.

“CEA" PODRA ACEPTAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIQ EXISTIEREN TRABAJOS
TERMINADOS ¥ SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO, ASIMISMO PODRA
RECIBIRLOS EN LOS SIGUIENTES CASOS, MISMOS QUE SE SERALAN DE MANERA ENUNCIATIVA, PERO NO
LIMITAT WA

A& CUANDO "CEA" DETERMINE SUSPENDER LGS SERVICIDS ¥ LO QUE SE HUBIERE REALIZADO SE
AJUSTE A LO PACTADO ¥ A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION RESPECTIVAS.

BE. CUANDD “CEA" RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO.

C. CUANDD DE COMUN ACUERDO LAS PARTES CONVENGAN EN DAR POR TERMIMADO
ANTICIFADAMENTE EL CONTRATO,

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENG A CUAL QUIER PARTIDND POLITICO. QUEDA PROHIBIDD EL IS0 PARA FINES
DISTINTOS A LOE ESTABLECIDGS EN EL PROGRAMA"
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O, CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDD EL CONTRATC.

PARA TODA RECERCION, "LA CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR A "CEA” FIANZA DE wICIOS OCULTOS,
DE CONFORMIDAD CON EL FORCENTAJE DE OBRA QUE SE RECIBA.

VIGESIMA PRIMERA - FINIQUITC Y TERMINACION DEL CONTRATO,

PARA DAR POR TERMINADOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y QBLIGACIONES ASUMIDDS
POR "CEA" Y “LA CONTRATISTA" EM ESTE CONTRATO, SE DEBERA ELABORAR EL FINIQUITD
CORRESFONDIENTE, ANEXANDO EL ACTA DE RECEPCION FiSICA DE LGOS TRABAJOS

“CEA" DEBERA NOTIFICAR POR ESCRITO A “LA CONTRATISTA”, A TRAVES DE SU REPRESEMNTANTE
LEGAL O 5U SUPERINTENDENTE DE DBRA, LA FECHA. LUGAR ¥ HORA EN QUE SE LLEVARA A CABD EL
FINIQUITS, “LA CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE ACUDIR AL LLAMADO QUE SE LE HAGA
MED[ANTE EL QFICIO RESPECTIVO.

EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO DEBERA REUNIR COMO MINIMO LOS REQUISITOS QUE
SE INDICAN EN EL ARTICULO 170 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONALOS CON LAS MISMAS,

EL FINIQUITO DEBERA SER ELABORADO FOR “CEA" Y "LA CONTRATISTA™ DENTRO DE LOS 20 (VEINTE)
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJDS,
HACIENDOSE CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR ¥ EN GONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE
ELLOS. DESCRIBIENDO EL CONCEPRTO GENERAL QUE LES DO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DOE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITD, O BIEN, "LA CONTRATISTA" NO
ACUDA CON “CEA™ PARA 5U ELABORAGION DENTRG DEL TERMING SERNALADO EN EL PARRAFO
ANTERIOR, "CEA" PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR POR OFICIO SU RESULTADD A
"LA CONTRATISTA” DENTRO DEL TERMINO DE 10 {DIEZ) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE
SU EMISION; UNA WEZ NOTIFICADO EL RESULTADOD DE DICHO FINIQUITO A “LA CONTRATISTA", ESTE
TENDRA

EL TERMIMND DE 15 {QUINCE) DIAS NATURALES PARA ALEGAR L QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, Sl
TRANSCURRIDD ESTE TERMING NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADOQ.

81 DEL FINIQUITO RESULTA GUE EXISTEM SALDOS A FAVOR DE “LA CONTRATISTA", “CEA" DEBERA
LIQUIDARLRS DENTRO DEL TERMING DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES. Sl RESULTA QUE
EXISTEN SALDOS A FAVOR DE "CEA™, EL IMPORTE DE LOS MISMOS SE DEDUGIRA DE LAS CANTIDADES
PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEFTO DE TRABAJOS EJECUTADOS Y 81 NO FUERAN SUFICIENTES
ESTDS, DEBERA EXIGIRSE POR OFICIO SU REINTEGRO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES,
CONFORME AL PROCECIMIENTO ESTABLEGIDO EN EL CODIGO FISGAL DE LA FEDERACION (ARTICULOS
17-A Y 213, COMO 1 SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITQS FISCALES.
LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE
COMPUTARAN-POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN

‘ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENT A CUALGLIER PARTIDO POLIMICO. QUEDA PROHIBIDD EL UST FARA FINES
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA®
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EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “CEA". EN CASO DE NO OBTENERSE EL
REINTEGRO, "CEA” PODRA HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES. EM
FORMA SIMULTANEA, SE LEVANTARA EL ACTA ADMINISTRATIWVA QUE DE POR EXTINGUIDOS tOS
DERECHDS ¥ OBLIGACIONES ASUMIDOS POR "CEA™ ¥ “LA CONTRATISTA™ EM ESTE CONTRATO, LA QUE
DEBERA REUNIR COMO MINIMO LOS RECUISITOS SENALADDS POR EL ARTICULG 172 DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO LA LIQUIDACION DE LOS SALDCS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, Ef DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIGUITO PODRA
UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIBDS LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE “CEA” Y "LA CONTRATISTA" EN ESTE CONTRATC, DERIENDO AGREGAR UNICAMENTE
UNA MANIFESTACION DE “GEA” ¥ “LA CONTRATISTA" DE QUE NG EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO
TANTO SE TENDRAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES GUE GENERA ESTE
CONTRATQ, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION. AL NO SER FACTIBLE EL PAGO EN EL TERMING
INDICADOQ, SE PROCEDERA A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS
CERECHOS ¥ OBLIGACIONES DE "CEA" ¥ "LA CONTRATISTA" EN ESTE CONTRATQO,

VIGESIMA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

“CEA" ¥ “LA CONTRATISTA" SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN,
ASl COMO & SUS ANEXDS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIOMADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMEMNTO, LEYES, TRATADOS ¥
DEMAS NMORMAS ¥ DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA TERCERA: BITACORA

“LA CONTRATISTA” ESTARA OBLICADO A UTILIZAR LA BITACORA ELECTRONICA DE CONFORMIDAD CON
LO PREVISTO EN EL ARTICULO 45 ULTIMO PARRAFQ DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADDS CON LAS MISMAS Y 122 PRIMER PARRAFO DE SU REGLAMENTO, DEBIENDO DAR
CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDC EM EL ARTICULD 123 DEL REGLAMENTO CITADD.

VIGESIMA CUARTA. SUBCONTRATACION.

SE PERMITIRA LA SUBCONTRATACION DE PARTE DE LOS TRABAJQCS PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO DE
LA CONTRATISTA" ¥ AUTORIZACION DE PARTE DE "CEA”, DE CONFORMICAD CON LD PREWVISTO EM EL
ARTICLLO 83 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MIEWAS,

VIGESIMA QUINTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.

“LA CONTRATISTA" CONVIENE EXPRESAMENTE ¥ MANIFIESTA SU CONSENTRIENTO PARA GUE DE LAS
ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGA LA RETENCION OEL 5 (CINCO) AL MILLAR DEL BMMPORTE

"ESTE PROGRAMA E8 PLBLICO, AJEND A CUALGQUIER PARTIDD POLITICG, QUEDA PROMIBIDD EL LSO PARA FINES
OISTINTOS A LGS ESTABLECIDGS EN EL PROGRAMA"
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DE CADA ESTIMACGION, PARA CUMPLIR CON EL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS EN
VIGOR. PCR CONCEPTD DE DERECHOS DE INSPECCION, CONTROL ¥ WVIGILANCIA DE

LOS TRABAJOS EFECTUADOS, DESTINADD A LA CONTRALORIA DEL ESTADO, EN CONFORMIDWD CON EL
CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL Y EL ACUERDO DE
COORDINACION CELEBRADD ENTRE FECERACION-ESTADO DENOMINADG FORTALECIMIENTO DEL
SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA Y COLABORACION EN MATERIA
DE TRANSPARENGIA ¥ ATAQUE A LA CORRUPCION,

VIGESIMA SEXTA.- RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.

"CEA” Y "LA CONTRATISTA" RESOLVERAN ENTRE Sl LAS CONTROVERSIAS FUTURAS ¥ PREVISIBLES
QUE PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO ¥ ADMINISTRATIVO
DERIVADCS DE ESTE CONTRATD, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

A, "LA CONTRATISTA" SOLICITARA A “CEA", MEDIANTE UN ESCRITO EN EL CUAL EXFONDRA EL
PROBLEMA TECNICO Y/ ADMIMISTRATIVO QUE SE HAYA SUSCITADO ENTRE EL ¥ EL RESIDENTE
CGBRA, INDICANDO LAS CAUSAS ¥ MOTIVOS QUE LE DIERON ORIGEN, ANEXARA LA
DOCUMENTACIIN QUE BUSTENTE SU PETICION ¥ LOS PRESENTARA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS
MATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN EL QUE HAYA QCURRIDO.

B. LA DIRECCIOGN DE “CEA" RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DENTRO DE UN
TERMING DE DIEZ DIAS NATURALES, CONTADCS A PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE RECIBA LA
SOLICITUD, REALIZARA LAS DILIGENCIAS NECESARIAS REQUERIDAS, A FIN DE EMITIR UNA
SOLUCIGN QUE DF TERMING AL PROBLEMA PLANTEADO.

. LA COORDINACION DE “CEA™ RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS &L EMITIR LA
RESOLUCION, CITARA A "LA CONTRATISTA" ¥ AL RESIDENTE DE OBRA, PARA HACERLA DE SU
CONCCIMIENTO, DENTRC DE LOS CINCO DIAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN EL QUE BE
HATYA EMITIDD ESTA.

D. DURANTE LA REUNION CONVOUADA, SE HARA DEL CONOCIMIENTO DE “LA CONTRATISTA™ Y EL
RESIDENTE DE OBRA, LA SOLUCION ADOPTADA ¥ SE LEVANTARA ACTA ADMINISTRATIVA EN LA
QUE HARAN CONSTAR LOS ACUERDOS TOMADOS, DEBIENDOSE ANOTAR LOS MISMOS EN LA
BITACORA,

VIGESIMA SEPTIMA.- JURISDICCION Y COMPETENCIA.

PARA LA INTERPRETACION ¥ CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO
AGIUELLD QUE NOQ ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADD EN EL MISMD, LAS PARTES ACUERDAN
SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES FEDERALES CON SEDE EN LA CIUDAD DE
GUADALAJARA, JALISCO, POR LO TANTO “LA CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA
CORRESPOMDERLE POR RAZCM DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURD, O POR CUALQUIER OTRA
CAUSA,

“ESTE PROGRAMA ES POBLICD, AJENG A CUALOUER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROMIBIDG EL USD PARA FINES
DiSTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL FROGRAMA ™
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LEiDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDD ¥
ALCANCE LEGAL, 5E FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE ¥ AL MARGEN DE TODAS SUS FOJAS
UTILES EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCC, EL DiA 03 DE OCTUBRE DE 2013.

POR “CEA" POR "LA CONTRATISTA."

G. BAUL LOPEZ OCHOA
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO
TECNOLOGIA ICA Y CONSTRUCCION,

TESTIGOS:

ING. ERNESTO MARROGLUIN ALVAREZ ING. Rl
DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS G

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE DBRA PUBLICA A BASEASE PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO
CETERMINADG No. CEA-AP-ZLI-CI-040/2013, GLIE CELEBRAN POR UNA PARTE CEA PCJR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA
DENOMINADA TECNOLOGEA ACUSTICA Y CDNSTRLICCI'DN SA DECY.

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICD, AJENC A CUALQINER PARTIDC POLITICO. DQUEDA PROMIBIDG EL USO PARA FINES
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"
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