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> | AGUA 000044

JALISCO

CONTRATO Ne. CEA-DAMU-5CSU-IN-ZU-038-2013

CONTRATO DE SERVICIOS RELACICNADOS CON LA DBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS ¥
TIEMPC DETERMINADC QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE
JALISCO, REFRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ING_ FELIPE TITQ LUGO ARIAS, EN SU CARACTER
DE DIREGCTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "CEA" ¥, POR LA OTRA
PARTE LA EMPRESA DENOMINADA CROSS SERVICIOS DE INGENIERIA, 5.4 DE ¢V, REPRESENTADA EN
ESTE ACTCO POR EL C. ING. ALHERTO NAVARRD CANDELAS EN 5U CARACTER DE PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE DICHA PERSONA JURIDICA, A LA CUAL EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “LA SUPERVISCRA", MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

CDECLARACIONES:
I. “CEA" DECLARA QUE:

L1, ESUNORGAMISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIEANO BEL ESTADQ DE JALISCO, CREADD
POR DECRETO 218040 WIWDE DEL CONGRESC DEL E3STADD, DE FECHA 31 DE ENERC DE 2007 ¥
PUBLICADC EN EL PERIODICO OFICIAL “EL ESTADD DE JALISCO™ COM FECHA 24 DE FERBRERD DE
2007, CON PERSONALIDAD JURIDICA ¥ PATRIMONIO PROPIC, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 21
DF LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADD OFE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS,

2. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA FRACCIGHN XUAIX DEL ARTICULO 23 DE LA LEY DEL
AGUA PARA EL ESTADD DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, TIENE COMD UNA DE SUS ATRIBUCICMNES
EJERCER £M EL AMBITO DOE SU COMPETENCIA, FUMCIONES ¥ ATRIBUCIONES EN MATERIA DE
ADMINISTRACION, INFORMACION, PLANEACION, CONTROL, SUPERVISION ¥ VIGILANCIA DE AGUAS
DE JURISTICCION ESTATAL,

1.2, EL D& 17 DE ABRIL DEL ARD 2013 FUE NOMEBRAGD POR LA JUNTA DE GOBIERNO EL ING. FELIPE
TITO LUGS ARIAS, COMO SU DIRECTOR GENERAL, DE CONFORMIDAD COM L0 DISPUESTO POR LA
FRACCION N DEL ARTICULD 25 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO OE JALISCO ¥ SUS
MUNICIPIOS, ¥ QUIEN TIENE EL CARACTER COF APODERAGCD GEWERAL PARA PLEITOS Y
COBRANZAS ¥ PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, EN LOS TERMINGS DE LA FRACCION | DEL
ARTICULO 35 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADD DE JALISCO ¥ SUS MUNICIPIOS, ASI COMO LD
CORRESPOMNDIENTE & LOS ARTICULOS 31 PARRAFG PRIMERG ¥ SEGUNDC ¥ 32 FRACCION | DEL
REGLAMENTO DE LA CITAGA LEY:

1.4, PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE
CONTRATO, SE CUENTA CON RECURSO0S DEL PROGRAMA APAZL 2013,

15 TIEME ESTABLECIDD SU DOMICILIO EN LA AVENIDA FRAMCIA NUNMERD 1726, COLONIA MODERNA,
SECTOR JUAREZ EN GUADALAJARA, JALISCO, MISMO QUE SERALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN
LAS NOTIFICACIONES. AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS
LEGALES MIENTRAS NO SERALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODDS LOS FINES Y
EFECTOS DE £ESTE CONTRATO.

L6. EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A LA SUPERVISORA™ PARA LLEVAR A CABO LAS GERAS A
QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADC QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACION 15, DE

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICE, AJENG A CUALQLIER PARTIDG POLITICG. QUEDA PROHIBIDD EL USO FARA FINES
BISTINTOS A LDS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"
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AGUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR INVITACION
A CUANDD MENGOS TRES PERSONAS No. 10-514023933-N3B-2013, DE CONFORMIDAD CON LD
ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 24, 26 FRACCION I, 27 FRACCION 11, 34, 38, 41 ¥ 43, DE L& LEY DE
DBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

. “LA&SUPERVISCRA" DECLARA QUE:

1.9, ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE DENOMINADA
CROSS SERVICIOS DE INGENIERIA, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERD
38,563, DE FECHA 16 DE NOVIEMEBRE DEL {RFID 1999, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. JOAQUIN F.
OSEGUERA, NOTARIC PUBLICD TITULAR NUMERO 99, DEL DISTRITO FEDERAL, INSCRITA EN EL
REGISTRC PUBLICO DE LA FROPIEDAL ¥ COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL BAJQ REGISTRO
MERCAKTIL NUMERCQ 00045887, CON FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 1989,

1.2, EL C. ING. ALBERTO NAVARRO CANDELAS, QUIEN SE \DENTIFICA CREDENCIAL PARA VOTAR CON
FOTOGRAFIA, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL CON NUMERO DE FOLIO
DE52005267772, ACREDITA SU CARACTER DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIKON DE
LA EMPRESA DENOMINADA CROSS SERVICIOS DE INGENIERIA, $.A. DE C.¥., COM EL TESTIMONIO
DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERQ 36,286, DE FECHA 05 DE JULID DEL AND 2004, PASADA ANTE
LA FE DEL L'C. ERICK SALVADDR PULLIAM ABURTO, NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERD 196
DEL DISTRITO FEDERAL, CARACTER QUE A LA FECHA NO LE HA SIDO LIMITADO, NI REVQCADO, LO
GUE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAL:,

I.3. TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONGICIONES TECHICAS Y
ECONOMICAS PARA DOBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO.

.4, SENALA COMO SU DOMICILIO PARA QIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, AUM LAS DE CARACTER
PERSONAL, EN LA GALLE SAN BENITO NUMERQ 357 3, COLONIA SANTA URSULA COAPA,
DELEGACION COYDACAN, MEXICC D.F., C.P. 04600, TELEFONG 01 (55) 55-17-02-22; EN CASO OE
QUE “LA SUPERVISORA" CAMBIE ESTE O SE LLEVE A CABO ALGUNA VARIACION EN SU
NOMENCLATURA, QUEDA QBLIGADA A NOTIFICARLO FOR ESCRITO A "CEA™, APERCIBIDA DE QUE
EN CASO CONTRARIO, CUALQUIER NOTIFICACION SE TENDRA FOR LEGALMENTE HECHA EN EL
COMICILIC QUE SE TEMGA REGISTRADO CON ANTERICRIDAD.

.5, SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SEGREITAR[A DE HACIENDA Y CREDITG PUBLICO, CON EL
REGISTRQ FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERQ C5I-900907-1YE.

L5, “LA SUPERVISORA" DECLARA NO ESTAR AFILIADA A LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE
LA CONSTRUCCION Y EN ESTE ACTO NQ ACEPTA LA RETENCION DEL DOS AL WILLAR {0.2%)
SOBRE EL WMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO PARA LA CAPASITALION ¥ ADIESTRAMIENTO.

IL7. CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACICNADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTC ¥ EL CONTENIDO DE LOS
ANEXOS QUE CONTIENEN LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA Y
ECONOMICA; EL PROGRAMA MENSUAL CALENDARIZADD DE EJECUCION GENERAL DE LGS
TRABAJOS, ¥ EL CATALOGO DE CONCEPTOS A EJECUTAR CON SUS RESPECTIVOS PRECIDS

"ESTE PROGRAMA E5 PUBLICO. AJEND & GUALRLIER PARTIOD POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL S0 PARA FINES
CISTNTOS A LOS ESTAGLECIDDS EN EL PROGRAMAY
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UNITARIOS, QUE CEBIDAMENTE FIRMADOS POR "CEA™ ¥ “LA SUPERVISORA™ FORMAN PARTE
INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE FIRMA.

ASIAISMO, LA BITACORA QUE SE ASRIRA EN LA FECHA DEL IMICIO DE LOS TRABAJOS,
DEBIDAMENTE FIRMADA POR “CEA” Y "LA SUPERVISORAY, FORMARA PARTE INTEGRANTE DE
ESTE CONTRATO.

118, QUE HA JUZGACD ¥ TOMADD EN CUENTA. TODAS LAS CONGICIONES GUE PUEDAN INFLUIR EN LA
ELABORACION DE LOS PRECIOS UNITARIOCS, TALES COMD UBICACION ¥ CONDICIONES DE
ACCESD, EPDCA DEL ARO EN LA CUAL SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE ACUERDD COM EL
PROGRAMA, OBRAS DE PROTECCION ¥ SERALAMIENTD ViAL, CONDICIONES EN EL MERCADD OF
LOS INSUMOS, MAND DE DBRA, MATERIALES ¥ MACUINARIA EN LA FECHA DE INIDIACION DEL
PRESENTE CONTRATO, TODD LO ANTERIOR INDEPENDIENTEMENTE DE LD QUE DHCHOS PRECIOS
MCLUYAN POR RAZAN DE COSTO DIRECTO, DEL INDIRECTO, DE LA UTILIGALD, DE LOS CARGOS
ADICIONALES ESTABLECIDOS ¥ QUE EL PAGD SERA POR UNIDAD OFE TRABAJD TERMINADD A
SATISFACEION DE "CEA™.

1.8, HA CONSIDERADC TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIEMEN EN LA EJECUCION DOE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO.

.19, DE KGUAL FORMA DECLARA "LA SURERVISORA", BAJO PROTESTA DE CONDUCIRSE COM VERGALD,
QUE MO 5E ENCUENTRA EN HINGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 51 Y
785 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIGNADGS CON LAS WMISMAS,

IL44. SE EMCUENTRA AL CORRIENTE DE SUS GBLIGACIONES FISCALES, LO QUE MANIFIESTA BAJG
PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 32-0 DEL
CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION ¥ DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS 1.2.1.15 Y 12113 OE
LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA EL EJERCICID 2013, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACION EL 28 DE DICIEMBRE DE 2012 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION,

L1412 “LA SUPERVISDRA" MAMIFIESTA QUE SU REPRESENTADA £S5 UNMA SOCIEDAD CONSTITUIDA
COMNFORME A LAS LEYES MEMICANAS ¥ CONWVIENE QUE CUANDO LLEGASE A CAMBIAR SU
NACIOMALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDD COMD SOCIEDAD MEXICANA POR CUANTO A ESTE
CONTRATO SE REFIERE. ¥ S5E OBLIGA A NG INVDCAR LA PROTECCISN DE KINGUN GOBIERND
EXTRANJERD, BAJD PENA OF PERDER EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA, LOS DERECHOS
DERIVADOS GE ESTE CONTRATG.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR ¥ CON FUNDAMENTG EN LOS ARTICULOS 134 DE LA CONSTITUCION
POLITICA DE LOS ESTADDS UNIDOS MEXICANOS; 1, 4,30,11, 17, 19, 20, 24, 26 FRACCION I, 27 FRACCION I,
20, 48, 4%, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 5B, 50, 60, 61, 66 ¥ §7 OE LA LEY OE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS COM LAS MISMAS ¥ 1, 2, 3, 6, 74, BO, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 86, 50, 91, 92, 93, 94, 95,
G5, 97, 58, 98 100, 101, 102, 103, 104, 105. 106, 107. 108, 109, $10, 111, 112, 113, 122 ¥ 133 DE 5u
RECLAMENTO Y 1, 2 FRACCIONES |, Il Y IV, 3 FRACCIGON V. 20 FRACCION 1. 21, 23 FRASCIONES XXAIX,
XLV, 24 FRACCION N Y 35 FRACCION {, OE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADD DE JALISCD Y SUS
MUNICIFIOS: LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

*ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJEND A CUALOUIER PARTIDD POLITICG. QUEDA PROFIBIDD EL USO PARA FINES

DISTINTOS & L OS ESTABLECIDGOS EN EL PROGRAMA™
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CLAUSULAS:

PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO:

"CEA” ENCOMIENDA A “LA SUPERVISORA"™ LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN
"SUPERWISIGN TECNICA, CONTROL ¥ ASEGURAMIENTC DE LA CALIDAD EN 3 {TRES]) DBRAS INSERTAS
EN EL PROGRAMA APAZU QUE EJECUTA LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO", ¥ ESTE SE
OBLIGA A REALIZARLOS HASTA SU TOTAL TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR
LOS DIVERSCGS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXCS SENALADOS EN LA DECLARACION 1.7 DE ESTE
CONTRATC ¥ QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

SEGUNDA.- MCNTO DEL CONTRATO.

EL MONTQ DEL PRESENTE CONTRATC ES POR LA CANTIOAD DE $1'345,279.74 {UN MILLON TRESCIENTOS
CUARENTA ¥ CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 7400 M.N.), CORRESPONDIENDO
$1'159,723.81 {UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 91/100
M.N.J AL IMPORTE POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, ¥ LA CANTIDAD
DE $185 55583 (CIENTC QCHENTA ¥ CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA ¥ CINCO PESOS 83/100 M.N.). AL
IMFUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA).

TERCERA.- PLAZC DE EJECUGION:

“A SUPERVISORA" 5E OBLIGA A REALIZAR LOES TRABAJOS QBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN LN
PLAZO DE &1 DIAS NATURALES, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DiA 01 DE NOVIEMBRE DE 2013 Y A
TERMINARLOS A MAS TARDAR EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 20%3, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA,
DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJGS APROBADO.

LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EN EL TIEMPO PREVISTO
EN EL PROGRAMA DE TRABAJQ, FACTADOS EN ESTE CONTRATOS.

CUARTA.- CONYENIOQS ADICIGNALES.

"GEA" PQDRA DENTRD DE 5U PRESUPUESTO AUTDRIZADS, BAJO SU RESPONSABILIDAD ¥ POR
RAZONES FUNDADAS ¥ EXPLICITAS, MODIFICAR ESTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS ADICIONALES,
SIEMPRE ¥ CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEW EL 25%
(WEINTICINCD POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL © DEL PLAZG PACTADD, DE COMFORMIDAD CON LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE QBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS ¥ LOS ARTICULOS 99 AL 109 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

S| LAS MODIFICACIONES EXCEDEM EL PORCENTAJE INDICADD PERC NO VARIAN EL OBJETO DEL
PROYECTO SE PODRAM CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES, RESPECTO A LAS NUEVAS CONGICIONES.
ESTOS CONVENIQS DEBERAN SER SUSCRITOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PUBLICD QUE
HAYA FIRMADD EL CONTRATS O QUIEN LD SUSTITUYA EN EL CARGD. DICHAS MODIFICACIONES NO
PODRAN, EN MODO ALGUND, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y
CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, NI COMVENIRSE PARA ELUDIR EN

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJEND A CUALQUIER FARTIDG FOLITICO, QUEDA PROMIBIOD EL LSO PARA FINES
DISTITOS A LOE ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA™
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CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTC DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
COM LAS MISMAS G DE LOS TRATADDS,

LAS MODIFICACIONES A ESTE COMTRATO PODRAN REALIZARSE LO MISMO EN AUMENTO CUE ENM
REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION O MONTO DEL MISMO. S1 SE MODIFICA EL PLAZO, LOS PERICDOS
SE EXPRESARAN EN DIAS NATURALES ¥ LA DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE VARIACION SE HARA
CON RESPECTO DEL PLAZO PACTADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATQ; EN TANTO QUE
SI ES AL MONTO, LA COMPARACION SERA CON BASE EN EL MONTO CONVENIDO EN LA CLAUSULA
SEGUNDA.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJDS, SERAN INDEPEMDIENTES A LAS
MODIFICACIONES AL MONTO, DEBIENDD COMSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO PARA
FIMNES DE SU FORMALIZACION PUEDAN INTEGRARSE EN LN SOLO DOCUMENTD,

EL RESIDENTE DEBERA SUSTENTAR EL DICTAMEN TECNICG QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE
ORIGINEN LA CELEBRACION DE LOS CONVENIGS MODIFICATORIOS O ADICIOMALES. SEGUN SEA EL
CASO. CONSIDERANDOSE ESTOS PARTE DE ESTE CONTRATO Y OBLIGATORIAS PARA “LA
SUPERVISORA" Y "CEA" LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS SE ESTABLEZCAN,

CUANDD SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARG DE CONVENIOS EN MONTO O EN PLAZO,
DICHDS CONCEPTOS SE DEBERAN CONSIDERAR Y ADMINISTRAR INDEPEMBIENTEMENTE A LOS
ORIGINALMENTE PACTADOS EN ESTE CONTRATD, DEBIENDOSE FORMULAR ESTIMACIONES
ESPECIFICAS, A EFECTQ DE TENER UN CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADO.

QUINTA, - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE ¥ DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“CEA" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “LA SUPERVISORA™, EL (LOS) SITIOS) EN EL{LOS) QUE
DEBA{N) LLEVARSE A CABO LOS TRABAJICS MATERIA DE ESTE CONTRATO. ASI COMO LOS DICTAMENES,
PERMISQS. LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION. LA
ENTREGA DEL INBMUEBLE ¥ LGS DOCUMENTOS AGUI DESCRITOS, DEBERA CONSTAR POR ESCRIT(Q.

EL INCUMPUMIENTO POR PARTE DE “CEA” EN LA ENTREGA OPORTUNA DEL(LOS) SITIO(S) EN ELLOS)
QUE DEBA(N) LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS A "LA SUPERVISORA™, PRORROGARA EN IGUAL PLAZO
LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO CONSTAR
POR ESCRITO, EN SU CASD, LA ENTREGA ¥ RECEPCION DEL{LGS) SITIOS),

SEXTA .- ANTICIFOS.

PARA EL INICIO DE LOS TRABAIDS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO “CEA" OTORGARA A “LA
SUPERVISORA" POR CONCERTO DE ANTICIPG EL 3% (TREINTA POR CIENTO} DE LA ASIGMACION
FRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD LDE  $403,583.92
(CUATROCIENTOS TRES ML QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESCS SZMO0 MND INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ¥ SE OBLIGA A UTILIZARLD EN LA REALIZACION DE LOS MISMOS,

“LA SUPERVISORA™ S5E OBLIGA A REALIZAR EN EL SITIG DE LGS TRABAJOS LA CONSTRUCCION DE SUS

QFICINAS, ALMACENES, BODEGAS £ INSTALACION Y EN SU CASO, PARA LOS GASTDS DE TRASLADC DE
MAQUINARIA ¥ EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS: AS| COMO PARA LA COMPRA Y/Q

"ESTE PROGRAMA ES PUSLICO, AJENG A CUALOLIER PARTIDG POLITICO. QUEDA PROMIBIDG EL SO PARA FINES
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOE EN FL PROGRARMA™
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PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE ¥ DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,

“LA SUPERVISORA" 5E OBLIGA ACREDITAR ANTE LA "CEA” DENTRO DE LOS SIGUIENTES 24 Dlas
POSTERICRES A LA ENTREGA DEL ANTICIPG, QUE HA ADCUIRIDD LA TOTALIDAD DE LOS EQUIPDS DE
INSTALACION PERMANENTE ESTABLECIDOS EN SU PROPOSICION, MEDIANTE LA DOCUMENTACION
FISCAL QUE COMPRUEBE 5U COMPRA Y/O FINCAMIENTS DE PEDIDO, EN EL ENTENDIDO QE QUE S NO
SE ACREDITA LA ADQUISICION, PODRA SER MOTIVQ DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO DE
CONFORMIDAD CON LO DISFUESTO EN EL ARTICULD 81 DE LA LEY DE OBRAS FUBLICAS ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA
DE EJECUCION PACTADQ. CUANDO “LA SUPERVISCRA" NO ENTREGUE LA GARANTIA DE ANTICIPO
DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFIGACION DEL
FALLG, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y POR LD TANTO, DEBERA INICIAR LOS TRABAIJS EMN LA
FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE,

EL ANTICIPQ DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS
ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, EL CUAL SERA PROPORCIONAL
AL PORCENTAJE DEL ANTICIFO OTORGADQ, DEBIENDCSE LIGWIDAR £L FALTANTE POR AMORTIZAR EN
LA ESTIMACION FINAL, ES DECIR, EN LA ULTIMA QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE “LA
SUPERVISCRA".

EN CASC DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, "LA SUPERVISORA" SE OBLIGA A
REINTEGRAR A “CEA" EL SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPC EN UN TERMING NO MAYOR DE 10 {DIEZ}
Dias NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA LA RESOLUCION
MECIANTE LA GUE SE DA POR RESCINDIDO ESTE COMTRATO.

EN EL SUPUESTO DE QUE “LA SUFERVISORA"™ NC REINTEGRE EL SALDG POR AMORTIZAR EM EL
TERMING SENALADD EN EL PARRAFO ANTERIOR, ESTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIERDS,
CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION (ARTICULOS
17-A Y 21}, COMC 51 SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES.
DICHDS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS ¥ 8E COMPUTARAN POR DIAS
NATURALES DESDE QUE SE VENCIO EL TERMING HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE
LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “CEA”.

WO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS MODIFICATORIOE O ADICIONALES QUE SE
CELEBREN RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO Y A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 59 DE (A LEY DE
QBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELAGIONADQS CON LAS MISMAS, NI PARA LOS IMPORTES
RESULTANTES DEL AJUSTE DE COSTOS DE ESTE CONTRATD O CONVENIOS QUE SE GEMEREN DURANTE
EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE QUE SE TRATE.

SEPTIMA.- FGRMA DE PAGO.
LOS TRABAJCS QEJETO DEL PRESENTE CONTRATC, SE PAGARAN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL
CATALDGO DE CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES QUE ABARCARAN

PERIDDOS MAXIMOS DE UN MES CALENDARIC, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR "LA SUPERVISORA"
A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS SEIS {B) DIAS MATURALES SIGUIEMTES A LA FECHA DE

ESTE PROGRAMA £5 PUBLICO, AJEND A CUALQLIER PARTION POLITICO. QUEDA PROMIBIOD EL US0 PARA FINES
DISTINTGS A LGS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"
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CORTE PARA EL PAGO DE LAS MISMAS, LA QUE SERA EL DIA ULTIMO OE CADA PERIODO ACORDADD, LA
RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS QUINCE (15 DIAS NATURALES SIGUIENTES, DEBERA REVISAR Y,
EN 5U CASO, AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES, MISMAS QUE SERAN PAGADAS EN LAS OFICINAS DE LA
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE CEA, DENTRC DE UN PLAZO WO MAYOR DE VEINTE (20) DiAS
NATURALES, CONTADDS & PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA
DE OBR4, PARA QUE "CEA™ INICIE EL TRAMITE DE PAGO. LAS DIFERENCIAS TEGNICAS O NUMERICAS
QUE NQ PUEDAN SER AUTCRIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, SE RESOLVERAN ¥, EN 5U CASO, BE
INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJDS EJECUTADOS ¥ DEBIDAMENTE AUTORIZADAS POR LA RESIDENCEA,
SE DEBERAN PRESENTAR EN EL DOMICILIQ LEGAL DE “CEA", UBICADO EN LA AV, FRANCIA NO. 1726,
CCOLONIA MODERNA, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, QUIEN CUENTA CON LN PLAZO MO
MAYDR DE VEINTE DIAS MATURALES PARA SU PAGO, CONTADOS ESTOS A PARTIR DE LA FECHA DE
AUTGRIZACION POR EL SUPERVISOR.

LOS IMPORTES UNA VEZ ANALIZADOS Y CALCULADOS DEBERAN CONSIDERAR PARA SU PAGO LOS
DERECHOS QUE, CONFORME AL ARTICLILD 181 DE LA LEY FEDERAL CE DERECHOS, PROCEDAN POR LA
PRESTACION DEL SERVICIO DE INSPEGCION, VIGILANCGIA Y CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, ASI COMD LOS IMPUESTOS CORRESPOMDIENTES Y SE
RETENDRAMN DE LAS ESTIMACIONES QUE 3E CUBRAN A “LA SUPERVISORA™.

“LA SUPERVISORA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA,
U PAGC, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS ¥ FISCALES, POR LO QUE EL ATRASD EN
SU PAGO POR FALTA DE ALGUNG DE ESTOS O POR §U PRESENTACION INCORRECTA O EXTEMPORANEA,
NO SERA MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS.

LOS PAGOS DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARAN COMO ACEFTACION PLENA DE LOS TRABAJOS, YA
QUE “CEA" TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR FOR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y,
EM SU CASO. EL PAGO EN EXCESD QUE SE HAYA EFECTUADO.

CUAMDO SIN ESTAR TERMINADA L& TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, S| A JUICIO DE “CEA" EXISTEN
TRABAOS TERMINADOS, ¥ ESTAS PARTES SON IDENTIFICAELES ¥ SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE,

PODRA PACTARSE SU RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA EL ACTA DE RECEFCION FISICA ¥
FARCIAL DE LDS TRABAJOS.

CUANDO “CEA" RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA
SUPERVISCRA", LA RECEPCION FARCIAL QUEDARA A JUICIO DE "CEA” LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE
DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR,

WO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESD CUANDOD LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “LA
SUPERVISORA" SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE TENDRAN POR AUTORIZADAS CUANDO “CEA"™ OMITA RESQOLVER
RESPECTO DE SU PROCEDENCIA, DENTRO DEL TERMING DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A
FARTIR OE La FECHA EN QUE HAYAN SID0 AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE. EN TODOS LOS CAS0S5 EL
RESIDENTE DEBERA HACER CONSTAR EN LA BITACORA, LA FECHA EN QUE SE PRESENTAN LAS
ESTIMACIONES.

‘ESTE PROGRAMA ES FUBLICT, AJEMD A CUALQINER PARTIDO POLITICO. QUEDJ.I PROMIBIDO EL USO PARA FINES

DIETINTOS A LQS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA™
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EN CASO DE QUE “LA SUPERVISORA" NO PFRESENTE LAS ESTIMACIONES DENTRQ DEL TERMINO DE 20
{VEINTE} DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR
LA RESIDENCIA, LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN LA SIGUIENTE FECHA DE
CORTE. SIN QUE ELLO DE LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS FINANCIEROS FOR PARTE DE “LA
SUPERVISORA", DEBIENDOSE HACER CONSTAR EN LA BITACORA TALES HECHOS.

EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS ¥ DEL COSTO POR FINAMCIAMIENTO SE EFECTUARA EN LAS
ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES £N QUE SE HAYA AUTORIZADD EL AJUSTE CONCEDIDD, APLICANDO
AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS
FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE, DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN
AUTORIZADDS. TCDOS LOS FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS DEBERAN ACUMULARSE.

LA AUTORIZACION DEL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.
ACOMPANARDO DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE SU PROGCEDENCIA, SIN NECESIDAD DE
CELEBRAR CONVENIC ALGUNO.

EL PAGC DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS DE GASTOS NO RECUPERABLES DEBIDAMENTE
COMPROBADOS SE REALIZARA EN UN TERMING NO MAYOR OE 20 (WEINTE) DIAS WATURALES, CONTADOS
A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN BIDQ AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE, A LOS IMPORTES QUE
RESULTEN NOQ LES SERA APLICABLE COSTO ADICIONAL ALGUNC POR CONCERTO DE INDIRECTOS,
FINANCIAMIENTO, NI UTILIDAD.

51 “La SUPERVISORA"™ REALIZA TRABAJOS POR MAYOR WALOR DEL CONTRATADQ, SIN MEDIAR ORDEN
POR ESCRITG DE PARTE DE “CEA", INDEFENDIENTEMENTE DE LA RESPONSARILIDAD EN QUE INCURRA
POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO
ALGUNG POR ELLO, NI A MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZC DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDD CON LOS TERMINOS ESTIPULADAOS ¥
MENCIONADOS EN LOS DOCUMENTOS Y ANEXDS QUE SE INDICAN EN LA DECLARACION 1.7 ¥ LA
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS (RDENES ESCRITAS OE
“CEA”, ESTA PODRA ORDENAR SU CORRECCION O REFPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS
ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA "LA SUPERVISORA" SIN QUE
TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASQ, "CEA”", 81 LO ESTIMA
MECESARIOQ, PODRA ORDENAR LA SUSFENSION TQTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EN
TANTO NO SE LLEVE A CABO LA CORREGGION O REPOSICION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA
MOTIVO PARS AMPLIAR EL PLAZD SENALADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO PARA LA
TERMIMACIIN DE LOS TRABAJOS.

EN CASD DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES ¥ DE AJUSTES OE COBTOS, "CEA", A
SOLICITUC DE “LA SUPERVISORA", DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS, CONFORME AL
PROCEDIMIENTC ESTABLECIDD EN EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION (ARTICULOS 17-4 Y 21}, COMO
Sl SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHDS GASTOS
SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES
DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA SUPERVISORA",

TRATANDOSE DE FPAGOS EN EXCESC QUE HAYA RECIBIDO "LA SUPERVISORA®, ESTE DEBERA
REINTEGRAFR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPOMDIENTES.

ESTE PROGRAMA E5 PUBLICO, AJENG A CUALGUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDG £L US0 FARA FINES

DISTINTOS A LOS ESTAR ECIHOS EN Bl PROGRAMA™
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COMNFORME A LD SERALADD EN EL PARRAFO ANTERIGR. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESD EN CADA CASO Y 5E COMPUTARAN POR CIAS NATURALES, CESDE
LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
CISPOSICIGN DE “CEA™

S| “LA SUPERVISORA" REALIZA THABAJOS POR MAYOR VALOR AL MONTO INDICADG EN EL PRESENTE
CONTRATO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION OE
TRABAIDS EXCEDENTES, HO TENDGRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNGC POR ELLO.

CUALQUIER PAGO QUE SE REALICE CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, SE REALIZARA EN EL
DOMICILIO QUE SE SENALA EN LA DECLARACION 18,

OCTAVA.- CANTIDADES ADICIONALES ¥ CONGEPTOS NO PREVISTOS.

S DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SE REQUIERE LA EJECUCION DE CANTIDAGES ADICIONALES O
CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL, SE DEBERAN CELEBRAR LOS CONVENIOS
ADICIONALES O MODIFICATORIOS RESPECTIVAMENTE, VIGILANDD QUE DICHOS INCREMEWTOS O
MODIFICACIONES NO REBASEN AL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL CONTRATO, "LA SUPERVISORA"
DEBERA AMPLIAR LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LA MISMA
PROPCORCION SOBRE EL MONTO DEL CONVENIO,

Sl DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJDS, "LA SUPERVISORA™ SE PERCATA OF LA NECESIDAD DE
EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL
CONTRATO, DEBERA NOTIFICARLO A “CEA", PARA QUE ESTA RESUELVA LO CONDUCENTE, "LA
SUPERVISORA” S0LO PODRA EJECUTARLOS UNA VEZ QUE CUENTE CON LA AUTORIZACION POR
ESCRITO POR PARTE DE "CEAY.

TRATANDOSE ODE CONCEPTOS ADICIONALES, ESTOS SE PAGARAN CONFORME A LOS PRECIOS
UNITARIOS PACTADDS ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO
ORIGINAL DEL CONTRATO, LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS
FPREVIAMEMTE PARA SU PAGD,

NOVENA - GARANTIAS,

“LA SUPERVISORA" SE OBLIGA A CONSTITUIR LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LOS
ARTICULGS 48, 45 Y 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y
EM LOS NUMERALES &%, 90, 91, 23, 85, 26, 97 ¥ 55 DE 53U REGLAMENTO.

LA GARANTIA DE ANTICIPO, SOLAMENTE SE LIBERARA CUANDO SE HAYA AMORTIZADD TOTALMENTE EL
AMTICIFD CONCEDIDD,

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LA SUPERYISORA™ 5C OBLIGA A PRESENTAR
FIANZA POR EL 0% (DIEZ POR CIENTO) GEL MONTO GEL FRESENTE CONTRATO. SIM INCLUIR EL
BIPUESTO AL WALOR AGREGADD, OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE
AUTORIZADA, A FAVOR DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO. MISMA QUE SERA
PRESENTADA DENTRO DE LOS 15 (QUMNCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA
LA NOTIFICACION POR ESCRITC QUE REALICE "CEA” DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO O FALLO,
PERD ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO.

ESTE PROGRAMA £5 PLBLICOD, AJEND A CUALQUIER PARTIDG POLITICO. QUEDA PROHISIDG EL USO PARA FINES

DRETINTCGS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA™
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LAS POLIZAS DE FIANZA DEBERAN ESTIPULAR COMO MINIMO LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:

A, QUE LA FIANZA SE OTORGARA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
ESTE CONTRATQ,

B. QUE PARA LIBERAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACION EXPRESA Y
FOR ESCRITO DE "CEA™,

C. QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSQS
LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DE “LA SUPERVISORA" O "CEA" Y
HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION O SENTENCIA EJECUTORIADA POR  AUTORIDAD
COMPETENTE, ¥

D. QUE LA AFIANZADORA ACEFTE EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE
EJECUCIGN PREVISTOS EN EL ARTICULD 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS
PaRA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PA&RA EL CAS0 DE QUE PROCEDA EL COBRO DE
INTERESES QUE PREVE EL ARTICULD 25 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO
DEL PAGO EXTEMPORANECQ DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

EN CASC DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS A “LA SUPERVISORA™ DERIVADAS DE LA
FORMALIZAGION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCION DEL PRESENTE
CONTRATD, "LA SUPERVISORA" DEBERA OBTENER LA MODIFICACION DE LA FIANZA ¥ PRESENTARLA
ANTES DE LA FIRMA DEL CONVENIO RESFECTIVO.

CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE “LA SUPERVISORA”, ¥ ESTE
HAGA PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS EN FORMA INCONDICIGNAL DENTRO DE LOS 20 {VEINTE)
DIAS WATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL FINIQUITO, "CEA" DEBERA LIBERAR LA FIANZA
RESPECTIVA, EN CASC CONTRARIO, “CEA" PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS.

CONCLUIDDS LOS TRABAJOS, “LA SUPERVISORA® QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS
DEFECTOS GUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN CONTRAVENCION AL CONTENICO DE ESTE
CONTRATC Y SUS ANEXOS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTD EN LOS ARTICULOS 66 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICICOS RELACIONADDS CON LAS MISMAS, 85 Y 86 DE SU REGLAMENTO,

LGOS TRABAJOS SE GARANTIZARAN DURANTE UN TERMING DE 12 (DOCE) MESES, CONTADOS A PARTIR
DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE QUE DURANTE ESE
PERIODD WO HAYA SURGIDO UNA RESPONSABILIDAD A CARGO DE “LA SUPERVISORA" POR EL
CUMPLIMIENTS DE LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PARRAF(D ANTERIOR, POR LO QUE “LA
SUPERVISORA" DEBERA GARANTIZAR LOS MISMOS EN LOS TERMINGS OE LOS ARTICULOS 66 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 95 DE SU REGLAMENTO.
TRANSCURRIDOS LOS 12 (DOCE} MESES, SIN QUE EXISTA RECLAMACION ALGUNA POR PARTE DE "CEA",
LA LIBERACION DE LA FIANZA ESTARA A LO PREVISTS EN LA POLIZA DE GARANTIA QUE SE OTORGUE EN
LOS TERMINGS DEL ARTICULD &8 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS FUBLICAS ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS. CUANDO APARECIEREN DEFESTOS O VICIOS OCULTOS EN LOS
TRABAJOS DENTRD DEL PLAZO CUBIERTO POR LA GARANTIA, “CEA" DEBERA NOTIFICARLO POR
ESCRITO A “LA& SUPERVISDRA", PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECGCIONES O REPOSICIONES

"ESTE FROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDG POLITICO. QUEDA FROMIBIDO EL US0 PARA FINES
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL FROGRAMA™
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CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN TERMING MAXIMO OF 30 DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE
TERMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADC DICHAS CORRECCIONES O REPQSICIONES, "CEA"
PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. Sl LA CORRECCION O REPOSICION REQUIERE DE UN
PLAZOD FJI'FAYDR, LAS PARTES PODRAN CONVENIRLO POR ESCRITO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA
GARANTIA,

DECIMA.- AJUSTES EN LOS COSTOS,

"CEA" REALIZARA EL AJUSTE OE COSTOS CONFORME A L0 SENALAQC EN EL ARTICULO 56 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, AS! MISMO DETERMINA QUE EL
PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS SE LLEVE A CABO DE ACUERDO A LO SENALADO EN EL
ARTICULD 57 FRACCION M DE LA CITADA LEY, ESTE PROCECIMIENTO REGIRA DURANTE LA VIGENCIA DEL
PRESENTE CONTRATO. {ARTICULO 48 FRACCION X1 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS)

LA APLICACION OE LOS PROCECIMIENTOS FARA AJUSTE BE COSTOS 5E HARA COMO LO'DETERMINA EL
ARTICULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,
CBSERVANDD LG PREVISTC EN EL ARTICULG 56 BEL CITADD ORDENAMIENTO, DE ACUERDO A LG
SIGUIENTE:

A, CUANDD £L PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, SERA “LA SUPERVISORA”
QUIEN LO PROMUEVA, DENTRQ DE LOS SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
PUBLICACION DE LOS INDICES APUCABLES AL MES CORRESPONDIENTE, MEDIANTE LA
PRESENTACION POR ESCRITO DE LA SOLICITUD, ESTUGIOS Y DOCUMENTACION QUE LA
SOPORTEN. 8] £L REFERIDO PORCENTAJE ES A LA BAJA, SERA "CEA” QUIEN LO DETERMINARA
EN £L MISMO PLAZO, CON BASE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATCORIA QUE LO JUSTIFIQUE,
SALVO EN EL CASO DEL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE SENALADO EN LA FRACCION Il DEL
ARTICULO 57 OE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADDS CON LAS MISMAS,
CONFORME AL CUAL, INVARIABLEMENTE "CEA” DEBERA EFECTUARLO, CON INDEPENDENCIA DE
QUE SEA A LA ALZA O A LA BAJA,

B. UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO ESTABLECIDD EN EL PARRAFD ANTERIOR, SE PERDERA LA
POSIBILIDAD DE SOLICITAR EL AJUSTE DE COSTOS POR PARTE DE "LA SUPERVISORA™ Y OE
REALIZARLD A LA BAJA POR PARTE DE "CEA".

€. “CEA" DENTRO DE LOS SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A QUE "LA SUPERVISORA"
PROMUEVA DEBIDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR POR OFICIO LA RESOLUCION
QUE PROCEDA; EN CASO CONTRARIQ, LA SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA.

D. CUANDC LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS
SEA DEFICIENTE O INCOMPLETA, "CEA" APERCIBIRA POR ESCRITC A "LA SUPERVISORA" PARA
QUE, EN EL PLAZD DE DIEZ DIAS HABILES A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDOC, SUBSANE EL
ERROR O COMPLEMENTE LA INFORMACION SOLICITADA. TRANSCURRIDO DICHO PLAZ(, SIN GUE
EL PROMOVENTE DIERA RESPUESTA AL APERCIBIMIENTD, O NO LO ATENDHERE EN FORMA
CORRECTA, SE TENDRA COMO NO PRESENTADA LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS.

"ESTE PROGRAMA £5 FUBLICD, AJENG A CUALQLIER PARTIRG POLITICO. QUEDA PROHIBIDD EL USO PARA FINES
DISTINTOS A LQS ESTABLECIDOS EN FIL PROGRARME"
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DECIMA PRIMERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

'CEA" RECIBIRA LOS TRABAJOS OBJIETO DEL CONTRATO BASTA QUE SEAN TERMINADOS ENM SU
TOTALIDAD, §) LOS MISMOS HUBIEREN SIDO REALIZADOS DE ACUERDD CON LAS ESPECIFICACIONES
COMVEMIDAS ¥ DEMAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATS.

PARA TAL EFECTO, "LA SUPERVISORA" NOTIFICARA MEDIANTE LA BITACORA DE OBRA Y POR ESCRITO
LA TERMINACION OF LOS TRABAJDS A LA SUPERVISION OE LA OBRA, CONFORIMME A LO SERALADC EN EL
ARTICULD 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADCS CON LAS MISMAS. "CEA™
VERIFICARA DENTRC DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES, QUE LOS TRASAJDS ESTEN
DEBIDAMENTE CONCLUIDOS. LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS SE HARA DENTRC DE LOS 15 {QUINCE)
&S HATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA VERIFICADD SU TERMIMACION, PARA TAL
EFECTO EL CONTRATISTA DEGERA ANEXAR LOS DRCUMENTOS SENALADDS EN EL ARTICULO 164 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADCS CON LAS MISMAS,

INDEPENDIENTEMENTE OE LO ANTERIOR, "CEA" EFECTUARA RECEPCIGNES PARCIALES DE TRABAJOS
EN LOS CAS05 QUE A CONTINUACION SE DETALLAN, SIEMPRE Y CUANDC SE SATISFAGAN LOS
REQUISITGS QUE SE SENALAN:

A CUANDO LA CEA DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS ¥ LO EJECUTADD SE AJUSTE A LO
PACTADD, SE CUBRIRA A "LA SUPERVISCRA” EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

8 CUANDD SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS. Y A JUICIO DE “CEA"
EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SEAN IDENTIFICABLES ¥ SUSCEPTIBLES DE
UTILIZARSE, PODRA PACTARSE SU RECEPCION: EN ESTOS CAS(OS SE LEVANTARA EL ACTA
CORRESPONDIENTE.

C. CuaANMDO DE COMUN ACUERDD "CEA" ¥ "LA SUPERVISORA" COMVEMGAM EM DAR POR
TERMINADC ANTICIPADAMENTE EL COMTRATC, LOS TRABAJDS QUE SE RECIBAN SE LIQUIDARAN
EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN CONFORME A LO ESTABLECIDG EN EL CONTRATO.

D. CUANDO "CEA” RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINGS DE LAS CLAUSULAS ESTIPULADAS

’ EM EL MISMO Y EN EL ARTICULD &2 DE LA LEY DE OERAS PUBLICAS ¥ SERWVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “CEA", QUIEN
LIGUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS GUE DECIDA RECIBIR.

E. CUANDD LA AUTORIDAD JUDICIAL DEGLARE RESCINDIDO EL CONTRATQ, EN ESTE CASO SE
ESTARA A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCIKON JUDICIAL,

TANTO EN EL CASO DE RECEPCION TOTAL, COMO EN AQUELLOS CASOS A QUE SE REFIEREN LOS
IMCISOS Aj, B), C) Y O}, SE PROCEDERA A RECIBIR LOS TRABAJDS DE QUE SE TRATE. DENTRO DE UN
PLAZO DE 15 {QUINCE) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA VERIFICACION QUE
DE SU TERMINACION HAGA "CEA". DE LA DEL REQUERIMIENTO DE ENTREGA QUE ESTE HAGA O DE LA
FECHA EN QUE 3E PRESENTE ALGUNA DE £AS SITUACIONES PREVISTAS EN LGS INCISCS A), By, CY Y D,

LEVANTANDOSE AL EFECTO EL ACTA RESPECTIVA Y SE PROCEDERA A FORMULAR LA ESTIMACION
CORRESPONDIENTE.

51 AL RECIBIRSE LOS5 TRABAJOS ¥ EFECTUARSE LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE, EXISTIEREN
RESPONSABILIDADES DEBIDAMENTE COMPROBADAS, PARA CON “CEA" Y A CARGD DE "LA

"E5TE PROGRAMA £5 FUBLICG, AJEND A CUALOUIER PARTIOO POLITICD. QUEDA PROMIBIDO EL USO PARA FINES

DIETINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL FROGRAMA"
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SUPERVISORA", EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PEMDIEMTES OE

CUBRIRSE POR TRABAJIOS EJECUTADOS ¥ SI NO FUERAN SUFICIENTES, SE HARA EFECTIVA LA FIANZA
OTORGADA POR VLA SUPERVISORAM,

“LA SUPERVISORA" EXHIBIRA PREVIAMENTE A LA RECEPCION FORMAL DE LA OBRA MATERIA DE ESTE
CONTRATO, ¥ PREVIA ACEPTACION POR PARTE DE “CEA”, CUALOUIERA DE LAS GARANTIAS A QUE SE
REFIERE EL ARTICULQ 86 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, EN LOS TERMINOS DE ESTA LEY Y DE LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE
CONTRATO POR LOS DEFECTOS QUE RESULTEN EM LA MISMAS, DE LOS VICIOS QCULTOS Y DE
CUALUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HBUBIERE INCURRIDO.

ASI MISMD, UNA VEZ RECIBIDA LA OBRA DE MAMERA FORMAL, SE TENDRA UN PLAZO OE 20 DIAS
NATURALES PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITO, APEGANDOSE EN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA, DE
ACUERDOC © DESACUERDO DEL MISMO, A LO QUE ESTABLECE EL ARTICULD 64 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS ¥ SERWICICS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DENTRO DE ESTE MISMO PLAZO, “LA
SUPERVISORA™ 3E CBLIGA A ENTREGAR LOS PLANCS DOC OBRA TERMINADA, EN CASC DL QUE EL
PROYECTO HUBIERE SIDO MODIFICADO DURANTE SU CONSTRUCCION,

DECIMA SEGUNDA. - REPRESENTANTES DE “LA SUPERVISORA".

“LA SUFERVISORA™ SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN EL
SIMO DE REALIZACION DE 105 MISMOS. UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRA COMO
COORMINADOR DE SUPERVISION, EL CUAL DEBERA CUBRIR EL PERFIL REQUERIDD, ADEMAS DE
COMQUER CON AMPLITUD LOS ANEXOS QUE SE INDICAN EN LA DECLARACION 16 Y TODAS LAS
CLAUSULAS, CONVENIOS ¥ DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA
EJECULION DE LOS TRABAJOS,

EL CODRDIMADDR DE SUPERWISION DEBE ESTAR FACULTADD POR “LA SUPERVISORA", PARA OIR Y
RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJDS. AUN LAS DE CARACTER
PERSCNAL, ASE COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN
TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“CEA" SE RESERVA EL DERECHO DE LA ACEPTACION DEL COORDINADOR DE SUPERVISION, Y OE
SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL MISMO, ¥ “LA
SUPERVISQRA" TENDRA LA OBLIGACION DE NOMBRAR A OTRO QUE REUNA LOS REQUISITOS INDICADOS
EN EL PRIMER PARRAFO DE ESTA CLAUSLLA,

DECIMA TERCERA. - OBLIGACIONES OBRERD LABORALES.

“LA SUPERVISCORA”, COMO EMPRESARIO Y PATRON OEL PERSOMNAL QUE OCUPA, SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LAS OBUGACIONES OBRERO PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES ¥
ORGANISMOS PUBLICOS, DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES ¥ DEMAS ORDENAMIENTOS EN
MATERIA DE TRABAJD ¥ SEGURIDAD SQCIAL, POR LO QUE "LA SUPERVISORAY SE CQBLIGA, POR LO
MISMO, EN RESPONCER DE TODAS Y CADA UNA DE LAS RECLAMACIONES QUE POR ESTE MOTIVO
HAGAN SUS TRABAJADORES, POR LO QUE “CEA" SERA AJENC A CUALQUIERA DE ESTAS
RECLAMACIONES, PRESENTES © FUTURAS,

‘ESTE PROGRAMA ES PLBLICO, AJENG A CLIALGUIER PARTIOD FOLITICD. QUEDA FROMIBIDG EL LSO PARA FINES
CHETINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"
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EN CASO DE QUE “CEA" TENGA QUE CUBRIR ALGUNA CANTIDAD DE DINERO DERIVADA DE LA RELACION
LABCRAL ENTRE “LA SUPERVISORA™ Y SUS TRABAJADORES O CON MOTIVO DE EMFERMEDADES O
RIESG0OS OE TRABAJO "LA SUPERVISORA™ 3E OBLIGA A REINTEGRARLE A “CEA" LA CANTIDAD O
CANTIDADES ERQGADAS FOR TALES MOTIVOE,

DECIMA CUARTA.- RESFONSABILIDAD DE LA SUPERVISORA,

“LA SUPERVISORA" SERA EL UNICO RESPONSABLE GE LA EJECUCION DE LOS TRABAJJIS ¥ DEBERA
SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS ¥ ORODENAMIENTSS OE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN
MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USC DE LA wia PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA ¥ DE
MEDIC AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL ¢ MUNICIPAL, ASI COMO A LAS
INSTRUCCIONES QUE AL EFECTD LE SENALE “CEA". CUALGUIER RESPONSABILIDAD, 0AROS Y
PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR 5U INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE “LA SUPERVISORA", QUE
POORAN SER RECLAMADAS POR "CEA” POR LA YA JUDICIAL CORRESPONDIENTE.

ASIMISMO, LA SUPERVISORA” SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL, EN FAVOR OE
CUALQUIER OTRA PERSOMA FISICA O MORAL, SUS DERECHOS Y OBLIGACICNES DERIVADOS DE ESTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES
PCOR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYD CASC SE DEBERA CONTAR CON EL PREVIO CONSENTIMIENTO
EXPRESO Y POR ESCRITQ DE “CEA", CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PENULTIMO Y OLTIMO
PARRAFO DEL ARTICULO 47 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQS CON LAS
MISKMAS ¥ 83 APARTADO SEGUNDO v 84 DE S REGLAMENTC.

81 CON MOTIVD DE LA CESION DE DERECHOS DE COBRCO SOLICITADA POR “"LA SUPERVISORA® SE
ORIGINA UN ATRASO EN EL PAGO, NG PROCEDERA EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A QUE HACE
REFEREMCIA EL ARTICULD 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS,

DECIMA QUINTA.- SUPERYISION DE LOS TRABAJOS.

“CEA" DESIGNARA POR ESCRITO AL RESIDENTE DE OBRA CON ANTERIORIDAD AL INICIO DE LIS
TRABAJDS, LOS CUALES DEBERAN RECAER EN UN SERVIDOR PUBLICO DESIGHADD POR “CEA™, QUIEN
FUNGIRA COMD SU REFRESENTAMTE ANTE “LA SUPERVISQRA™ ¥ SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE
L& SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDG LA AUTORIZACION
DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “LA SUPERVISORA". TENDRA LAS FUNCIONES INDICADAS EN
EL ARTICULC 113 DEL REGLAMENTOC DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADDS CON
LAS MISMAS, EN LO QUE SEA APLICAELE A LOS TRABAJOS OBJETC DE ESTE CONTRATO. LA RESIDENCIA
[IE GERA DERERA ESTAR UBICADA EN EL SITIQ DE EJECUCISN OF LOS TRABAJOS.

EN LA DESIGNACION DEL SERVIDOR PUBLICO QUE FUNGIRA COMO RESIDENTE DE OBRA, "CEA" DEBERA
TOMAR £M CUENTA QUE TENGA LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, EXPERIEMCIA ¥ CAPACIDAD
SUFICIENTE PARA LLEVAR LA ADMINISTRACION Y DIRECCION DE LOS TRABAJOS, DESIENDQ
CONSIDERAR EL GRADO ACADEMICO DE FORMACION PROFESIONAL DE LA PERSONA, EXPERIENCIA EN
ADMIMISTRACION ¥ SERVICIOS RELACIONADDS CON LAS OBRAS, DESARROLLG PROFESIONAL Y EL
CONOCIMIENTO DE TRABAJOS SIMILARES A LOS QUE SE HARA CARGO, Y TEI\!DRA LAS FUNCIOMES
INCHCADAS EN EL ARTICULD 112 DEL REGLAMENTC DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS
RELACIONADDS CON LAS MISMAS, ¥ POR ENDE DEBERA DARLE SEGUIMIENTO Y VIGILAR EL

‘ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENG A CUALGUIER PARTIDD POLITICO. QUEDA PROHISIDO EL USD PARA FINES
ISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS ENN EL PROGRAMA"

it o e jALlL@ ﬁz
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CUMPLIMIENTC DEL PRESENTE CONTRATO, DESDE EL INICIO DE LOS TRABAJCS, HASTA QUE CONCLUYA
EL PERICDO POR DEFECTOS ¥ VICIOS DCULTOS DEL MISMO.

"CEA" A TRAVES DEL REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENORA EL DERECHO DE
SUPERWISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A “"LA SUPERVISORA"
POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCION EN
LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO LE SEAN ORDENADAS.

ES FACULTAD DE "CEA" REALIZAR LA INSPECCION DE TODDS LDS MATERIALES QUE WAYAN A
UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,

DECIMA SEXTA.- RETENCIONES Y PENAS CONYENCIONALES.

"CEA" ¥ "LA SUPERVISORA", CONVIENEMN PARA EL CASG DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL POR
PFARTE DE “LA SUPERVISORA", LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES PENAS CONVENCIONALES:

A "CEA" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LOS TRABAJOS QOBJETO DE ESTE CONTRATO SE
ESTAM EJECUTANDD POR “LA SUPERVISORA" DE ACUERDO CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS
EN EL PROGRAMA [DE TRABAJO AFPROBADO; PARA LO CUAL LA "CEA" COMPARARA
PERIODICAMENTE CONTRA ElL PROGRAMA, EL AVANCE REAL ESTIMADO DE LOS MISMOS.

51 COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION & QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL
AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENCR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, LA “CEA" PROCEDERA A
HACER LAS RETENCIONES ECONOMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE EMCUENTREN EN
FROCESD EN LAS FECHAS EM QUE SE DETERMINEN LOS ATRASOS, POR LAS CANTIDADES QUE
RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 2% {DOS POR CIENTO) DE LA DIFERENCHA OE DICHOS IMPORTES
POR EL NUWERO DE MESES TRANSCURRIDOS, DESGE LA FECHA DEL ATRASO EN EL PROGRAMA,
HASTA LA DE REVISION. LAS RETENCIONES SERAM DETERMINADAS UNICAMENTE EN FUNCION
DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAM EJECUTADO O PRESTADO QOPORTUNAMENTE CONFORME
AL PROGRAMA CONVENIDO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOQS Y SIN APLICAR EL
IMPUESTC AL VALOR AGREGADO, ¥ EN NINGUN CASC PODRAN SER SUPERIORES, EN SU
CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.  ASIMISMO.
CUANDO “LA SUPERVISORA" REGULARICE LOS TIEMPOS DE ATRASO SENALADQS EN EL
PROGRAMA DE EJECUCION, PODRA RECUPERAR LAS RETENCIONES ECONOMICAS QUE SE LE
HAYAN EFECTUADQ, POR LO QUE “CEA" REINTEGRARA A “LA SUPERVISORA" EL IMPORTE DE
LAS MISMAS QUE AL MOMENTO DE LA REVISION TUVIERA ACUMULADAS.

LA APLICACION DE ESTAS RETENCIQOMES TENDRA EL CARACTER DE DEFINITIVA, S1 A LA FECHA
DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS, PACTADA EN EL CONTRATO, ESTOS NO SE HAN
CONCLUIDO,

£. Sl “LA SUPERVISORA" NO CONCLUYE LOS TRABAJGS EN La FECHA ESTIPULADA EN EL PLAZO
DE EJECUCION ¥ EN EL PROGRAMA DE TRABAJD, “CEA" LE APLICARA LAS PENAS
COMVENCIONALES QUE RESULTEN GE MULTIFLICAR EL 2% (DCS POR CIENTQ) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJIDS QUE NO SE HAYAN EJECUTARO © PRESTADS COPORTUNAMENTE,
CONSIDERANDS LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL WALOR AGRESADO,
POR CADA MES O FRACCION QUE TRANSCLRRA DESDE LA FECHA OFE TERMINACION PACTADA
EN EL CONTRATO ¥ MASTA EL MOMENTS DE SU TERMINACION. DICHAS PENAS NO PODRAN SER

‘ESTE PROGRAMA 5 PUBLICO, AJENG A CUALQUIER PARTIDG POLITICC. QUEDA PROMIBIDO EL USQ PARA FINES
DISTINTOS & LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"
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SUPERIGRES, EN SU COMJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO,

EL IMPGRTE DE LAS RETENCIONES SE DESCONTARAN ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS
ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN ¥ EL DE LAS PENAS CONVENCIONALES EN EL FINIQIMTO DE
LOS TRABAIOQS, Y SE APLICARAN, SIEMPRE ¥ CUANDO EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS
MISMOS SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A “La SUPERVISORA”™ ¥ QUE NG HAYA SIDD RESULTADD
BE LA DEMORA MOTIVADA POR CASD FORTUITO, FUERZA MAYDOR O POR RAZOMES DE INTERES
GENERAL QUE A JUICK) DE LA "CEA" NO SE ATRIBUYS A CULPA DE "LA SUPERVISORA" EN EL
CAS0 DE QUE SE TENGA DQUE APLICAR CUALGUIERA OE LAS PEMAS CONVENCIOMNALES
ESTABLECIDAS EN ESTE CLAUSULA EN EL FINIQUITD CORRESPONDIENTE SE EXPONDRAN LA
RAZON DE SU PROPIA ARPLICACION,

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE
APLIQUEN, "CEA” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. O BIEN, LA
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO, AS! COMO LA GARANTIA DE ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN
PROCEDA EN LA RESCISION, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE
AMCRTIZADO.

31 “CEA" OPTA POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, 3E APEGARA A LO
ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 81 Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIOMADOS CON LAS MISMAS, 154 AL 183 DE S\ REGLAMENTO.

DECIMA SEPTIMA.- SUSPENSIGN TEMPORAL DEL CONTRATO.

“CEA" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE Y EN CUALCILHIER MOMENTO, LOS
TRABAJOS CONTRATADGS POR CAUSA JUSTIFICADA, SIM QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION
CEFINITIVA, DETERMINANDO LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, LA QUE NO PODRA PRORROGARSE
O 3ER INDEFINIDA. , 1

CUANDD QCURRA LA SUSPENSION, EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADD POR “CEA™ LA NOTIFICARA POR
ESCRITO A "La SUPERVISORA", SENALANDD LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN. LA FECHA DE SU INICIO Y
DE LA PROBABLE REANUDACION DE LOS TRABAJOS ASI COMD LAS ACCIOMES QUE DEBE {ONSINERAR
EN LO RELATIVO A SU PERSONAL,

LA FECHA DE TERMINACION SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODC QUE COMPRENDA LA
SUSPENSION, SIN MODIFICAR £EL PLAZC DE EJECUCION CONVENIDD, FORMALIZANGTILA MEGIANTE ACTA
CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION, LA QUE CONTENDRA COMO MINMG LOS REQUISITDS
ESTABLECIDOS POR EL ARTICULO 147 DEL REGLAMENTO DE LA LEY OE QBRAS PUBLICAS ¥ SERVICICS
RELACIONADOS COM LAS MISMAS.

CUANDO LA SUSPENSION SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO EXISTIRA NINGUNA
RESPONSARILIDAD PARA “CEA™ Y LA SUPERVISORA", DEBIEMDO UNICAMENTE SUSCRIBIR UN
CONVEMNID DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE SUSPENSION ¥ LAS FECHAS DE IMICIO Y TERMINACION
DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA
DE ESTE CONTRATO. SIN EMBARGO. CUANDC LOS TRABAIOS RESULTEN GANACOS O DESTRUIDOS Y
£5TOS REQUIERAN SER REHABILITADOS O REPUESTOS., DEBERAN RECONOCERSE Y PAGARSE

*ESTE FROGRAKMA £S5 PUBLICO, AJEND A CUALQUIER PARTIOO POLITICO. QUEDA FROKIBIOG £L USC PARA FINES
HETINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA™
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MEDIANTE L& CELEBRACION DE UN COMNVENID EN LOS TERMINOS DEL ARTICULD 58 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADDS CON LAS MISMAS, SIEMPRE QUE NO SE CELEBRE £L
CONVENIO PARA CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES A “LA
SUPERVISORA".

NO SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTROC DEFICIENTE DEL PROVEEDDOR BE
MATERIALES, CUANDO DHCHO SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE LA SUPERVISORA™.

EN EL CASO DE QUE MO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD CE LA SUSPENSION GE LOS
TRABA DS, "CEA" PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATD.

EL PRESEMTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA VEZ
QUE HAYA DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVO DICHA SUSPENSION.

DECIMA OCTAVA - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATD.

"CEA" PODRA EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMIMNISTRATIWAMENTE ESTE CONTRATO, EM
CASC DE INCUMPLIMIENTD A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A CARGD DE “LA SUPERVISORA",
PROCEDIENDD A HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA POR FLA SUPERVISORA™ PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL MISMO, AS| COMO LA GARANTIA DE ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN
PROCEDA, EM EL LASD DE QUE EL ANTICIPO MO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADOD,

LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO SE APEGARA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 51,
62 Y £3 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS ¥ 154 AL 162 DE
SU REGLAMENTO,

*CEA" PROCEDERA A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO CUANDO “LA SUPERVISORA”
INCURRA EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS:

L. g "LA SUPERVISORA' POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO INICIA LOS TRABAJDS OBJETO DE
ESTE CONTRATO DENTRO DE LOS 15 {QUINCE} DIAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA ShY
CAUSA JUSTIFICADA, CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADCS
CON LAS MISMAS ¥ SU REGLAMENTO.

L9 31 INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE 1A EJECUCION DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A
REPOGNER O CORREGIR ALGUNA PARTE DE ELLOS. QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO
DEFECTUGSA FOR "CEA™,

I 51 NO EJECUTA LOS TRABAMDS DE CONFORMIDAD CON LD ESTIPULADD EN ESTE CONTRATO O
S MOTIVD JUSTIFICADC NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR EL AESIDENTE DE OBRA O POR
EL SUFERVISOR,

v 51 NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA VIGERTE DE EJCCUCION DE LOS TRABAJOS POR FALTA
DE MATERIALES O TRABAJAGORES Y QUE A JUICID DE "CEA”, EL ATRASC PUEDA DIFICULTAR LA

TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA
TERCERA DE ESTE CONTRATO.

‘ESTE FROGRAMA £5 PUBLICO, AJEND & CUALOUIER PARTIDD POLITICO. QUEDA PROHIBIDD EL S0 PARA FINES
OISTINTOS A LBDS ESTABLECIDDS EN EL PROGRAMA™
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NG IMPLICARA RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y, POR TANTO NO
SE CONSIDERARA COMO INCUMPLIMIENTC DE ESTE CONTRATO ¥ CAUSA DE SU RESCISION
ADMINISTRATIVA, CUANDD EL ATRASO TENGA LUGAR POR FALTA DE INFORMACION REFERENTE
A ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FISICA DE LAS AREAS DE TRABAJO Y
DE ENTREGA OFQRTUNA DE PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR "CEA", AS[
COMO CUANDO ESTA HUBIERE ORDENADD LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS; NI POR EL
ATRASO DE LOS TRABAJOS QUE TENGA LUGAR POR FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES.

W S| ES DECLARADO EN CONCURSO MERGANTIL EN TERMINOS DE LA LEY DE CONCURSODS
MERCANTILES.

Wi, S| SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS CGBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE “CEA”.

Vil S| CEDE LOS5 DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, SIN CONMTAR COM LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE “CEA™.

Vill. 31 “LA SUPERVISORA™ NO DA A "CEA™ O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE
INTERVENIR, LAS FACILIDADES ¥ DATOS WNECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y
SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

X 31 "LA SUPERVISORA" CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EM EL CASO DE QUE HAYA SID0D
ESTABLECIDG COMO REQUISITO TENER ESA NACIOMALIDAD.

X 81 SIENDO EXTRANJERD, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNG EN RELACIOM CON ESTE
CONTRATO.

Xl EM GEMERAL, POR EL INCUMPLIMIENTC FOR PARTE DE "LA SUPERVISORA™ A CUALQUIERA DE
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO ¥ S5US ANEXOS, LA CONTRAVENCION A LAS
DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO,
LEYES, TRATADOS ¥ DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA,

UNA VEZ NOTIFICADO EL OFICIO DEL INICIC DEL PROCEDRIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE
ESTE CONTRATO POR “CEA", ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATAMENTE POSESION DE LOS
TRABAJOS EJECUTADDS PARA HACERSE CARGOD DE LOS MISMOS, LEVANTANDO, CON O SIN LA
COMPARECENCIA DE "LA SUPERVISCRA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EW QUE SE
ENCUENTREN LOS TRABAJOS.

ASIMISMO, “LA SUPERVISORA" ESTARA OBLIGADD A DEVOLVER A "CEA", EN UN TERMINO DE 10 {DIEZ)
DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION FOR ESCRITC DEL OFICIO DEL INICIO
DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATQ, TODA LA DOCUMENTACION
QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADD PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJQS.

EMITIDA LA RESCLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO Y NOTIFICADA A "LA
SUPERVISORA", “CEA" PRECAUTORIAMENTE Y QESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRA DE
CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIGUNDADOS, HASTA QUE SE
OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA)

‘ESTE FROGRAMA E5 PUBLICO, AJEND A CUALQUNER PARTIDD POLITICO. QUEDA PROMIBIDD EL US0 PARA FINES

OISTINTOE A LR ERTABLECIDOS EN EL PROGRAMA™
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DI&S NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICAGION POR ESCRITO DE DICHA RESOLUCION, A
FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS. EN EL FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL
SOBRECQSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME
AL PROGRAMA DE TRABAJD.

DECIMA NOVENA.- TERMINACION ANTICIFADA EL CONTRATO.

“CEA" POORA DAR POR TERMINADD ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERES
GENERAL, POR CASO FORTUITS O FUERZA MAYOR O CUANDD EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE
IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJDS, SEGUN CORRESPONDA, DE ACUERDD CON LO
CISPUESTD EN LOS ARTICULOS 680, SEGUNDC PARRAFD, Y 62, FRACCION I, DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y ARTICULOS 150 AL 153 DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE 0BRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS GON LAS MISMAS PAGANDO & “"LA
SUPERVISORA™ LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE ¥
CUANDC ESTDS SEAN RAZONABLES, ESTEN ODEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SE DEBERAN REALIZAR LAS
ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITAGORA, DEBIENDO “CEA” LEVANTAR ACTA
CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE CONTENGAN COMO MINIMO LOS REQUISITOS INDICADOS POR EL
ARTICULC 181 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS,

UNA YEZ NOTIFICADA POR OFICIO LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO A "LA
SUPERVISORA" FPOR “CEA", ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJDS
EJECUTADOS PARA HACERSE CARGEO DE LOS MISMOS, LEVANTANDD, CON O SIN COMPARECENCIA DE
“LA SUPERVISORA" ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADG EN QUE SE ENGUENTREN LOS TRABAJDS.

*LA SUPERVISORA" ESTARA OQBLIGADD A DEVOLVER A “CEA", EN UN TERMING DE 10 (DIEZ) DIAS
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION DEL OFICIO DEL INICIO DEL
FROCECIMIENTO DE TERMINACION ANTICIFADA DEL CONTRATO. TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA
LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACHAN DE LGOS TRABAJOS.

CUANDCQ SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, DEBERA ELABORARSE EL
FINIQUITC DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULQOS 168 AL 172 DEL REGLAMENTO
CE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOR RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

VIGESIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

LA RECEPCION DE LOS TRABAJDS SE HARA CON APEGO A LO DISPUESTQ EN LOS ARTICULOS B4 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 135, 136, 137 ¥ 138 DE SU
REGLAMENTD.

*CEA" PODRA ACEPTAR RECEPCIONES FARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS
TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEFTIBLES DE USO; ASIMISMO PODRA

RECIBIRLOS EN LDS SIGUIENTES CASOS, MISMOS QUE SE SERALAN DE MANERA ENUNCIATIVA, FERD NO
LIMITATIVA:

"ESTE PROGRAMA E5 PUBLICO, AJENG A CUALQUIER PARTIDG FOLITICO. QUEDA PROMIEIDD EL USO PARA FINES

DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA™
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A CUANDD "CEA" DETERMINE SUSPENDGER LOS SERVICIOS Y LO QUE SE HUBIERE REALIZADO SE
AJUSTE A LC PACTADO Y A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION RESPECTIVAS,

8. CUANDG "CEA" RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO.
C. CUANDO DE COMUN ACUERDO LAS PARTES COMVENGAN EN DAR POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO.

L. CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDD EL CONTRATO.

PARA TODA RECEPCION, “LA SUPERVISORA" DEBERA ENTREGAR A “CEA" FIANZA DE VICIQS QCULTOS,
DE CONFORMIDAD CON EL PORCENTAJE DE OBRA QUE SE RECIEA.

VIGESIMA PRIMERA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

FARA DAR POR TERMINADOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS ¥ OBLIGACIDONES ASUMIDOS
POR "CEA” Y "LA SUPERVISORA” EN ESTE CONTRATO, SE DEBERA ELABORAR EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE, ANEXANDO EL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS,

"CEA” DEBERA NOTIFICAR POR ESCRITO A “"LA SUPERVISORA", A TRAVES DE SU REPRESENTANTE
LEGAL O SU COOROINADOR DE SUPERVISION, LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVARA A CABC EL
FINIQUITO: “LA SUPERVISORA” TENDRA LA OBLIGACION DE ACUDIR AL LLAMADO QUE SE LE HAGA
MEDIANTE EL OFICIO RESPECTIVO.

EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIGUITO DEEERA REUNIR COMO MINIMD‘L{]S RECLISITOS QUE
SE INDMCAN EN EL ARTICULO 170 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACKINADOS CON LAS MISIMAS,

EL FINIQUITO DEBERA SER ELABORADO POR "CEA” Y “LA SUPERVISORA" DENTRO DE LOS 20 (VEINTE)
CIAS NATURALES SIGUIEWTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS,
HACIENDOSE CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE
ELLCS, DESCRIBIENDC EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIQ QRIGEN Y EL SALDD RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, & BIEN, "L A SUPERVISURA" NG
ACUDA CON "CEA" PARA SU ELABORACION DENTRO DEL TERMING SENALADO EN EL PARRAFO
ANTERIOR, "CEA" PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR POR OFICIO SU RESULTARO A
“LA SUPERVISORA" DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE
SU EMISION: UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITC A “LA SUPERVISORA", ESTE
TENDRA EL TERMING DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES PARA ALEGAR 1O QUE A SU DERECHQ
CORRESPONDA;, SI TRANSCURRIDO ESTE TERMINO NGO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR
ACEPTADO.

S| DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “LA SUPERVISCRA”, “CEA" DEBERA
LIQUIDARLOS DENTRO DEL TERMING DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES. SI RESULTA QUE
EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “CEA”, EL IMPORTE DE LOS MISMOS SE DECUCIRA DE LAS CANTIDARES
PEMDIENMTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAIQS EJECUTADOS Y 81 NO FUERAN SUFICIENTES
ESTOS. DEBERA EXIGIRSE POR OFICKD SU REINTEGRO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES,
CONFORME AL PROCEDIMIENTD ESTABLECIDD EN £L CODIGD FISCAL DE LA FEDERACION (ARTICULOS
17-A Y 21), COMO 81 SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES,

"ESTE PROGRAMA £5 PUBLICO. AJEND A CUALQUNER PARTIDO POLITICO, QUEDA FROHIBIDG EL LSO PARA FINES
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LOS CARGOS BE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASQO Y SE
COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE L& FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “CEA". EN CAS0 DE NO OBTENERSE EL
REINTEGRO, “CEA" PODRA HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES. EN
FORMA SIMULTANEA, SE LEVANTARA EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS
DERECHOS ¥ OBLIGACIONES ASUMIDOS POR "CEA" Y “LA SUPERVISCRA" EN ESTE CONTRATO, LA QUE
DEBERA REUNIR COMO MINIMO LOS REQUISITOS SENALADOS POR EL ARTICULC 172 DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MiSMAS.

CUANDQ LA LIGUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) OIAS MATURALES
SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO PQDRA
UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y
CBELIGACIONES OE "CEA" ¥ "LA SUPERVISDRA" EN ESTE CONTRATO, DEBIENDD AGREGAR UNICAMENTE
UNA MANIFESTACION DE “CEA" Y “LA SUPERVISORA" DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y FOR LO
TANTO SE TENDRAM POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA ESTE
CONTRATC, SIN DERECHGD A ULTERIOR RECLAMAGION. AL NO SER FACTIBLE EL PAGO EN EL TERMING
INDICADO, SE PROCEDERA A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS
DERECHOS ¥ QBLIGACIONES DE "CEA™ Y “LA SUPERVISORA" EN ESTE CONTRATO.

VIGESIMA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

"CEA" Y “LA SUFERVISORA” SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN,
ASl COMO & SUS ANEXDS, PROCEDIMIENTOS ¥ REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO, LEYES, TRATADOS ¥
DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA TERCERA: RITACORA.

“LA SUPERVISORA" ESTARA OBLIGADO A UTILIZAR LA BITACORA ELECTRONICA DE CONFORMIDAD CON
LO PREWISTO EN EL ARTICULD 48 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS ¥ 122 PRIMER PARRAFO DE SU REGLAMENTO, DERIENDO DAR
CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDD EN EL ARTICULO 123 DEL REGLAMENTO CITADO.

VIGESIMA CUARTA, SUBCONTRATACION.

SE FERMITIRA LA SUBCONTRATACION DE PARTE DE LOS TRABAJOS PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO DE
“La SUPERVISORA" ¥ AUTORIZACION DE PARTE GE “GEA", DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL
ARTICULS 83 DEL REGLAMENTS DE LA LEY DE QBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIDS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS,

VIGESIMA QUINTA.- QTRAS ESTIPLLACIONES.

“L& SUPERVISORA" CONVIENE EXPRESAMENTE ¥ MANIFIESTA 5U CONSENTIMIENTO PARA QUE OE LAS
ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGA LA RETENCION DEL & (CINGOY AL MILLAR DEL IMPORTE

DE CADA ESTIMACION, PARA CUMPLIR CON EL ARTICULC 191 DE LA LEY FEQERAL DE DERECHOS EN
VIGOR, POR CONCEPTQ DE DERECHOS DE INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS

"ESTE PROGRAMA £5 PUBLICT. AJENG A CUALQUVER PARTIDC POLITICO. QUEDA PROMIBIDD EL (S0 PARA FINES
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EFECTUADDS, DESTINADS A LA CONTRALORIA DEL ESTADD, EN SONFORMIDAD CON EL CSONVENIC DE
COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL ¥ EL ACUERDD OE COGROINACION
CELEBRADD ENTRE FEQERACION-ESTADD DEHOMINADG FORTALECIMIENTC DEL SISTEMA ESTATAL DE
CONTROL ¥ EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA ¥ COLABORACION EN MATERIA DE TRANSPARENCIAY
ATACUE A LA CORRUPCION.

VIGESIMA SEXTA.- RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.

“CEA" Y “LA SUPERVISORA" RESOLVERAN ENTRE S| LAS CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES
QUE PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO
DERIVADGS DE ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTS:

A. LA SUPERVISORA" SOLICITARA A "GEA", MEDIANTE UN ESCRITD EN EL CUAL EXPONDRA EL
PROBLEMA TECNICO YiO ADMINISTRATIVO GUE SE HAYA SUSCITADD ENTRE FL ¥ EL RESIDENTE
OBRA, INDICANDO LAS CAUSAS ¥ MOTIVOS QUE LE DIERGN CRISEN. ANEXARA LA
DOCUBMENTACION QUE SUSTENTE SU PETICION ¥ LOS PRESENTARA DENTRD DE LOS DIEZ DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN EL QUE HAYA QCURRIDG.

B. LA DIRECCION DE “CEA" RESPOMSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJCOS, DENTRO DE UN
TERMING DE DIEZ DIAS NATURALES, CONTADDS A PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE RECIBA LA
SOLICITUD, REALIZARA LAS DILIGENCIAS NECESARIAS REQUERIDAS, A FIN DE EMITIR UNA
SOLUCION QUE DE TERMIND AL PROBLEMA PLANTEADO,

C. LA COORDINACION DE “CEA” RESFONSABLE DE LA EJECUCION DE tOS TRABAJOS AL EMITIR LA
RESQLUCION, CITARA A “LA SUPERVISORA” ¥ AL RESIDENTE DE CBRA, PARA HACERLA DE SU
CONQCIMIENTO, DENTRO DE LOS CINCO DIAS NATURALES SIGLIENTES A AQUEL EN EL QUE SE
HAYA EMITIOD ESTA.

O DURANTE LA REUMNION COMVWOCADA, SE HARA DEL CONOCIMIENTO DE “LA SUPERVISORA™ ¥ EL
RESIDENTE DE OBRA. LA SCLUCION ADOPTADA Y SE LEVANTARA ACTA ADMINISTRATIVA Ei LA
uui HARANM CONSTAR LOS ACUERDOS TOMADGS, DEBIENDOSE ANOTAR LGOS MISMOS EN LA
BITACORA,

VIGESIVA SEFTIMA.- JURISDICCION ¥ COMPETENCIA.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASt COMC PARA TODO
AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES ACUERDAN
SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES FEDERALES CON SECE EN LA CIUDAD DE
GUADALAJARA, JALISCO, POR LOC TANTO “LA SUPERVISORA™ RENUMCIA AL FUERC QUE PULGIERA
CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIC PRESENTE © FUTURQO. O POR CUALGUIER OTRA
CAUSA,

ESTE PROGRAMA £5 PUBLICED, AJENG A CUALOUIER PARTIDD POLITICO. QUEDA PROMIBIDG EL US0 PARA FINES
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LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDD Y
ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE Y AL MARGEN DE TODAS SUS FOUAS
UTILES EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, EL DiA 30 DE QCTUBRE DE 2013,

FOR "CEA" POR "LA SUPERVISORA"

ING. ALBERTO RRO CANDELAS
DIRECTOR GENER PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
C}?& GROSS SERVICIOS DE INGENIERIA, 5.A. OE C.V.
TESTIGOS:
--"‘""//:";Q)-_‘z‘/_._—-\ e
ING. ERNESTO MARRGGUN ALVAREZ NG M I&S‘PfAS %
DIRECTCR DE APQYD A MUNICIPIOS E DEQ

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATC DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A BASE
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPD DETERMINADD Mo CEA-DAMU-SCIU-IN-2U-038-2013. QUE CELEBRAN POR LINA
PARTE CEA ¥ POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA DENOMINADA CROSS SERVICIOS UFE INGENIERIA, S.A DECV.

*ESTE PROGRAMA £3 PUBLICO, AJEND A CUALGUIER PARTIDO POLITICD. QUEDA PROMIBIDG EL USC PARA FINES
CHSTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"
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