Comisión Estatal del Agua

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

NOTIFICACION DE DIFERIMIENTO DE RESOLUCION DE ADJUDICACION
No. CEA-063-12

Cotización por Comparación de Precios: No. CEA-SA-ZR-CI-063-2012

Obra: Proyecto y Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para un gasto de 1.5 lps y conexión a la descarga existente para la localidad de San Mateo, municipio de La Huerta, Jalisco.

Programa: Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales (PROSSAPYS III)

Préstamo No.: 2512/OC-ME

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco siendo las **16:00** horas del día **05 de diciembre de 2012** y de acuerdo con lo establecido en la Minuta de Apertura de Cotizaciones para Adjudicación, de fecha 03 de diciembre de 2012 en la cual se estableció la fecha para dar a conocer la resolución correspondiente para la adjudicación del contrato objeto de este procedimiento, se les informa a los asistentes así como al público en general, que con fundamento en lo previsto en los Artículos; 37 Fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 61 penúltimo párrafo de su Reglamento, **SE DIFIERE** el evento para el día **07** de **DICIEMBRE** de 2012 a las **12:00** hrs.

El Jefe de Contratación de Obra
Juan Armando Lizarde Pérez

Recibí Copia
Aqua Productos y Servicios, s.a de c.v.

Recibí Copia
05 dic 2012

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.