



<b>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</b>	<b>PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS</b>
<b>UNIDAD EJECUTORA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA</b>	<b>CONCURSO POR INVITACION No.:</b>
<b>CONCEPTO: CONSTRUCCION DEL COLECTOR LAS JUNTAS II DE 180 M DE LONGITUD Y DIAMETRO DE 70"</b>	<b>UEAS-SS-AL-CI-007/2013</b>

Guadalajara, Jalisco, 1 de Agosto de 2013

## ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE PROPUESTAS

De conformidad con el procedimiento establecido en los artículos; 151, 153, 154 y 155 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y de conformidad con las Bases del Concurso, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 horas, del día 1 de Agosto de 2013, se reunieron en la sala de usos múltiples de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, los representantes de las personas invitadas a participar en Concurso por Invitación No. UEAS-SS-AL-CI-007/2013, para la adjudicación del contrato de Obra Pública que se relaciona: No. UEAS-SS-AL-CI-007/2013, relativo a los trabajos denominados; **CONSTRUCCION DEL COLECTOR LAS JUNTAS II DE 180 M DE LONGITUD Y DIAMETRO DE 70"**. Así como los representantes de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, en adelante CEA, para llevar a cabo la reunión que tiene por objeto la presentación y apertura de propuestas.

El acto es presidido por el Ing. Arturo Guzmán Flores en representación del Ing. Felipe Tito Lugo Arias, Director General de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, de conformidad con las facultades delegadas mediante oficio No. DG-294/2013 de fecha 03 de Mayo de 2013.

Una vez iniciado el acto y habiéndose registrado todos los interesados, se procedió a recibir los sobres cerrados en forma inviolable que contienen las Ofertas, acto seguido se abrieron dichos sobres y se verificó el cumplimiento de los requisitos estipulados en las Bases del Concurso.

**EN ESTE ACTO NO SE DESECHARON PROPUESTAS:**

A continuación se dio lectura a cada una de las Ofertas que fueron aceptadas, firmando los participantes de cada una de las empresas así como de la CEA y las Dependencias invitadas, siendo las siguientes:






EMPRESA	IMPORTE DE LA OFERTA SIN INCLUIR IVA	NOMBRE Y FIRMA
EDIFICACIONES YAZMIN, S.A. de C.V.	<b>\$2,208,539.39</b>	
CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA, S.A. de C.V.	<b>\$2,106,931.82</b>	
CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. de C.V.	<b>\$2,170,570.87</b>	
GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO, S.A. de C.V.	<b>\$2,191,592.41</b>	



<b>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</b>	PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS
<b>UNIDAD EJECUTORA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE LA ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA</b>	CONCURSO POR INVITACION No.:
CONCEPTO: CONSTRUCCION DEL COLECTOR LAS JUNTAS II DE 180 M DE LONGITUD Y DIAMETRO DE 70"	UEAS-SS-AL-CI-007/2013

Guadalajara, Jalisco, 1 de Agosto de 2013

Por la Comisión Estatal del Agua de Jalisco y Dependencias Invitadas

DEPENDENCIA	NOMBRE Y FIRMA
CONTRALORIA DEL ESTADO	 ING. JOSE RAMIREZ LUNA
CONTRALORIA INTERNA CEA	 ING. RAFAEL BEATO PATIÑO
GERENCIA JURIDICA CEA	 LIC. IGNACIO GARCIA GUZMAN
JEFATURA DE CONTRATACIÓN DE OBRAS	 ING. ARTURO GUZMAN FLORES
COORDINACION DE LICITACIONES	 ARQ. LORENZO SOLÓRZANO GOMEZ

Concluida la lectura de las Ofertas aceptadas, para la debida constancia, los participantes firman el Documento No. E12 Catalogo de Conceptos.

Se manifestó a los presentes que la Comisión Estatal del Agua de Jalisco de conformidad con lo previsto en las Bases del Concurso, procederá a efectuar el análisis y evaluación de las ofertas que fueron presentadas, por lo que quedan en su poder para su revisión detallada, análisis cualitativo y dictamen, y una vez concluida formulará la Notificación de Adjudicación correspondiente, el cual será dado a conocer durante el acto de Fallo que se llevará a efecto el día 09 de Agosto de 2013 a las 12:00 hrs. en la sala de usos múltiples de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, cita en la calle Brasilia No. 2970 col. Colomos Providencia de esta ciudad.

Así mismo, se les informa que el licitante a quien se adjudique el contrato, previo a su formalización deberá presentar original o copia certificada para su cotejo de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente.

Como constancia del acto celebrado y para los efectos correspondientes, siendo las 12:45 hrs. del día de su inicio, firman la presente acta las personas que participaron en el acto entregando copia simple a los participantes que estuvieron presentes, informándoles que estará a disposición de todos los interesados en la dirección electrónica [www.ceajalisco.gob.mx](http://www.ceajalisco.gob.mx) así como en estas oficinas en la Jefatura de Contratación de Obras en horario de 9:00 a 16:00 hrs.





COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

FORMATO PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS DE LICITACION

No. LICITACION O CONCURSO

UEAS-SS-AP-CI-007/2013

FECHA:

1 de Agosto de 2013

IMPORTE DE LA PROPUUESTA

\$ 2170, 570.87

OBJETO:

CONSTRUCCION DEL COLECTOR LAS JUNTAS II DE 180 M DE LONGITUD Y DIAMETRO DE 70".

EMPRESA: CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. de C.V.

No.	DOCUMENTOS TECNICOS	PRESENTA	DOCUMENTOS ECONOMICOS	PRESENTA
T-01	DOCUMENTOS DE LICITACION • INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES • PLANOS DEL PROYECTO • ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION • MODELO DE CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	E-01 EXPLOSION DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUUESTA: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO E-02 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL E-03 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUUESTA E-04 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS	<input checked="" type="checkbox"/>
T-02	PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DEL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUUESTA	<input checked="" type="checkbox"/>	E-05 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>
T-03	PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS	<input checked="" type="checkbox"/>	E-06 UTILIDAD PROPUUESTA POR EL LICITANTE	<input checked="" type="checkbox"/>
T-04	PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUUESTA	<input checked="" type="checkbox"/>	E-07 CARGOS ADICIONALES	<input checked="" type="checkbox"/>
T-05	RELACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUUESTA	<input checked="" type="checkbox"/>	E-08 RESUMEN DE LOS COSTOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUUESTA	<input checked="" type="checkbox"/>
T-06	DECLARACIONES Y MANIFESTACIONES BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	E-09 ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO E-10 ANALISIS DE COSTOS BASICOS DE MATERIALES Y MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA LA INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS	<input checked="" type="checkbox"/>
OBSERVACIONES:				
E-11 PROGRAMA DE EJECUCION Y FINANCIERO DE LA OBRA, CON EROGACIONES MENSUALES CALENDARIZADO Y CON IMPORTES DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS				
E-12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS				
E-13 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN				
E-14 GARANTÍA DE SERIEDAD				
E-15 CD CONTENIENDO LOS ARCHIVOS DE LOS DOC. E-01 Y E-11 EN HOJA DE CALCULO DE EXCEL, Y EL DOC E.12 EN EL FORMATO ENTREGADO POR LA CEA				

REVISO:

ALQ. L. AGUERO SOLIZANO GOMEZ  
NOMBRE Y FIRMA



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO**  
**FORMATO PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS DE LICITACION**

No. LICITACION O  
CONCURSO

UEAS-SS-AP-CI-007/2013

FECHA:

1 de Agosto de 2013

IMPORTE DE LA  
PROPUESTA

\$ 2' 208,539.39

OBJETO: **CONSTRUCCION DEL COLECTOR LAS JUNTAS II DE 180 M DE LONGITUD Y DIAMETRO DE 70".**

EMPRESA: EDIFICACIONES YAZMIN, S.A. de C.V.

No.	DOCUMENTOS TECNICOS	PRESENTA
T-01	DOCUMENTOS DE LICITACION	/
	• INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES	
	• PLANOS DEL PROYECTO	
	• ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION	
T-02	• MODELO DE CONTRATO	/
	PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DEL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA	/
T-03	PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS	/
T-04	PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA	/
T-05	RELACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA	/
T-06	DECLARACIONES Y MANIFESTACIONES BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD	/

OBSERVACIONES:

No.	DOCUMENTOS ECONOMICOS	PRESENTA
E-01	EXPLOSION DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO	/
E-02	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL	/
E-03	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA	/
E-04	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS	/
E-05	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO	/
E-06	UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE	/
E-07	CARGOS ADICIONALES	/
E-08	RESUMEN DE LOS COSTOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA	/
E-09	ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO	/
E-10	ANALISIS DE COSTOS BASICOS DE MATERIALES Y MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA LA INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS	/
E-11	PROGRAMA DE EJECUCION Y FINANCIERO DE LA OBRA, CON EROGACIONES MENSUALES CALENDARIZADO Y CON IMPORTES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS	/
E-12	CATÁLOGO DE CONCEPTOS	/
E-13	CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN	/
E-14	GARANTÍA DE SERIEDAD	/
E-15	CD CONTENIENDO LOS ARCHIVOS DE LOS DOC. E-01 Y E-11 EN HOJA DE CALCULO DE EXCEL, Y EL DOC E.12 EN EL FORMATO ENTREGADO POR LA CEA	/

REVISO:

ALQ. Valenro Salazar Gomez  
 NOMBRE Y FIRMA



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO**  
**FORMATO PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS DE LICITACION**

No. LICITACION O CONCURSO

UEAS-SS-AP-CI-007/2013

FECHA:

1 de Agosto de 2013

IMPORTE DE LA PROPUUESTA

\$ 2'191,592.41

OBJETO:

CONSTRUCCION DEL COLECTOR LAS JUNTAS II DE 180 M DE LONGITUD Y DIAMETRO DE 70".

EMPRESA: GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO, S.A. de C.V.

No.	DOCUMENTOS TECNICOS	PRESENTA
T-01	DOCUMENTOS DE LICITACION	✓
	• INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES	
	• PLANOS DEL PROYECTO	
	• ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION	
T-02	• MODELO DE CONTRATO	✓
	PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DEL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUUESTA	
T-03	PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS	✓
T-04	PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUUESTA	✓
T-05	RELACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUUESTA	✓
T-06	DECLARACIONES Y MANIFESTACIONES BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD	✓

OBSERVACIONES:

No.	DOCUMENTOS ECONOMICOS	PRESENTA
E-01	EXPLOSION DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUUESTA: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO	✓
E-02	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL	✓
E-03	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUUESTA	✓
E-04	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS	✓
E-05	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO	✓
E-06	UTILIDAD PROPUUESTA POR EL LICITANTE	✓
E-07	CARGOS ADICIONALES	✓
E-08	RESUMEN DE LOS COSTOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUUESTA	✓
E-09	ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO	✓
E-10	ANÁLISIS DE COSTOS BASICOS DE MATERIALES Y MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA LA INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS	✓
E-11	PROGRAMA DE EJECUCION Y FINANCIERO DE LA OBRA, CON EROGACIONES MENSUALES CALENDARIZADO Y CON IMPORTES DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS	✓
E-12	CATÁLOGO DE CONCEPTOS	✓
E-13	CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN	✓
E-14	GARANTÍA DE SERIEDAD	✓
E-15	CD CONTENIENDO LOS ARCHIVOS DE LOS DOC. E-01 Y E-11 EN HOJA DE CALCULO DE EXCEL, Y EL DOC E-12 EN EL FORMATO ENTREGADO POR LA CEA	✓

REVISO:

ALDO LALANZO SOLIZANO GOMEZ  
 NOMBRE Y FIRMA



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO**  
**FORMATO PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS DE LICITACION**

No. LICITACION O CONCURSO

UEAS-SS-AP-CI-007/2013

FECHA:

1 de Agosto de 2013

IMPORTE DE LA PROPUUESTA

\$ 2'106,931.82

OBJETO: CONSTRUCCION DEL COLECTOR LAS JUNTAS II DE 180 M DE LONGITUD Y DIAMETRO DE 70".

EMPRESA: CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA, S.A. de C.V.

No.	DOCUMENTOS TECNICOS	PRESENTA
T-01	DOCUMENTOS DE LICITACION	/
	• INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES	
	• PLANOS DEL PROYECTO	
	• ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION	
	• MODELO DE CONTRATO	/
T-02	PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DEL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUUESTA	/
T-03	PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS	/
T-04	PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUUESTA	/
T-05	RELACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUUESTA	/
T-06	DECLARACIONES Y MANIFESTACIONES BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD	/

OBSERVACIONES:

No.	DOCUMENTOS ECONOMICOS	PRESENTA
E-01	EXPLOSION DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUUESTA: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO	/
E-02	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL	/
E-03	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUUESTA	/
E-04	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS	/
E-05	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO	/
E-06	UTILIDAD PROPUUESTA POR EL LICITANTE	/
E-07	CARGOS ADICIONALES	/
E-08	RESUMEN DE LOS COSTOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUUESTA	/
E-09	ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO	/
E-10	ANALISIS DE COSTOS BASICOS DE MATERIALES Y MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA LA INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS	/
E-11	PROGRAMA DE EJECUCION Y FINANCIERO DE LA OBRA, CON EROGACIONES MENSUALES CALENDARIZADO Y CON IMPORTES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS	/
E-12	CATÁLOGO DE CONCEPTOS	/
E-13	CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN	/
E-14	GARANTÍA DE SERIEDAD	/
E-15	CD CONTENIENDO LOS ARCHIVOS DE LOS DOC. E-01 Y E-11 EN HOJA DE CALCULO DE EXCEL, Y EL DOC E-12 EN EL FORMATO ENTREGADO POR LA CEA	/

REVISO:

RAA. Leonardo Solórzano Gamel  
 NOMBRE Y FIRMA