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ACTA DE LA PRIMERA Y UNICA JUNTA DE ACLARACIONES

En cumplimiento a lo previsto en Los Documentos Estandar de Licitacion Publica (LPN) Para Mexico emitidos por El Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), y de conformidad con Los Documentos de Licitacion (DDL) en su punto 10.2 de las Instrucciones a
los Oferentes (IAO), en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:30 horas, del dia 10 de Mayo de 2013, se reunieron en la sala
de usos multiples de la Comisién Estatal del Agua de Jalisco, los representantes de las personas interesadas en participar en el
pracedimiento de contratacion por licitacion publica No. LO-914029999-N2-2013, para la adjudicacion del contrato de Obra Publica a
Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. CEA-AL-ZR-LP-005/2013 relativo a los trabajos denominados “Construccién de
colectores Santa Fé - La Laja, segunda etapa, en las localidades de La Barranca, La Cofradia, La Huizachera, La Laja, La Loma,
La Mesa, La Mezquitera, La Paz, La Yerbabuena, Pueblos de la Barranca, Santa Fé y Santa Maria (El Tacuache), municipio de
Zapotlanejo. TRAMO: Agua Escondida, Santa Fé, La Paz y La Cofradia.”, asi como los representantes de la Comision Estatal del
Agua de Jalisco, en adelante CEA, para llevar a cabo la reunion que tiene por objeto hacer las aclaraciones necesarias a los
documentos de licitacion y sus anexos, mismas que los oferentes obligadamente deberan tomar en cuenta para la preparacion de su

oferta.

El acto es presidido por el Arg. Lorenzo Solérzano Gomez en representacién del Ing. Felipe Tito Lugo Arias, Director General de la
Comisién Estatal del Agua de Jalisco, de conformidad con las facultades delegadas mediante oficio No. DG-288/2013 de fecha 26 de

abril de 2013.

Una vez iniciado el acto y habiéndose registrado todos los participantes, la CEA da a conocer las siguientes notificaciones:

NOTIFICACION No. 1.- Se informa 2 los interesados que se subira al sistema CompraNet como anexo a esta Acta, el archivo
denomindao “Anexo C. Catalogo de Conceptos Modificado al 10-may-2013" con el cual deberan cotizar su oferta, sefalando a
continuacion las modificaciones que se hicieron al catalogo original:
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- . PROCEDIMIENTO DE
ﬁ DIRECCION DE APOYO A MUNICIPIOS CONTRATAGION No.:

JALISCO localidades de La Barranca, La Cofradia, La Huizachera, La Laja, La Loma,

N | CONCEPTO:

Construccion de colectores Santa Fé - La Laja, segunda etapa, en las
La Mesa, La Mezquitera, La Paz, La Yerbabuena, Pueblos de la Barranca, LO-814029393-N2-2013
Santa Fé y Santa Maria (El Tacuache), municipio de Zapotlanejo. TRAMO:
Agua Escondida, Santa Fé, La Paz y La Cofradia. |

Guadalajara, Jalisco, 10 de Mayo de 2013

adjudicatarios del mismo deberan presentar el “documento aclualizado expedido por el SAT, en el que se emita opinidn positiva sobre el
cumplimiento de las obligaciones fiscales del contratista, de conformidad con lo estipulado en las reglas 1.2.1.15. y 11.2.1.13 de la
Miscelanea Fiscal para el 2013, asi como en el articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion', por cada una de las empresas que
conforman la Asociacion en Participacion, Consorcio o Asociacion.

NOTIFICACION No. 3.- El Oferente al que se adjudique el contrato, aceptara que del importe de cada estimacion le sea retenido el (5)
cinco al millar por concepto de servicio de inspeccion y vigilancia de la Secretaria de la Funcion Publica en cumplimiente a lo estipulado
en el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos, haciendo el cargo correspondiente en los Cargos Adicionales de su propuesta.
(Documento E-07 de la documentacion adicional solicitada en el numeral 13.1 (e) de los Documentos de Licitacién).

NOTIFICACION No. 4.- Al inicio de los trabajos el Oferente debera instalar en el lugar que especifique la CEA, dos letreros de obra
fabricados segun croquis y especificaciones anexas en los Documentos de Licitacion, debiendo considerar los costos que se generen
por el suministro e instalacién de este concepto, en los costos indirectos de su propuesta, (Documento E-04 de la documentacion
adicional solicitada en el numeral 13.1 (e) de los Documentos de Licitacion).

NOTIFICACION No. 5.- Durante la ejecucion de los trabajos el Oferente debera cumplir con lo establecido en el Manual sobre
Normatividad Ambiental para la intervenciéon de obras en el Estado de Jalisco anexc & los Documentos de Licitacién, debiendo
considerar los insumos necesarios para dar cabal cumplimiento al mismo, en los costos indirectos de su propuesta, (Documento E-04
de la documentacion adicional solicitada en el numeral 13.1 (e) de los Documentos de Licitacian).

NOTIFICACION No. 6.- El Oferente que resulte adjudicado con el contrato, le sera obligatorio utilizar la bitacora electronica de

conformidad con lo previsto en el articulo 46 Ultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 122
primer parrafo de su Reglamento, debiendo dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 123 del citado Reglamento.

NOTIFICACION No. 7.- El Oferente que resulte adjudicado con el contrato debera manifestar el dia de su formalizacion, si esta afiliado
o no a la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion asi como la aceptacion o no de la retencién del dos al millar {(0.2%) sobre
el importe del contrato para la capacitacion y adiestramiento, conforme a lo sefialado en el convenio de colaboracién y coordinacion de
acciones celebrado entre “CEA" y la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion celebrado el 19 de mayo de 2010.

NOTIFICACION No. 8.- Para efectes de integrar la Oferta, no se requiere que incluyan las Bases de Licitacién (Documentos de
Licitacién), debiendo limitarse a incluir los sefalados en el Anexo “4" (Guia sobre la presentacion de Documentos) de dichos
Documentos de Licitacion, en el orden establecido ahi mismo, y en la forma y con los datos indicados en las Guias de Llenado de los
Documentos incluidas. A la persona que resulte adjudicataria del contrato, se le requerird que entregue los Documentos de Licitacion
firmados en todas sus hojas.

Y s

NOTIFICACION No. 9.- Se aclara que la Oferta se debe presentar solo en original, no se requiere presentar copia de la misma.

NOTIFICACION No. 10.- Para efectos de determinar que una Oferta cumple sustanciaimente con todos los términos, condiciones y c\r\'
especificaciones de los Documentos de Licitacion, se consideraran como desviaciones, reservas u omisiones significativas, ademas de
las indicadas en las Instrucciones a los Oferentes, las que se sefialan a continuacion, y que son causas suficientes para rechazar una
Oferta:

f
¥
4
/
O\

DE LA PROPUESTA EN GENERAL.:

La presentacion incompleta o la omision de cualquiera de los documentos requeridos en la convocatoria, detectada durante la
revision, que afecten directamente la solvencia de las proposiciones;

La presentacion de informacion y datos incompletos en cualquiera de los documentos requeridos en la convocatoria, que afecten
directamente la solvencia de las proposiciones;

va

La consignacion en los documentos solicitados de datos e informes distintos a los requeridos en |la convocatoria;
La falsedad en la informacion o documentacion proporcionada por el Oferente;

La ubicacion del Oferente en alguno de los supuestos sefialados en los articulos, 51 y 78 penultimo parrafo de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y

La comprobacion de que algun Oferente ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos o cualquier otro acuerdo que
tenga como fin obtener una ventaja sobre los demas Oferentes” /-"
i)
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Construccion de colectores Santa Fé - La Laja, segunda etapa, en las
La Mesa, La Mezquitera, La Paz, La Yerbabuena, Pueblos de la Barranca, LO-914029999-N2-2013

Santa Fé y Santa Maria (El Tacuache), municipio de Zapotlanejo. TRAMO:
| Agua Escondida, Santa Fé, La Paz y La Cofradia.

Guadalajara, Jalisco, 10 de Mayo de 2013

DE LA DOCUMENTACION CON LA QUE SE ACREDITA LA CAPACIDAD FINANCIERA DEL OFERENTE:
Que los activos liquidos acreditados por el Oferente no sean suficientes para cubrir lo requerido en los Documentos de Licitacion; y

Que el oferente no acredite un promedio anual de facturacion por construccion de Obras, en el periodo indicado en los Documentos
de Licitacién, de al menos el monto que resulte de multiplicar el valor de la oferta, por el multiplo indicado en los Documentos de
Licitacion.

DE LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL OFERENTE PARA REALIZAR LA OBRA, INCLUYENDO EL
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

Que la planeacion integral propuesta por el Oferente para el desarrollo y organizacion de los trabajos, no sea congruente con las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos;

Que el procedimiento constructivo descrito por el Oferente, no sea congruente con el programa general de ejecucion de |os trabajos;
Y

Que del analisis del procedimiento constructivo descrito por el Oferente se desprenda que éste no conoce los trabajos a realizar y
que no tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarios satisfactoriamente.

para desarrollar los trabajos que se convocan; y

Que el oferente no acredite la propiedad de uno o varios de los equipos de construccion y/o maquinaria sefialados en los
Documentos de Licitacion, o en su caso, que no presente la carta de promesa de arrendamiento correspondiente /'

DE LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION: \
Que los Oferentes no consideren la maquinaria y equipo de construccion adecuados, suficientes y necesarios, sean o no propios.
DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA DEL OFERENTE EN OBRAS %
PUBLICAS SIMILARES A LAS QUE MOTIVAN LA PRESENTE LICITACION:

Que el Oferente no cuente con la experiencia requerida en la convocatoria, con respecto al numero de contratos de trabajos

similares en magnitud y complejidad, en el periodo sefialado;

Que el Oferente no entregue copia de las correspondientes caratulas de contratos y de sus respectivas actas de entrega recepcion A7
finiquito y extincion de derechos; y v

DE LOS PROFESIONALES TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS AL SERVICIO DEL OFERENTE QUE SERAN RESPONSABLES !
DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LA OBRA:

Que el Oferente no haya incluido el curriculum de cada uno de los profesionales propuestos para encargarse de la direccion,
administracion y ejecucion de los trabajos, en original y con firma autégrafa del profesional; y

Que los profesionales técnicos propuesto por el Oferente para encargarse de la direccion de los trabajos, no cuenten con la
experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administracion de los trabajos.

DEL LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE c\
LA OFERTA: L

La falta en el listado, de uno o varios de los materiales y/o equipos de instalacién permanente requeridos para la realizacion del total
de los trabajos;

La consignacion de materiales y/o equipos de instalacion permanente con un costo menor al vigente en la zona donde se realizaran
los trabajos.

DEL LISTADO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENEN E? LA lNTEGPAhION DE LA OFERTA:
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. CONCEPTO:
Construccién de colectores Santa Fé - La Laja, segunda etapa, en las
JALISCO localidades de La Barranca, La Cofradia, La Huizachera, La Laja, La Loma, o oy
La Mesa, La Mezquitera, La Paz, La Yerbabuena, Pueblos de la Barranca, LO-R14029990-N2-2013
Santa Fé y Santa Maria (El Tacuache), municipio de Zapotlanejo. TRAMO:
Agua Escondida, Santa Fé, La Paz y La Cofradia.
Guadalajara, Jalisco, 10 de Mayo de 2013
a. La falta en el listado, de una o varias de las categorias requeridas para la realizacién del total de los trabajos; y
b. La consignacién de categorias de mano de obra con un salaric menor al salario de mercado en la zona donde se realizaran los
trabajos.
IX. DEL LISTADO DE LA MAQUINARIA, EQUIPO DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTA QUE INTERVIENEN EN LA
INTEGRACION DE LA OFERTA:
a. La falta en el listado, de unc o varios de los equipos requeridos para la realizacion el total de los trabajes; y
b. La consignacion de maquinaria y/o equipos de construccién con un costo horario menor al costo de mercado en la zona donde se
realizaran los trabajos.
X. DEL ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL, ANALISIS DEL FACTOR Tp/Tl:
a. La consideracion en el analisis, de un periodo de trabajo diferente al afno que corresponde (enero-diciembre);
b. La omision en el andlisis, de uno o varios dias que estén dentro del periodo anual referido en el parrafo anterior y que de acuerdo

(Ne &, i F o

con la Ley Federal del Trabajo y los contratos colectivos de trabajo resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables;

La consideracion en el analisis, de dias que no estén considerados en la Ley Federal de Trabajo o en su caso, en los contratos
colectivos de trabajo, tales como dias perdidos por condiciones climatologicas, por costumbre, o por enfermedades no
profesionales, en el entendido de que deberan incluir el correspondiente contratc colectivo de trabajo en el caso de que se
consideren prestaciones diferentes a las sefialadas en la Ley Federal de Trabajo; y \

La consignacién en el analisis, de conceptos de caracter general referentes a transportacion, instalaciones y servicios de comedor,
campamentos, instalaciones deportivas y de recreacion, asi como las que sean para fines sociales de caracter sindical
instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa, cascos, zapatos, guantes y otros similares; la alimentacion y la habitacion

cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores; cualquier otro cargo en especie 0 en dinero, tales como despensas,

premios por asistencia y puntualidad; los viaticos y pasajes del personal especializado que por requerimientos de los trabajos a

ejecutar se tenga que trasladar fuera de su lugar habitual de trabajo; y las cantidades aportadas para fines sociales, considerandose /
como tales, entre otras, las entregadas para constituir fondos de algin plan de pensiones establecido por el patrén o derivado de
contratacion colectiva

DEL ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL, TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL:

La omision en el analisis, de una o varias de las categorias requeridas para la realizacion del total de los trabajos,
La omision en el analisis, de una o varias de las cuotas exigidas por la Ley del Seguro Social; y ]
La consideracion en el analisis, de porcentajes no vigentes para el calculo del importe de cada una de las cuotas exigidas por la Ley
del Seguro Social
L
DEL ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL, ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL SALARIO REAL:

la omisién en el analisis, de una o varias de las categorias requeridas para la realizacion del total de los trabajos.

DEL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION:

La falta de uno o varios analisis de costos horarios o que éstos estén incompletos;

Que el costo de los equipos en sus correspondientes analisis, no se haya considerado como si el equipo fuera nuevo;

La omision en el analisis, del costo por desgaste de las llantas, piezas especiales y/o accesorios necesarios para el funcionamiento
del equipo, en su caso,
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CONCEPTO:
Construcciéon de colectores Santa Fé - La Laja, segunda etapa, en las

JALISCO localidades de La Barranca, La Cofradia, La Huizachera, La Laja, La Loma, LO-914029999-N2-2013 ‘

La Mesa, La Mezquitera, La Paz, La Yerbabuena, Pueblos de la Barranca,
Santa Fé y Santa Maria (El Tacuache), municipio de Zapotlanejo. TRAMO:
Agua Escondida, Santa Fé, La Paz y La Cofradia.

Guadalajara, Jalisco, 10 de Mayo de 2013

d. La falta de sefialamiento del indicador econémico especifico de la tasa de interés utilizada en el calculo del costo por inversion

XIv.

integrante de los anélisis de los costos horarios;

La omision de cualesquiera de los cargos por consumo, ya sea por concepto de lubricantes, de combustible o de ofras fuentes de
energia;

La consignacion en el analisis de costos horarios de una cantidad de combustible consumido por hora efectiva de trabajo, menor al
resultado de multiplicar la potencia nominal del motor, por un coeficiente determinado por la experiencia que se tenga en la industria
de la construccion para los diferentes combustibles que se usen; y

La omision en el analisis de costos horarios del cargo por operacion, siempre que se haya verificado que en los precios unitarios en
los que se utiliza el equipo 0 maquinaria, tampoco se haya incluido.

DEL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A
LOS DE ADMINISTRACION DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES:

La omision en el analisis, de alguno o algunos de los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la
superintendencia encargada directamente de los trabajos, tanto de sus oficinas centrales como de sus oficinas de campo.

DEL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO:

Que el calculo del cargo por financiamiento se haya realizado sobre una base distinta a la suma de los costos directos mas los
costos indirectos;

Que la calendarizacion de egresos e ingresos no esté acorde con el programa de ejecucion de los trabajos y el plazo indicado en la
proposicion del Oferente;

/

La falta de sefialamiento del indicador econémico especifico de la tasa de interés utilizada en el andlisis del costo por
financiamiento;

La no incidencia de la amortizacion del o los anticipos otorgades en su analisis del costo por financiamiento, en el caso de que se
haya previsto otorgar anticipo(s);

DEL CARGO POR UTILIDAD PROPUESTA POR EL OFERENTE:

Que el calculo del cargo por financiamiento se haya realizade sobre una base distinta a la suma de los costos directos mas los
costos indirectos mas el cargo por financiamiento;

La no consideracion en el analisis, del impuesto sobre la renta; o~
La consideracion en el analisis, de una tasa para el calculo del impuesto sobre la renta, diferente a la vigente;
La no consideracion en el analisis, de la participaciéon de los trabajadores en |a utilidad de las empresas a cargo del Oferente; y

La consideracion en el analisis, de una tasa para el calculo de la participacion de los trabajadores en la utilidad de las empresas a
cargo del Oferente, diferente a la vigente;

DE LOS CARGOS ADICIONALES:

La consignacion de cargos adicicnales diferentes a aquéllos que se deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones
administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, tales como derechos e impuestos locales y federales y gastos f
de inspeccién y supervision.

DE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

La falta de uno o varios analisis de precios unitarios o que éstos estén incompletos;

En caso de utilizar cuadrillas en sus analisis de precios unitarios, |a falta de uno oyvarios analisis de precio de las cuadrillas, o que
éstos estén incompletos;
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La Mesa, La Mezquitera, La Paz, La Yerbabuena, Pueblos de la Barranca, LO-614020900-N2-2013

Santa Fé y Santa Maria (El Tacuache), municipio de Zapotlanejo. TRAMO:

Agua Escondida, Santa Fé, La Paz y La Cofradia.
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XIX.

=

Guadalajara, Jalisco, 10 de Mayo de 2013

En caso de utilizar basicos o auxiliares en sus analisis de precios unitarios, la falta de uno o varios analisis de basicos o auxiliares, ©
que éstos esten incompletos,

Que los precios propuestos por el Oferente no sean aceptables individualmente; es decir, que no sean acordes con las condiciones
vigentes en el mercado nacional o de la zona o region en donde se gjecutaran los trabajos;

La consignacidn en los analisis de precios unitarios de insumos (Materiales y equipos de instalacion permanente, Mano de Obra,
Maquinaria y/6 Equipo de Construccion, y Basicos) inadecuados para la ejecucion del concepte de trabajo de que se trate;

La consignacién en los analisis de precios unitarios de insumos (Materiales y equipos de Instalacion permanente, Mano de Obra,
Maquinaria y/6 Equipo de Construccion, y Basicos) en cantidades insuficientes para la ejecucion del concepte de trabajo de que se
trate;

La omision en los analisis de precios unitarios de los insumos (Materiales y equipos de Instalacion permanente, Mano de Obra,
Magquinaria y/6 Equipo de Construccion, y Basicos) necesarios para la ejecucion del concepto de trabajo de que se trate;

La omisién en uno o varios de los analisis de precios unitarios del cargo por el uso de herramienta menor,
Que los costos de los materiales considerados por el Oferente no sean congruentes con la relacion de los costos basicos,

Que la calidad de los materiales considerados por el Oferente no sean congruentes con las normas de calidad especificadas en la
convocatoria;

Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el Oferente para el concepto de trabajo en que interviene,
no se hayan considerado los desperdicios, mermas o, en su caso, los usos de acuerdo con la vida dtil del material de que se trate: \

Que los costos de la mane de obra considerados por el Oferente no sean congruentes con el tabulador de |os salarios:

Que para el calculo del costo por utilizacién de la maquinaria y equipo de construccion no se hayan considerado rendimientos de
éstos como si fueran nuevos, verificando que dichos rendimientos no sean mayores a los rendimientos determinados en los
manuales de los fabricantes respectivos,

La consignacion en los analisis de precios unitarios de insumos (Materiales y equipos de instalacion permanente, Mano de Obra,
Maquinaria y/é Equipo de Construccion, y Basicos) con costos diferentes a los calculados en sus correspondientes analisis y/o
listados de datos basicos; %

La consignacion de porcentajes por costos indirectos, financiamiento, utilidad y/o cargos adicionales, diferentes a los calculados en
sus correspondientes andlisis; (\f
r
'l

Que en los anadlisis de precios unitarios, el cdlculo de los costos indirectos tenga una base diferente al costo directo,
Que en los analisis de precios unitarios, el calculo del costo por financiamiento tenga una base diferente a la suma del costo directo
mas los costos indirectos,;

Que en los analisis de precios unitarios. el calculo del cargo por utilidad tenga una base diferente a la suma del costo directo mas
los costos indirectos mas el cargo por financiamiento;

Que en los analisis de precios unitarios, el célculo de los cargos adicionales tenga una base diferente al costo directo; y cZ

La inclusién de cargos por concepto de asociacion a camaras industriales o comerciales, de la construccion o consultoria

DEL PROGRAMA DE TRABAJO:
Que el programa de ejecucion de los trabajos no corresponda al plazo establecido en la convocatoria;

Que el programa de ejecucion de los trabajos no sea congruente con el procedimiento constructive de ejecucion de los trabajos
propuesto con el Oferente;
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| CONCEPTO:
Construccién de colectores Santa Fé - La Laja, segunda etapa, en las
JALISCO localidades de La Barranca, La Cofradia, La Huizachera, La Laja, La Loma,
‘ La Mesa, La Mezquitera, La Paz, La Yerbabuena, Pueblos de la Barranca, LO-914023999-N2-2013
Santa Fé y Santa Maria (El Tacuache), municipio de Zapotlanejo. TRAMO: i
| Agua Escondida, Santa Fé, La Paz y La Cofradia.

Guadalajara, Jalisco, 10 de Mayo de 2013

XX. DEL PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DEL SUMINISTRO DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE:

a. Que el programa de suministro de materiales y equipo de instalacion permanente no sea congruente con el programa general de
ejecucion de los trabajos;

b. Que el programa de suministro de materiales y equipo de instalacion permanente no incluya uno o varios de los matenales y/o
equipos de instalacion permanente requeridos para la realizacion del total de los trabajos,

XXI. DEL PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA UTILIZACION DE LA
MANOC DE OBRA:

a. Que el programa de utilizacion de la mano de obra no sea congruente con el programa general de ejecucion de los trabajos;

b. Que el programa de utilizacién de la mano de obra no incluya una o varias de las categorias requeridas para la realizacion del total
de los trabajos;

XXll. DEL PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA UTILIZACION DE LA
MAQUINARIA, EQUIPO DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTA:

a. Que el programa de utilizacién de la maquinaria, equipo de construccion y herramienta no sea congruente con el programa general
de ejecucion de los trabajos;

b. Que el programa de utilizaciéon de la maquinaria, equipo de construccién y herramienta no incluya uno o varios de los equipos ©
maquinaria requeridos para la realizacion del total de los trabajos;

. DE LA LISTA DE CANTIDADES VALORADAS (CATALOGO DE CONCEPTOS):

a. La presencia de alteraciones, raspaduras, tachaduras y/o enmendaduras en las cantidades de trabajo y/o precios unitarios del
Catalogo de Conceptos; y

b. Que no se hayan anotado con numero y letra, uno o varios de los precios unitarios en el catalogo de conceptos.

NOTIFICACION No. 11.- Los oferentes deberan entregar dentro de su propuesta, el Documento 2 - “Lista de Cantidades Valoradas” en
forma Digitalizada, en el formato contenido como parte integral de los Documentos de licitacion, lo anterior independiente a la

presentacion impresa del mismo documento, como se indica en los Documentos de licitacién y sus anexos. /%(\//

A continuacion se da respuesta a las solicitudes de aclaracion turnadas por escrito 0 mediante correo electronico, conforme al plazo
establecido en los Documentos de Licitacion, asi como las presentadas en este acto, siendo las siguientes:

APLICACION, ;LA PROTECCION ES INTERIOR O EXTERIOR?
RESPUESTA: En la tabla incluida en la Natificacion No. 1 de CEA, especificamente en las filas 3 (tres) y 4 (cuatro), se esta
desglosando los recubrimientos en las tuberias de acero, tanto para el interior como para el exterior.

PREGUNTA No. 2: DEL CONCEPTO RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO EXTERIOR EN TUBERIA DE ACERO DE 8 " DE
DIAMETRO, CON PRIMARIO DE ALQUITRAN DE HULLA, ESMALTE APLICADO EN CALIENTE Y PROTECCION MECANICA CON
MALLA DE FIBRA DE VIDRIO Y FIELTRO DE FIBRA DE VIDRIO. INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION, ;SE PODRA PRESENTAR OTRA
ALTERNATIVA, YA QUE LA SOLICITADA REQUIERE DE USO DE FUEGO PARA FUNDIR EL ESMALTE DE BREA DE HUYA LO
CUAL OCASIONA CONTAMINACION Y DESPIDE VAPORES TOXICOS QUE DANA EL MEDIO AMBIENTE Y AL PERSONAL?
RESPUESTA: Los oferentes deberan cotizar lo que se les pide en el catalogo de conceptos.

PREGUNTA No. 3: DEL CONCEPTO CAJA DE CAIDA ADOSADA A LOS POZOS DE VISITA, HASTA 2.00 m DE PROFUNDIDAD,
INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MANC DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENT | Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION. ¢ SOLICITAMOS PLANOS DETALLADO?

S Qo Vaatz X
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JALISCO localidades de La Barranca, La Cofradia, La Huizachera, La Laja, La Loma,
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CONCEPTO:
Construccién de colectores Santa Fé - La Laja, segunda etapa, en las

La Mesa, La Mezquitera, La Paz, La Yerbabuena, Pueblos de la Barranca,
Santa Fé y Santa Maria (El Tacuache), municipio de Zapotlanejo. TRAMO:
| Agua Escondida, Santa Fé, La Paz y La Cofradia.

LO-914029999-N2-2013

Guadalajara, Jalisco, 10 de Mayo de 2013

RESPUESTA: Los detalles de dichos pozos estan en los planos del tramo donde se requieren, los cuales se proporcionaron junto a los
documentos de licitacion.

PREGUNTA No. 4: DEL CONCEPTO RETIRO Y ACARREQ DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACION FUERA DE
LA OBRA A TIRADERO QUE EL CONTRATISTA CONSIGA, INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y TODAS LAS MANIOBRAS
NECESARIAS, MEDIDO EN SECCION. ;SOLICITAMOS SE INDIQUE EL KILOMETRAJE, DEBIDO A QUE EN LA VISITA EL
AYUNTAMIENTO SOLICITO EL MATERIAL?

RESPUESTA: Como se indica en la descripcion del concepto, los oferentes deberan investigar los posibles bancos de tire, y cotizar el
kilometraje que mas les convenga.

PREGUNTA No. 5: POZO DE VISITA TIPO COMUN, HASTA 1.25 m DE PROFUNDIDAD, DE 0.680 A 1.20 m DE DIAMETRO,
INCLUYE: PLANTILLA DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE 30 CMS., ASENTADA CON MORTERQO CEMENTO-ARENA EN
PROPORCION 1:5, CON RECUBRIMIENTO DE CONCRETO F'c=150 kg/cm2 DE 8cm DE ESPESOR; MUROS DE 28 cm DE
ESPESOR, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5,
APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTOARENA EN PROPORCION 1:3, ESCALONES DE Fo. Fo., PRUEBA
HIDROSTATICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. NO
INCLUYE EXCAVACIONES, RELLENOS NI JUEGO DE BROCAL Y TAPA. .DE QUE ESPESOR DEBE SER EL APLANADO?
RESPUESTA: El espesor de aplanado debera ser de 1 (un) cm como minimo, tal como se establece en los planos y en las
especificaciones.

PREGUNTA No. 6: EN LA IAO DICE QUE EL OFERENTE PREPARARA UN ORIGINAL DE LOS DOCUMENTOS QUE
COMPRENDEN LA OFERTA SEGUN SE DESCRIBE EN LA CLAUSULA 13 DE LAS IAO, EL CUAL DEBERA FORMAR PARTE DEL
VOLUMEN QUE CONTENGA LA OFERTA, Y LO MARCARA CLARAMENTE COMO “ORIGINAL". ADEMAS, EL OFERENTE DEBERA
PRESENTAR UNA COPIA DE LA OFERTA Y MARCARLA CLARAMENTE COMO "COPIA". EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE EL
ORIGINAL Y LA COPIA, EL TEXTO DEL ORIGINAL PREVALECERA SOBRE EL DE LA COPIAES OBLIGATORIA PRESENTAR LA
COPIA ;SE PRESENTARAN LAS OFERTAS (PROPUESTAS) EN ORIGINAL Y COPIA?

RESPUESTA: Refierase a la Notificacion No. 8 de esta acta.

PREGUNTA No. 7: ;DEBEMOS PRESENTAR IMPRESAS LA TOTALIDAD DE HOJAS DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION?
(DEBEMOS PRESENTAR IMPRESOS LOS ANEXOS CONTENIDOS EN EL ARCHIVO “04 COMPRANET COLECTOR ZAP LIC-01"
EN BLANCO, Y OTROS DOCUMENTOS COMO PLANOS, ACTAS, ETC. QUE APARECEN EN COMPRANET? ;O ES SUFICIENTE
PRESENTAR LOS DOCUMENTOS ENLISTADOS EN LA SECCION Il. DATOS DE LA LICITACION, DE LAS IAO DEBIDAMENTE
REQUISITADOS?

RESPUESTA: Refierase a la Notificacion No. 8 de esta acta.

PREGUNTA No. 8: EN LA DESCRIPCION DEL 15AVO CONCEPTO DEL CATALOGO SE CONSIDERA QUE EL TUBO P.AD. DE 24
RD-41, INCLUYE COPLES. LOS PROVEEDORES QUE HE CONSULTADO SOLO LO TIENEN CON CAMPANA ;PODEMOS
UTILIZAR ESTE ULTIMO?

RESPUESTA: En la tabla incluida en la Notificacién No. 1 de CEA, especificamente en la ultima fila, se establece la descripcion
definitiva del concepto en cuestion,

PREGUNTA No. 9: SOLICITAMOS DETALLE CONSTRUCTIVO DE LAS CAJAS DE CAIDA
RESPUESTA: Los detalles de dichos pozos estan en los planos del tramo donde se requieren, los cuales se proporcionaron junto a los
documentos de licitacion

PREGUNTA No. 10: EN EL CONCEPTO EXCA C/MED Z MC S ZB "EXCAVACION POR CUALQUIER MEDIO EN ZANJAS, EN
MATERIAL "COMUN", EN SECO, EN ZONA B CONFORME A PROFUNDIDAD Y SECCIONES DE PROYECTO, INCLUYE: AFLOJE
EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA, AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA ZANJA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION", ;A QUE SE REFIERE CON MATERIAL COMUN? ; PROFUNDIDAD?
RESPUESTA: A. En lo que se refiere a material comun, este es cualquier tipo de material a excavar, excepto roca; y B. Por lo que
respecta a la profundidad, los oferentes para preparar su cotizacion deberan revisar las alturas de excavacion en los planos y proponer
un precio promedio.

PREGUNTA No. 11: EN EL CONCEPTO EXCA C/MED Z R S ZB "EXCAVACION POR CUALQUIER MEDIO EN ZANJAS, EN
MATERIAL "llI" O ROCA, EN SECO, EN ZONA B CONFORME A PROFUNDIDAD Y SECCIONES DE PROYECTO, INCLUYE:
AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA, AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA ZANJA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.", ; PROFUNDIDAD?
RESPUESTA: Refiérase a la respuesta B de la pregunta No. 10.

l'“
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PREGUNTA No. 12: EN EL CONCEPTO EXCA C/MED E MC A ZB “EXCAVACION POR CUALQUIER MEDIO PARA DESPLANTE DE
ESTRUCTURAS EN MATERIAL "COMUN", EN AGUA, EN ZONA B CONFORME A PROFUNDIDAD ¥ SECCIONES DE PROYECTO,
INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA, AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE
LA ZANJA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.", ;A QUE SE REFIERE CON MATERIAL COMUN?
LPROFUNDIDAD?

RESPUESTA: Refiérase a las respuestas de la pregunta No. 10,

PREGUNTA No. 13: EN EL CONCEPTO EXCA C/MED E R A ZB "EXCAVACION POR CUALQUIER MEDIO PARA DESPLANTE DE
ESTRUCTURAS, EN MATERIAL "llI" © ROCA, EN AGUA, EN ZONA B CONFORME A PROFUNDIDAD Y SECCIONES DE
PROYECTO, INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA, AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES,
CONSERVACION DE LA ZANJA'Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.", ; PROFUNDIDAD?

RESPUESTA: Refierase a la respuesta B de |z pregunta No. 10.

PREGUNTA No. 14: EN EL CONCEPTO EXCA C/MED MC S ZB "EXCAVACION POR CUALQUIER MEDIO PARA DESPLANTE DE
ESTRUCTURAS, EN MATERIAL "COMUN", EN SECO, EN ZONA B, CONFORME A PROFUNDIDAD Y SECCIONES DE PROYECTO.,
INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA, AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE
{v LA EXCAVACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.", ;A QUE SE REFIERE CON MATERIAL COMUN?
¢ PROFUNDIDAD?
\ RESPUESTA: Refiérase a las respuestas de la pregunta No. 10. \

PREGUNTA No. 15: EN EL CONCEPTO EXCA C/MED E R S ZB "EXCAVACION POR CUALQUIER MEDIO PARA DESPLANTE DE
ESTRUCTURAS EN MATERIAL "COMUN", EN AGUA, EN ZONA B CONFORME A PROFUNDIDAD Y SECCIONES DE PROYECTO,
INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA, AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE
LA ZANJA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.", ; PROFUNDIDAD?

RESPUESTA: Refiérase a la respuesta B de la pregunta No. 10.

PREGUNTA No. 16: EN EL CONCEPTO EXCA C/MED MC S ZB “EXCAVACION POR CUALQUIER MEDIC EN ZANJAS, EN
MATERIAL "COMUN", EN AGUA, EN ZONA B CONFORME A PROFUNDIDAD Y SECCIONES DE PROYECTO, INCLUYE: AFLOJE,
EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA, AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSER\_JACION DE LA ZANJA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.”, ;A QUE SE REFIERE CON MATERIAL COMUN? ;PROFUNDIDAD?
RESPUESTA: Refiérase a las respuestas de la pregunta No. 10.

PREGUNTA No. 17: EN EL CONCEPTO EXCA C/MED Z R A ZB "EXCAVACION POR CUALQUIER MEDIO EN ZANJAS, E
MATERIAL "llI" O ROCA, EN AGUA, EN ZONA B CONFORME A PROFUNDIDAD Y SECCIONES DE PROYECTO, INCLUYE:
AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA, AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA ZANJA Y

TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.", ; PROFUNDIDAD?
RESPUESTA: Refiérase a la respuesta B de la pregunta No. 10.
PREGUNTA No. 18: EL CONCEPTO RECU ANT INT EPO ‘RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO EXTERIOR EN TUBERIA DE

ACERO DE 8 " DE DIAMETRO, CON PRIMARIO DE ALQUITRAN DE HULLA, ESMALTE APLICADO EN CALIENTE Y PROTECCION
MECANICA CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO Y FIELTRC DE FIBRA DE VIDRIO. INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.", .ESTA
PINTURA SE VA A APLICAR PARA LAS TUBERIAS DE ACERO DE 24" Y 10" DE DIAMETRO?

RESPUESTA: En la tabla incluida en la Notificacién No. 1 de CEA, especificamente en la fila 3 (tres), se establece la descripcion
definitiva del concepto, y se va a aplicar en toda la tuberia de acero que se va a instalar.

PREGUNTA No. 19: EL CONCEPTO RECU ANT EXT ALQUI "RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO EXTERIOR EN TUBERIA DE
ACERO DE 8 " DE DIAMETRO, CON PRIMARIO DE ALQUITRAN DE HULLA, ESMALTE APLICADO EN CALIENTE ¥ PROTECCION
MECANICA CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO Y FIELTRO DE FIBRA DE VIDRIO. INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.", ;ESTA
PINTURA SE VA A APLICAR PARA LAS TUBERIAS DE ACERO DE 24" Y 10" DE DIAMETRO?

RESPUESTA: En la tabla incluida en la Notificacién No. 1 de CEA, especificamente en Ia fila 4 (cuatro), se establece la descripcién
definitiva del concepto, y se va a aplicar en toda la tuberia de acero que se va a instalar.

PREGUN‘I’A No. 20: EL CONCEPTO CRUCE CAR 14 “SUMINISTRO E HiNC_ADO DE TUBERIA DE ACERO CED 40 DE 14" DE
DIAMETRO PARA CRUCE DE CARRETERA, INCLUYE TRAMITE", (LA TUBERIA ES LISA O CON COSTURA LONGITUDINAL?
RESPUESTA: Para efecto de cotizacion |a tuberia que los oferentes deben considerar es con costura longitudinal.

{ PREGUNTA No. 21: EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC ALCKJI\ITARILLADO SERIE 25 DE 10" DE-"!

DIAMETRO BAJO LA NORMA NOM-001~COEGUA—1 995 CON BASE EN EL DIARIO OFJ@JAL DE LA FEDERAGION CON FECHA’

% « . alM_
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Construccion de colectores Santa Fé - La Laja, segunda etapa, en las
localidades de La Barranca, La Cofradia, La Huizachera, La Laja, La Loma,
La Mesa, La Mezquitera, La Paz, La Yerbabuena, Pueblos de la Barranca,
Santa Fé y Santa Maria (El Tacuache), municipio de Zapotianejo. TRAMO:
Agua Escondida, Santa Fé, La Paz y La Cofradia.

LO-914029999-N2-2013

Guadalajara, Jalisco, 10 de Mayo de 2013

17 DE FEBRERO DE 2012, ESTA NORMA FUE CANCELADA Y SUSTITUIDA A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA NORMA NOM-001-
CONAGUA-2011 ¢ DEBE CUMPLIR CON LA NORMA VIGENTE NOM-001-CONAGUA-2011 O LA NOM-001-CONAGUA-19957
RESPUESTA: La tuberia en cuestion debe cumplir con la Norma Vigente, esto es la NOM-001-CONAGUA-2011.

PREGUNTA No. 22: EN EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE ADQUISICIONES DE OBRAS PUBLICAS MENCIONA QUE SE PUEDEN
HACER MODIFICACIONES SIEMPRE Y CUANDO NO IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL,
POR LO QUE, ;,PODEMOS COTIZAR TUBERIA DE POLIETILENO CORRUGADA EN LUGAR DE PVC 257

RESPUESTA: se informa que esta licitacion se esta llevando a cabo bajo la Normatividad del BID y de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, cuyo articulo 70 se refiere a trabajos que las dependencias podran realizar por administracion

directa, no siendo este el caso.

PREGUNTA No. 23: EN LO QUE SE REFIERE A LOS CONCEPTOS DE EXCAVACION EN MATERIAL TIPO Il O ROCA, LA
SECCION DE PROYECTO EN CUANTO AL ANCHC DE LA ZANJA ES DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, EN
EL CASO DE PRESENTARSE ANCHOS MAYORES A LOS SENALADOS EN LAS ESPECIFICACIONES, POR CUESTION DE LOS
PROCESOS CONSTRUCTIVOS. (COMO DEBEMOS REFLEJAR ESOS VOLUMENES? ;EN EL ANALISIS DEL PRECIOS
UNITARIOS? O ¢ YA SE TIENE CONTEMPLADO EN LOS VOLUMENS DEL CATALOGO DE CONCEPTOS?

RESPUESTA: En los correspondientes analisis de precios unitarios, el oferente debera de considerar el costo de los sobreanchos gue

DAR INGENIERIA S.A. DE C.V.

se vayan a preducir por efecto del procedimiento constructivo, ya que solo se les pagara el volumen que resulte de los anchos de zanja
establecidos en las especificaciones. La anterior consideracion de pago aplica también para los rellenos.

. Siendo las 13:20 HORAS del dia 10 DE MAYO DE 2013, se da por terminada la reunién, informando a los interesados que ya no habra
otra junta de aclaraciones. Se firma por los interesados la presente acta para que surta sus efectos legales, entregandoles copia simple
a los participantes, e informando que se pondra a disposicion de todos los interesados en estas oficinas, en horario de 9:00 a 14:00 hrs
y en las direcciones electrénicas http://compranet.funcionpublica.gob.mx y www.ceajalisco.gob.mx.
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COMISION ESTATAL DEL AGUA

PRIMERA Y UNICA

JUNTA DE

a . DE JALISCO ACALARACIONES

[
—_— A PROCEDIMIENTO DE
—& DIRECCION DE APOYO A MUNICIPIOS CONTRATACION No.-
ih anl CONCEPTO:
SQE /\ Construccién de colectores Santa Fé - La Laja, segunda etapa, en las
JALISCO localidades de La Barranca, La Cofradia, La Huizachera, La Laja, La Loma,

La Mesa, La Mezquitera, La Paz, La Yerbabuena, Pueblos de la Barranca,
Santa Fé y Santa Maria (El Tacuache), municipio de Zapotlanejo. TRAMO:
| Agua Escondida, Santa Fé, La Paz y La Cofradia.

LO-914029999-N2-2013

CONSTRUCTORA PANAMERICANA S.A. DE

Guadalajara, Jalisco, 10 de Mayo de 2013
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FLUIDOS INDUSTRIALES MEXICANOS, SA.
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