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Construccion de colectores Santa Fé - La Laja, segunda etapa, en las
localidades de La Barranca, La Cofradia, La Huizachera, La Laja, La Loma,
La Mesa, La Mezquitera, La Paz, La Yerbabuena, Pueblos de la Barranca,
Santa Fé y Santa Maria (El Tacuache), municipio de Zapotlanejo. TRAMO:
Canal Santa Fé, Canal Yerbabuena, El Salitre, Arroyo Cuchillas y Canal La
Mora.

PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION No.:

LO-914029999-N3-2013

Guadalajara, Jalisco, 10 de Mayo de 2013

ACTA DE LA PRIMERA Y UNICA JUNTA DE ACLARACIONES

En cumplimiento a lo previstc en Los Documentos Estandar de Licitacién Pdblica (LPN) Para México emitidos por El Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), y de conformidad con Los Documentos de Licitacion (DDL) en su punto 10.2 de las Instrucciones a
los Oferentes (IAQ), en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las13:30 horas, del dia 10 de Mayo de 2013, se reunieron en la sala
de usos multiples de la Comisién Estatal del Agua de Jalisco, los representantes de las personas interesadas en participar en el
procedimiento de contratacion por licitacion publica No. LO-914029999-N3-2013, para |z adjudicacion del contrato de Obra Publica a
Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. CEA-AL-ZR-LP-006/2013 relativo a los trabajos denominados “Construccion de
colectores Santa Fé - La Laja, segunda etapa, en las localidades de La Barranca, La Cofradia, La Huizachera, La Laja, La Loma,
La Mesa, La Mezquitera, La Paz, La Yerbabuena, Pueblos de la Barranca, Santa Fé y Santa Maria (El Tacuache), municipio de
Zapotlanejo. TRAMO: Canal Santa Fé, Canal Yerbabuena, El Salitre, Arroyc Cuchillas y Canal La Mora.” asi como los
representantes de la Comision Estatal del Agua de Jalisco, en adelante CEA, para llevar a cabo la reunion que tiene por objeto hacer
las aclaraciones necesarias a los documentos de licitacion y sus anexos, mismas gue los oferentes obligadamente deberan tomar en
cuenta para la preparacion de su oferta.

El acto es presidido por el Arg. Lorenzo Solérzano Gomez en representacidn del Ing. Felipe Tito Lugo Arias, Director General de la
Comision Estatal del Agua de Jalisco, de conformidad con las facultades delegadas mediante oficio No. DG-288/2013 de fecha 26 de
abril de 2013.

Una vez iniciado el acto y habiéndose registrado todos los participantes, la CEA da a conocer las siguientes notificaciones:
NOTIFICACION No. 1.- Se informa a los interesados que se subira al sistema CompraNet como anexo a esta Acta, el CATALOGO DE

CONCEPTOS MODIFICADO 10/05/13 con el cual deberan cotizar su oferta, sefialando a continuacion las medificaciones que se
hicieron al catalogo original;
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PECIF. CLAVE UNIDAD OBSERVACIONES

N CONCEPTO | CANTIDAD

LIMPIEZA INTERIOR DE TUBERIA DE ACERO
A CHORRO DE ARENA SPIN BLAST A
GRADO COMERCIAL INCLUYE ACARREOS,
MANIOBRAS LOCALES ASI COMC LA MANO
DE OBRA

LIMP INT TUB ARE
COom

SE AGREGO ESTE

siC Mz 18650 CONCEPTO

LIMPIEZA EXTERIOR DE TUBERIA DE ACERO
A CHORRO DE ARENA SAND BLAST, A
GRADO COMERCIAL INCLUYE ACARREOS,
MANIOBRAS LOCALES ASI COMO LA MANO
DE OBRA Y EL EMPLEO DE GRUA

SE AGREGO ESTE

e L2 CONCEPTO

LIMP EXT TUB ARE —r
coM 184 20

RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO
INTERIOR EN TUBERIA DE ACERO CON
PRIMARIO EPOXICO  CATALIZADO Y
ACABADO EPOXICO CATALIZADO DE ALTOS
SOLIDOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA. HERRAMIENTA Y EQUIPO

SE MODIFICA LA

2064 00 2064 02 DESCRIPCION

RECU ANT INT EPO M2 186.50 i

RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO
EXTERIOR EN TUBERIA DE ACERO CON
PRIMARIO DE ALQUITRAN DE HULLA
ESMALTE APLICADO EN CALIENTE Y
PROTECCION MECANICA CON MALLA DE
FIBRA DE VIDRIO Y FIELTRO DE FIBRA DE
VIDRIO. INCLUYE MATERIALES MANO DE
OBRA _HERRAMIENTA Y EQUIPO

SE MODIFICA LA

2064 00 2084 M DESCRIPCION

RECU ANT EXT ALQUI 194 20

RETIRO Y ACARREO DE MATERIAL
SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACION
FUERA DE LA OBRA A TIRADERO QUE EL
CONTRATISTA CONSIGA. INCLUYE CARGA
DESCARGA Y TODAS LAS MANIOBRAS
NECESARIAS, MEDIDO EN SECCION

1000 01 9000 00
9000 02 9002 00
8002 02

SE MODIFICO LA

RETIRO MAT PDE CANTIDAD

M3 939395

EXTENDIDO Y BANDEADO DEL MATERIAL
SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACION
INCLUYE EL EQUIPO, LA MANO DE OBRA Y
LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCION

SE AGREGO ESTE

SiC EXTE BAN MPE 6,393 95 CONCEPTO

-
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CONCEPTO:
Construccién de colectores Santa Fé - La Laja, segunda etapa, en las
localidades de La Barranca, La Cofradia, La Huizachera, La Laja, La Loma,

Santa Fé y Santa Maria (El Tacuache), municipio de Zapotlanejo. TRAMO:
Canal Santa Fé, Canal Yerbabuena, El Salitre, Arroyo Cuchillas y Canal La
Mora.

Guadalajara, Jalisco, 10 de Mayo de 2013

NOTIFICACION No. 2.- Tratandose de propuestas conjuntas previstas en el numeral 5.4 de las Instrucciones a los Oferentes (IAO) y en
el articulo 36 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, previe a la firma del contrato, los oferentes
adjudicatarios del mismo deberan presentar el “documento actualizado expedido por el SAT, en el que se emita opinion positiva sobre el
cumphimiento de las obligaciones fiscales del contratista, de conformidad con lo estipulado en las reglas 1.2.1.15. y 11.2.1.13. de la
Miscelanea Fiscal para el 2013, asi como en el articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion”. por cada una de las empresas que
conforman la Asociacion en Participacion, Consorcio o Asociacion.

NOTIFICACION No. 3.- El Oferente al que se adjudique el contrato, aceptara que del importe de cada estimacion le sea retenido el (5)
cinco al millar por concepto de servicio de inspeccion y vigilancia de la Secretaria de la Funcion Publica en cumplimiento a lo estipulado
en el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos, haciendo el cargo correspondiente en los Cargos Adicionales de su propuesta.
(Documento E-07 de la documentacion adicional solicitada en el numeral 13.1 (e) de los Documentos de Licitacion)

NOTIFICACION No. 4.- Al inicio de los trabajos el Oferente debera instalar en el lugar que especifique la CEA. dos letreros de obra
fabricados segln croquis y especificaciones anexas en los Documentos de Licitacion, debiendo considerar los costos que se generen
por el suministro e Instalacion de este concepto, en los costos indirectos de su propuesta, (Documento E-04 de la documentacion
adicional solicitada en el numeral 13.1 (e) de los Documentos de Licitacion).

NOTIFICACION No. 5.- Durante la ejecucion de los trabajos el Oferente debera cumplir con lo establecido en el Manual sobre
Normatividad Ambiental para la intervencion de obras en el Estado de Jalisco anexo a los Documentes de Licitacion, debiendo

considerar los insumos necesarios para dar cabal cumplimiento al mismo, en los costos indirectos de su propuesta, (Documento E-04 )
de la documentacion adicional solicitada en el numeral 13.1 (e) de los Documentos de Licitacion).
NOTIFICACION No. 6.- El Oferente que resulte adjudicado con el contrato, le sera obligatorio utilizar la bitacora electronica de J

conformidad con lo previsto en el articulo 46 ultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas'y Servicios Relacionados con las Mismas y 122
primer parrafo de su Reglamento, debiendo dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 123 del citado Reglamento.

NOTIFICACION No. 7.- El Oferente que resulte adjudicado con el contrato debera manifestar el dia de su formalizacion, si esta afiliade
o no a la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion asi como la aceptacion o no de la retencion del dos al millar (0.2%) sobre
el importe del contrato para la capacitacion y adiestramiento, conforme a lo sefialado en el convenio de colaboracion y coordinacion de
acciones celebrado entre “CEA" y la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion celebrado el 19 de mayo de 2010

NOTIFICACION No. 8.- Para efectos de integrar la Oferta, no se requiere que incluyan las Bases de Licitacion (Documentos de
Licitacion), debiendo limitarse a incluir los senalados en el Anexo “4" (Guia sobre la presentacion de Documentos) de dichos
Documentos de Licitacion, en el orden establecido ahi mismo, y en la forma y con los datos indicados en las Guias de Llenado de los
Documentos incluidas. A la persona que resulte adjudicataria del contrato, se le requerira que entregue los Documentos de Licitacion
firmados en todas sus hojas {?
NOTIFICACION No. 9.- Se aclara que la Oferta se debe presentar solo en original, no se requiere presentar copia de la misma.

NOTIFICACION No. 10.- Para efectos de determinar que una Oferta cumple sustancialmente con todos los términos, condiciones y

especificaciones de los Documentos de Licitacion, se consideraran como desviaciones, reservas u omisiones significativas. ademas de
las indicadas en las Instrucciones a los Oferentes, las que se sefialan a continuacion, y que son causas suficientes para rechazar una

Oferta: /

. DE LA PROPUESTA EN GENERAL: ' ,a’l
a. La presentacién incompleta o la omision de cualquiera de los documentos requeridos en la convocatoria, detectada durante la

revision, que afecten directamente la solvencia de las proposiciones;

b. La presentacion de informacion y datos incompletos en cualquiera de los documentos requeridos en la convocatoria, que afecten
directamente la solvencia de las proposiciones;

c. La consignacion en los documentos solicitados de datos e informes distintos a los requeridos en la convocatoria; r\(g'['
d. La falsedad en la informacién o documentacion proporcionada por el Oferente;

e. La ubicacion del Oferente en alguno de los supuestos senalados en los articulos, 51 y 78 penultimo parrafo de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y )
‘ Yy : - /57(1
v lle C O A( E—
(N s Uble

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.



http://www.novapdf.com

COMISION ESTATAL DEL AGUA PRIMERA Y UNICA |
JUNTA DE
—— DE JALISCO ACALARACIONES
. 2 PROCEDIMIENTO DE
* DIRECCION DE APOYO A MUNICIPIOS CONTRATACION No.: ‘
' CONCEPTO: | |
L Construccion de colectores Santa Fé - La Laja, segunda etapa, en las
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Santa Fé y Santa Maria (El Tacuache), municipio de Zapotlanejo. TRAMO:
Canal Santa Fé, Canal Yerbabuena, El Salitre, Arroyo Cuchillas y Canal La ‘
Mora.

Guadalajara, Jalisco, 10 de Mayo de 2013
f. La comprobacion de que algun Oferente ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos o cualquier otro acuerdo que
tenga come fin obtener una ventaja sobre los demas Oferentes.
Il. DE LA DOCUMENTACION CON LA QUE SE ACREDITA LA CAPACIDAD FINANCIERA DEL OFERENTE:
a. Que los activos liquidos acreditados por el Oferente no sean suficientes para cubrir lo requerido en los Documentos de Licitacion, y
b. Que el oferente no acredite un promedio anual de facturacion por construccion de Obras, en el pericdo indicado en los Documentos

de Licitacion, de al menos el monto que resulte de muitiplicar el valor de la oferta, por el multipio indicado en los Documentos de
Licitacion. \

. DE LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL OFERENTE PARA REALIZAR LA OBRA, INCLUYENDO EL
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

a. Que la planeacion integral propuesta por el Oferente para el desarrollo y organizacion de los trabajos, no sea congruente con las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos;

Que el procedimiento constructivo descrito por el Oferente, no sea congruente con el pregrama general de ejecucion de los trabajos;
y

Que del analisis del procedimiento constructivo descrito por el Oferente se desprenda gue éste no conoce los trabajos a realizar y
que no tiene |la capacidad y la experiencia para gjecutarlos satisfactoriamente.

DE LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION:

Que los Oferentes no consideren la maquinaria y equipo de construccion adecuados, suficientes y necesarios, sean o no propios, =
para desarrollar los trabajos que se convocan, y

Que el oferente no acredite la propiedad de uno o varios de los equipos de construccidon y/o maquinaria sefnalados en los
Documentos de Licitacién, o en su caso, que no presente la carta de promesa de arrendamiento correspondiente
V. DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA DEL OFERENTE EN OBRAS
PUBLICAS SIMILARES A LAS QUE MOTIVAN LA PRESENTE LICITACION:
a. Que el Oferente no cuente con la experiencia requerida en la convocatoria, con respecto al nimero de contratos de trabajos
similares en magnitud y complejidad, en el periodo sefnalado; TL

b. Que el Oferente no entregue copia de las correspondientes caratulas de contratos y de sus respectivas actas de entrega recepcion
finiquito y extincidn de derechos, v

Vi. DE LOS PROFESIONALES TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS AL SERVICIO DEL OFERENTE QUE SERAN RESPONSABLES
DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LA OBRA:

a. Que el Oferente no haya incluido el curriculum de cada uno de los profesionales propuestos para encargarse de la direccion,
administracion y ejecucion de los trabajos, en original y con firma autografa del profesional; y

b. Que los profesionales técnicos propuesto por el Oferente para encargarse de la direccion de los trabajos, no cuenten con la
experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administracion de los trabajos

Vil. DEL LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE
LA OFERTA:

a. Lafalta en el listado, de uno o varios de los materiales y/o equipos de instalacion permanente requeridos para la realizacion del total
de los trabajos;

| (@3 =
(N o Wt o

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.



http://www.novapdf.com

COMISION ESTATAL DEL AGUA PRIMERA Y UNICA
JUNTA DE
DE JALISCO ACALARACIONES
| a — —_— — —~ —
g . - PROCEDIMIENTO DE
* DIRECCION DE APOYO A MUNICIPIOS O ATAGION N
" ; | CONCEPTO:
L Construccion de colectores Santa Fé - La Laja, segunda etapa, en las
localidades de La Barranca, La Cofradia, La Huizachera, La Laja, La Loma,
JALISCO La Mesa, La Mezquitera, La Paz, La Yerbabuena, Pueblos de la Barranca, | LO-314029999-N3-2013
Santa Fé y Santa Maria (El Tacuache), municipio de Zapotlanejo. TRAMO:
Canal Santa Fé, Canal Yerbabuena, El Salitre, Arroyo Cuchillas y Canal La
Mora. S
Guadalajara, Jalisco, 10 de Mayo de 2013
b. La consignacion de materiales y/o equipos de instalacion permanente con un costo menor al vigente en la zona donde se realizaran
los trabajos.
VIIL. DEL LISTADO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA OFERTA:

IX.

o

Xl
XL

La falta en el listado, de una o varias de las categorias requeridas para la realizacién del total de los trabajos; y

La consignacion de categorias de mano de obra con un salario menor al salario de mercado en la zona donde se realizaran los
trabajos.

DEL LISTADO DE LA MAQUINARIA, EQUIPO DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTA QUE INTERVIENEN EN LA
INTEGRACION DE LA OFERTA:

La falta en el listado, de uno o varios de los equipos requeridos para la realizacion el total de los trabajos; y

La consignacién de maquinaria y/o equipes de construccién con un costo horario menor al costo de mercado en la zona donde se
realizaran los trabajos.

DEL ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL, ANALISIS DEL FACTOR Tp/Tl:
La consideracién en el analisis, de un periode de trabajo diferente al afio que corresponde (enero-diciembre);

La omision en el analisis, de uno o varios dias que estén dentro del periodo anual referido en el parrafo anterior y que de acuerdo
con la Ley Federal del Trabajo y los contrates colectivos de trabajo resulten pagos obligatories, aunque no sean laborables,

La consideracion en el analisis, de dias que no estén considerados en la Ley Federal de Trabajo o en su caso. en los contratos
colectivos de trabajo, tales como dias perdidos por condiciones climatologicas, por costumbre, o por enfermedades no
profesionales, en el entendido de que deberan incluir el correspondiente contrato colectivo de trabajo en el caso de que se
consideren prestaciones diferentes a las sefialadas en la Ley Federal de Trabajo; y

La consignacion en el analisis, de conceptos de caracter general referentes a transportacion, instalaciones y servicios de comedor
campamentos, instalaciones deportivas y de recreacion, asi como las que sean para fines sociales de caracter sindical
instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa, cascos, zapatos, guantes y otros similares; la alimentacién y la habitacion
cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores; cualquier otro cargo en especie o en dinero, tales como despensas.
premios por asistencia y puntualidad; los vidticos y pasajes del personal especializado que por requerimientos de los trabajos a
ejecutar se tenga que trasladar fuera de su lugar habitual de trabajo; y las cantidades aportadas para fines sociales, considerandose
como tales, entre otras, las entregadas para constituir fondos de algin plan de pensiones establecido por el patrén o derivado de
contratacion colectiva

La omision en el analisis, de una o varias de las categorias requeridas para la realizacion del total de los trabajos.

DEL ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL, TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL: /b_/f‘[/ )

La omision en el analisis, de una o varias de las cuotas exigidas por la Ley del Seguro Social, y

La consideracion en el analisis. de porcentajes no vigentes para el calculo del importe de cada una de las cuotas exigidas por a Le
del Seguro Social.

DEL ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL, ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL SALARIO REAL:

la omisién en el analisis, de una © varias de las categorias requeridas para la realizacion del total de los trabajos.

DEL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION:

N

La falta de uno o varios analisis de costos horarios o que éstos estén incompletos;

£
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XV,

XVl

XVIIL.

\ /
\ / c.
d.
XVL.
a.

Santa Fé y Santa Maria (El Tacuache), municipio de Zapotlanejo. TRAMO:
Canal Santa Fé, Canal Yerbabuena, El Salitre, Arroyo Cuchillas y Canal La
Mora.

Guadalajara, Jalisco, 10 de Mayo de 2013
Que el costo de los equipos en sus correspondientes analisis, no se haya considerado como si el equipo fuera nuevo;

La omision en el analisis, del costo por desgaste de las llantas, piezas especiales y/o accesorios necesarios para el funcionamiento
del equipo, en su caso;

La falta de sefialamiento del indicador econdmico especifico de la tasa de interés utilizada en el cdlculo del costo por inversion
integrante de los analisis de los costos horarios;

La omisién de cualesquiera de l0s cargos por consumo, ya sea por concepto de lubricantes, de combustible o de otras fuentes de
energia,

La consignacion en el analisis de costos horarios de una cantidad de combustible consumido por hora efectiva de trabajo, menor al
resultado de multiplicar la potencia nominal del motor, por un coeficiente determinado por la experiencia que se tenga en la industria
de la construccién para los diferentes combustibles que se usen; y

/

La omision en el analisis de costos horarios del cargo por operacion, siempre que se haya verificado que en los precios unitarios en
los que se utiliza el equipo 0 maquinaria, tampoco se haya incluido.

DEL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A
LOS DE ADMINISTRACION DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES:

La omision en el analisis. de alguno o algunos de los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la
superintendencia encargada directamente de los trabajos, tanto de sus oficinas centrales como de sus oficinas de campo

DEL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO:
Que el calculo del cargo por financiamiento se haya realizado sobre una base distinta a la suma de los costos directos mas los

AN

N\

—

costos indirectos;

proposicion del Oferente;

La falta de sefalamiento del indicador econdmico especifico de la tasa de interés utilizada en el analisis del costo por

Que |a calendarizacion de egresos e ingresos no esté acorde con el programa de ejecucion de los trabajos y el plazo indicado en la /74/
financiamiento;

La no incidencia de la amortizacion del o los anticipos otorgados en su analisis del costo por financiamiento, en el caso de gue se
haya previsto otorgar anticipo(s),

DEL CARGO POR UTILIDAD PROPUESTA POR EL OFERENTE:

Que el calculo del cargo por financiamiento se haya realizado sobre una base distinta a la suma de los costos directos mas los
costos indirectos mas el cargo por financiamiento; lf

La no consideracion en el analisis, del impuesto sobre la renta;

La consideracion en el analisis, de una tasa para el calculo del impuesto sobre la renta, diferente a la vigente:

La no consideracion en el analisis, de la panticipacion de los trabajadores en |a utilidad de las empresas a cargo del Oferente; y

La consideracién en el analisis, de una tasa para el calculo de la participacion de los trabajadores en |2 utilidad de las empresas a
cargo del Oferente, diferente a la vigente;

DE LOS CARGOS ADICIONALES: Y\(LT

La consignacion de cargos adicionales diferentes a aquélles que se deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones
administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, tales como derechos e impuestos locales y federales y gastos
de inspeccion y supervision

DE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS: & = 'lfft(_’;)
( @\ Lo Wlle L 2
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a. La faita de uno o varios analisis de precios unitarios o que éstos estén incompletos;

b. En caso de utilizar cuadrillas en sus andlisis de precios unitarios, la falta de uno o varios analisis de precio de las cuadrillas, o que
estos estén incompletos;

c. En caso de utilizar basicos o auxiliares en sus analisis de precios unitarios, |a falta de uno o varios analisis de basicos o auxiliares, o
que éstos estén Incompletos;

d. Que los precios propuestos por el Oferente no sean aceptables individualmente: es decir, que no sean acordes con las condiciones
vigentes en el mercado nacional o de la zona o region en donde se ejecutaran los trabajos;

e. La consignacién en los andlisis de precios unitarios de insumes (Materiales y equipos de instalacién permanente, Mano de Obra,
Maquinaria y/6 Equipo de Construccién, y Basicos) inadecuados para la ejecucion del concepto de trabajo de que se trate;

f. La consignacién en los andlisis de precios unitarios de insumos (Materiales y equipos de instalacion permanente, Mano de Obra
Magquinaria y/6 Equipo de Construccién, y Basicos) en cantidades insuficientes para la ejecucion del concepto de trabajo de que se
trate;

g. La omision en los analisis de precios unitarios de los insumos (Materiales y equipos de instalacion permanente, Mano de Obra,
Magquinaria y/6 Equipo de Construccion, y Basicos) necesarios para la ejecucion del concepto de trabajo de que se trate;

h. La omision en uno o varios de los analisis de precios unitarios del cargo por el uso de herramienta menor;
i. Que los costos de los materiales considerados por el Oferente no sean congruentes con la relacién de los costos basicos,

Que la calidad de los materiales considerados por el Oferente no sean congruentes con las normas de calidad especificadas en la
convocatoria;

Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el Oferente para el concepto de trabajo en que interviene,
no se hayan considerado los desperdicios, mermas 0, en su caso, los usos de acuerdo con la vida (il del material de que se trate;

Que |os costos de la mano de obra considerados por el Oferente no sean congruentes con el tabulador de |os salarios:
Que para el calculo del costo por utilizacion de la maquinaria y equipo de construccion no se hayan considerado rendimientos de

éstos como si fueran nuevos, verificando que dichos rendimientos no sean mayores a los rendimientos determinados en los
manuales de los fabricantes respectivos;

n. La consignacién en los analisis de precios unitarios de insumos (Materiales y equipos de instalacion permanente, Mano de Obra
Maquinaria y/o Equipo de Construccion, y Basicos) con costos diferentes a los calculados en sus correspondientes analisis y/o
listados de datos basicos,

0. La consignacion de porcentajes por costos indirectos, financiamiento, utilidad y/o cargos adicionales, diferentes a los calculados en

sus correspondientes analisis;

p. Que en los analisis de precios unitarios, el calculo de los costos indirectos tenga una base diferente al costo directo:

q. Que en los analisis de precios unitarios, el calculo del costo por financiamiento tenga una base diferente a la suma del costo directo
mas los costos indirectos;

r. Que en los analisis de precios unitarios, el calculo del cargo por utilidad tenga una base diferente a la suma del costo directo mas
los costos indirectos mas el cargo por financiamiento; V\(O_(

s. Que en los analisis de precios unitarios, el calculo de los cargos adicionales tenga una base diferente al costo directo; y

La inclusion de cargos por concepto de asociacion a camaras industriales o comerciales, de la construccion o consultoria
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: ﬁ DIRECCION DE APOYO A MUNICIPIOS CONTRATACION No.- l
CONCEPTO: |
- Construcciéon de colectores Santa Fé - La Laja, segunda etapa, en las
localidades de La Barranca, La Cofradia, La Huizachera, La Laja, La Loma,
JALISCO La Mesa, La Mezquitera, La Paz, La Yerbabuena, Pueblos de la Barranca, | LO-914029999-N3-2013
Santa Fé y Santa Maria (El Tacuache), municipio de Zapotlanejo. TRAMO:
Canal Santa Fé, Canal Yerbabuena, El Salitre, Arroyo Cuchillas y Canal La
Mora.

Guadalajara, Jalisco, 10 de Mayo de 2013
XIX. DEL PROGRAMA DE TRABAJO:
a. Que el programa de ejecucion de los trabajos no corresponda al plazo establecido en la convocatoria;
b. Que el programa de ejecucién de los trabajos no sea congruente con el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos
propuesto con el Oferente;
XX. DEL PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DEL SUMINISTRO DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE:

a. Que el programa de suministro de materiales y equipo de instalacion permanente no sea congruente con el programa general de
ejecucion de los trabajos;

b. Que el programa de suministro de materiales y equipo de instalacion permanente no incluya uno o varios de los materiales y/o
equipos de instalacion permanente requeridos para la realizacion del total de los trabajos;

XXl. DEL PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA UTILIZACION DE LA
MANO DE OBRA:

a. Que el programa de utilizacion de la mano de obra no sea congruente con el programa general de ejecucion de los trabajos;

b. Que el programa de utilizacién de la mano de obra no incluya una o varias de las categorias requeridas para la realizacion del total

de los trabajos;
‘%« XXll. DEL PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA UTILIZACION DE LA
MAQUINARIA, EQUIPO DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTA:

a. Que el programa de utilizacion de la maquinaria. equipo de construccion y herramienta no sea congruente con el programa general
de ejecucion de los trabajos;

/ b. Que el programa de utilizaciéon de la maquinaria, equipo de construccion y herramienta no incluya uno o varios de los equipos o
maquinaria requeridos para la realizacion del total de los trabajos,;

XXIll. DE LA LISTA DE CANTIDADES VALORADAS (CATALOGO DE CONCEPTOS):
a. La presencia de alteraciones, raspaduras, tachaduras y/c enmendaduras en las cantidades de trabajo y/o precios unitarios del
Catalogo de Conceptos; y
b. Que no se hayan anotado con numero y letra, uno o varics de los precios unitarios en el catalogo de conceptos.
NOTIFICACION No. 11.- Los oferentes deberan entregar dentro de su propuesta, el Documento 2.- “Lista de Cantidades Valoradas” en
forma Digitalizada, en el formato contenido como parte integral de los Documentos de licitacion, lo anterior independiente a la

j' presentacion impresa del mismo documento, como se indica en los Documentos de licitacion y sus anexos.

A continuacién se da respuesta a las solicitudes de aclaracion turnadas por escrito o mediante correo electrénico, conforme al plazo
establecido en los Documentos de Licitacion, asi como las presentadas en este acto, siendo Ias siguientes:

PREGUNTA No. 1: DEL CONCEPTO SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EPOXICA A 2 CAPAS INCLUYE UNA CAPA DE
ANTICORROSIVO, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
APLICACION, ;LA PROTECCION ES INTERIOR O EXTERIOR? W@I

RESPUESTA: En la tabla incluida en la Notificacion No. 1 de CEA, especificamente en las filas 3 (tres) y 4 (cuatro), se esta
desglosando los recubrimientos en las tuberias de acero, tanto para el interior como para el exterior

PREGUNTA No. 2: DEL CONCEPTO RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO EXTERIOR EN TUBERIA DE ACERO DE 8 " DE
DIAMETRO, CON PRIMARIO DE ALQUITRAN DE HULLA, ESMALTE APLICADO EN CALIENTE Y PROTECCION MECANICA CON
\MALLA DE FIBRA DE VIDRIO Y FIELTRO DE FIBRA DE VIDRIO. INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO D
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.- | DIRECCION DE APOYO A MUNICIPIOS _ fESE’E?'.“!E’Z‘I?.RE_ |
.4 "CONCEPTO: '
= Construccion de colectores Santa Fé - La Laja, segunda etapa, en las

localidades de La Barranca, La Cofradia, La Huizachera, La Laja, La Loma,
JALISCO La Mesa, La Mezquitera, La Paz, La Yerbabuena, Pueblos de la Barranca, | LO-914029999-N3-2013

Santa Fé y Santa Maria (El Tacuache), municipio de Zapotlanejo. TRAMO:
Canal Santa Fé, Canal Yerbabuena, El Salitre, Arroyo Cuchillas y Canal La
Mora.

Guadalajara, Jalisco, 10 de Mayo de 2013

OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION, ,SE PODRA PRESENTAR OTRA
ALTERNATIVA, YA QUE LA SOLICITADA REQUIERE DE USO DE FUEGQO PARA FUNDIR EL ESMALTE DE BREA DE HUYA LO
CUAL OCASIONA CONTAMINACION Y DESPIDE VAPORES TOXICOS QUE DANA EL MEDIO AMBIENTE Y AL PERSONAL?
RESPUESTA: Los oferentes deberan cotizar lo que se les pide en el catalogo de conceptos.

PREGUNTA No. 3: DEL CONCEPTO CAJA DE CAIDA ADOSADA A LOS POZOS DE VISITA, HASTA 2.00 m DE PROFUNDIDAD
INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION. ;SOLICITAMOS PLANOS DETALLADO?

RESPUESTA: Los detalles de dichos pozos estan en los planos del tramo donde se requieren, |os cuales se proporcionaron junto a los
documentos de licitacién

PREGUNTA No. 4: DEL CONCEPTO RETIRO Y ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACION FUERA DE
LA OBRA A TIRADERO QUE EL CONTRATISTA CONSIGA, INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y TODAS LAS MANIOBRAS
NECESARIAS, MEDIDO EN SECCION. ;SOLICITAMOS SE INDIQUE EL KILOMETRAJE, DEBIDO A QUE EN LA VISITA EL
AYUNTAMIENTO SOLICITO EL MATERIAL?

RESPUESTA: Como se indica en la descripcion del concepto, los oferentes deberan investigar los posibles bancos de tiro, y cotizar el
kilometraje que mas les convenga.

PREGUNTA No. §; POZO DE VISITA TIPO COMUN, HASTA 1.25 m DE PROFUNDIDAD, DE 0.60 A 120 m DE DIAMETRO,
INCLUYE: PLANTILLA DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE 30 CMS., ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN
PROPORCION 1:5, CON RECUBRIMIENTO DE CONCRETO F'¢=150 kg/cmZ DE 8cm DE ESPESOR; MUROS DE 28 cm DE
ESPESOR, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5,
APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTOARENA EN PROPORCION 1:3, ESCALONES DE Fo. Fo., PRUEBA

%’ HIDROSTATICA, MATERIALES, MANC DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. NO /

INCLUYE EXCAVACIONES, RELLENOS NI JUEGO DE BROCAL Y TAPA. ;DE QUE ESPESOR DEBE SER EL APLANADO? €7
RESPUESTA: E| espesor de aplanado debera ser de 1 (un) cm como minimo, tal como se establece en los planos y en IaS(,'
especificaciones.

' ,/ PREGUNTA No. 6: EN LA 1AO DICE QUE EL OFERENTE PREPARARA UN ORIGINAL DE LOS DOCUMENTOS QUE -
’\ /  COMPRENDEN LA OFERTA SEGUN SE DESCRIBE EN LA CLAUSULA 13 DE LAS IAQ, EL CUAL DEBERA FORMAR PARTE DEL |
/ VOLUMEN QUE CONTENGA LA OFERTA, Y LO MARCARA CLARAMENTE COMO “ORIGINAL". ADEMAS, EL OFERENTE DEBERA
| \ /:’ PRESENTAR UNA COPIA DE LA OFERTA Y MARCARLA CLARAMENTE COMO "COPIA", EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE EL
\ / ORIGINAL Y LA COPIA, E_L TEXTO DEL ORIGINAL PREVALECERA SOBRE EL DE LA COPIAES OBLIGATORIA PRESENTAR LA
COPIA { SE PRESENTARAN LAS OFERTAS (PROPUESTAS) EN ORIGINAL Y COPIA? /
% RESPUESTA: Refierase a la Notificacion No. 9 de esta acta. v

PREGUNTA No. 7: ;DEBEMOS PRESENTAR IMPRESAS LA TOTALIDAD DE HOJAS DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION? I/L
(DEBEMOS PRESENTAR IMPRESOS LOS ANEXOS CONTENIDOS EN EL ARCHIVO "04 COMPRANET COLECTOR ZAP LIC-01" -
EN BLANCO, Y OTROS DOCUMENTOS COMO PLANOS, ACTAS, ETC. QUE APARECEN EN COMPRANET? ;O ES SUFICIENTE
PRESENTAR LOS DOCUMENTOS ENLISTADOS EN LA SECCION 1. DATOS DE LA LICITACION, DE LAS IAO DEBIDAMENTE /
REQUISITADOS? ¥ .
RESPUESTA: Refierase a la Notificacién No. 8 de esta acta. Y

PREGUNTA No. 8: EN LA DESCRIPCION DEL 15AVO CONCEPTO DEL CATALOGQ SE CONSIDERA QUE EL TUBO P.AD DE 24" /fz ,r';«" __/
RD-41, INCLUYE COPLES. LOS PROVEEDORES QUE HE CONSULTADO SOLO LO TIENEN CON CAMPANA ,PODEMO:! ‘i/?/’
UTILIZAR ESTE ULTIMQO? i/ /4
RESPUESTA: En la tabla incluida en la Notificacion No. 1 de CEA, especificamente en la lltima fila, se establece |la descripcign

definitiva del concepto en cuestion. [

PREGUNTA No. 9: SOLICITAMOS DETALLE CONSTRUCTIVO DE LAS CAJAS DE CAIDA
RESPUESTA: Los detalles de dichos pozos estan en los plancs del tramo donde se requieren, los cuales se proporcionaron junto a los
documentos de licitacion.

PREGUNTA No. 10: EN EL CONCEPTO EXCA C/MED Z MC S ZB "EXCAVACION POR CUALQUIER MEDIO EN ZANJAS, EN “f\ \[
MATERIAL "COMUN", EN SECO, EN ZONA B CONFORME A PROFUNDIDAD Y SECCIONES DE PROYECTO, INCLUYE: AFLCJE, '
EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA, AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA ZANJA Y TODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION", ;A QUE SE REFIERE CON MATERIAL COMUN? ; PROFUNDIDAD?
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' CONCEPTO:
[ Construccion de colectores Santa Fé - La Laja, segunda etapa, en las
localidades de La Barranca, La Cofradia, La Huizachera, La Laja, La Loma,
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Santa Fé y Santa Maria (El Tacuache), municipio de Zapotlanejo. TRAMO:
Canal Santa Fé, Canal Yerbabuena, El Salitre, Arroyo Cuchillas y Canal La
Mora.

Guadalajara, Jalisco, 10 de Mayo de 2013

RESPUESTA: A. En lo que se refiere a material comun, este es cualquier tipo de material a excavar, excepto roca; y B. Por lo que
respecta a la profundidad, los oferentes para preparar su cotizacion deberan revisar las alturas de excavacion en los planos y proponer
un precio promedio.

PREGUNTA No. 11: EN EL CONCEPTO EXCA C/MED Z R S ZB "EXCAVACION POR CUALQUIER MEDIO EN ZANJAS, EN
MATERIAL "llI" O ROCA, EN SECO, EN ZONA B CONFORME A PROFUNDIDAD Y SECCIONES DE PROYECTO, INCLUYE
AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA, AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES. CONSERVACION DE LA ZANJA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.", ; PROFUNDIDAD?

RESPUESTA: Refierase a la respuesta B de la pregunta No. 10.

PREGUNTA No. 12: EN EL CONCEPTO EXCA C/MED E MC A ZB "EXCAVACION POR CUALQUIER MEDIO PARA DESPLANTE DE
ESTRUCTURAS EN MATERIAL "COMUN", EN AGUA, EN ZONA B CONFORME A PROFUNDIDAD Y SECCIONES DE PROYECTO,
INCLUYE. AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA, AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE
LA ZANJA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.", ;A QUE SE REFIERE CON MATERIAL COMUN?
. PROFUNDIDAD?

RESPUESTA: Refiérase a las respuestas de la pregunta No. 10.

PREGUNTA No. 13: EN EL CONCEPTO EXCA C/MED E R A ZB "EXCAVACION POR CUALQUIER MEDIO PARA DESPLANTE DE
ESTRUCTURAS, EN MATERIAL "llI" O ROCA, EN AGUA, EN ZONA B CONFORME A PROFUNDIDAD Y SECCIONES DE
PROYECTO, INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA, AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES,
CONSERVACION DE LA ZANJA'Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.", ;PROFUNDIDAD?

RESPUESTA: Refiérase a la respuesta B de la pregunta No. 10.

PREGUNTA No. 14: EN EL CONCEPTO EXCA C/MED MC S ZB "EXCAVACION POR CUALQUIER MEDIO PARA DESPLANTE DE
ESTRUCTURAS, EN MATERIAL "COMUN", EN SECO, EN ZONA B, CONFORME A PROFUNDIDAD Y SECCIONES DE PROYECTO,
INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA, AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE
LA EXCAVACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.", ;A QUE SE REFIERE CON MATERIAL COMUN?
(PROFUNDIDAD?

RESPUESTA: Refiérase a las respuestas de la pregunta No. 10.

PREGUNTA No. 15: EN EL CONCEPTQ EXCA C/MED E R S ZB "EXCAVACION POR CUALQUIER MEDIO PARA DESPLANTE DE
ESTRUCTURAS EN MATERIAL "COMUN", EN AGUA, EN ZONA B CONFORME A PROFUNDIDAD Y SECCIONES DE PROYECTO.,
INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA, AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE
LA ZANJA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.", ¢ PROFUNDIDAD?

RESPUESTA: Refiérase a la respuesta B de la pregunta No. 10.

PREGUNTA No. 16: EN EL CONCEPTO EXCA C/MED MC S ZB "EXCAVACION POR CUALQUIER MEDIO EN ZANJAS, EN
MATERIAL "COMUN", EN AGUA, EN ZONA B CONFORME A PROFUNDIDAD Y SECCIONES DE PROYECTO, INCLUYE: AFLOJE
EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA, AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA ZANJA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.", ;A QUE SE REFIERE CON MATERIAL COMUN? ; PROFUNDIDAD?
RESPUESTA: Refiérase a las respuestas de la pregunta No. 10.

PREGUNTA No. 17: EN EL CONCEPTO EXCA C/MED Z R A ZB “EXCAVACION POR CUALQUIER MEDIO EN ZANJAS, EN
MATERIAL “llI" O ROCA, EN AGUA, EN ZONA B CONFORME A PROFUNDIDAD Y SECCIONES DE PROYECTO, INCLUYE:
AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, LIMPIEZA, AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA ZANJA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.", (.PROFUNDIDAD?

RESPUESTA: Refiérase a la respuesta B de la pregunta No. 10.

PREGUNTA No. 18: EL CONCEPTO RECU ANT INT EPO "“RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO EXTERIOR EN TUBERIA DE
ACERO DE 8 " DE DIAMETRO, CON PRIMARIO DE ALQUITRAN DE HULLA, ESMALTE APLICADO EN CALIENTE Y PROTECCION
MECANICA CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO Y FIELTRO DE FIBRA DE VIDRIO. INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.", ;ESTA
PINTURA SE VA A APLICAR PARA LAS TUBERIAS DE ACERO DE 24" Y 10" DE DIAMETRO?

RESPUESTA: En la tabla incluida en la Notificacion No. 1 de CEA, especificamente en la fila 3 (tres), se establece la descripcion
definitiva del concepto, y se va a aplicar en toda la tuberia de acero que se va a instalar

PREGUNTA No. 19: EL CONCEPTO RECU ANT EXT ALQUI ‘RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO EXTERIOR EN TUBERIA DE
ACERO DE 8 " DE DIAMETRO, CON PRIMARIO DE ALQUITRAN DE HULLA, ESMALTE APLICADO EN CALIENTE Y PROTECCION
MECANICA CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO Y FIELTRO DE FIBRA DE VIDRIO, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS
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DE JALISCO ACALAACIONES

PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION No.:

DIRECCION DE APOYO A MUNICIPIOS

CONCEPTO:

Construcciéon de colectores Santa Fé - La Laja, segunda etapa, en las
localidades de La Barranca, La Cofradia, La Huizachera, La Laja, La Loma, |
JALISCO La Mesa, La Mezquitera, La Paz, La Yerbabuena, Pueblos de la Barranca, | LO-914029999-N3-2013
Santa Fé y Santa Maria (El Tacuache), municipio de Zapotlanejo. TRAMO: .
Canal Santa Fé, Canal Yerbabuena, El Salitre, Arroyo Cuchillas y Canal La
Mora.

Guadalajara, Jalisco, 10 de Mayo de 2013

MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.", (ESTA
PINTURA SE VA A APLICAR PARA LAS TUBERIAS DE ACERO DE 24" Y 10" DE DIAMETRO?

RESPUESTA: En la tabla incluida en la Notificacion No. 1 de CEA, especificamente en la fila 4 (cuatro), se establece la descripcion
definitiva del concepto, y se va a aplicar en toda la tuberia de acero que se va a instalar.

PREGUNTA No. 20: EL CONCEPTO CRUCE CAR 14 “SUMINISTRO E HINCADO DE TUBERIA DE ACERO CED 40 DE 14" DE
DIAMETRO PARA CRUCE DE CARRETERA, INCLUYE TRAMITE", ¢ LA TUBERIA ES LISA O CON COSTURA LONGITUDINAL?
RESPUESTA: Para efecto de cotizacion la tuberia que los oferentes deben considerar es con costura longitudinal

PREGUNTA No. 21: EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO SERIE 25 DE 10" DE
DIAMETRO BAJO LA NORMA NOM-001-CONAGUA-1995, CON BASE EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION CON FECHA
17 DE FEBRERO DE 2012, ESTA NORMA FUE CANCELADA Y SUSTITUIDA A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA NORMA NOM-001-
CONAGUA-2011 ;DEBE CUMPLIR CON LA NORMA VIGENTE NOM-001-CONAGUA-2011 O LA NOM-001-CONAGUA-1895?
RESPUESTA: La tuberia en cuestion debe cumplir con la Norma Vigente, esto es la NOM-001-CONAGUA-2011

PREGUNTA No. 22: EN EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE ADQUISICIONES DE OBRAS PUBLICAS MENCIONA QUE SE PUEDEN
HACER MODIFICACIONES SIEMPRE Y CUANDO NO IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL,
POR LO QUE, ;PODEMOS COTIZAR TUBERIA DE POLIETILENO CORRUGADA EN LUGAR DE PVC 25?

RESPUESTA: se informa que esta licitacion se esta llevando a cabo bajo la Normatividad del BID y de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, cuyo articulo 70 se refiere a trabajos que las dependencias podran realizar por administracion
directa, no siendo este el caso.

PREGUNTA No. 23: EN LO QUE SE REFIERE A LOS CONCEPTOS DE EXCAVACION EN MATERIAL TIPO il O ROCA, LA 7
/ SECCION DE PROYECTO EN CUANTO AL ANCHO DE LA ZANJA ES DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, EN
» EL CASO DE PRESENTARSE ANCHOS MAYORES A LOS SENALADOS EN LAS ESPECIFICACIONES, POR CUESTION DE LOS
PROCESOS CONSTRUCTIVOS. ,COMO DEBEMOS REFLEJAR ESOS VOLUMENES? ;EN EL ANALISIS DEL PRECIOS
UNITARIOS? O . YA SE TIENE CONTEMPLADO EN LOS VOLUMENS DEL CATALOGO DE CONCEPTOS?
RESPUESTA: En los correspondientes analisis de precios unitarios, el oferente debera de considerar el costo de los sobreanchos que
se vayan a producir por efecto del procedimiento constructivo, ya que solo se les pagara el volumen que resulte de los anchos de zanja /
establecidos en las especificaciones. La anterior consideracion de pago aplica también para los rellenos.

PREGUNTA No. 24: DEL CONCEPTO RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO EXTERIOR EN TUBERIA DE ACERO DE 8 " DE
DIAMETRO, CON PRIMARIO DE ALQUITRAN DE HULLA, ESMALTE APLICADO EN CALIENTE Y PROTECCION MECANICA CON
MALLA DE FIBRA DE VIDRIO Y FIELTRO DE FIBRA DE VIDRIO, ;NO MENCIONA UN SANDBLASTEO O LIMPIEZA MECANICA DE
LA TUBERIA, SERA NECESARIO CONSIDERAR DICHO TRABAJO DENTRO DEL PRECIO DEL MISMO CONCEPTO Y QUE TIPO
DE LIMPIEZA SERIA? ADEMAS, HAY UN DETALLE EN EL PLANO DE LA MORA (DETALLE B, CRUCE DE PEMEX, NO.3) DONDE
SENALA QUE LA TUBERIA PASARA POR DEBAJO DE LOS DUCTOS DE PEMEX, SE DEBERA CONSIDERAR EL PRECIO POR EL
TRABAJO DEL HINCADO PARA DICHO TRAMO Y EN QUE CONCEPTO?, HABRA QUE CONSIDERAR DENTRO DE LA
PROPUESTA EL COSTO DEL SUPERVISOR Y DEL PERMISO ANTE PEMEX PARA EL CRUCE DE DUCTOS O LO PAGARA LA 7,
CEA JALISCO Y EN DONDE LO CONSIDERAMOS EN CASO DE?

RESPUESTA: En la tabla incluida en la Notificacion No. 1 de CEA, especificamente en las filas 1 (uno) y (dos), se establece que se
estan incorporando al catalego, dos conceptos de limpieza para las tuberias de acero que se va a instalar. Por lo que respecta a la
tuberia a instalar en los cruces con ductos de PEMEX, estos trabajos se haran a cielo abierto en presencia de supervisores de PEMEX
por lo que no habra hincado de tuberias. En lo que se refiere a los permisos para dichos cruces, el Ayuntamiento de Zapotlanejo,
Jalisco, ya los tramitd.

PREGUNTA No. 25: EL LETRERO DE OBRA JUNTO CON SU ESTRUCTURA DEBERA SER CONSIDERADO EN LA PROPUESTA Y
EN QUE PARTE?
RESPUESTA: Refierase a la Notificacion No. 4 de esta acta.

PREGUNTA No. 26: EN LA VISITA DE OBRA SE OBSERVO QUE EXISTE UN TUBERIA DE PEMEX EN EL SITIO DE LOS
TRABAJOS, ;QUE LONGITUD COINCIDE EL COLECTOR CON LA TUBERIA DE PEMEX? ;A QUE PROFUNDIDAD ESTA? DE
LOS CONCEPTOS DE EXCAVACION DEL CONSECUTIVO 5 AL 12, ;CUAL LE CORRESPONDE A ESTA EXCAVACION?
RESPUESTA: Las instalaciones de PEMEX sclamente coinciden con el trazo del colector en los cruces que vienen indicados en los
planos, por lo que respecta a la profundidad de los ductos de PEMEX, en los planos se incluyeron detalles de cada cruce, ye en lo
referente al tipo de excavacion a realizar, esto se definira de acuerdo con las instrucciones de los supervisores de PEMEX.

Siendo las 14:15 HORAS del dia 10 DE MAYO DE 2013, se da por terminada la reunion, informando a los interesados que ya no habra
otra junta de aclaraciones. Se firma por los interesados la presente acta para que surta sus efectps legales, entregandoles copia simple
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a los participantes, e informando que se pondra a disposicion de todos los interesados en estas oficinas, en horario de 9:00 a 1400 hrs.

y en las direcciones electronicas http://compranet.funcionpublica.gob.mx y www.ceajalisco.gob.mx.

J. JESUS VALLE LOZANO

DAR INGENIERIASA DECV.

ARTURO GARCIA TINOCO

MAXRUSQU! INGENIERIA SA. DE C.V.

ING. CARLOS A. HERNANDEZ F

KMS CONSTRUCCIONES S A. DEC.V.

KARINA GOMEZ TORIZ

URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFORNIA
SA.DECV

ING. VICTOR MUNOZ CRUZ

FLUIDOS INDUSTRIALES MEXICANOS S.A. DE
CV.
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LUCIA MARQUEZ SOLORIO JTOPUSSA.DEC.V.

MARIO ALEJANDRO SILVA SOTELO CONSTRUCTORA NANTLIS.A. DEC.V.

WG LORENARUVALCABN CONTRALORIA INTERNA CEA

RODRIGUEZ
ING. SEBASTIAN MARQUEZ CARLOS GERENCIA DE PROYECTOS
ING. JUAN JOSE MEJIA GARCIA JEFE DE CONTRATACION DE OBRA
ARQ. LORENZO SOLORZANOGOMEZ COORDINADOR DE LICITACIONES
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