



## Comisión Estatal del Agua



Guadalajara, Jalisco a 26 de Septiembre de 2012

NOTIFICACIÓN DE CAMBIO DE FECHA DE FALLO DE LA LICITACIÓN NO. **LO-914029999-N14-2012**, RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

Construcción de Drenaje Sanitario y Descargas Domiciliarias en la localidad de Torrecillas (El Lindero) , en el Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.

EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, **SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012** Y DE ACUERDO CON LA CITA HECHA Y NOTIFICADA A LOS INTERESADOS QUE PARTICIPARON EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, CELEBRADO EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2012, SE REUNIERON PARA CONOCER EL FALLO EN LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO DE ESTA CIUDAD, LAS EMPRESAS Y FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL PRESENTE ACTO.

POR LO QUE ESTA COMISIÓN, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 37 FRACCION III DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE LES INFORMA A LOS PARTICIPANTES QUE EL FALLO DE ESTA LICITACIÓN SE DIFIERE PARA EL **DÍA 03 DE OCTUBRE DE 2012, A LAS 15:00 HORAS.**

COMO CONSTANCIA DEL ACTO CELEBRADO Y A FIN DE QUE SURTA TODOS SUS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, SE ENTREGA COPIA DEL PRESENTE DOCUMENTO A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL PRESENTE ACTO.

*[Handwritten signature]*  
Cita  
26/09/12

*[Handwritten signature]*  
**JUAN ARMANDO LIZARDE PÉREZ**  
JEFE DE CONTRATACIÓN DE OBRAS

Elizabeth H.T.

*[Handwritten signature]*  
Ingeniería Exacta.

RR INGENIERIA  
Y OBRAS DE OCCIDENTE  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
CONSULTORIA Y PROYECTOS 26/09/12

*[Handwritten signature]*  
COBAY