



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA JALISCO

UNIDAD EJECUTORA DE ABASTECIMIENTO Y
SANEAMIENTO

FALLO

Procedimiento de
Contratación por
Invitación

OBRA:

SUPERVISIÓN TÉCNICA, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCION DE: COLECTOR LAS JUNTAS, TRAMOS DEL KM 0+884.45 AL 1+414.65, DEL KM 2+623.50 AL 3+196.88, Y DEL KM 3+196.88 AL 3+835.30; Y COLECTOR LA TEJA, TRAMOS DEL KM 2+100.00 AL 3+100.00, Y DEL 3+100.00 AL 3+797.98

IO-914029999-N202-2013

LUGAR Y FECHA: GUADALAJARA, JALISCO, 13 DE DICIEMBRE DE 2013

Fallo que se emite en apego a lo indicado en el artículo 163 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, con relación al Procedimiento de Contratación por Invitación No. **IO-914029999-N202-2013**, correspondiente a la adjudicación del Contrato No. **CEA-UEAS-SCSU-IN-RE-202-2013**, relativo a los Servicios Relacionados con la Obra Pública denominados:

“SUPERVISIÓN TÉCNICA, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCION DE: COLECTOR LAS JUNTAS, TRAMOS DEL KM 0+884.45 AL 1+414.65, DEL KM 2+623.50 AL 3+196.88, Y DEL KM 3+196.88 AL 3+835.30; Y COLECTOR LA TEJA, TRAMOS DEL KM 2+100.00 AL 3+100.00, Y DEL 3+100.00 AL 3+797.98”

A continuación, ordenadas de menor a mayor monto, se presenta la relación de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes:

LICITANTE	IMPORTE REVISADO (sin I.V.A.)	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V.	\$2,599,947.15	PROPUESTA SOLVENTE
ASESORES CONSTRUCTORES Y DISEÑADORES S.A. DE C.V.	\$2,676,981.75	PROPUESTA SOLVENTE
CONSTRUCTORA CEICO S.A. DE C.V.	\$2,764,679.10	PROPUESTA SOLVENTE
CONTECO S.A. DE C.V.	\$2,854,539.25	PROPUESTA SOLVENTE

FALLO:

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, adjudica el Contrato No. **CEA-UEAS-SCSU-IN-RE-202-2013**, a la empresa; **GRUPO IRLANDA S.A. DE C.V.** para llevar a cabo los trabajos denominados: **“SUPERVISIÓN TÉCNICA, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCION DE: COLECTOR LAS JUNTAS, TRAMOS DEL KM 0+884.45 AL 1+414.65, DEL KM 2+623.50 AL 3+196.88, Y DEL KM 3+196.88 AL 3+835.30; Y COLECTOR LA TEJA, TRAMOS DEL KM 2+100.00 AL 3+100.00, Y DEL 3+100.00 AL 3+797.98”**, por un importe sin considerar el I.V.A., de **\$2,599,947.15 (DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 15/100 M.N)** propuesta que además de resultar solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la invitación a licitación y a las correspondientes bases, las condiciones Legales, Técnicas y Económicas requeridas, garantizando satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, es la propuesta económicamente más conveniente para la institución.



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA JALISCO

FALLO

UNIDAD EJECUTORA DE ABASTECIMIENTO Y
SANEAMIENTO

Procedimiento de
Contratación por
Invitación

OBRA:

SUPERVISIÓN TÉCNICA, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE: COLECTOR LAS JUNTAS, TRAMOS DEL KM 0+884.45 AL 1+414.65, DEL KM 2+623.50 AL 3+196.88, Y DEL KM 3+196.88 AL 3+835.30; Y COLECTOR LA TEJA, TRAMOS DEL KM 2+100.00 AL 3+100.00, Y DEL 3+100.00 AL 3+797.98

IO-914029999-N202-
2013

LUGAR Y FECHA: GUADALAJARA, JALISCO, 13 DE DICIEMBRE DE 2013

Conforme a lo establecido en el artículo 170 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, el contrato correspondiente deberá ser firmado a las **10:00 HORAS** del día **16 DE DICIEMBRE DE 2013**, en las Oficinas de la Gerencia de Obras de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, ubicadas en Av. Francia No. 1726, Col. Moderna, Guadalajara, Jal., previa presentación de las Garantías de cumplimiento del contrato y de la correcta aplicación del anticipo requeridas en las Bases del Concurso. Así mismo, se estima que la fecha de inicio de los trabajos será el **18 DE DICIEMBRE DE 2013**, con un plazo de ejecución de los trabajos de **80 DÍAS NATURALES**.

El presente fallo se emite el **13 DE DICIEMBRE DE 2013** en la ciudad de Guadalajara, Jalisco y se firma de conformidad con la aprobación del Comité de Adjudicación de Obra Pública de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, en sesión llevada a cabo el **13 DE DICIEMBRE DE 2013** a las **10:00 HORAS**.

POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

REVISÓ
EL COORDINADOR DE LICITACIONES


ARQ. LORENZO SOLORZANO GÓMEZ

ELABORÓ
EL JEFE DE CONTRATACIÓN DE OBRAS


ING. JOSUÉ MOISÉS DÍAZ ELIZALDE

Vo. Bo.
EL GERENTE DE OBRAS


ING. MARIO RÍOS PLASCENCIA