

**FORMATO PARA VERIFICACION DE RECEPCION DE DOCUMENTOS DE LICITACION**

LICITACION No. LO-914029999-N25-2013

29 DE AGOSTO DE 2013

**PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA UN GASTO DE 10 LPS., Y CONEXIÓN A LA DESCARGA EXISTENTE PARA LA LOCALIDAD DE PASO DE CUARENTA (SAN MIGUEL DE CUARENTA), MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.**

No.	EMPRESA	DOCUMENTACION ADICIONAL									DOCUMENTOS TECNICOS						DOCUMENTOS ECONOMICOS									IMPORTE	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	T-01	T-02	T-03	T-04	T-05	T-06	E-01	E-02	E-03	E-04	E-05	E-06	E-07	E-08	E-09		
1	BUGA AQUA, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	\$6,714,432.96
2	GRUPO CONSTRUCTOR DEL MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	\$6,781,467.00
3	SICTA, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	\$7,095,139.97
4	DEINCOKWI, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	\$7,152,536.49
5	ECOLO SYSTEMS, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	\$7,230,219.53
6	INGENIERIA PROSER, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	\$8,263,861.11
7	AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. EN A.P. CON KAIFER INGENIERIA, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	\$8,440,409.74
8	GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	\$8,997,448.34
9	MICROCELL TECNOLOGIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓				⊗	✓	✓	⊗	⊗	⊗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	\$9,441,569.53

No.	DOCUMENTACION ADICIONAL
A	ESCRITO DE EXPRESION DE INTERÉS (FIRMADO)
B	ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES ANEXANDO DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO
C	COPIA DE LA DECLARACION FISCAL DE LOS DOS EJERCICIOS ANTERIORES AL DE LA FECHA DE LA LICITACION (2011 Y 2012) O ESTADOS FINANCIEROS
D	RELACION DE CONTRATOS VIGENTES, O MANIFESTACION DE NO TENERLOS
E	COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA DE QUIEN FIRMA LA PROPOSICION
F	ESCRITO DE MANIFESTACION QUE EL REPRESENTANTE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA, Y SI ES PERSONA FISICA; MANIFESTACION Y COPIA DE SU RFC
G	EN SU CASO; ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTEN SI EN SU PLANTA LABORAL CUENTAN CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD (OPCIONAL)
H	EN SU CASO; MANIFESTACION DE HABER REALIZADO O NO ESTUDIOS PREVIOS (OPCIONAL)
I	EN SU CASO; CONVENIO PRIVADO DE ASOCIACION
<b>DOCUMENTOS TECNICOS</b>	

T-06	Manifestacion por escrito solicitada en el punto 10 de los terminos de referencia, anexando la informacion requerida del punto 10.1 al 10.12 correspondiente a: memoria descriptiva y memoria de calculo de ingenieria basica de las unidades y procesos unitarios de tratamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales.
10.1	Escrito de haber leído y complendido la información del capítulo No. 8 de los TDR y que están incluidos en su Oferta
10.2	Información de la Caracterización con la que diseño la PTAR
10.3	Memorias Descriptivas y de cálculo de los Procesos de Tratamiento
10.4	Filosofía de Operación, Dimensionamiento de Estructuras y tipo de tecnología a utilizar
10.5	Plano de Conjunto
10.6	Planos de Anteproyectos
10.7	Diagrama de Flujos y Balance de Masas
10.8	Diagrama de Tuberías e Instrumentación
10.9	Costos de Operación y Mantenimiento

DOCUMENTOS ECONOMICOS	
E.01	listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por materiales más significativos y equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción de cada uno de ellos;
E.02	Programa de erogaciones mensuales calendarizado y con importes de ejecución general de los trabajos dividido en actividades y en su caso, sub-actividades de acuerdo al presupuesto de obra.
E.03	Red de actividades, calendarizada indicando la duración de cada actividad a ejecutar, obien la ruta crítica
E.04	Cédula de avances y pagos programados, calendarizados y cuantificados mensualmente por actividades a ejecutar
E.05	Programa de erogaciones mensuales calendarizado y con importes del suministro de los materiales y equipos de instalación permanente que se requieren para realizar los trabajos
E.06	Programa de erogaciones mensuales calendarizado y con importes de la mano de obra que se empleará para realizar los trabajos
E.07	Programa de erogaciones mensuales calendarizado y con importes de la utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos
E.08	Programa de erogaciones mensuales calendarizado y con importes de la maquinaria y equipo que se requieren para realizar los trabajos
E.09	Catalogo de catividades (presupuesto de obra) dividido en partidas y subpartidas, indicando con numero y letra sus importes, así como el monto total de la propuesta

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**FORMATO PARA VERIFICACION DE RECEPCION DE DOCUMENTOS DE LICITACION**

LICITACION No. LO-914029999-N25-2013

29 DE AGOSTO DE 2013

**PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA UN GASTO DE 10 LPS., Y CONEXIÓN A LA DESCARGA EXISTENTE PARA LA LOCALIDAD DE PASO DE CUARENTA (SAN MIGUEL DE CUARENTA), MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.**

No.	EMPRESA	DOCUMENTACION ADICIONAL									DOCUMENTOS TECNICOS						DOCUMENTOS ECONOMICOS									IMPORTE			
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	T-01	T-02	T-03	T-04	T-05	T-06	E-01	E-02	E-03	E-04	E-05	E-06	E-07	E-08	E-09				
T-01	DECLARACIONES Y MANIFESTACIONES (FIRMADO)										10.10	Cargas Eléctricas																	
T-02	RELACION DE TRABAJOS QUE HAYA O ESTE EJECUTANDO EL LICITANTE										10.11	Catálogos, Especificaciones y fuentes de suministro de refacciones																	
T-03	RELACION DE TRABAJOS DEL PERSONAL TECNICO QUE SE ENCARGARA DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS. Currículo y copia de Cedula Profesional																												
	Superintendente General																												
	Residente de Obra																												
T-04	DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO																												
T-05	RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO (SI ES ARRENDADO; CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO)																												

*[Handwritten signatures and marks are present throughout the page, including a large signature on the left, a signature in the middle, and several other marks on the right side.]*