COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA
JALISCO

CIRCULAR No. 01-CEA-UEAS-CI-011-2016

En relación al procedimiento de contratación No. **IA-914029999-E4-2016** para la adjudicación del contrato **No. CEA-UEAS-AB-CI-011-2016**, relativo a los servicios denominados: **"ELABORACION DE BASES DE LICITACION PARA PROYECTO APP, EVALUACION Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO".** Se emite **FE DE ERRATAS** al apartado "H" del Capítulo 2 de las Bases de participación, de acuerdo a lo siguiente:

Dice:

CAPÍTULO 2
ACTOS OFICIALES

Los licitantes deberán tomar en cuenta las siguientes especificaciones y fechas.

H	**Plazo de Ejecución:**	**Fecha de inicio: 29 - febrero - 2016** **Fecha de terminación: 31 – diciembre - 2016** **Días calendario: 307 días naturales**

Debe decir:

CAPÍTULO 2
ACTOS OFICIALES

Los licitantes deberán tomar en cuenta las siguientes especificaciones y fechas.

H	**Plazo de Ejecución:**	**Fecha de inicio: 29 - febrero - 2016** **Fecha de terminación: 28 – septiembre - 2016** **Días calendario: 213 días naturales**

Por lo que deberán considerar este plazo de ejecución en la elaboración e integración de su propuesta.

Guadalajara, Jal., 15 de febrero de 2016

Arq. Jaime Gabriel Pérez Meza
Jefe de Contratación de Obra

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Av. Francia No. 1726, Col. Moderna C.P. 44190 Guadalajara, Jalisco, México
Tels. (33) 3030-9200 y 01 800 087 9200
ceajalisco.gob.mx