COMISION ESTATAL DE

AGUA 000061

JALISCO

CONTRATO No. CEA-RP-AD-073-2015

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE
JALISCO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL INGENIERO FELIPE TITO LUGO ARIAS, EN SU
CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, A LA CUAL EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “LA CEA” Y
POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA DENOMINADA LOGISTICA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.,,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ROSSANA RODRIGUEZ VELASCO, EN SU CARACTER DE
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, AL CUAL EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO ™“EL
CONSULTOR"”, MISMOS QUE SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
I.- "LA CEA” DECLARA QUE:

I.1.- ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CREADO POR
DECRETO 21804/LVII/06 DEL CONGRESO DEL ESTADO, DE FECHA 31 DE ENERO DE 2007 Y PUBLICADO EN EL
PERIODICO OFICIAL “EL ESTADO DE JALISCO”, CON FECHA 24 DE FEBRERO DE 2007, CON PERSONALIDAD
JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE
JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

L.2.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA FRACCION XXXIX DEL ARTICULO 23 DE LA LEY DEL AGUA
PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, TIENE COMO UNA DE SUS ATRIBUCIONES EJERCER EN EL
AMBITO DE SU COMPETENCIA, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES EN MATERIA DE ADMINISTRACION INFORMACION,
PLANEACION, CONTROL, SUPERVISION Y VIGILANCIA DE AGUAS DE JURISDICCION ESTATAL.

1.3.- EL DIA 17 DE ABRIL DE 2013 FUE NOMBRADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO AL INGENIERO FELIPE TITO
LUGO ARIAS, COMO SU DIRECTOR GENERAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA FRACCION II DEL
ARTICULO 25 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, Y QUIEN TIENE EL
CARACTER DE APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, EN LOS

TERMINOS DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 35 DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS
MUNICIPIOS.

1.4.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO, SE
CUENTA CON RECURSOS DEL PROGRAMA ABASTECIMIENTO ZCG 2015.

1.5.- SENALA COMO SU DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, EN
LA AVENIDA FRANCIA NUMERO 1726, COLONIA MODERNA, CODIGO POSTAL 44190, DE GUADALAJARA, JALISCO,
LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES PARA TODOS LOS FINES Y EFECTQS DE ESTE CONTRATO, MIENTRAS .
NO SENALE, MEDIANTE ESCRITO, OTRO DISTINTO. /

' | 1.6.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A “EL CONSULTOR” PARA LLEVAR A CABO LOS SERVICIOS A QUE

| SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACION I.4., DE ACUERDO CON LOS

| _ ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR ADJUDICACION DIRECTA DEL CONTRATO NO.

0 CEA-RP-AD-073-2015 DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 104 FRACCION I, 105
PRIMER PARRAFO Y LOS ARTICULOS 182 AL 186 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.
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II.- “"EL CONSULTOR"” DECLARA QUE:

II.1. ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD LOGISTICA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V., CON EL
TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERQ 7,192, TOMO XXVI VIGESIMO SEXTO, DE FECHA 06 DE FEBRERO
DE 2003, PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERO 11 DE LA CIUDAD DE ZAPOPAN, JALISCO,
LICENCIADO ERNESTO NEGRETE PAEZ, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO,
CON FOLIO MERCANTIL 17555, DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2003.

II.2.- EL C. ROSSANA RODRIGUEZ VELASCO, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON
FOTOGRAFIA, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL CON FOLIO NUMERO

ACREDITA SU CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO DE LA EMPRESA LOGISTICA CONSTRUCTIVA, S.A.
DE C.V., CONTENIDO EN LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 7,192, TOMO XXVI VIGESIMO SEXTO, DE FECHA 06 DE
FEBRERO DE 2003, PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERO 11 DE LA CIUDAD DE ZAPOPAN,
JALISCO, LICENCIADO ERNESTO NEGRETE PAEZ, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE
COMERCIQO, CON FOLIO MERCANTIL 17555, DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2003; MANDATO QUE BAJO PROTESTA
DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE A LA FECHA, NO LE HA SIDO LIMITADQ, NI REVOCADO.

IL.3.- TIENE CAPACIDAD 3URii;JICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS
PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

I1.4.- SENALA COMO DOMICILIO LEGAL, EL UBICADO EN AVENIDA GUADALUPE 614-3, COL. JARDINES LOS
ARCOS, GUADALAJARA, JALISCO; EN CASO DE QUE "EL CONSULTOR"” CAMBIE ESTE O SE LLEVE A CABO ALGUNA
VARIACION EN SU NOMENCLATURA, QUEDA OBLIGADA A NOTIFICARLO A “LA CEA", APERCIBIDA DE QUE EN
CASO CONTRARIO, CUALQUIER NOTIFICACION SE TENDRA POR LEGALMENTE HECHA EN EL DOMICILIO QUE SE
TENGA REGISTRADO CON ANTERIORIDAD.

IL.5.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, CON EL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO

I1.6.- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
JALISCO Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO, ASI COMO EL CONTENIDO
DE LOS ANEXOS QUE CONTIENEN EL CALENDARIO DE ACTIVIDADES, CATALOGO DE ACTIVIDADES Y LOS
TERMINOS DE REFERENCIA, Y QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE CONTRATO A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE
FIRMA.

I1.7.- "LA CONTRATISTA” DECLARA NO ESTAR AFILIADA A LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION Y EN ESTE ACTO NO ACEPTA LA RETENCION DEL DOS AL MILLAR (0.2%) SOBRE EL IMPORTE
DEL PRESENTE CONTRATO PARA LA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO DE SUS AGREMIADOS.

ASIMISMO, LA BITACORA QUE SE ABP:IRA EN LA FECHA DEL INICIO DE LOS TRABAJOS, TAMBIEN FIRMADA POR
"CEA" Y "EL CONSULTOR", FORMARA PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

f"'II 8.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN
EL ARTICULO 43 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

I1.9.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 1, 2, 3, 6, 7, 8 FRACCION v, 9 FRACCION
1, 27 SEGUNDO PARRAFO, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 63, 64, 65, 67 FRACCION II, 68, 73,
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76, 77, 78, 79, 80, 88, 89, 101, 104 FRACCION 1I, 105 SEGUNDO PARRAFO, 176, 177, 178, 179, 181, 195, 197, 200,
211, 212, 213 214, 215, 220 221, 224, 225 Y 266 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO 1, 24
FRACCION VII, 26, 30, 38, 53 54, 59 Y 66 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE
JALISCO; 1, 2 FRACCIONES I Y 1V, 3 FRACCION V, 20 FRACCION I, 21, 23 FRACCIONES XXXIX, XLVIIL, 24 FRACCION
IIYy 35 FRACCION 1YV, DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS LAS PARTES
OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

"EL CONSULTOR” SE OBLIGA CON “LA CEA” A REALIZAR “EVALUACION SOCIOECONOMICA DE LA
AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMINETO DE AGUAS RESIDUALES DE 190 A 300 LPS, EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN, JALISCO.”, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS
DIVERSOS ORDENAMIENTOS Y ANEXOS SENALADOS EN LA DECLARACION I1.6. DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

EL MONTO DE ESTE CONTRATO, ES POR LA CANTIDAD DE $688,715.00 (SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO
MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.), MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,
CORRESPONDIENDO $110,715.40 (CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 40/100 M.N. ),
QUEDANDO UN IMPORTE POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, OBJETO DE ESTE CONTRATO LA CANTIDAD DE
$798,909.40 (SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 40/100 M.N.), ESTA
CANTIDAD NO PODRA SER REBASADA, SALVO CONVENIO ENTRE LAS PARTES U ORDEN POR ESCRITO, POR LO QUE
SI "EL CONSULTOR" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR AL INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA
RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A
RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONSULTOR"” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO EN UN PLAZO DE 60
(SESENTA) DIAS NATURALES, INICIANDO EL DIA 24 (VEINTICUATRO) DE JULIO DE 2015 (DOS MIL
QUINCE) Y LA FECHA DE TERMINACION SERA EL DIA 21 (VEINTIUNO) DE SEPTIEMBRE DE 2015 (DOS MIL
QUINCE).

CUARTA.- ANTICIPOS.
PARA EL INICIO DE LOS TRABAIOS, “LA CEA” OTORGARA UN ANTICIPO HASTA POR EL 25% (VEINTICINCO

| POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL CONTRATADO, ES DECIR, POR LA CANTIDAD DE $199,727.35 (CIENTO
{ NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINT’ISIETE PESOS 35/100 M.N.).

QUINTA.- GARANTIAS.

"LA CONTRATISTA"” SE OBLIGA A GARANTIZAR EL IMPORTE QUE POR CONCEPTO DE ANTICIPO LE OTORGA “LA
CEA”, SUJETANDOSE A LO SIGUIENTE:

I.- LA GARANTIA SERA POR LA TOTALIDAD DEL ANTICIPO CONCEDIDO Y SE CONSII!UIRA MEDIANTE
FIANZA OTORGADA POR UNA INSIIIUCION DEBIDAMENTE AUTORIZADA ANTE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA
DE JALISCO Y A FAVOR DE LA SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE [
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JALISCO, DE CONFORMIDAD AL FORMATO OTORGADO POR “LA CEA” Y PRESENTANDOSE PREVIO A LA ENTREGA
DEL ANTICIPO.

IL.- LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO Y UNA VEZ AMORTIZADO
EN SU TOTALIDAD “LA CEA", A SOLICITUD DE "LA CONTRATISTA" LO NOTIFICARA POR ESCRITO A LA

INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION, PREVIA VERIFICACION DE QUE NO EXISTA RECLAMACION
ALGUNA.

“LA CONTRATISTA” GARANTIZARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE
CONTRATO MEDIANTE FIANZA POR EL 10 (DIEZ) POR CIENTO DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS
INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EXPEDIDA POR INSTITUCION AUTORIZADA FIANZA OTORGADA
ANTE DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y A FAVOR DE LA SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACION Y FINANZAS:

LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SU
REGLAMENTO Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN
SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD; LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA FIANZA
SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS CLAUSULAS Y ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS; C).- EN EL CASO DE QUE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO OTORGUE
PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES, DERIVADAS DE
LA FORMAUMCTON DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, SE
DEBERA OBTENER LA MODIFICACION DE LA FIANZA, LA QUE CONTINUARA VIGENTE HASTA LA E?ECUG’ON 4
TERMINACION TOTAL DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO Y SEA ENTREGADA POR PARTE DEL CONTRATISTA LA
FIANZA PARA GARANTIZAR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HUBIERE INCURRIDO, A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 48 FRACCION III Y 53 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
DEL ESTADO DE JALISCO, POR LO QUE LA AFIANZADORA RENUNCIA EXPRESAMENTE AL DERECHO QUE LE
OTORGA EL ARTICULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS; D) LA FIANZA GARANTIZA EL
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y EN CONSECUENCIA LA
EJECUCION Y TERMINACION TOTAL DE LOS TRABAJIOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO
PARTE DE LOS MISMOS SE SUBCONTRATEN CON LA AUTI ORIZACION DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE
JALISCO E).- ES"A FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O DE [A COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESO.{UCION
DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON
DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA
RCUNSTANCIA; F) LA FIANZA SE HARA EFECTIVA POR EL MONTO TOTAL DE LA OBLIGA G’ON GARANTIZADA, AUN
ﬁ}ANDO PARTE DE LOS TRABAJOS SE HAYAN EJECUTADO; G).- LA FIANZA SE LIBERARA CUANDO EL
CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO,
HAGA PAGO TOTAL Y EN FORMA INCONDICIONAL DE LOS SALDOS QUE RESULTEN A SU CARGO EN EL FINIQUITO,
CONSTITUYA Y ENTREGUE, PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, FIANZA QUE GARANTICE LOS
DEFECTOS QUE RESULTEN DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD
EN QUE HUBIERE INCURRIDO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y CONTAR CON EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE
DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN EL FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA,
LA UQUIDACION CORRESPONDIENTE POR PARTE DE ESTE, SIN CUYOS REQUISITOS NO PROCEDERA LA
CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA CONTINUARA VIGENTE; H).- LA INSTITUCION —
DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL {
ARTICULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE
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GAMNUA PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE
EL AR}’TCULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTI EMPORANEO DEL IMPORTE
DE ESTA POLTZ4 DE FIANZA; 1) EN CASO DE CELEBRARSE ALGUN CONVENIO CONCILIATORIO NO SE
CONSIDERARA NOVADO EL CONTRATO Y POR LO TANTO LA POLIZA DE FIANZA CONTINUARA VIGENTE EN TODAS
Y CADA UNA DE [AS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA QUE GARANTIZA; Y F) LAS PARTES ACUERDAN
SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES CON SEDE EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, POR
LO TANTO LA AFIANZADORA RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU
DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DEBERAN SER PRESENTADAS DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS
HABILES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBA ESTE CONTRATO, SI
TRANSCURRIDOS ESTE TERMINO NO SE HUBIERE OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA, “LA CEA" PODRA
RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO.

CONCLUIDOS LOS TRABAJOS “LA CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE
RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HUBIERE INCURRIDO EN CONTRAVENCION AL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO
DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 48 FRACCION III Y 53 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO,
REQUISITO SIN EL CUAL NO SE CANCELARA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO.

“LA CEA" DEBE REDACTAR UN INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS TRABAJOS, DENTRO DE LOS QUINCE Dias
ANTERIORES AL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE GARAN'I'IA DE VICIOS OCULTOS. SI EL INFORME ES FAVORABLE
PARA “LA CONTRATISTA”, “LA CEA” PROCEDERA A LA DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y EN SU CASO, AL PAGO DE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES. SI EL INFORME NO
ES FAVORABLE Y LOS DEFECTOS OBSERVADOS SE DEBEN A DEFICIENCIAS EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
ENCOMENDADOS A “LA CONTRATISTA"” DURANTE EL PLAZO DE LA GARANTIA, "LA CEA" PROCEDERA A DICTAR
LAS INSTRUCCIONES OPORTUNAS A “LA CONTRATISTA” PARA LA DEBIDA REPARACION DE LOS TRABAJOS
REALTIZADOS Y CONCEDERLE UN PLAZO PARA ELLO.

EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS A “LA CONTRATISTA” DERIVADAS DE LA
FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCION DEL PRESENTE
CONTRATO, “LA SUPREVISORA” DEBERA OBTENER LA MODIFICACION DE LA FIANZA Y PRESENTARLA ANTES DE
LA FIRMA DEL CONVENIO RESPECTIVO.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.

“LA CEA” Y “"EL CONSULTOR" CONVIENEN QUE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN
MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES, PREVIA VERIFICACION DE LOS SERVICIOS EIJECUTADOS Y
CONFORME A LAS CONDICIONES CONTRACTUALES RESPECTIVAS, QUE ABARCARAN UN PERIODO NO MAYOR A 30
DIAS Y DE ACUERDO AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

f L.- "EL CONSULTOR" DEBE FORMULAR LAS ESTIMACIONES DE LOS SERVICIOS EJECUTADOS, CON UNA
| PERIODICIDAD NO MAYOR DE 30 DIAS, Y PRESENTARLAS A “LA CEA” ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION
QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, DENTRO DE LOS 03 (TRES) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS MISMAS,

IL.- "LA CEA" CUENTA CON UN PLAZO NO MAYOR DE 05 (CINCO) DiAs NATURALES SIGUIENTES A LA
PRESENTACION DE LAS ESTIMACIONES, PARA REALIZAR SU REVISION Y AUTORIZACION. EN EL SUPUESTO DE QUE
SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO,
ESTAS DEBERAN RESOLVERSE E INCORPORARSE EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.
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IIl.- UNA VEZ AUTORIZADA LA ESTIMACION, “LA CEA” HARA LOS TRAMITES INTERNOS NECESARIOS
PARA SU PAGO, PREVIA ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE DE PARTE DE “EL CONSULTOR”, EN UN
PLAZO QUE NO EXCEDERA DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES.

IV.- SE ELABORARAN ESTIMACIONES PARCIALES HASTA EL 85% (OCHENTA Y CINCO POR CIENTO) DEL
IMPORTE TOTAL ASIGNADO PARA LOS SERVICIOS Y UNA ESTIMACION GLOBAL O DE FINIQUITO QUE INCLUYA
TODAS LAS ESTIMACIONES PARCIALES MAS LA SERVICIOS EJECUTADOS AUN NO PAGADOS.

“EL CONSULTOR” SERA LA UNICA RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA SU PAGO,
CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR FALTA
DE ALGUNO DE ESTOS O POR SU PRESENTACION INCORRECTA O EXTEMPORANEA, NO SERA MOTIVO PARA
SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS.

AUNADO A LO ANTERIOR, ES NECESARIO MENCIONAR QUE “EL CONSULTOR” SERA LA UNICA RESPONSABLE DE
QUE CADA CONCEPTO DE TRABAJO ESTE INTEGRADO Y SOPORTADO EN LOS ANEXOS SENALADOS EN LA
DECLARACION I1.6., DE IGUAL FORMA “EL CONSULTOR” SERA LA UNICA RESPONSABLE DE QUE DICHOS
CONCEPTOS SEAN CONGRUENTES CON LAS CANTIDADES DE TRABAJO REQUERIDAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA, EN CASO DE QUE A JUICIO DE “LA CEA", LOS CONCEPTO DE TRABAJO QUE REVISE NO REUNAN LAS
CARACTERISTICAS MENCIONADAS EN LINEAS ANTERIORES, “LA CEA” NO PAGARA LOS MISMOS HASTA QUE LOS
CITADOS CONCEPTOS DE TRABAJO CUMPLAN CON LAS FORMALIDADES MENCIONADAS CON ANTELACION.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONSULTOR", ESTA DEBERA REINTEGRAR LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES. DE OCURRIR LO ANTERIOR, LOS
CARGOS POR CONCEPTO DE INTERESES, SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS, COMPUTADOS
POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA PACTADA PARA EL PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA CEA”, Y CONFORME A UNA TASA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR EL CODIGO
FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO Y LA LEY DE INGRESOS DE LA ENTIDAD PARA LOS CASOS DE PRORROGA DEL
PAGO DE CREDITOS FISCALES.

NO SE CONSIDERA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL CONSULTOR”,
SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO SE IDENTIFICA CON
ANTERIORIDAD.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTQOS, “LA CEA”,
SOLICITUD DE “EL CONSULTOR", DEBERA PAGAR UNA INDEMNIZACION A FAVOR DE “EL CONSULTOR" LA
CITADA INDEMNIZACION SE CALCULARA SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS, COMPUTADAS POR DIAS
NATURALES DESDE LA FECHA PACTADA PARA EL PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE “EL CONSULTOR"”, Y CONFORME A UNA TASA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR EL CODIGO
FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO Y LA LEY DE INGRESOS DE LA ENTIDAD PARA LOS CASOS DE PRORROGA DEL
I.'PAGO DE CREDITOS FISCALES.

' ,ICUALQUIER PAGO QUE SE REALICE CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, SE REALIZARA EN EL DOMICILIO
QUE SE SENALA EN LA DECLARACION L.5.

SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES POR EL INCUMPLIMIENTO.

“LA CEA” TENDRA LA FACULTAD DE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES EN LOS CASOS QUE A CONTINUACION
SE ESTABLECEN: 77\
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A).- “LA CEA” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTf\N
EJECUTANDO POR “EL CONSULTOR” DE ACUERDO CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PLAZO DE EJECUCION
APROBADO; PARA LO CUAL, “LA CEA" COMPARARA PERIODICAMENTE CONTRA EL PROGRAMA, EL AVANCE REAL
ESTIMADO DE LOS MISMOS.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL AVANCE DE LOS
SERVICIOS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, “LA CEA” PROCEDERA A HACER LAS RETENCIONES
ECONOMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS FECHAS EN QUE SE DETERMINEN
LOS ATRASOS, POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 2% (DOS POR CIENTO) DE LA
DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA DEL ATRASO
EN EL PROGRAMA, HASTA LA DE REVISION. LAS RETENCIONES SERAN DETERMINADAS UNICAMENTE EN FUNCION
DE LOS SERVICIOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADOS OPORTUNAMENTE CONFORME AL PROGRAMA DE
TRABAJO CONVENIDO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, Y EN NINGUN CASO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. ASIMISMO, CUANDO "EL CONSULTOR” REGULARICE LOS TIEMPOS DE
ATRASO SENALADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCION PODRA RECUPERAR LAS RETENCIONES ECONOMICAS QUE
SE LE HAYAN EFECTUADO, POR LO QUE “LA CEA” REINTEGRARA A “EL CONSULTOR” EL IMPORTE DE LAS
MISMAS QUE AL MOMENTO DE LA REVISION TUVIERA ACUMULADAS.

LA APLICACION DE ESTAS RETENCIONES TENDRA EL CARACTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA DE TERMINACION
DE LOS SERVICIOS PACTADA EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO, ESTOS NO SE HAN CONCLUIDO.

B).- SI "EL CONSULTOR” NO CONCLUYE LOS SERVICIOS EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL PLAZO DE EJECUCION
ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO Y EN EL PROGRAMA DE TRABAJO, “LA CEA” LE
APLICARA LAS PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 2% (DOS POR CIENTOQ) DEL
IMPORTE DE LOS SERVICIOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE, CONSIDERANDO
LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR CADA MES O FRACCION QUE
TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE TERMINACION PACTADA EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO
HASTA EL MOMENTO DE SU TERMINACION. DICHAS PENAS NO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL
MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES SE DESCONTARAN ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE
FORMULEN Y EL DE LAS PENAS CONVENCIONALES EN EL FINIQUITO DE LOS SERVICIOS, Y SE APLICARAN,
SIEMPRE Y CUANDO EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL
CONSULTOR" Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE LA DEMORA MOTIVADA POR CASO FORTUITO, FUERZA
MAYOR O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, QUE A JUICIO DE “LA CEA” NO SE ATRIBUYA A CULPA DE “EL
CONSULTOR”

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN, “LA CEA"
PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, O BIEN, LA RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASE COMO LA GARANTIA DEL
ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA EN LA RESCISION, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE
ENCU ENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO

“LA CEA" PUEDE OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES O EL SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA
RESCISION Y DEBE FUNDAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACION DE UNAS O DE OTRO.

OCTAVA.- DISPONIBILIDAD DE SITIOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.
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“LA CEA” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONSULTOR" EL APOYO TECNICO QUE ESTE REQUIERA,
ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, PLANOS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE NECESITEN PARA SU
REALIZACION, CUYA TRAMITACION SEA COM PETENCIA DE “LA CEA".

NOVENA.- MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES,

“LA CEA” POR RAZONES FUNDADAS Y DEBIDAMENTE COMPROBADAS, PUEDE MODIFICAR ESTE CONTRATO
MEDIANTE CONVENIOS QUE SE LLEVARAN A CABO BAJO SU RESPONSABILIDAD. LOS CONVENIOS CONSIDERADOS
CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO DEBEN REBASAR EL VEINTICINCO POR CIENTO DEL MONTO PACTADO EN EL
CONTRATO NI IMPLICAR VARIACIONES SUBSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI CELEBRARSE PARA ELUDIR
EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY.

UNA VEZ DETERMINADAS LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO, ES RESPONSABILIDAD DE “LA CEA" LA
CELEBRACION OPORTUNA DE LOS CONVENIOS RESPECTIVOS, DENTRO DE LOS OCHO DIAS NATURALES
SIGUIENTES.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN DEL PORCENTAJE INDICADO O VARIAN EL PRESUPUESTO SUBSTANCIALMENTE,
POR VARIACIONES IMPORTANTES AL PROYECTO, A LAS ESPECIFICACIONES O A AMBOS, PUEDE CELEBRARSE UN
CONVENIO ADICIONAL RESPECTO A LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTE CONVENIO DEBE AUTORIZARSE POR “LA
CEA” BAJO SU RESPONSABILIDAD POR EL MONTO DE ORIGEN QO AMPLIACION. LAS MODIFICACIONES NO DEBEN
AFECTAR LAS CARACTERISTICAS DEL TIPO DE SERVICIO PACTADO EN EL CONTRATO, NI CELEBRARSE PARA
ELUDIR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

CUANDO SEA NECESARIO PAGAR POR CONCEPTOS DE SERVICIOS ADICIONALES A LOS PREVISTOS
ORIGINALMENTE, SE DEBE OBSERVAR LO SIGUIENTE:

L- LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS
DEL CONTRATO DEBEN CONCILIARSE Y AUTORIZARSE POR “LA CEA” Y POR “EL CONSULTOR",
PREVIAMENTE A SU EJECUCION.

II.- "LA CEA" PUEDE AUTORIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE LOS SERVICIOS EJECUTADOS,
PREVIAMENTE A LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS RESPECTIVOS, VIGILANDO QUE DICHOS INCREMENTOS NO
REBASEN EL PRESUPUESTO AUTQRIZADO EN EL CONTRATO. LAS CANTIDADES ADICIONALES SE PAGAN A LOS
PRECIOS UNITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE.

EN LO RELATIVO A LA AUTORIZACION DE PRORROGAS EN LOS CONVENIOS SE DEBE OBSERVAR LO SIGUIENTE:

- “"EL CONSULTOR", PUEDE SOLICITAR LA AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LA
CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO CUANDO SE PRESENTEN CIRCUNSTANCIAS O ACONTECIMIENTOS NO
PREVISTOS EN EL CONTRATO O EN LOS CONVENIOS ADICIONALES, QUE INFLUYAN EN EL INCUMPLIMIENTO DEL
PROGRAMA DE LOS SERVICIOS POR PARTE DEL CONSULTOR, FUNDANDO DICHOS ACONTECIMIENTOS O
CIRCUNSTANCIAS MEDIANTE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.

IL- "LA CEA” PUEDE AUTORIZAR LA AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LA
CLAUSULA TERCERA PREVIO ANALISIS DE LOS ACONTECIMIENTOS O CIRCUNSTANCIAS MENCIONADOS EN EL
PARRAFO QUE ANTECEDE, Y PREVIO ANALISIS DE LA DOCUMENTACION QUE ACOMPARE “EL CONSULTOR", PARA
FUNDAMENTAR LOS MISMOS. EN CASO DE QUE “LA CEA” NO AUTORICE LA AMPLIACION DEL PLAZO DE
EJECUCION DICHA NEGATIVA DEBE FUNDARSE, MOTIVARSE Y NOTIFICARSE A “EL CONSULTOR".

LAS AMPLIACIONES AL PLAZO DE EJECUCION POR CAUSAS NO IMPUTABLES A “EL CONSULTOR” DEBEN 7Y
CONSIDERAR AJUSTE DE COSTOS.
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DECIMA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

“"LA CEA” Y “EL CONSULTOR” SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LOS
SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI comMo
A SUS ANEXOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PUBLICA
DEL ESTADO DE JALISCO, SU REGLAMENTO, LEYES, TRATADOS Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

“EL CONSULTOR" ES LA UNICA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS MATERIA DEL PRESENTE
CONTRATO Y DEBE SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE
QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASI COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO
SENALE “LA CEA". LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR INOBSERVANCIA
DE “EL CONSULTOR” SERAN A CARGO DE ESTE.

“LA CEA” ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE SERVICIOS CON ANTERIORIDAD A LA INICIACION DE LOS SERVICIOS
MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE LA DESIGNACION DE UN SERVIDOR PUBLICO COMO SU
REPRESENTANTE ANTE “EL CONSULTOR"” Y RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISION VIGILANCIA, CONTROL
Y REVISION DE LOS SERVICIOS, INCLUIDA LA APROBACION DE LA ESTIMACION PRESENTADA POR “EL
CONSULTOR".

“LA CEA” A TRAVES DE LA RESIDENCIA DE LOS SERVICIOS, VERIFICARA Y CONTROLARA TODO TERMINO LEGAL,
CON MOTIVO DE HACER EFECTIVA LAS GARANTIAS A QUE HACE MENCION LA CLAUSULA SEPTIMA DEL PRESENTE
CONTRATO, POR LO QUE SERA RESPONSABILIDAD UNICA Y EXCLUSIVA DE LA RESIDENCIA VIGILAR EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE “EL CONSULTOR".

CUANDO LA SUPERVISION SEA REALIZADA POR CONTRATO, LA APROBACION DE LAS ESTIMACIONES PARA
EFECTOS DE PAGO DEBE AUTORIZARSE POR LA RESIDENCIA DE LOS SERVICIOS DE “LA CEA”.

“EL CONSULTOR"” DEBE COMUNICAR A “LA CEA" LOS AVANCES DE LOS SERVICIOS Y DICHO ORGANISMO DEBE
VERIFICAR QUE SE DESARROLLEN DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES PLANTEADAS EN TIEMPO Y FORMA, DE
CONFORMIDAD CON LO PACTADO.

“LA CEA” DEBE REPORTAR PERIODICAMENTE A LA CONTRALORIA, EL AVANCE DE LOS SERVICIOS MATERIA DEL
PRESENTE CONTRATO QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO DE EJECUCION.

|EN CASO DE QUE LOS AVANCES NO ESTEN DE ACUERDO CON LAS ESTIMACIONES PLANTEADAS, “LA CEA” DEBE
| APERCIBIR A “EL CONSULTOR” Y PUEDE RESCINDIR EL CONTRATO SI ESTE NO JUSTIFICA LA CAUSA DE LOS
RETRASOS EN EL AVANCE.

UNDECIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONSULTOR” COMUNICARA POR ESCRITO A "LA CEA" LA TERMINACION DE LOS SERVICIOS QUE LE FUERON
ENCOMENDADOS, PARA QUE ESTE EN UN TERMINO QUE NO EXCEDERA DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES VERIFIQUE
QUE ESTAN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS Y HECHO LO ANTERIOR Y DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS HABILES
SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE HUBIERE CONSTATADO LA TERMINACION DE LOS SERVICIOS REALIZADOS,
LE\:"ANTARA ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE CONSTE ESTE HECHO Y ADEMAS DEBERA CONTENER COMO
MINIMO LO SIGUIENTE: .

L.- NOMBRE DE LOS ASISTENTES Y EL CARACTER CON QUE INTERVENGAN EN EL ACTO.
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II.- NOMBRE DEL RESIDENTE DE SUPERVISION DESIGNADO POR “LA CEA” Y EN SU CASO, EL
REPRESENTANTE DE “EL CONSULTOR".

I11.- BREVE DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS REALIZADOS, QUE SE ESTEN RECIBIENDO.
IV.- FECHA DE TERMINACION DE LOS SERVICIOS.

V.- RELACION DE LAS ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO, CREDITOS A FAVOR O
EN CONTRA Y SALDOS.

VI.- LAS GARANTIAS QUE CONTINUARAN VIGENTES Y LA PROBABLE FECHA DE SU CANCELACION.

NO OBSTANTE LA RECEPCION FORMAL DE LOS SERVICIOS, “EL CONSULTOR” QUEDARA OBLIGADA A
RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTQOS QUE RESULTAREN Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD
EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

DESPUES DE RECIBIDOS LOS SERVICIOS MENCIONADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA “LA CEA” DEBERA ELABORAR
EL FINIQUITO DEL PRESENTE CONTRATO. EN EL FINIQUITO DEL CONTRATO SE DEBERAN HACER CONSTAR LOS
CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN TANTO PARA “LA CEA” COMO PARA “EL CONSULTOR", DE
IGUAL FORMA EN DICHO FINIQUITO DEBERA DESCRIBIRSE EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL
SALDO RESULTANTE.

UNA VEZ QUE “LA CEA” HAYA DETERMINADO EL SALDO TOTAL DEL FINIQUITO, DEBERA:

A).- PONER A DISPOSICION DE “EL CONSULTOR” EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO,
O BIEN, SOLICITAR A “"EL CONSULTOR” EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES.

B).- LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE EXTINGA LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “LA CEA” Y “EL
CONSULTOR” ASUMIDOS POR EN EL CONTRATO.

DUODECIMA.- RELACIONES LABORALES.

“EL CONSULTOR” COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE CONTRATE, CON MOTIVO DE LOS
SERVICIOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES OBRERO
PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS PUBLICOS, DERIVADAS DE LAS
DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, POR LO
QUE RESPONDE DE TODAS Y CADA UNA DE LAS RECLAMACIONES QUE POR ESTE MOTIVO HAGAN SUS
TRABAJADORES, COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, “LA CEA” SERA AJENO A CUALQUIERA DE LAS
RECLAMACIONES PRESENTES O FUTURAS QUE HAGAN LOS TRABAJADORES DE “EL CONSULTOR".

/DECIMOTERCERA.- RESCISION DEL CONTRATO.

SON CAUSAS DE RESCISION DEL PRESENTE CONTRATO LAS SIGUIENTES: .
L LA MUERTE O INCAPACIDAD SOBREVENIDA DEL CONTRATISTA INDIVIDUAL O LA EXTINCION
DE LA PERSONA JURIDICA CONTRATISTA,;

II. LA DECLARACION DE “EL CONSULTOR” EN CONCURSO MERCANTIL O DE QUIEBRA.

-
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III. LA FALTA DE PRESTP}CIC')N POR “EL CONSULTOR” DE LAS GARANTIAS EN PLAZO, EN LOS CASOS
PREVISTOS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

IV, LA DEMORA POR PARTE DE "EL CONSULTOR" EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DENTRO
DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.

V. EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONSULTOR" PARA EL INICIO DE LA EJECUCION DE LOS
SERVICIOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO EN EL PLAZO SENALADO.

VI. LA FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES POR PARTE DE “LA CEA” EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA
LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

VII. LA SUSPENSION DE LA INICIACION DE LOS SERVICIOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, POR UN
PLAZO SUPERIOR A SEIS MESES POR PARTE DE “LA CEA".

VIIL. EL DESISTIMIENTO O LA SUSPENSION DE LOS SERVICIOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, POR
UN PLAZO SUPERIOR A OCHO MESES ACORDADA POR “LA CEA”.

IX. LAS MODIFICACIONES EN EL CONTRATO, AUNQUE FUERAN SUCESIVAS, QUE IMPLIQUEN, AISLADA O
CONJUNTAMENTE, ALTERACIONES DEL PRECIO DEL CONTRATO, EN CUANTIA SUPERIOR EN MAS O EN MENOS, AL
TREINTA POR CIENTO DEL PRECIO ORIGINAL DEL CONTRATO, O REPRESENTE UNA ALTERACION SUSTANCIAL DEL
PROYECTO INICIAL.

XI. EN GENERAL, POR CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A “EL CONSULTOR" DERIVADA DE SU
INCUMPLIMIENTO Y CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO, LAS LEYES,
TRATADOS Y DEMAS NORMAS APLICABLES.

UNA VEZ INICIADO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION “LA CEA” DEBE:
I. TOMAR POSESION INMEDIATA DE LOS SERVICIOS; Y

II. SUSPENDER LOS SERVICIOS, Y LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE
ENCUENTRE LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS, EN COMPANIA DE PERSONAL DESIGNADO POR LA CONTRALORIA.

EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE RECEPCION DE LOS SERVICIOS DEBERA CONTENER LAS FORMALIDADES
PREVISTAS EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO Y “EL CONSULTOR” ESTARA
OBLIGADA A DEVOLVER A “LA CEA", EN UN TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADQS A PARTIR DE LA
FECHA DE LA CELEBRACION DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE
ENTREGADO, ASI COMO LOS SERVICIOS ENCOMENDADOS CON EL AVANCE EN QUE SE ENCUENTREN.

EN CASO DE QUE “LA CEA” DETERMINE LA RESCISION DEL CONTRATO, POR CAUSA NO IMPUTABLE A “EL
CONSULTOR”, PAGARA A ESTA LA PARTE DE LOS SERVICIOS EJECUTADOS Y LOS GASTOS NO RECUPERABLES,
PREVIO ESTUDIO QUE HAGA DE LA JUSTIFICACION DE DICHOS GASTOS, SEGUN CONVENIO QUE SE CELEBRE

- ENTRE LAS PARTES. , ,

/ SI “LA CEA” OPTA POR LA RESCISION DEL CONTRATO “EL CONSULTOR” ESTARA OBLIGADA A PAGAR POR

| CONCEPTO DE DANOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRA SER A JUICIO DE “LA CEA”, HASTA
EL MONTO DE LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

DECIMOCUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

Hoja No. 11 de 13

a2
s
=

i JALISCO =%

v

3

Av. Francia No. 1726, Col. Moderna C.P. 44190 Guadalajara, Jalisco, México
Tels. (33) 3030-9200 y 01 800 087 9200
ceajalisco.gob.mx




COMISION ESTATAL DEL

( AGUA 000012

JALISCO

CONTRATO No. CEA-RP-AD-073-2015

“LA CEA” PUEDE SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA F.'JECUCION DE LOS SERVICIOS
CUANDQ MEDIE CAUSA DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. “LA CEA” INFORMARA A “EL CONSULTOR” LA
DURACION DE LA SUSPENSION Y EL PROGRAMA SE MODIFICARA POR EL PLAZO CORRESPONDIENTE.

“EL CONSULTOR" PUEDE SOLICITAR LA SUSPENSION DE LO SERVICIOS POR FALTA DE CUMPLIMIENTO DE “LA
CEA" EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS SERVICIOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO POR CAUSAS
IMPUTABLES A "LA CEA”, DICHO ORGANISMO PAGARA LOS SERVICIOS EJECUTADOS Y LOS GASTOS NO
RECUPERABLES RAZONABLES, QUE ESTEN COMPROBADOS Y RELACIONADQS DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO.

EN LA SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO SE DEBERAN SEGUIR LAS FORMALIDADES PREVISTAS EN EL
ARTICULO 80 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y 59 Y 66 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO.

DECIMOQUINTA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“LA CEA” PUEDE DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO SE CONFIGURE ALGUNA DE
LOS SIGUIENTES CAUSAS:

I. CUANDO EXISTAN RAZONES DE INTERES GENERAL DEBIDAMENTE FUNDADAS Y MOTIVADAS.

II. CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS SERVICIOS
MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LOS SERVICIOS MATERIA DEL
CONTRATO SE PUEDE OCASIONAR UN DANO O PERIUICIO GRAVE AL ESTADO.

III. EN EL CASO DE QUE EL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DETERMINE MEDIANTE RESOLUCION QUE
HAYA CAUSADO EJECUTORIA, LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS TRASCENDENTALES QUE DIERON
ORIGEN AL CONTRATO;

IV. EN EL SUPUESTO DE QUE “LA CEA” NO PUEDA DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION
DE LA SERVICIOS.

CUANDO SE DETERMINE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA CEA”",
DICHO ORGANISMO PAGARA LOS SERVICIOS EJECUTADOS Y LOS GASTOS NO RECUPERABLES RAZONABLES, QUE
ESTEN COMPROBADOS Y RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO.

UNA VEZ QUE SE HAYA NOTIFICADO A “EL CONSULTOR"” SOBRE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO
“ILA CEA” DEBE:

I. TOMAR POSESION INMEDIATA DE LOS SERVICIOS; Y

II. SUSPENDER LOS SERVICIOS Y LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE
ENCUENTRE LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS, EN COMPARNIA DE PERSONAL DESIGNADO POR LA CONTRALORIA.
EN LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO SE DEBERAN SEGUIR LAS FORMALIDADES PREVISTAS EN EL
ARTICULO 80 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

DECIMOSEXTA.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS. :’
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“EL CONSULTOR” NO PODRA DIVULGAR POR MEDIO DE PUBLICACIONES, CONFERENCIAS, INFORMES O
CUALQUIER OTRA FORMA, LOS DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO, SIN LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA CEA”, PUES DICHOS DATOS Y RESULTADOS
SON PROPIEDAD DE ESTA ULTIMA.

DECIMOSEPTIMA.- JURISDICCION Y COMPETENCIA.

PARA LA'INTERPRI:—I'ACI('DN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE
NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, RENUNCIANDO
A CUALQUIERA OTRO QUE LES PUDIERA CORRESPONDER EN RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

DECIMOCTAVA.- OTRAS ESTIPULACIONES.

“"EL CONSULTOR" CONVIENE EXPRESAMENTE Y MANIFIESTA SU CONCENTIMIENTO PARA QUE DE LAS
ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGA LA RETENCION DEL 5 (CINCO) AL MILLAR DEL IMPORTE DE CADA
ESTIMACION, PARA CUMPLIR CON EL ARTICULO 16 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO
DE JALISCO, PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS DE INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS
TRABAJOS EFECTUADOS, DESTINADO A LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO.

LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE
FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE Y AL MARGEN DE TODAS SUS FOJAS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA,
JALISCO, EL DIA 22 (VEINTIDOS) DEL MES DE JULIO DEL ANO 2015 (DOS MIL QUINCE).

POR “EL CONSULTOR"

POR “LA CEA"

C. ROSSANA L
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO
LOGISTICA CONSTRU A;S.A. DE C.V.
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ESTA HOJA DE FIR.I;\’!JI:S‘GQ{RESPONDE AL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO NUMERO CEA-RP-AD-073-2015, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y POR LA
OTRA PARTE, LA EMPRESA LOGISTICA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.
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