



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
JALISCO

ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO

DIRECCIÓN DE APOYO A MUNICIPIOS  
GERENCIA DE OBRAS

Procedimiento de Contratación por Licitación Pública No.

**OBRA:** PRIMERA ETAPA DE AMPLIACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 190 A 300 LPS, CON REMOCIÓN DE NUTRIENTES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO. INCLUYE: PRETRATAMIENTO, TANQUE ANAEROBIO, TANQUE ANÓXICO, TANQUE AEROBIO, Y SEDIMENTADOR SECUNDARIO; EL PROYECTO CONSIDERA LA REMOCIÓN DE NUTRIENTES TALES COMO: NITRÓGENO Y FOSFORO

LO-914029999-N18-2013

LUGAR Y FECHA: GUADALAJARA, JALISCO, 04 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Acta que formula la Comisión Estatal del Agua de Jalisco para dar a conocer el fallo relativo al Procedimiento de Contratación por Licitación Pública Nacional No. **LO-914029999-N18-2013**, correspondiente a la adjudicación del Contrato No. **CEA-SA-ZU-LP-022/2013**, relativo a los trabajos denominados: **PRIMERA ETAPA DE AMPLIACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 190 A 300 LPS, CON REMOCIÓN DE NUTRIENTES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO. INCLUYE: PRETRATAMIENTO, TANQUE ANAEROBIO, TANQUE ANÓXICO, TANQUE AEROBIO, Y SEDIMENTADOR SECUNDARIO; EL PROYECTO CONSIDERA LA REMOCIÓN DE NUTRIENTES TALES COMO: NITRÓGENO Y FOSFORO.**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **17:30 HORAS** del día **04 DE SEPTIEMBRE DE 2013**, se reunieron los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, representaciones y firmas figuran en la presente acta, en la Sala de Juntas de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, ubicada en la Av. Francia No. 1726, Col. Moderna, Guadalajara, Jal., para dar a conocer la resolución tomada por esta institución, sobre las proposiciones recibidas el día **15 DE AGOSTO DE 2013** en el acto de recepción y apertura de proposiciones correspondiente a la licitación arriba citada.

El acto es presidido por el Arq. Lorenzo Solórzano Gómez, en nombre y representación de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, autorizado por el Ing. Felipe Tito Lugo Arias, Director General de esta institución, mediante Oficio No. DG-288/2013 de fecha 26 de Abril de 2013, y se realiza en cumplimiento a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Se dio a conocer el resultado del análisis de las proposiciones, de cuyo resultado se obtiene el siguiente:

**FALLO**

La Comisión Estatal del Agua de Jalisco, adjudica el Contrato No. **CEA-SA-ZU-LP-022/2013**, a **INVERSIONES Y RECURSOS PARA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**, para llevar a cabo los trabajos denominados: **PRIMERA ETAPA DE AMPLIACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 190 A 300 LPS, CON REMOCIÓN DE NUTRIENTES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO. INCLUYE: PRETRATAMIENTO, TANQUE ANAEROBIO, TANQUE ANÓXICO, TANQUE AEROBIO, Y SEDIMENTADOR SECUNDARIO; EL PROYECTO CONSIDERA LA REMOCIÓN DE NUTRIENTES TALES COMO: NITRÓGENO Y FOSFORO**, por un importe sin considerar el I.V.A., de **\$ 25,574,560.27 (VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 27/100 M.N.)**, propuesta que además de resultar solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la invitación a licitación y a las correspondientes bases, las condiciones Legales, Técnicas y Económicas requeridas, garantizando satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, es la propuesta económicamente más conveniente para la institución.

Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato referido, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo.



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
JALISCO

ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO

DIRECCIÓN DE APOYO A MUNICIPIOS  
GERENCIA DE OBRAS

Procedimiento de Contratación por Licitación Pública No.

**OBRA:** PRIMERA ETAPA DE AMPLIACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 190 A 300 LPS, CON REMOCIÓN DE NUTRIENTES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO. INCLUYE: PRETRATAMIENTO, TANQUE ANAEROBIO, TANQUE ANÓXICO, TANQUE AEROBIO, Y SEDIMENTADOR SECUNDARIO; EL PROYECTO CONSIDERA LA REMOCIÓN DE NUTRIENTES TALES COMO: NITRÓGENO Y FOSFORO

LO-914029999-N18-2013

LUGAR Y FECHA: GUADALAJARA, JALISCO, 04 DE SEPTIEMBRE DE 2013

manifestando además que la presente Acta surte efecto de notificación legal de adjudicación del contrato, así como la orden respectiva para iniciar los trabajos,

Como constancia del acto celebrado y para los efectos legales correspondientes, firman la presente acta, las personas que en él participaron, entregándoles copia simple de la misma a los participantes, así como copia simple del documento que contiene el fallo de la licitación, quedando a disposición de las personas que no asistieron, en las Oficinas de la Gerencia de Obras de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, ubicadas en Av. Francia No. 1726, Col. Moderna, Guadalajara, Jal., en [www.compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login/html](http://www.compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login/html) y en [www.ceajalisco.gob.mx](http://www.ceajalisco.gob.mx)

EMPRESA / DEPENDENCIA	FIRMA DEL REPRESENTANTE
INVERSIONES Y RECURSOS PARA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	
INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V.	
KAFER INGENIERIA, S.A. DE C.V. A. EN P. VALSI AGRICOLA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	
MEGAOBRAS, S.A. DE C.V.	
ELECON NACIONAL, S.A. DE C.V. A. EN P. MAR INGENIERIA Y PRODUCTOS, S DE R.L. DE C.V., CONSTRUCTORA SINALOENSE DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. y CONSTRUCCIONES BORQUEZ, S.A. DE C.V.	
DEINCOKWI, S.A. DE C.V.	
EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY, S.A. DE C.V. A. EN P. MANJARREZ URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. y TEKTON GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	
CONSTRUCTORA Y CRIBADOS ALMOZA, S.A. DE C.V.	
GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	
COOPERATIVA MUNICIPAL, SCL	



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
JALISCO

ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO

DIRECCIÓN DE APOYO A MUNICIPIOS  
GERENCIA DE OBRAS

Procedimiento de Contratación por Licitación Pública No.

OBRA: PRIMERA ETAPA DE AMPLIACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 190 A 300 LPS, CON REMOCIÓN DE NUTRIENTES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO. INCLUYE: PRETRATAMIENTO, TANQUE ANAEROBIO, TANQUE ANÓXICO, TANQUE AEROBIO, Y SEDIMENTADOR SECUNDARIO; EL PROYECTO CONSIDERA LA REMOCIÓN DE NUTRIENTES TALES COMO: NITRÓGENO Y FOSFORO

LO-914029999-N18-2013

LUGAR Y FECHA: GUADALAJARA, JALISCO, 04 DE SEPTIEMBRE DE 2013

EMPRESA / DEPENDENCIA	FIRMA DEL REPRESENTANTE
INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARIOS Y AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	Ing. Omar Rodríguez Flores.
SERVICIOS DE INGENIERIA, CONSTRUCCION Y TRATAMIENTO DE AGUA, S.A. DE C.V.	
JEMAR, S.A. DE C.V.	Juan Carlos Rodriguez
OPERADORA DE ECOSISTEMAS, S.A. DE C.V.	
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DE TORREON, S.A. DE C.V.	
TRATAMIENTOS Y PROCESOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	
CONSTRUCTORA DE LA CONCIENCIA, S.A. DE C.V. A. EN P. HALCON INTERNACIONAL DE PROYECTOS ECOLOGICOS, S.A. DE C.V.	
INGENIERIA Y EQUIPOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	
EL COORDINADOR DE LICITACIONES DE CEA	ALD. LORENZO SOLORZANO GOMEZ
EL REPRESENTANTE DE LA GERENCIA JURIDICA	Dr. Ignacio Garcia Garcia
EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACION ESTRATÉGICA	Ma. Elena Ledesma Garcia
EL REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA INTERNA	Jabato Paredes
EL REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO	

Leída el acta y sabedores de los alcances de la misma, se da por concluida la reunión siendo las **17:50 HORAS** del día **04 DE SEPTIEMBRE DE 2013**.



COMISIÓN ESTATAL DEL **AGUA**  
JALISCO

**FALLO**

**DIRECCIÓN DE APOYO A MUNICIPIOS  
GERENCIA DE OBRAS**

Procedimiento de  
Contratación por  
Licitación Pública No.

**OBRA:** PRIMERA ETAPA DE AMPLIACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 190 A 300 LPS, CON REMOCIÓN DE NUTRIENTES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO. INCLUYE: PRETRATAMIENTO, TANQUE ANAEROBIO, TANQUE ANÓXICO, TANQUE AEROBIO, Y SEDIMENTADOR SECUNDARIO; EL PROYECTO CONSIDERA LA REMOCIÓN DE NUTRIENTES TALES COMO: NITRÓGENO Y FOSFORO

LO-914029999-N18-2013

LUGAR Y FECHA: GUADALAJARA, JALISCO, 04 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Fallo que se emite en apego a lo indicado en el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con relación al Procedimiento de Contratación por Licitación Pública Nacional No. **LO-914029999-N18-2013**, correspondiente a la adjudicación del Contrato No. **CEA-SA-ZU-LP-022/2013**, relativo a los trabajos denominados: **PRIMERA ETAPA DE AMPLIACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 190 A 300 LPS, CON REMOCIÓN DE NUTRIENTES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO. INCLUYE: PRETRATAMIENTO, TANQUE ANAEROBIO, TANQUE ANÓXICO, TANQUE AEROBIO, Y SEDIMENTADOR SECUNDARIO; EL PROYECTO CONSIDERA LA REMOCIÓN DE NUTRIENTES TALES COMO: NITRÓGENO Y FOSFORO.**

A continuación, ordenadas de menor a mayor monto, se presenta la relación de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes:

LICITANTE	IMPORTE REVISADO (sin I.V.A.)	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
INVERSIONES Y RECURSOS PARA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 25,574,560.27	PROPUESTA SOLVENTE
INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V.	\$ 26,155,363.04	PROPUESTA SOLVENTE
KAFER INGENIERIA, S.A. DE C.V. A. EN P. VALSI AGRICOLA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	\$ 27,427,124.05	PROPUESTA SOLVENTE
MEGAOBRAS, S.A. DE C.V.	\$ 27,500,000.00	PROPUESTA SOLVENTE
ELECON NACIONAL, S.A. DE C.V. A. EN P. MAR INGENIERIA Y PRODUCTOS, S DE R.L. DE C.V., CONSTRUCTORA SINALOENSE DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. y CONSTRUCCIONES BORQUEZ, S.A. DE C.V.	\$ 27,589,788.13	PROPUESTA SOLVENTE
DEINCOKWI, S.A. DE C.V.	\$ 28,549,402.62	PROPUESTA SOLVENTE
EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY, S.A. DE C.V. A. EN P. MANJARREZ URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. y TEKTON GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	\$ 28,712,107.43	PROPUESTA SOLVENTE
CONSTRUCTORA Y CRIBADOS ALMOZA, S.A. DE C.V.	\$ 28,966,500.13	PROPUESTA SOLVENTE
GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 29,102,695.75	PROPUESTA SOLVENTE
COOPERATIVA MUNICIPAL, SCL	\$ 29,800,504.28	PROPUESTA SOLVENTE



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
JALISCO

FALLO

DIRECCIÓN DE APOYO A MUNICIPIOS  
GERENCIA DE OBRAS

Procedimiento de  
Contratación por  
Licitación Pública No.

OBRA: PRIMERA ETAPA DE AMPLIACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 190 A 300 LPS, CON REMOCIÓN DE NUTRIENTES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO. INCLUYE: PRETRATAMIENTO, TANQUE ANAEROBIO, TANQUE ANÓXICO, TANQUE AEROBIO, Y SEDIMENTADOR SECUNDARIO; EL PROYECTO CONSIDERA LA REMOCIÓN DE NUTRIENTES TALES COMO: NITRÓGENO Y FOSFORO

LO-914029999-N18-  
2013

LUGAR Y FECHA: GUADALAJARA, JALISCO, 04 DE SEPTIEMBRE DE 2013

LICITANTE	IMPORTE REVISADO (sin I.V.A.)	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARIOS Y AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	\$ 30,171,882.43	PROPUESTA SOLVENTE
SERVICIOS DE INGENIERIA, CONSTRUCCION Y TRATAMIENTO DE AGUA, S.A. DE C.V.	\$ 30,239,323.66	PROPUESTA SOLVENTE
JEMAR, S.A. DE C.V.	\$ 30,750,029.19	PROPUESTA SOLVENTE
OPERADORA DE ECOSISTEMAS, S.A. DE C.V.	\$ 33,782,680.89	PROPUESTA SOLVENTE
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DE TORREON, S.A. DE C.V.	\$ 33,883,344.68	PROPUESTA SOLVENTE
TRATAMIENTOS Y PROCESOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	\$ 34,674,301.16	PROPUESTA SOLVENTE
CONSTRUCTORA DE LA CONCIENCIA, S.A. DE C.V. A. EN P. HALCON INTERNACIONAL DE PROYECTOS ECOLOGICOS, S.A. DE C.V.	\$ 39,284,575.28	PROPUESTA SOLVENTE
INGENIERIA Y EQUIPOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	\$ 46,743,949.92	PROPUESTA SOLVENTE

**FALLO:**

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, adjudica el Contrato No. **CEA-SA-ZU-LP-022/2013**, a **INVERSIONES Y RECURSOS PARA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**, para llevar a cabo los trabajos denominados: **PRIMERA ETAPA DE AMPLIACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 190 A 300 LPS, CON REMOCIÓN DE NUTRIENTES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO. INCLUYE: PRETRATAMIENTO, TANQUE ANAEROBIO, TANQUE ANÓXICO, TANQUE AEROBIO, Y SEDIMENTADOR SECUNDARIO; EL PROYECTO CONSIDERA LA REMOCIÓN DE NUTRIENTES TALES COMO: NITRÓGENO Y FOSFORO**, por un importe sin considerar el I.V.A., de **\$25,574,560.27 (VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 27/100 M.N.)**, propuesta que además de resultar solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la invitación a licitación y a las correspondientes bases, las condiciones Legales, Técnicas y Económicas requeridas, garantizando satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, es la propuesta económicamente más conveniente para la institución.



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
JALISCO

FALLO

DIRECCIÓN DE APOYO A MUNICIPIOS  
GERENCIA DE OBRAS

Procedimiento de  
Contratación por  
Licitación Pública No.

OBRA: PRIMERA ETAPA DE AMPLIACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 190 A 300 LPS, CON REMOCIÓN DE NUTRIENTES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO. INCLUYE: PRETRATAMIENTO, TANQUE ANAEROBIO, TANQUE ANÓXICO, TANQUE AEROBIO, Y SEDIMENTADOR SECUNDARIO; EL PROYECTO CONSIDERA LA REMOCIÓN DE NUTRIENTES TALES COMO: NITRÓGENO Y FOSFORO

LO-914029999-N18-  
2013

LUGAR Y FECHA: GUADALAJARA, JALISCO, 04 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Conforme a lo establecido en la fracción IV del artículo 39 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas, el contrato correspondiente deberá ser firmado a las **17:30 HORAS** del día **6 DE SEPTIEMBRE DE 2013**, en las Oficinas de la Gerencia de Obras de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, ubicadas en Av. Francia No. 1726, Col. Moderna, Guadalajara, Jal., previa presentación de las Garantías de cumplimiento del contrato y de la correcta aplicación del anticipo requeridas en la convocatoria. Así mismo, se estima que la fecha de inicio de los trabajos será el **9 DE SEPTIEMBRE DE 2013**, con un plazo de ejecución de los servicios de **120 DÍAS NATURALES**.

El presente fallo se emite el **04 DE SEPTIEMBRE DE 2013** en la ciudad de Guadalajara, Jalisco y se firma de conformidad con la aprobación del Comité de Adjudicación de Obra Pública de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, en sesión llevada a cabo el **04 DE SEPTIEMBRE DE 2013** a las **10:00 horas**.

POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO


REVISÓ  
EL COORDINADOR DE LICITACIONES

  
ARQ. LORENZO SOLÓRZANO GÓMEZ

ELABORÓ  
EL JEFE DE CONTRATACIÓN DE OBRAS

  
ING. JUAN JOSÉ MEJÍA GARCÍA

Vo. Bo.  
EL GERENTE DE OBRAS

  
ING. MARIO RÍOS PLASCENCIA