
De conformidad con 10 establecido en el articulo 39 de la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, se emite el presente FALLO con relaci6n al procedimiento de contrataci6n No. IO-914029999-N82-2014,
correspondiente a la adjudicaci6n del Contrato No. CEA-DAMU-OBAL-IN-ZU-Q82-2014 relativo a la obra:
"CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE CANADAS DE OBREGON, JAL.".

A continuaci6n, ordenadas de menor a mayor monto, se presenta la relaci6n de licitantes cuyas proposiciones
presentadas el 30 de octubre de 2014 resultaron solventes, una vez realizada la evaluaci6n detallada de las
mismas:

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C.
VILLA, S.A. DE C.V.

VACO GRUPO TECNICO DE CONSTRUCCIONES S.A. DE
C.V.

Como resultado de 10 anterior, la Comisi6n Estatal del Agua de Jalisco, adjudica el Contrato No. CEA-DAMU-
OBAL-IN-ZU-Q82-2014, al licitante CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C. VILLA, S.A. DE
C.V. para lIevar a cabo los trabajos denominados: "CONSTRUCc.6N DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE LUIS
DONALDO COLOSIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CANADAS DE OBREGON, JAL". por un importe sin
considerar el IVA., de $ 5'898,502.61 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS DOS PESOS 61/100 M.N.), propuesta que ademas de resultar solvente porque reune conforme a
105 criterios de adjudicaci6n establecidos en la invitaci6n a licitaci6n y a 105 Documentos de licitaci6n, las
condiciones legales, Tecnicas y Econ6micas requeridas garantizando satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas, es la propuesta econ6micamente mas conveniente para la instituci6n.

Conforme a 10 establecido en la fracci6n IV del articulo 39 de la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, el contrato correspondiente debera ser firmado alas 12:00 HORAS del dla 05 DE NOVIEMBRE
DE 2014, en las Oficinas de la Jefatura de Contrataci6n de Obras de la Comisi6n Estatal del Agua de Jalisco,
ubicadas en Av. Francia No. 1726, Col. Modema, Guadalajara, Jal., previa presentaci6n de las Garantras de
cumplimiento del contrato y de la correcta aplicaci6n del anticipo requeridas en la invitaci6n, asl como del
documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opini6n positiva del cumplimiento de obligaciones
fiscales.



As! mismo, se estima que la fecha de inicio de los trabajos sera el 07 DE NOVIEMBRE DE 2014, can un plaza de
ejecuci6n de los mismos de 54 DiAS NATURALES.


