


GUADALAJARA, JALISCO A 28 DE JULIO DE 2011

NOTIFICACIÓN DE CAMBIO DE FECHA DE FALLO DE LA LICITACIÓN NO. **LO-914029999-N9-2011**, RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: **CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR FERROCARRIL III, DE 24" DE DIÁMETRO Y 1,486.00 MTS. DE LONG. EN 24" DE DIÁMETRO. INCLUYE LÍNEA MADRINA DE 10" Y 671.00 M DE LONGITUD. (SEGUNDA ETAPA).**

EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS **12:00** HORAS DEL DÍA **28** DE **JULIO** DEL **2011** Y DE ACUERDO CON LA NOTIFICACIÓN HECHA EL DÍA **25 DE JULIO DE 2011** NOTIFICADA A LOS INTERESADOS QUE PARTICIPARON EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

POR LO QUE ESTA COMISIÓN, LES INFORMA A LOS PARTICIPANTES QUE EL FALLO DE ESTA LICITACIÓN SE DIFIERE PARA EL **DÍA 04 DE AGOSTO DEL 2011, A LAS 09:30 HORAS.**

COMO CONSTANCIA DEL ACTO CELEBRADO Y A FIN DE QUE SURTA TODOS SUS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, SE ENTREGA COPIA DEL PRESENTE DOCUMENTO A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL PRESENTE ACTO.



ARTURO GUZMÁN FLORES
JEFATURA DE CONTRATACIÓN DE OBRAS DE LA UEAS